6.SICUREZZA

Prescrizioni di categoria

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

| riferimenti legislativi dai quali si determinano le

soluzioni per l'individuazione dei costi della

sicurezza sono:

- D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

- D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 50/2016);

- D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro).

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1. Ove & prevista la redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei costi della
sicurezza vanno stimati dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventiva e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’'uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione
della normativa per le quali non & prevista la
redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle
misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari
o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non
sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento
ad analisi costi complete e desunte da indagini di

mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, I'eventuale manutenzione e
I'ammortamento.

4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono
compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’'opera da non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecultrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a
lavori che si rendono necessari a causa di varianti in
corso d'opera previste dalla normativa, i costi della
sicurezza cosi individuati, sono compresi
nell'importo totale della variante, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando
previsto



Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre
F6 SICUREZZA FORNITURE
F6.1 MANODOPERA/PERSONALE DI
CANTIERE
F6.1. 1 Addetto alla sorveglianza giornaliera ora 33,98 33,53
F6.1. 2 Addetto alla sorveglianza notturna ora 38,40 37,89
F6.1. 3 Addetto alla vigilanza giornaliera ora 26,84 26,49
F6.1. 4 Addetto alla vigilanza notturna ora 30,92 30,51
F6.1. 5 Direttore tecnico di cantiere ora 36,02 35,54
F6.1. 6 Operaio comune ora 29,17 28,71
F6.1. 7 Operaio qualificato ora 31,92 31,44
F6.1. 8 Operaio specializzato ora 33,98 33,53
F6.1. 9 Responsabile di cantiere per l'impresa ora 33,98 33,53
F6.2 LEGNAMI D'OPERA
F6.2. 1 Abete in tavole spessore mm 20 mc 353,23 315,38
F6.2. 2 Abete in tavole spessore mm 25 mc 333,36 297,65
F6.2. 3 Abete in tavole spessore mm 50 mc 342,67 305,95
F6.2. 4 Abete per sottomisure mc 277,67 247,92
F6.2. 5 Abete in morali mc 372,95 332,99
F6.3 METALLI, TUBI, PALI, LAMIERE,
PANNELLI E RETI
F6.3. 1 Base in cls per pannelli ciechi modulari cad 9,89 8,83
F6.3. 2 Lamiera ondulata in acciaio zincato kg 1,27 1,13
F6.3. 3 Palo zincato altezza m 1,00 cad 4,28 3,83
F6.3. 4 Palo zincato altezza m 1,20 cad 5,05 4,51
F6.3. 5 Palo zincato altezza m 1,50 cad 5,42 4,84
F6.3. 6 Palo zincato altezza m 2,00 cad 9,09 8,11
F6.3.7 Pannello cieco in legno almg. 11,60 10,35
F6.3. 8 Pannello cieco in metallo al mq. 10,03 8,95
F6.3. 9 Rete in plastica al mq. 1,36 1,22
F6.3.10 Rete arancione in polietilene altezza 1,00 al mq. 0,81 0,72
m
F6.3.11 Rete arancione in polietilene altezza 1,50 al mq. 1,36 1,22
m
F6.3.12 Rete arancione in polietilene altezza 2,00 al mq. 1,87 1,66
m
F6.3.13 Rete metallica g.le 0,84 0,75
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F 6.3. 14 Tubo da ponteggio m 4,34 3,87
F6.3.15 Tubo di diametro mm 48 cad 3,80 3,39
F6.3.16 Ferramenta kg 1,44 1,29
F6.3.17 Transenna zincata mm. 2500 x 1100 cad 84,27 75,24
F6.3.18 Cancello carraio 4 x 2 m a due ante cad 180,58 161,23
F6.3.19 Pannelli metallici per puntellatura scavi almg. 27,08 24,18
F6.4 MEZZI D'OPERA
F6.4. 1 Autocarro cassonato ribaltabile da 7 m? ora 33,10 29,56
F6.4. 2 Autocarro cassonato ribaltabile da 11 m? ora 39,31 35,09
F6.4. 3 Autocarro cassonato ribaltabile da 15 m? ora 51,16 45,68
F6.4. 4 Autocarro con gru idraulica ora 48,64 43,42
F6.4. 5 Dumper con portata 1 m? ora 33,10 29,56
F6.4. 6 Dumper con portata 3 m? ora 35,39 31,60
F6.4. 7 Escavatore cingolato ora 40,33 36,00
F6.4. 8 Macchina spruzza emulsione bituminosa ora 27,81 24,82
F6.4. 9 Motolivellatrici ora 97,62 87,17
F6.4.10 Pala meccanica ora 55,38 49,44
F6.4.11 Rullo compressore da 16 t ora 40,93 36,55
F6.4.12 Rullo compressore da 6 t ora 34,79 31,06
F6.4.13 Vibrofinitrice di larghezza 8 m ora 91,01 81,26
F6.5 ATTREZZATURE
F6.5 1 Argano a motore ora 3,28 2,93
F6.5. 2 Pompa ad acqua a motore ora 15,89 14,19
F6.5 3 Sega circolare ora 4,77 4,25
F 6.6 OPERE PROPEDEUTICHE
F6.6. 1 Acqua mc 3,64 3,25
F6.6. 2 Conglomerato bituminoso da litoide mc 59,77 53,36

basaltico
F6.6. 3 Conglomerato bituminoso da litoide mc 52,90 47,24
calcareo
F6.6. 4 Emulsione bituminosa kg 0,18 0,15
F6.6. 5 Graniglia calcarea mc 15,62 13,94
F6.6. 6 Pietrisco calcareo da cm 2,5+4 mc 19,60 17,51
F6.6. 7 Pietrisco calcareo da cm 4+7 mc 17,52 15,64
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F6.6. 8 Sabbia di cava mc 19,86 17,73
F6.6. 9 Tappeto di usura in graniglia basaltica e mc 64,90 57,95

bitume
F6.6.10 Tappeto di usura in graniglia calcarea e mc 58,39 52,12
bitume
F6.7 BARACCAMENTI
F6.7. 1 Box bagno
1 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a cad 428,56 382,65
sedere
2 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla cad 390,44 348,61
turca
F6.7. 2 Box prefabbricati per servizi igienici
1 Dimensioni mm 1200 x 1200 cad 303,96 271,40
2 Dimensioni mm 1500 x 1200 cad 356,34 318,16
3 Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con cad 1.605,29 1.433,30
vasi alla turca
4 Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con cad 1.782,26 1.591,30
vasi a sedere
5 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e cad 4.759,33 4.249,40
quattro box docce
F6.7. 3 Soluzione per fossa chimica cad 11,81 10,55
F6.7. 4 Box prefabbricati per vari servizi
1 Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 cad 3.888,34 3.471,74
2 Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700 cad 4.213,37 3.761,94
3 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700 cad 5.357,00 4.783,04
F6.8 TETTOIE
F6.8. 1 Giunti ortogonali stampati cad 2,43 2,17
F6.8. 2 Struttura metallica prefabbricata e lamiera al mq. 73,13 65,30
grecata
F6.9 SEGNALETICA
F6.9. 1 Sistema di fissaggio per cartelli cad 0,20 0,18
F6.9. 2 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza cad 1,87 1,66
massima di lettura m 4
2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza cad 5,72 5,11
massima di lettura m 12
3 Dimensioni mm 166 x 230 cad 2,62 2,34
4 Dimensioni mm 270 x 370 cad 5,11 4,56
F6.9. 3 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza cad 1,81 1,61
massima di lettura m 4
2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza cad 5,60 5,00
massima di lettura m 12
F6.9. 4 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 125 x 333. Distanza cad 1,81 1,61
massima di lettura m 4
2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza cad 5,60 5,00
massima di lettura m 12
F6.9. 5 Cartelli antincendio rettangolari in
alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 1,37 1,23
2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 1,81 1,61
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3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 2,36 2,11
4 Dimensioni mm 200 x 150 cad 1,57 1,39
5 Dimensioni mm 300 x 200 cad 2,38 2,13
F6.9. 6 Cartelli antincendio quadrati in alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 1,11 1,00
2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 1,37 1,23
3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 1,87 1,66
4 Dimensioni mm 150 x 150 cad 1,51 1,34
5 Dimensioni mm 230 x 230 cad 1,99 1,78
F6.9. 7 Cartelli di emergenza/salvataggio
rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 1,37 1,23
2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 1,81 1,61
3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 2,36 2,11
4 Dimensioni mm 300 x 200 cad 2,38 2,13
5 Dimensioni mm. 600 x 400 cad 11,20 9,99
F6.9. 8 Cartelli di emergenza/salvataggio quadrati
in alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 1,11 1,00
2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 1,37 1,23
3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 1,87 1,66
F6.9.9 Cartelli rettangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
1 Dimensioni mm 600 x 400 cad 22,87 20,43
2 Dimensioni mm 1000 x 250 cad 28,29 25,26
F6.9.10 Cartelli quadrati per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
1 Dimensioni mm 600 x 600 cad 28,89 25,79
F6.9.11 Cartelli circolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
1 Diametro mm 600 cad 28,89 25,79
F6.9.12 Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
1 Dimensioni lato mm 600 cad 28,89 25,79
2 Dimensioni lato mm 900 cad 32,50 29,02
F6.9.13 Base di sostegno circolare mobile per
tubo, diametro mm 48 e base diametro
mm 500
1 Base circolare mobile cad 12,04 10,75
F6.9.14 Cavalletto per cartelli da cantiere in
acciaio zincato
1 Cavalletto per cartelli mm 900 cad 7,16 6,40
F6.9.15 Collari semplici per pali
1 Diametro mm 48 cad 0,84 0,75
2 Diametro mm 60 cad 0,84 0,75
F6.9.16 Collari doppi per pali
1 Diametro mm 48 cad 2,29 2,04
2 Diametro mm 60 cad 2,29 2,04
F6.9.17 Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommita, diametro mm
48
1 Palo tubolare altezza m 1,50 cad 9,39 8,38
2 Palo tubolare altezza m 2,00 cad 11,80 10,54
3 Palo tubolare altezza m. 3,00 cad 17,22 15,37
4 Palo tubolare altezza m 3,30 cad 19,45 17,36
F6.9.18 Palo di sostegno per segnaletica in ferro
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zincato chiuso in sommita, diametro mm
60
1 Palo tubolare altezza m 3,00 cad 21,43 19,14
2 Palo tubolare altezza m 3,30 cad 23,47 20,96
F6.9.19 Sacchetti riempibili per zavorra
1 Sacchetti per zavorra cad 8,42 7,52
F6.9.20 Staffa di supporto per specchi
1 Staffa per specchi cad 14,45 12,90
F6.9.21 Specchio convesso in metacrilato antiurto
orientabile in tutti i sensi per segnaletica
stradale
1 Specchio stradale diametro 300 mm cad 36,12 32,25
senza visiera
2 Specchio stradale diametro 400 mm con cad 38,52 34,39
visiera
3 Specchio stradale diametro 500 mm con cad 40,93 36,55
visiera
4 Specchio stradale diametro 600 mm con cad 45,75 40,84
visiera
5 Specchio stradale diametro 700 mm con cad 60,20 53,75
visiera
6 Specchio stradale diametro 800 mm con cad 84,27 75,24
visiera
7 Specchio stradale diametro 900 mm con cad 90,28 80,61
visiera
F 6.9.22 Nastro segnaletico bianco rosso in rotolo
da m 200
1 Nastro bianco rosso m 3,01 2,68
F 6.10 SEGNALAZIONE DI CANTIERI
STRADALI
F 6.10. 1 Impianto semaforico cad 686,13 612,62
F 6.10. 2 Impianto di preavviso di semaforo cad 209,66 187,19
F 6.10. 3 Lampada
1 Lampada alogena cad 134,13 119,76
2 Lampada allo xeno cad 145,98 130,35
F 6.11 PONTEGGI E PIATTAFORME
F6.11. 1 Cavalletti in ferro ora 0,27 0,24
F6.11. 2 Ponti su ruote (trabattelli)
1 Altezza di lavoro finoa 4 m m 357,96 319,60
2 Altezza dilavoroda4 ma 8 m m 453,17 404,62
F6.11. 3 Ponteggio a telaio al mq. 8,06 7,20
F6.11. 4 Ancoraggi in ferro kg 1,92 1,72
F6.11. 5 Spinotti di collegamento cad 1,99 1,78
F6.11. 6 Basette per la ripartizione del carico kg 2,04 1,83
F6.11. 7 Coprigiunto in materiale plastico cad 1,57 1,39
F6.11. 8 Rete in fibra sintetica rinforzata al mq. 1,57 1,39
F6.11. 9 Tavole metalliche prefabbricate al mq. 14,86 13,27
F 6.11.10 Tavole fermapiede metalliche cad 7,64 6,82

prefabbricate
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F 6.11.

11

Scale da cantiere per ponteggi

285,67

255,06

F 6.11.

12

Modulo scale da cantiere per ponteggi

cad

216,68

193,47

F 6.11.

13

Ponteggio in tubolari metallici giuntati

cad.xmes

0,49

0,43

F 6.12

SISTEMI ANTICADUTA

F 6.12.

Parapetto laterale di protezione anticaduta
Per delimitazioni inclinate fino a 45°

cad

57,48

51,32

F 6.12.

N =

Protezione anticaduta realizzata con funi
di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio
per cinture di sicurezza

Piastra di supporto per superfici orizzontali
Piastra di supporto per strutture verticali

cad
cad

12,52
13,78

11,18
12,30

F 6.12.

Tassello in acciaio

cad

1,54

1,37

F 6.12.

Arrotolatore a nastro con elemento di
dissipazione energia in nylon compresi
moschettoni in lega leggera
Lunghezza 2,20 m

cad

83,97

74,97

F 6.12.

N =

Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio
carter in plastica moschettone girevole.
Lunghezza nastro 3,50 m

Cavo in acciaio

Con nastro tessile

cad
cad

285,91
285,91

255,28
255,28

F 6.12.

-_

Sistema anticaduta a richiamo automatico
completo di ammortizazione di caduta,
cater in acciaio e cavo in acciaio diametro
mm 4

Lunghezza cavo 10 m

Lunghezza cavo 20 m

cad
cad

563,99
788,99

503,56
704,45

F 6.12.

N =

Sistema anticaduta per linea di
ancoraggio flessibile verticale fune
diam.16 mm. dispositivo non apribile con
assorbitore di energia

Lunghezza fune 10 m

Lunghezza fune 20 m

Lunghezza fune 30 m

cad
cad
cad

110,75
136,03
169,74

98,88
121,46
151,55

F 6.12.

N =

Sistema anticaduta per linea di
ancoraggio flessibile verticale fune a
corda statica diam. 11 mm. dispositivo
apribile

Lunghezza fune 10 m

Lunghezza fune 20 m

Lunghezza fune 30 m

cad
cad
cad

152,89
182,98
211,87

136,50
163,37
189,18

F 6.12.

Cordino con fune in nylon diam.12 mm.
completo di assorbitore di energia e
connettori

Lunghezza massima 2 m

cad

65,01

58,04

F 6.12.

10

Cordino con fune in nylon completo di
assorbitore di energia e pinza
Lunghezza massima 2 m

cad

78,25

69,87

F 6.12.

11

Cordino regolabile con moschettone a
doppio comando in acciaio zincato per
posizionamento operatore

Lunghezza massima 2 m

25,28

22,57
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F6.12. 12

Fune di acciaio per linee vita da ancorare
a piastre o punti fissi
Fune di acciaio compreso ancoraggio

0,90

0,81

F 6.13

OPERE PER CANTIERI STRADALI

F6.13. 1

Barriere prefabbricate tipo new-jersey

38,51

34,38

F6.13. 2

Divisore di corsia new jersey struttura in
polietilene

33,98

30,33

F6.13. 3

WN =

Barriera normale di delimitazione per
cantieri stradali, costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con striscie alternate
obblique, rifrangenti in classe |

Lunghezza 1200 mm

Lunghezza 1500 mm

Lunghezza 1800 mm

cad
cad
cad

21,94
26,82
34,45

19,59
23,95
30,77

F6.13. 4

Barriera direzionale costituita da due
sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia,
per segnalare deviazioni temporanee
quali: curve strette, cambi di direzione
bruschi e delimitazione di cantieri
Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe |

Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe I

Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe |

Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe I

cad

cad

cad

cad

39,16
42,92
74,90

86,44

34,97
38,33
66,87

77,18

F6.13. 5

Dosso artificiale rallenta traffico costituito
da elementi modulari in gomma naturale
evidenziati mediante zebrature gialle e
nere parallele alla direzione di marcia,
inserti gialli in laminato elastoplastico ad
elevata rifrangenza e antiscivolosita
Dosso artificiale cm 47,5 x 60 e altezza
cm 3

Dosso artificiale cm 50 x 90 e altezza cm
5

Dosso artificiale cm 50 x 120 e altezza cm
7

cad

cad

cad

30,80
38,93

46,02

27,50
34,75

41,09

F6.13. 6

Tasselli metallici

cad

3,10

2,77

F6.13. 7

-

Cono spartitraffico in polietilene
bianco/rosso

Altezza 30 cm e base 22 x 22 cm
Altezza 50 cm e base 27 x 27 cm

cad
cad

3,40
5,96

3,04
5,33

F 6.14

DPI

F6.14. 1

-

Dispositivi di protezione contro le cadute
Imbracatura con ancoraggio dorsale
Imbracatura con ancoraggio dorsale e
sternale

Imbracatura con ancoraggio dorsale e
cintura di posizionamento

Imbracatura con ancoraggio dorsale
sternale e cintura di posizionamento
Cintura di posizionamento

cad
cad

cad

cad

cad

38,52
47,55

108,35
126,40

48,87

34,39
42,45

96,74
112,86

43,64

F6.14. 2

Elmetti per la protezione del capo
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1 Elmetto in PEHD peso circa 330 g e cad 3,01 2,68
bardatura in PVC
2 Elmetto in PEHD dielettrico peso 370 g cad 4,63 4,14
bardatura tessile
3 Elmetto in PEHD con cuffie in ABS e cad 16,43 14,67
tampone in poliuretano peso 600 g
F6.14. 3 Visiera per elmetto ribaltabile resistente
agli urti ed alle abrasioni
1 Con attacchi universali cad 12,04 10,75
2 In policarbonato avvolgente, classe ottica cad 18,60 16,61
1
3 In policarbinato attacco ad elastico cad 3,55 3,17
4 In policarbonato avvolgente lunga con cad 8,42 7,52
caschetto
5 A caschetto in policarbonato rinforzata cad 11,74 10,48
avvolgente lunga
F6.14. 4 Occhiali e mascherine (classe ottica 1),
schermi per la protezione degli occhi
completi di stanghette regolabili, lenti in
policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliari
1 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN cad 7,34 6,55
170-166
2 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN cad 9,39 8,38
172-166
3 Occhiali antiappannanti astine regolabili cad 9,44 8,43
EN 166
4 Montatura in polimero a norma EN cad 8,66 7,74
170-166
5 Montatura in polimero a norma EN cad 11,12 9,92
169-166
6 Montatura in polimero a norma EN cad 11,12 9,92
172-166
7 Panoramico monopezzo a norma EN 166 cad 6,12 5,46
8 Sovrapponibile a occhiali correttivi a cad 4,21 3,76
norma EN 166
9 Mascherina morbida a norma EN 166 cad 1,85 1,65
10 Mascherina morbida ventilata a norma EN cad 6,44 5,75
166
11 Schermo per saldatori a norma EN 175 cad 4,88 4,36
12 Maschera per saldatori a norma EN 175 cad 10,12 9,03
13 Occhiali per saldatori a norma EN 166 con cad 7,34 6,55
lenti rotonde
14 Occhiali per molatoria norma EN 166 con cad 2,37 2,12
lenti rotonde
F6.14. 5 Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la
protezione acustica conformi alla norma
UNI EN 352
1 Inserti auricolari monouso. SNR 27 dB cad 0,18 0,15
2 Inserti auricolari monouso. SNR 33 dB cad 0,19 0,17
3 Inserti auricolari con cordino con tappi cad 0,36 0,32
modellabili. SNR 33 dB
4 Cuffia temporale SNR 27 dB cad 16,02 14,30
5 Cuffia temporale per ambianti rumorosi cad 25,10 22,41
SNR 30 dB
6 Archetto auricolare snodato a tamponi cad 4,10 3,65
F6.14. 6 Mascherine per la protezione delle vie
respiratorie con linguetta stringi naso e
bardatura nucale
1 Per polveri o particelle non nocive cad 0,19 0,17
2 Mascherina FFP1 per polveri fini e cad 1,02 0,92
nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa
3 Mascherina FFP2 S per polveri fini cad 1,44 1,29
tossiche e nebbie/aerosol a base
acquosa, senza valvola
4 Mascherina FFP2 S per polveri fini cad 2,04 1,83
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tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa
provvista di valvola
5 Mascherina FFP1 con valvola per polveri cad 217 1,93
fini, nebbie/aerosol a base acquosa ed
oleosa e vapori organici
6 Mascherina FFP2 per polveri fini tossiche, cad 6,39 5,70
nebbie/aerosol a base acquosa e
ozono/fumi di saldatura
F6.14. 7 Semimaschera riutilizzabile da abbinare ai
filtri dispositivo bardatura a tiranti
1 Semimaschera riutilizzabile attacco filtri a cad 17,39 15,53
baionetta
2 Semimaschera riutilizzabile facciale cad 36,25 32,38
avvolgente attacco filtri a baionetta
3 Semimaschera riutilizzabile monofiltro con cad 9,03 8,06
attacco a baionetta
F6.14. 8 Maschera pienofacciale dotata di raccordo
filettato per filtri e/o di raccordo per
apparecchi di alimentazione di aria,
schermo in policarbonato o
polimetalcrilato e bardatura elastica
1 In gomma policloroprenica filtri classe | cad 80,13 71,54
2 In silicone filtri classe Il cad 176,00 157,14
F6.14. 9 Guanti per la protezione delle mani
1 In vinile monouso ambidestro cad 0,06 0,05
2 In lattice monouso ad alta sensibilita cad 0,06 0,05
bianco ambidestro
3 In crosta bovina orlato bianco cad 1,38 1,24
4 In crosta bovina bianco palmo e pollice cad 1,73 1,55
rinforzato
5 In crosta bovina bianco e cotone cad 1,02 0,92
6 In crosta bovina per lavori di saldatura cad 2,04 1,83
7 In neoprene impermeabile interno floccato cad 1,66 1,49
esterno zigrinato antiscivolo
8 Anticalore in fibra aramidica cad 24,32 21,72
9 In nitrile con interno ed esterno lisci cad 1,59 1,41
clorinati
10 Dielettrici in lattice naturale tensione di cad 20,71 18,49
prova 5000 V classe 00
1 Dielettrici in lattice naturale tensione di cad 44,02 39,31
prova 30000 V classe 3
F 6.14.10 Scarpe e stivali per la protezione dei piedi
1 Scarpa anfibia puntale acciaio lamina cad 24,19 21,60
antiforo EN 345
2 Polacchino puntale in acciaio EN 345 cad 37,68 33,64
3 Scarpa per elettricisti puntale in materiale cad 29,26 26,11
sintetico EN 347
4 Polacchino per elettricisti puntale in cad 31,18 27,84
materiale sintetico EN 347
5 Stivale tronchetto in gomma nitrilica cad 11,01 9,84
6 Stivale tronchetto in PVC cad 5,60 5,00
7 Stivale al ginocchio in gomma nitrilica cad 12,71 11,34
8 Stivale al ginocchio in PVC cad 6,50 5,80
9 Stivale con suola e gambale in cad 16,26 14,51
PVC/NITRILE
10 Scarpa anticalore EN 345 HRO cad 32,74 29,23
11 Polacchini anticalore EN 345 HRO cad 27,08 24,18
F 6.14. 11 Grembiuli
1 Grembiule in pelle crostata EN 471 cad 6,50 5,80
2 Grembiule in PVC/POL/PVC cad 2,41 2,15
3 Grembiule metallico EN 412 cad 91,98 82,12
4 Grembiule in poliuretano EN 467 cad 20,47 18,27
5 Grembiule monouso in polietilene cad 0,09 0,08
F 6.14.12 Dispositivi ad alta visibilita con pellicole
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microprismatiche riflettenti e infrangibili
1 Bretella poliestere fluorescente EN cad 13,01 11,61
340-471
2 Gilet interno poliestere, imbottitura in cad 16,73 14,94
poliestere fluorescente EN 340-471
3 Casacca poliestere fluorescente EN cad 14,99 13,38
340-471
4 Pantaloni cotone e poliestere EN 340-471 cad 26,72 23,86
5 Pantaloni cotone e poliestere invernale cad 37,32 33,32
EN 340-471
6 Giubetto cotone e poliestere EN 340-471 cad 32,62 29,13
7 Giubetto cotone e poliestere invernale EN cad 42,73 38,16
340-471
8 Tuta intera cotone e poliestere EN cad 51,40 45,90
340-471
9 Salopette cotone e poliestere EN 340-471 cad 35,15 31,39
F 6.14. 13 Indumenti per la protezione del corpo
1 Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN cad 5,72 5,11
468
2 Tuta integrale cotone con cerniera EN 340 cad 16,26 14,51
3 Salopette cotone con bretelle EN 340 cad 10,84 9,67
4 Pantaloni cotone da lavoro EN 340 cad 9,39 8,38
5 Giacca cotone da lavoro EN 340 cad 10,60 9,45
6 Giubbino cotone da lavoro EN 340 cad 10,47 9,35
7 Cappotto impermeabile EN 340-343 cad 5,30 4,73
8 Completo impermeabile EN 340-342 cad 72,23 64,49
9 Tuta cotone inifugo intera per saldatori EN cad 35,82 31,98
340-370/1
F 6.15 APPRESTAMENTI DI PRIMO
SOCCORSO
F6.15. 1 Valigetta con materiale di pronto soccorso
dotata di supporto per attacco a parete
per interventi sul luogo di lavoro
1 Fino a 6 persone dim. mm 320 x 220 x cad 79,15 70,67
125
2 Oltre a 6 persone dim. mm 445 x 320 x cad 154,99 138,38
150
F 6.15. 2 Armadietto in metallo dotato di serratura
con materiale di pronto soccorso per
interventi sul luogo di lavoro
1 Fino a 6 persone dim. mm 270 x 300 x cad 58,39 52,12
140
2 Oltre a 6 persone dim. mm 530 x 530 x cad 177,56 158,54
200
F 6.16 IMPIANTI ANTINCENDIO
F 6.16. 1 Estintore a polvere con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro
1 Da 1 Kg classe di fuoco 21BC cad 22,09 19,72
2 Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC cad 22,27 19,88
3 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 27,92 24,94
4 Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC cad 28,29 25,26
5 Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC cad 40,21 35,90
6 Da 6 Kg classe di fuoco 113BC cad 43,10 38,48
7 Da 6 Kg classe di fuoco 89BC cad 40,09 35,80
8 Da 6 Kg, classe 21A 113BC cad 45,15 40,31
9 Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC cad 39,84 35,58
10 Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC cad 41,53 37,09
1 Da 9 Kg classe di fuoco 144BC cad 51,76 46,22
12 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC cad 54,05 48,26
13 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC cad 52,36 46,76
14 Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC cad 55,19 49,29
15 Da 12 Kg classe di fuoco 183BC cad 57,42 51,27
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16 Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC cad 59,65 53,26
F 6.16. 2 Estintore a CO2 con bombola in alluminio,
valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza
1 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 90,05 80,40
2 Da 2 Kg classe di fuoco 34BC cad 93,30 83,30
3 Da 5 Kg classe di fuoco 55BC cad 157,40 140,54
4 Da 5 Kg classe di fuoco 89BC cad 161,31 144,03
F 6.16. 3 Estintore carrellato a polvere ricaricabile,
con valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di
carica
1 Da 30 Kg classe di fuoco AB1C cad 235,77 210,51
2 Da 50 Kg classe di fuoco AB1C cad 313,97 280,32
3 Da 100 Kg classe di fuoco AB1C cad 474,19 423,38
F 6.16. 4 Estintore carrellato a CO2 ricaricabile, con
bombola in acciaio, manichetta, valvola a
volantino e dispositivo di sicurezza
1 Da 18 Kg classe di fuoco B10C cad 557,61 497,87
2 Da 27 Kg classe di fuoco B8C cad 646,21 576,97
3 Da 54 kg classe di fuoco B6C cad 1.182,15 1.055,50
F 6.17 IMPIANTI IGIENICO SANITARI
F6.17. 1 Tubo per il convogliamento di acque
potabili in polietilene ad alta densita con
superficie liscia per condotte interrate
1 Diametro mm 16 spessore mm 2,3 m 0,41 0,37
2 Diametro mm 20 spessore mm 2,8 m 0,66 0,59
3 Diametro mm 25 spessore mm 3,5 m 1,01 0,91
4 Diametro mm 32 spessore mm 4,5 m 1,31 1,18
5 Diametro mm 40 spessore mm 5,6 m 1,61 1,45
6 Diametro mm 50 spessore mm 6,9 m 2,46 2,19
7 Diametro mm 63 spessore mm 8,7 m 3,78 3,37
8 Diametro mm 75 spessore mm 8,7 m 3,78 3,37
9 Diametro mm 90 spessore mm 12,5 m 7,56 6,74
10 Diametro mm 110 spessore mm 15,2 m 11,15 9,95
F6.17. 2 Tubo in acciaio zincato senza saldatura
valutato compreso viti, manicotti, pezzi
speciali zincati e materiale di tenuta
1 Diametro nominale 3/8" m 2,28 2,03
2 Diametro nominale 1/2" m 2,54 2,27
3 Diametro nominale 3/4" m 2,99 2,67
4 Diametro nominale 1"1/4 m 5,09 4,54
5 Diametro nominale 1"1/2 m 5,75 5,13
6 Diametro nominale 2" m 7,67 6,84
7 Diametro nominale 2"1/2 m 11,86 10,59
8 Diametro nominale 3" m 15,99 14,28
F6.17. 3 Gomito femmina femmina per tubi in
acciaio zincato
1 Gomito femmina femmina da 3/8" cad 0,24 0,22
2 Gomito femmina femmina da 1/2" cad 0,24 0,22
3 Gomito femmina femmina da 3/4" cad 0,36 0,32
4 Gomito femmina femmina da 1"1/4" cad 0,90 0,81
5 Gomito femmina femmina da 1"1/2" cad 1,50 1,34
6 Gomito femmina femmina da 2" cad 1,73 1,55
7 Gomito femmina femmina da 2"1/2 cad 4,73 4,22
8 Gomito femmina femmina da 3" cad 8,75 7,80
F6.17. 4 Raccordo per tubi in acciaio zincato
1 Raccordo da 3/8" cad 0,36 0,32
2 Raccordo da 1/2" cad 0,34 0,31
3 Raccordo da 3/4" cad 0,49 0,42
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4 Raccordo da 1"1/4 cad 1,20 1,07
5 Raccordo da 1"1/2 cad 1,86 1,66
6 Raccordo da 2" cad 2,58 2,30
7 Raccordo da 2"1/2 cad 5,81 5,19
8 Raccordo da 3" cad 7,72 6,90
F6.17. 5 Gomito con bocchettone per tubi in
acciaio zincato
1 Gomito con bocchettone da 3/8" cad 1,31 1,18
2 Gomito con bocchettone da 1/2" cad 1,31 1,18
3 Gomito con bocchettone da 3/4" cad 1,56 1,39
4 Gomito con bocchettone da 1"1/4" cad 3,59 3,21
5 Gomito con bocchettone da 1"1/2" cad 4,49 4,02
6 Gomito con bocchettone da 2" cad 7,26 6,47
7 Gomito con bocchettone da 2"1/2 cad 16,24 14,49
8 Gomito con bocchettone da 3" cad 24,02 21,45
F6.17. 6 Nipplo doppio per tubi in acciaio zincato
1 Nipplo doppio da 3/8" cad 0,36 0,32
2 Nipplo doppio da 1/2" cad 0,24 0,22
3 Nipplo doppio da 3/4" cad 0,30 0,27
4 Nipplo doppio da 1"1/4" cad 0,66 0,59
5 Nipplo doppio da 1"1/2" cad 0,71 0,64
6 Nipplo doppio da 2" cad 1,31 1,18
7 Nipplo doppio da 2"1/2 cad 2,33 2,09
8 Nipplo doppio da 3" cad 2,69 2,41
F6.17. 7 Fisher per tubo in acciaio zincato
1 Fisher per tubo di diametro fino a 1"1/4 cad 0,78 0,69
2 Fisher per tubo di diametro da 1"1/2 a 2" cad 1,26 1,13
3 Fisher per tubo di diametro da 2"1/2 a 4" cad 2,21 1,98
F 6.18 IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE
F6.18. 1 Armatura in alluminio cad 94,50 84,38
F6.18. 2 Lampade HPL-N 125 a bulbo fluorescente cad 5,48 4,89
F6.18. 3 Faro alogeno con corpo in alluminio IP 65
1 Faro portatile con supporto da 500 W cad 29,49 26,33
2 Faro con lampada da 500 W cad 24,79 22,14
3 Faro con lampada da 1000 W cad 34,61 30,90
4 Faro con lampada da 1500 W cad 39,84 35,58
F6.18. 4 Centrale elettronica funzionante a 12 V
1 Potenza massima da 120 W cad 241,13 215,29
2 Potenza massima da 65 W cad 150,97 134,78
3 Potenza massima da 35 W cad 118,88 106,14
F6.18. 5 Corpo illuminante IP 65 cad 8,79 7,84
F 6.18. 6 Apparecchio di emergenza con lampada cad 128,58 114,80
da 18 W con 3 ore di autonomia
F6.18. 7 Pittogrammi da apporre su apparecchi cad 4,58 4,09
illuminanti
F6.18. 8 Plafoniera d'emergenza per apparecchio
illuminante da interno a tenuta stagna
1 Da 1x18 W cad 95,94 85,66
2 Da 1x36 W cad 120,98 108,02
F6.18. 9 Lampada fluorescente per apparecchio
illuminante da interno
1 Da 18 W lunghezza 590 mm cad 3,49 3,12
2 Da 36 W lunghezza 1200 mm cad 3,49 3,12
F 6.18.10 Fisher per foro da mm 6 cad 0,11 0,10
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F 6.19 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
F6.19. 1 Pozzetti in cemento mm 280 x 430 x 300 cad 27,31 24,38
F6.19. 2 Dispersore in acciaio | =2 m cad 11,21 10,00
F6.19. 3 Dispersore in acciaio | =3 m cad 17,06 15,22
F 6.19. 4 Corda di rame nuda elettrolitica
1 Sezione 35 mmq kg 3,81 3,41
2 Sezione 50 mmq kg 3,81 3,41
F6.19. 5 Cavo unipolare in rame rivestito - NO7V-K
1 Sezione 16 mmq m 0,60 0,54
2 Sezione 25 mmq m 0,96 0,85
F 6.19. 6 Quadro elettrico da cantiere tipo ASC cad 617,59 551,41
F6.19. 7 Quadro di distribuzione (IP55)
1 Con 4 prese cad 238,45 212,90
2 Con 6 prese cad 399,40 356,61
F 6.20 FORMAZIONE/INFORMAZIONE
F 6.20. 1 Materiale formativo su procedure di cad 4,75 4,24
sicurezza
F 6.20. 2 Corso di formazione di primo livello
1 Durata del corso ore 4 cad 142,74 127,44
2 Durata del corso ore 2 cad 71,36 63,73
F 6.20. 3 Corso specifico per gli addetti alle
macchine operatrici
1 Durata media del corso ore 1 cad 33,31 29,74
F 6.20. 4 Corso specifico per gli addetti alla
prevenzione e lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori, salvataggio,
gestione delle emergenze
1 Durata del corso ore 8 cad 333,07 297,39
F 6.20. 5 Corso specifico per gli addetti al pronto
soccorso e gestione delle emergenze
1 Durata del corso ore 8 cad 285,50 254,90
F 6.21 PROGETTAZIONE OPERE
PROVVISIONALI
F6.21. 1 Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione,
compresi sopralluogo in sito, relazione di
calcolo e relativi disegni
1 Progetto ponteggio metallico in tubi e cad 1.884,97 1.683,01
giunti
2 Progetto ponteggio metallico in cavalletti cad 1.884,97 1.683,01
3 Progetto castello di carico in tubi e giunti cad 1.884,97 1.683,01
4 Progetto ponte a sbalzo con struttura cad 1.884,97 1.683,01
portante in legno
5 Progetto linee vita o apprestamenti cad 1.696,47 1.514,71
6 Progetto opere di sostegno strutturale cad 1.507,99 1.346,42
(puntellatura) e messa in sicurezza
P6 SICUREZZA POSA IN OPERA
P6.1 SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE
P6.1. 1 Formazione di recinzione in lamiera
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-

ondulata di altezza pari a due metri

esterna sostenuta da paletti in legno

completa di cartellonistica, illuminazione e

controventi trasporto, installazione,

smontaggio e ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mq X ...

10,78
1,30

10,50
1,24

P6.1. 2

-

Formazione di recinzione in rete metallica

di altezza pari a due metri esterna

sostenuta da paletti in legno completa di

cartellonistica, illuminazione e controventi

trasporto, installazione, smontaggio e ritiro

al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mgX ...

13,59
1,27

13,12
1,22

P6.1. 3

N =

Formazione di recinzione in rete plasticata

di altezza pari a due metri esterna

sostenuta da paletti in legno completa di

cartellonistica, illuminazione e controventi

trasporto, installazione, smontaggio e ritiro

al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

12,41
1,29

12,25
1,23

P6.1. 4

N =

Formazione di recinzione in rete metallica

di altezza pari a due metri esterna

sostenuta da tubi da ponteggio completa

di cartellonistica, illuminazione e

controventi trasporto, installazione,

smontaggio e ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

12,06
1,17

11,93
1,16

P6.1. 5

N =

Formazione di recinzione in rete plasticata

di altezza pari a due metri esterna

sostenuta da tubi da ponteggio completa

di cartellonistica, illuminazione e

controventi trasporto, installazione,

smontaggio e ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

12,24
1,22

12,10
1,21

P6.1. 6

-_

Formazione di recinzione cieca in lamiera

di altezza pari a due metri esterna

sostenuta da tubolari metallici zincati

completa di controventi e blocchi di cls di

base, cartellonistica e illuminazione.

Trasporto, installazione, smontaggio e

ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mgX ...

3,97
0,66

3,60
0,61

P6.1. 7

-

Formazione di recinzione cieca in pannelli

di legno pari a due metri esterna

sostenuta da tubolari metallici zincati

completa di controventi e blocchi di cls di

base, cartellonistica e illuminazione.

Trasporto, installazione, smontaggio e

ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqgX ...

4,49
0,63

4,07
0,60

P6.1. 8

Formazione di recinzione cieca in legno di
altezza pari a quattro metri esterna
sostenuta da ponteggi metallici completa
di cartellonistica, illuminazione e
controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori
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Per il primo mese

Per ogni mese successivo

al mq.

mgXx...

13,26
1,54

13,01
1,50

P6.1. 9

N =

Formazione di recinzione con rete in
polietilene (arancione) esterna sostenuta
da paletti a distanza di 1,5 m trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori

Altezza fino a 1,00 m per il primo mese
Altezza fino a 1,00 m per ogni mese
successivo

Altezza fino a 1,50 m per il primo mese
Altezza fino a 1,50 m per ogni mese
successivo

Altezza fino a 2,00 m per il primo mese
Altezza fino a 2,00 m per ogni mese
successivo

al mq.
mq X ...

al mq.
mqg X ...

al mq.
mgX ...

2,48
0,90

3,25
0,59

4,16
0,38

2,36
0,81

3,13
0,58

3,98
0,37

P6.1.10

N =

Delimitazione aree pericolose realizzata
con transenne in tubolare / tondino di ferro
zincate a caldo, collegabili con ganci -
modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a
2500 mm di lunghezza, compreso
allestimento e disallestimento

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

cad
cad.xmes

5,82
0,72

5,55
0,68

P6.1.11

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferroh = 1,2
m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e disallestimento
Per il primo mese

2,30

2,25

P6.1.12

-

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di cancello carraio 4 x 2 m a due ante in
tubo-giunto

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

cad
cad.xmes

212,91
48,82

190,65
43,92

P6.2

OPERE PROPEDEUTICHE

P6.2. 1

Pulizia dell'area con mezzo meccanico
mediante livellamento e taglio di alberi,
cespugli, estirpazione di radici e ceppaie,
compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta

Con superficie ricoperta oltre al 50% da
vegetazione arborea

al mq.

2,02

1,84

P6.2. 2

Compattazione eseguita con mezzi
meccanici, di terreni di qualsiasi natura e
consistenza per la formazione di rilevato o
rinterro, eseguita a strati successivi di
spessore non superiore a cm 30,
compreso l'innaffiamento e I'essiccamento
del materiale, compreso il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta
Compattazione meccanica di rilevati e/o
rinterri

mcC

3,70

3,37

P6.2. 3

-_

Aggottamento d'acqua con pompa a
motore, incluso l'esercizio e la
manutenzione

Con bocca aspirante da mm 100

Con bocca aspirante da mm 100 a 200

mcC
mcC

4,91
2,52

4,52
2,33

P6.2. 4

Formazione di banchine e scarpate,
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incluso l'estirpazione di radici e ceppaie
ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

Formazione di banchine e scarpate

al mq.

1,53

1,43

P6.2. 5

-

Formazione di fondazione stradale in
misto naturale stabilizzato, fornito e posto
in opera compreso rullatura ed il
compattamento a strati, compreso
annaffiature ed i necessari ricarichi sino
ad ottenere il piano di progetto

Con pietre di cava da cm 20

Con pietre esistenti in cantiere

al mq.
al mq.

16,91
14,21

16,25
14,09

P6.2. 6

-_

Massicciata stradale, con sottofondo di
sabbia e con fondazione in misto
granulometrico stabilizzato fino a 2" (da
porre in opera a strati non eccedenti i cm
20), compreso gli adeguati annaffiamenti e
le cilindrature con attrezzatura idonea, fino
a costipamento di massima densita

Di spessore cm 10

Di spessore cm 15

al mq.
al mq.

3,19
4,58

2,88
4,12

P6.2. 7

Formazione di scarpate in scavo e in
rilevato, compresa la modinatura in legno
secondo le pendenza di progetto,
I'accumulo ed il successivo trasporto a
rifiuto del materiale di risulta
Regolarizzazione di scarpate

al mq.

7,43

7,30

P6.2. 8

Trattamento bituminoso a
semipenetrazione, eseguito a mano o a
macchina, per lI'ancoraggio della base
della massicciata

Trattamento bituminoso a
semipenetrazione

al mq.

2,82

2,51

P6.2. 9

Bitumatura superficiale a caldo eseguita
previa spruzzatura e lavaggio a pressione
della superfice da bitumare, con impiego
di bitume e graniglia preventivamente
oleata

Con graniglia calcarea

al mq.

5,88

5,51

P6.2.10

-_

Conglomerato bituminoso per strato di
base reso per pavimentazione stradale,
eseguito con impiego di inerti
granulometricamente assortiti e di bitume
fornito e posto in opera, compresa mano
di attacco con emulsione bituminosa e
costipazione a mezzo di rulli

In materiale litoide calcareo bituminosa
In materiale litoide basaltico bituminoso

mqg*cm
mqg*cm

0,93
1,04

0,85
0,93

P6.2.11

N =

Conglomerato bituminoso, per tappeto di
usura, dello spessore reso di cm 3,
eseguito con impiego di inerti frantumati di
cava granulometricamente assortiti e
bitume, fornito e posto in opera compresa
mano di attacco con emulsione
bituminosa

In graniglia calcarea e bitume

In graniglia basaltica e bitume

mg*cm
mg*cm

1,23
1,36

1,10
1,22

P6.3

SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO
ASSISTENZIALI

P6.3. 1

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
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Venezia
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N =

di box prefabbricati per servizi igienici con
struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento, infissi, impianto elettrico,
completo di vaso, lavabo e boiler, posato
a terra su basamento predisposto, di
dimensioni - per il primo mese
Dimensioni mm 1200 x 1200

Dimensioni mm 1500 x 1200

Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con
vasi alla turca

Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e
quattro box docce

cad
cad
cad
cad

cad

45,99
47,74
161,03
166,95

292,01

43,77
45,33
149,30
154,57

269,00

P6.3. 2

N =

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di box prefabbricati per servizi igienici con
struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento, infissi, impianto elettrico,
completo di vaso, lavabo e boiler, posato
a terra su basamento predisposto, di
dimensioni - per ogni mese successivo
Dimensioni mm 1200 x 1200

Dimensioni mm 1500 x 1200

Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con
vasi alla turca

Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e
quattro box docce

cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes

cad.xmes

10,37
12,12
58,70
64,61

163,89

9,29
10,86
52,97
58,24

146,88

P6.3. 3

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di box bagno con struttura ed infisso in
materiale plastico, pavimento in pvc,
impianto elettrico, vaso con sistema di
scarico a fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo
mese

Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a
sedere

Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla
turca

cad

cad

63,37

62,23

59,34

58,32

P6.3. 4

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di box bagno con struttura ed infisso in
materiale plastico, pavimento in pvc,
impianto elettrico, vaso con sistema di
scarico a fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni mese
successivo

Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a
sedere

Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla
turca

cad.xmes

cad.xmes

33,36

32,22

30,54

29,52

P6.3. 5

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di box prefabbricati per vari servizi
(infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con
struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento, infissi, impianto elettrico,
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N =

posato a terra su basamento predisposto -
per il primo mese

Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700
Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700

cad
cad

293,22
304,43
343,88

272,84
282,85
318,08

P6.3. 6

N =

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di box prefabbricati per vari servizi
(infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con
struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento, infissi, impianto elettrico,
posato a terra su basamento predisposto -
per ogni mese successivo

Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700
Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700

cad.xmes
cad.xmes

144,46
155,68
195,13

130,09
140,10
175,33

P6.4

TETTOIE DI PROTEZIONE

P6.4. 1

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di tettoia per la protezione di posti di
lavoro o passaggio contro la caduta di
oggetti dall'alto - per il primo mese
Struttura di sostegno metallica
prefabbricata e lamiera grecata
Struttura di sostegno con elementi a
tubo-giunto e lamiera grecata

Struttura di sostegno in legno

Struttura di sostegno in legno e lamiera
grecata

al mq.
al mq.

al mq.
al mq.

215,64
133,98

137,31
114,95

209,09
130,65

133,65
111,48

P6.4. 2

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di tettoia per la protezione di posti di
lavoro o passaggio contro la caduta di
oggetti dall'alto - per ogni mese
successivo

Struttura di sostegno metallica
prefabbricata e lamiera grecata
Struttura di sostegno con elementi a
tubo-giunto e lamiera grecata

Struttura di sostegno in legno

Struttura di sostegno in legno e lamiera
grecata

mg X ...

mgXx...

mg X ...
mg X ...

14,16
8,90

9,59
7,39

13,75
8,76

9,40
7,16

P6.5

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA

P6.5. 1

Posa in opera di pozzetti in cemento per
impianti di messa a terra completo di
coperchio

Posa di pozzetti in cemento per impianti di
messa a terra

cad

41,72

38,35

P6.5. 2

-

Fornitura e posa di dispersore di terra in
profilato d'acciaio a croce (50x50x5mm)
Dispersore in acciaiol =2 m
Dispersore in acciaio | =3 m

cad
cad

32,19
43,64

32,12
43,29

P6.5. 3

Fornitura e posa di corda in rame nuda 35
mmg (filo elementare diam.1,8 mm) per il

collegamento dei dispersori e di eventuali

masse metalliche e di gru, betoniera, ecc.
Sezione 35 mmq

cad

4,00

3,85

P6.5 4

Fornitura e posa di corda in rame nuda 50
mmgq (filo elementare diam.1,8 mm) per il
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collegamento di gru, ponteggi, ecc. per
protezione scariche atmosferiche e/o
equipotenzialita

Sezione 50 mmq

cad

5,14

4,93

P6.5. 5

-

Fornitura e posa di cavo unipolare in rame
rivestito - NO7V-K per il collegamento dei
dispersori e di eventuali masse metalliche
Sezione 16 mmq

Sezione 25 mmq

2,24
2,66

2,17
2,53

P6.5. 6

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di quadro elettrico da cantiere tipo ASC
(Norme CEI 17-13/4)

Quadro elettrico da cantiere tipo ASC
(Norme CEI 17-13/4)

cad

737,45

661,34

P6.5. 7

N =

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di quadro di distribuzione (IP55)

Con 4 prese

Con 6 prese

cad
cad

301,44
486,53

272,06
437,32

P6.6

IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE

P6.6. 1

Fornitura e posa in opera di armatura
stradale in acciaio per lampade MBF 125
W realizzata con corpo in acciaio zincato
o in alluminio e riflettore in alluminio,
coppa in policarbonato, grado di
protezione 1P43 del vano accessori,
attacco per palo diametro mm 60
compresa lampada a mercurio, bulbo
fluorescente max 125 W, accenditore,
condensatori di rifasamento, accessori e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte

Armatura MBF 125 in alluminio

cad

159,84

147,52

P6.6. 2

AON-=-

Installazione, uso e successiva rimozione
al termine dei lavori di faro alogeno con
corpo in alluminio IP 65 - per il primo
mese

Portatile con supporto da 500 W

Con lampada da 500 W

Con lampada da 1000 W

Con lampada da 1500 W

cad
cad
cad
cad

36,49
31,08
42,38
48,39

32,86
28,04
38,11
43,49

P6.6. 3

AOWON=

Installazione, uso e successiva rimozione
al termine dei lavori di faro alogeno con
corpo in alluminio IP 65 - per ogni mese
successivo

Portatile con supporto da 500 W

Con lampada da 500 W

Con lampada da 1000 W

Con lampada da 1500 W

cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes

1,53
1,37
1,71
1,90

1,43
1,28
1,59
1,75

P6.6. 4

N =

Installazione di centrale elettronica
funzionante a 12 V per impianto di
segnalazione luminosa, sequenziale o
lampeggiante con fotosensore per il
funzionamento notturno, compreso
accessori

Potenza massima da 120 W

Potenza massima da 65 W

Potenza massima da 35 W

cad
cad
cad

308,25
204,56
167,66

278,53
185,94
153,01

P6.6. 5

Installazione di apparecchi di
segnalazione a bassa tensione per
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delimitazioni e recinzioni di cantiere con
lampade a 6-12 V
1 Corpo illuminante IP 65 cad 20,42 19,33
P6.6. 6 Installazione di apparecchio per
illuminazione di emergenza dotato di
lampada fluorescente e modo riposo
1 Lampada da 18 W con 3 ore di autonomia cad 177,26 161,41
2 Pittogrammi da apporre su apparecchi cad 7,64 7,07
illuminanti
P6.6. 7 Installazione di apparecchio illuminante
stagno da interno per lampade
fluorescenti con corpo in policarbonato
infrangibile, auto - estinguente, diffusore in
policarbonato trasparente, riflettore in
acciaio, portalampada in policarbonato,
contatti in bronzo fosforoso, tipo a
lampada di emergenza sempre accesa -
autonomia 60 min. - completo di gruppo
autonomo di emergenza e grado di
protezione IP 65
1 Plafoniera d'emergenza 1x18 W cad 134,19 121,92
2 Plafoniera d'emergenza 1x36 W cad 164,78 149,41
P6.7 IMPIANTI IGIENICO SANITARI
P6.7. 1 Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubo per il convogliamento di acque
potabili in polietilene ad alta densita con
superficie liscia per condotte interrate
1 Diametro esterno mm 16 m 3,57 3,52
2 Diametro esterno mm 20 m 3,85 3,77
3 Diametro esterno mm 25 m 4,26 4,14
4 Diametro esterno mm 32 m 4,60 4,45
5 Diametro esterno mm 40 m 5,72 5,53
6 Diametro esterno mm 50 m 7,62 7,31
7 Diametro esterno mm 63 m 9,14 8,67
8 Diametro esterno mm 75 m 10,33 9,86
9 Diametro esterno mm 90 m 17,54 16,59
10 Diametro esterno mm 110 m 24,52 23,14
P6.7. 2 Fornitura e posa in opera di tubo in
acciaio zincato senza saldatura valutato a
metro lineare, compreso viti, manicotti,
pezzi speciali zincati e materiale di tenuta
e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte
1 Diametro nominale 3/8" m 7,36 7,00
2 Diametro nominale 1/2" m 7,64 7,27
3 Diametro nominale 3/4" m 10,63 10,19
4 Diametro nominale 1" m 14,05 13,55
5 Diametro nominale 1"1/4 m 18,26 17,40
6 Diametro nominale 1"1/2 m 18,78 17,93
7 Diametro nominale 2" m 22,31 21,21
8 Diametro nominale 2"1/2 m 31,65 29,90
9 Diametro nominale 3" m 43,95 41,50
P6.8 IMPIANTI ANTINCENDIO
P6.8. 1 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla, manometro indicazione
di carica e con supporto a muro - per il
primo mese
1 Da 1 Kg classe di fuoco 21BC cad 25,67 22,94
2 Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC cad 25,88 23,13
3 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 32,37 28,95
4 Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC cad 32,80 29,31
5 Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC cad 46,51 41,55
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6 Da 6 Kg classe di fuoco 113BC cad 49,83 44 52
7 Da 6 Kg classe di fuoco 89BC cad 46,37 41,43
8 Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC cad 52,19 46,62
9 Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC cad 46,08 41,18
10 Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC cad 48,02 42,92
1 Da 9 Kg classe di fuoco 144BC cad 59,79 53,42
12 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC cad 62,42 55,76
13 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC cad 60,48 54,04
14 Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC cad 63,73 56,95
15 Da 12 Kg classe di fuoco 183BC cad 66,30 59,23
16 Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC cad 68,86 61,51

P6.8. 2 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla, manometro indicazione
di carica e con supporto a muro - per ogni
mese successivo
1 Da 1 Kg classe di fuoco 21BC cad.xmes 2,06 1,84
2 Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC cad.xmes 2,07 1,85
3 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad.xmes 2,59 2,32
4 Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC cad.xmes 2,62 2,35
5 Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC cad.xmes 3,73 3,32
6 Da 6 Kg classe di fuoco 113BC cad.xmes 3,99 3,57
7 Da 6 Kg classe di fuoco 89BC cad.xmes 3,71 3,31
8 Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC cad.xmes 417 3,73
9 Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC cad.xmes 3,69 3,30
10 Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC cad.xmes 3,84 3,44
1 Da 9 Kg classe di fuoco 144BC cad.xmes 4,78 4,28
12 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC cad.xmes 4,99 4,46
13 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC cad.xmes 4,84 4,32
14 Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC cad.xmes 511 4,55
15 Da 12 Kg classe di fuoco 183BC cad.xmes 5,30 4,74
16 Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC cad.xmes 5,51 4,92
P6.8. 3 Fornitura e posa in opera di estintore a
CO2 con bombola in alluminio, valvola a
pulsante e dispositivo di sicurezza - per il
primo mese
1 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 103,82 92,72
2 Da 2 Kg classe di fuoco 34BC cad 107,56 96,06
3 Da 5 Kg classe di fuoco 55BC cad 181,27 161,89
4 Da 5 Kg classe di fuoco 89BC cad 185,77 165,90
P6.8. 4 Fornitura e posa in opera di estintore a
CO2 con bombola in alluminio, valvola a
pulsante e dispositivo di sicurezza - per
ogni mese successivo
1 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad.xmes 8,30 7,42
2 Da 2 Kg classe di fuoco 34BC cad.xmes 8,60 7,68
3 Da 5 Kg classe di fuoco 55BC cad.xmes 14,50 12,95
4 Da 5 Kg classe di fuoco 89BC cad.xmes 14,86 13,27
P6.8. 5 Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a polvere ricaricabile, con
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica - per
il primo mese
1 Da 30 Kg classe di fuoco AB1C cad 271,40 242,35
2 Da 50 Kg classe di fuoco AB1C cad 361,33 322,63
3 Da 100 Kg classe di fuoco AB1C cad 545,58 487,15
P6.8. 6 Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a polvere ricaricabile, con
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica - per
ogni mese successivo
1 Da 30 Kg classe di fuoco AB1C cad.xmes 21,71 19,39
2 Da 50 Kg classe di fuoco AB1C cad.xmes 28,91 25,82
3 Da 100 Kg classe di fuoco AB1C cad.xmes 43,65 38,97
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P 6.8. Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola
in acciaio, manichetta, valvola a volantino
e dispositivo di sicurezza - per il primo
mese
1 Da 18 Kg classe di fuoco B10C cad 641,52 572,82
2 Da 27 Kg classe di fuoco B8C cad 743,41 663,78
3 Da 54 kg classe di fuoco B6C cad 1.359,74 1.214,09
P6.8. Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola
in acciaio, manichetta, valvola a volantino
e dispositivo di sicurezza - per ogni mese
successivo
1 Da 18 Kg classe di fuoco B10C cad.xmes 51,32 45,83
2 Da 27 Kg classe di fuoco B8C cad.xmes 59,48 53,11
3 Da 54 kg classe di fuoco B6C cad.xmes 108,78 97,13
P6.9 SEGNALETICA DI CANTIERE
P6.9. Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza cad 4,07 3,81
massima di lettura m 4
2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza cad 8,50 7,77
massima di lettura m 12
3 Dimensioni mm 166 x 230 cad 4,93 4,59
4 Dimensioni mm 270 x 370 cad 7,80 7,14
P 6.9. Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza cad 4,00 3,75
massima di lettura m 4
2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza cad 8,36 7,65
massima di lettura m 12
P6.9. Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 125 x 333. Distanza cad 4,00 3,75
massima di lettura m 4
2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza cad 8,36 7,65
massima di lettura m 12
P6.9. Cartelli antincendio rettangolari in
alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 3,50 3,31
2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 4,00 3,75
3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 4,63 4,32
4 Dimensioni mm 200 x 150 cad 3,73 3,50
5 Dimensioni mm 300 x 200 cad 4,66 4,35
P6.9. Cartelli antincendio quadrati in alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 3,20 3,05
2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 3,50 3,31
3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 4,07 3,81
4 Dimensioni mm 150 x 150 cad 3,66 3,44
5 Dimensioni mm 230 x 230 cad 4,21 3,94
P6.9. Cartelli di emergenza/salvataggio
rettangolari in alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 3,50 3,31
2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 4,00 3,75
3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 4,63 4,32
4 Dimensioni mm 300 x 200 cad 4,66 4,35
5 Dimensioni mm 600 x 400 cad 14,80 13,39
P6.9. Cartelli di emergenza/salvataggio quadrati
in alluminio
1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 3,20 3,05
2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 3,50 3,31
3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 4,07 3,81
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P 6.10

SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

P 6.10.

N =

Cartelli rettangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

Dimensioni mm 600 x 400

Dimensioni mm 1000 x 250

cad.xmes
cad.xmes

3,96
4,45

3,73
4,17

P 6.10.

Cartelli quadrati per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Dimensioni mm 600 x 600

cad.xmes

4,51

4,22

P 6.10.

Cartelli circolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Diametro mm 600

cad.xmes

4,50

4,20

P 6.10.

-_

Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Dimensioni lato mm 600
Dimensioni lato mm 900

cad.xmes
cad.xmes

4,50
4,83

4,20
4,50

P 6.10.

Base di sostegno circolare mobile per
tubo, diametro mm 48 e base diametro
mm 500

Base circolare mobile

cad.xmes

2,94

2,82

P 6.10.

Cavalletto per cartelli da cantiere in
acciaio zincato
Cavalletto per cartelli mm 900

cad.xmes

2,47

2,40

P 6.10.

-

Collari semplici per pali
Diametro mm 48
Diametro mm 60

cad.xmes
cad.xmes

1,90
1,90

1,89
1,89

P 6.10.

-

Collari doppi per pali
Diametro mm 48
Diametro mm 60

cad.xmes
cad.xmes

2,02
2,02

2,00
2,00

P 6.10.

B ON-=-

Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommita, diametro mm
48

Palo tubolare altezza m 1,50

Palo tubolare altezza m 2,00

Palo tubolare altezza m 3,00

Palo tubolare altezza m 3,30

cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes

2,68
2,90
3,40
3,61

2,59
2,78
3,23
3,42

P 6.10.

10

N =

Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommita, diametro mm
60

Palo tubolare altezza m 3,00

Palo tubolare altezza m 3,30

cad.xmes
cad.xmes

3,78
3,98

3,58
3,75

P 6.10.

11

Sacchetti riempibili per zavorra
Sacchetti per zavorra

cad.xmes

1,36

1,28

P 6.10.

12

Staffa di supporto per specchi
Staffa per specchi

cad.xmes

3,15

3,00

P 6.10.

13

Specchio convesso in metacrilato antiurto
orientabile in tutti i sensi per segnaletica
stradale

Specchio stradale diametro 300 mm
senza visiera

Specchio stradale diametro 400 mm
senza visiera

Specchio stradale diametro 500 mm
senza visiera

Specchio stradale diametro 600 mm
senza visiera
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cad.xmes

cad.xmes

5,14
5,36
5,58

6,03

4,78
4,98
5,18
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Specchio stradale diametro 700 mm cad.xmes
senza visiera

Specchio stradale diametro 800 mm cad.xmes
senza visiera
Specchio stradale diametro 900 mm cad.xmes
senza visiera

7,36

9,57

10,12

6,76

8,74

9,23

P 6.11

SEGNALAZIONE DI CANTIERI
STRADALI

P6.11. 1

N =

Sistema di segnalazione luminosa mobile

costituita da una coppia di semafori, forniti

di carrelli per lo spostamento, completi di

lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300

mm e relative centrali elettroniche,

funzionanti a batteria collocate in

contenitori stagni posizionati alla base dei

semafori

Per il primo mese cad
Per ogni mese successivo cad.xmes

66,11
17,47

59,35
15,78

P6.11. 2

-

Impianto di preavviso di semaforo in

presenza di cantiere (in osservanza del

regolamento di attuazione del codice della

strada), costituito da cartello triangolare,

avente luce lampeggiante gialla nel disco

di centro, collocato su palo di altezza pari

a 2 m, base di appesantimento in gomma

e cassetta stagna per l'alloggiamento delle

batterie

Per il primo mese cad
Per ogni mese successivo cad.xmes

21,33
6,51

19,27
5,99

P6.11. 3

Dispositivo luminoso, ad integrazione

delle segnalazioni ordinarie dei cantieri

stradali, nelle ore notturne o in caso di

scarsa visibilita, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con

lente in polistirolo antiurto, diametro 200

mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,

funzionamento a batteria, fotosensore

(disattivabile) per il solo funzionamento

notturno

Dispositivo con lampada alogena - per il cad
primo mese

Dispositivo con lampada alogena - per cad.xmes
ogni mese successivo

16,33

3,53

15,01

3,21

P6.11. 4

Dispositivo luminoso, ad integrazione

delle segnalazioni ordinarie dei cantieri

stradali, nelle ore notturne o in caso di

scarsa visibilita, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con

lente in polistirolo antiurto, diametro 200

mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,

funzionamento a batteria, fotosensore

(disattivabile) per il solo funzionamento

notturno

Dispositivo con lampada allo xeno - per il cad
primo mese

Dispositivo con lampada allo xeno - per cad.xmes
ogni mese successivo

17,42

3,81

15,99

3,45

P 6.12

PUNTELLATURA DI STRUTTURE

P6.12. 1

Puntellatura atta ad impedire cedimenti di

parti dell'opera

Puntellatura generica di strutture da mc
realizzarsi con legname a perdere e
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relativi accessori compreso trasporto,
montaggio e smontaggio ed
allontanamento

Puntellatura verticale (pareti) di strutture
da realizzarsi con legname a perdere e
relativi accessori compreso trasporto,
montaggio e smontaggio ed
allontanamento, da valutarsi al mq di
struttura sostenuta e per altezze fino a 6
metri

al mq.

267,56

241,67

P 6.12. 2

-

Puntellatura orizzontale (solai) di strutture
da realizzarsi con legname e puntelli in
acciaio e relativi accessori compreso
trasporto, montaggio e smontaggio ed
allontanamento, da valutarsi al mq di
struttura sostenuta e per altezze finoa 7
metri

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

al mq.
mqg X ...

57,64
9,56

52,68
8,99

P6.12. 3

-

Puntellatura orizzontale (travi) di strutture
da realizzarsi con legname e puntelli in
acciaio e relativi accessori compreso
trasporto, montaggio e smontaggio ed
allontanamento, da valutarsi al m lineare
di struttura sostenuta e per altezze fino a
7 metri

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

m*mese

23,22
3,40

21,84
3,20

P6.12. 4

Centina atta ad impedire cedimenti di parti
dell'opera

Per volte od archi da realizzarsi con
legname e relativi accessori compreso
trasporto, montaggio e smontaggio ed
allontanamento, da valutarsi al mq di
superficie lineare di struttura sostenuta e
per altezze fino a 5 metri

al mq.

59,10

56,10

P6.12. 5§

N =

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di sistemi metallici tubo-giunto per il
sostegno di strutture (da valutarsi per ogni
giunto)

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

cad
cad.xmes

5,98
1,08

5,72
0,97

P 6.13

PROTEZIONE SCAVI

P6.13. 1

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di materiale (tavole e puntelli) per la
sbadacchiatura delle pareti di scavo a
trincea (al mq di parete)

Fino a 4 m di profondita - per il primo
mese

Fino a 4 m di profondita - per ogni mese
successivo

Per ogni metro oltre il quarto - per il primo
mese

Per ogni metro oltre il quarto - per ogni
mese successivo

al mq.
mqg X ...
al mq.

mg X ...

8,50
0,89
2,28

0,54

8,27
0,84
2,23

0,49

P6.13. 2

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di pannelli metallici e puntoni regolabili per
il blindaggio delle pareti di scavo (al mq di
parete)

Fino a 4 m di profondita - per il primo
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mese

Fino a 4 m di profondita - per ogni mese mqg X ...
successivo

Per ogni metro oltre il quarto - per il primo al mq.
mese

Per ogni metro oltre il quarto - per ogni mq X ...
mese successivo

1,73
3,08

1,55

1,70
3,01

1,52

P 6.14

PONTI SU CAVALLETTI

P 6.14. 1

-

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponte su cavalletti metallico costituito

da piano di lavoro regolare in legno o

metallo e struttura portante

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

12,64
2,32

12,44
2,13

P 6.15

PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)

P 6.15. 1

-

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponte su ruote costituito da piano di

lavoro regolare in legno o metallo,

parapetto regolare, struttura portante

metallica e ruote oltre ai dispositivi di

bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed

ancoraggio (considerando lo sviluppo in

altezza di un singolo ponte) fino a4 m

Per i primi 5 giorni cad

Per ogni giorno successivo cad.xmes

273,09
21,97

244,39
19,72

P 6.15. 2

-

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponte su ruote costituito da piano di

lavoro regolare in legno o metallo,

parapetto regolare, struttura portante

metallica e ruote oltre ai dispositivi di

bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed

ancoraggio (considerando lo sviluppo in

altezza di un singolo ponte) da4 ma 8 m

Per i primi 5 giorni cad

Per ogni giorno successivo cad.xmes

391,17
27,44

349,82
24,61

P 6.16

PONTEGGI E PIATTAFORME

P 6.16. 1

-

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponteggio metallico costituito da piano

di lavoro regolare, parapetto regolare e

struttura portante:impalcati realizzati in

legno o metallo con relativo sottoponte,

struttura in tubolari metallici giuntati con

elementi di controventatura sia in pianta

che sui laterali, posti ad un interasse di 2

m, basette per la ripartizione del carico a

terra - con struttura portante a cavalletto

prefabbricato

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

10,14
1,43

10,09
1,40

P 6.16. 2

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di ponteggio metallico costituito da piano
di lavoro regolare, parapetto regolare e
struttura portante:impalcati realizzati in
legno o metallo con relativo sottoponte,
struttura in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di 2

26



Codice

Descrizione Insieme U.M.

Venezia

Mestre

-

m, basette per la ripartizione del carico a

terra - con struttura portante a tubi e giunti

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

17,23
2,17

17,09
2,15

P 6.16. 3

Coprigiunto in materiale plastico di diverse
colorazioni
Posa in opera di coprigiunto cad

2,12

1,91

P 6.16. 4

Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a

fine lavori di rete in fibra sintetica

rinforzata, per la protezione delle

impalcature edili in vista

Protezione di conteminento dei materiali - al mq.
per il primo mese

Protezione di conteminento dei materiali - mqg X ...
per ogni mese successivo

3,07

1,75

2,84

1,56

P 6.16. 5

-_

Piano di lavoro per ponteggi costituito da

tavole in legno di abete, spessore 50 mm

e tavola fermapiede valutato a mq di

superficie del piano di lavoro

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...

7,30
1,29

7,08
1,22

P 6.16. 6

-

Piano di lavoro per ponteggi costituito da

tavole metalliche prefabbricate e tavola

fermapiede valutato a mq di superficie del

piano di lavoro

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mq X ...

4,68
1,00

4,62
0,93

P 6.16. 7

N =

Scale da cantiere per ponteggi, composte
da elementi tubolari zincati a caldo con
incastro rapido su collegamenti ortogonali
a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
tavole femapiede e parapetti. Valutata a m
di altezza per una larghezza utile di ogni
rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale
pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza
raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6
m di altezza

Per il primo mese m

Per ogni mese successivo m*mese

15,17
1,30

14,10
1,20

P 6.16. 8

-

Modulo scale da cantiere per ponteggi,

composte da elementi tubolari zincati a

caldo con incastro rapido da inserire nella

struttura telaio del ponteggio. Completo di

elementi porta gradini, gradini, parapetti.

Valutata a m di altezza per una larghezza

utile del modulo cm 65, dimensione in

proiezione orizzontale del modulo telaio

contenente pari a 100 cm x 180 cm

Per il primo mese m

Per ogni mese successivo m*mese

7,26
0,48

6,92
0,45

P 6.16. 9

-

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponte a sbalzo metallico costituito da

piano di lavoro regolare, parapetto

regolare e struttura portante: impalcati

realizzati in legno con relativo sottoponte,

struttura in tubolari metallici giuntati con

elementi di controventatura sia in pianta

che sui laterali con sottostruttura portante

a tubi e giunti per uno shalzo finoa 1,20 m

Per il primo mese al mq.
Per ogni mese successivo mqg X ...
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P 6.16. 10

-

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponte a sbalzo metallico costituito da

piano di lavoro regolare, parapetto

regolare e struttura portante: impalcati in

metallo con relativo sottoponte, struttura in

tubolari metallici giuntati con elementi di

controventatura sia in pianta che sui

laterali con sottostruttura portante a tubi e

giunti per uno sbalzo finoa 1,2 m

Per il primo mese al mq. 12,12
Per ogni mese successivo mq X ... 1,29

11,99
1,22

P 6.16. 11

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di ponteggio autosollevante per luci fino a

12,00 m e per un'altezza di 25,00 m

Trasporto, montaggio, smontaggio e cad 1.403,47
allontanamento

Utilizzo cad.xmes 70,18

1.403,47

70,18

P 6.16. 12

Trasporto, posa in opera, uso e

successivo smontaggio ed allontanamento

di balconcino di carico costituito da piano

di lavoro e/o deposito in tavole di legno

della sezione minima di 30x5 cm o in

metallo antiscivolo, normale parapetto e

tavola fermapiedi h=20 cm con

sottostruttura portante

A sbalzo costituita da tubolari metallici mc 11,88
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq

(considerando il volume di ingombro) - per

il primo mese

A sbalzo costituita da tubolari metallici mc*mese 1,19
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq

(considerando il volume di ingombro) - per

ogni mese successivo

A piattaforma puntellata con resistenza di mc 14,04
1.000 kg/mq (considerando il volume di

ingombro) - per il primo mese

A piattaforma puntellata con resistenza di mc*mese 1,40
1.000 kg/mq (considerando il volume di

ingombro) - per ogni mese successivo

A castello costituita da tubolari metallici mc 17,28
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq

(considerando il volume di ingombro) - per

il primo mese

A castello costituita da tubolari metallici mc*mese 1,72
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq

(considerando il volume di ingombro) - per

ogni mese successivo

11,88

14,04

1,40

17,28

1,72

P 6.16. 13

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di castello di tiro costituito da piano di
lavoro/deposito in tavole di legno della
sezione minima di 30x5 cm o metallico
antiscivolo, parapetto realizzato a parete
piena di 1 m di altezza, vano di passaggio
carico delimitato da sostegni laterali con
tavola fermapiede di 30 cm di altezza e
cancelletto di chiusura del vano, struttura
costituita da profilati metallici giuntati
controventati ogni due piani di ponteggio e
sottoponte, tavolati per la ripartizione del
carico a terra, con sottostruttura a castello
costituita da tubolari metallici giuntati con
resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il
volume di ingombro)

28
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1 Per il primo mese mc 17,28 17,28
2 Per ogni mese successivo mc*mese 1,72 1,72
P 6.16. 14 Trasporto, posa in opera e successivo
smontaggio ed allontanamento di
parasassi 0 mantovana costituita da
intavolato in abete
1 Per il primo mese al mq. 6,48 6,48
2 Per ogni mese successivo mqg X ... 0,92 0,92
P 6.17 SISTEMI ANTICADUTA
P6.17. 1 Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali
zincate, da montare ad interasse di 180
cm, dotate di tre mensole con blocco a
vite per il posizionamento delle traverse e
della tavola fermapiede: aste con sistema
di ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore
1 Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per il m 8,86 8,25
primo mese
2 Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per m*mese 1,68 1,53
ogni mese successivo
P6.17. 2 Protezione anticaduta realizzata con funi
di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio
per cinture di sicurezza
1 Piastra per superfici orizzontali con asta cad 23,70 21,38
ed anello - per il primo mese
2 Piastra per strutture verticali ed anello - cad 25,15 22,67
per il primo mese
3 Piastra per superfici orizzontali con asta cad.xmes 1,40 1,37
ed anello - per ogni mese successivo
4 Piastra per strutture verticali ed anello - cad.xmes 1,44 1,40
per ogni mese successivo
P6.17. 3 Arrotolatore a nastro con elemento di
dissipazione energia in nylon compresi
moschettoni in lega leggera
1 Lunghezza 2,20 m cad.xmes 2,08 1,98
P6.17. 4 Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio
carter in plastica moschettone girevole.
Lunghezza nastro 3,50 m
1 Cavo in acciaio cad.xmes 4,40 4,05
2 Con nastro tessile cad.xmes 4,40 4,05
P6.17. 5 Sistema anticaduta a richiamo automatico
completo di ammortizazione di caduta,
cater in acciaio e cavo in acciaio diametro
mm 4
1 Lunghezza cavo 10 m cad.xmes 14,73 13,27
2 Lunghezza cavo 20 m cad.xmes 20,17 18,12
P6.17. 6 Sistema anticaduta per linea di
ancoraggio flessibile verticale fune
diam.16 mm. dispositivo non apribile con
assorbitore di energia
1 Lunghezza fune 10 m cad.xmes 3,80 3,51
2 Lunghezza fune 20 m cad.xmes 4,40 4,05
3 Lunghezza fune 30 m cad.xmes 5,21 4,77
P6.17. 7 Sistema anticaduta per linea di
ancoraggio flessibile verticale fune a
corda statica diam. 11 mm. dispositivo
apribile
1 Lunghezza fune 10 m cad.xmes 4,81 4,42
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Lunghezza fune 20 m

Lunghezza fune 30 m

cad.xmes

cad.xmes

5,53

6,23

5,06

5,68

P 6.17. 8

Cordino con fune in nylon diam.12 mm.
completo di assorbitore di energia e
connettori

Lunghezza massima 2 m

cad.xmes

1,85

1,68

P6.17. 9

Cordino con fune in nylon completo di
assorbitore di energia e pinza
Lunghezza massima 2 m

cad.xmes

2,16

1,97

P 6.17.10

Cordino regolabile con moschettone a
doppio comando in acciaio zincato per
posizionamento operatore

Lunghezza massima 2 m

cad.xmes

0,89

0,82

P 6.17. 11

Fune di acciaio per linee vita da ancorare
a piastre o punti fissi
Fune di acciaio compreso ancoraggio

m*mese

0,30

0,30

P 6.17.12

Fornitura di rete anticaduta bordata in
poliammide maglia 10x10cm ancorata con
cavi metallici e fissata con cravatte
metalliche montaggio e rimozione con
trabattelli

al mq.

5,38

5,38

P 6.17.13

Fornitura di rete anticaduta bordata in
poliammide maglia 10x10cm ancorata con
cavi metallici e fissata con cravatte
metalliche montaggio e rimozione con
piattaforme sviluppabili o cestelli
meccanizzati

al mq.

8,60

8,60

P 6.18

ANDATOIE E PASSERELLE

P 6.18. 1

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed allontanamento
di andatoie e passerelle costituite da
piano di calpestio e/o lavoro, normale
parapetto di protezione su ambo i lati e
struttura portante

Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per
il primo mese

Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per
ogni mese successivo

Larghezza di passaggio paria 120 cm -
per il primo mese

Larghezza di passaggio pari a 120 cm -
per ogni mese successivo

m*mese

m*mese

64,49
6,45
85,99

9,25

64,49
6,45
85,99

9,25

P 6.19

OPERE PER CANTIERI STRADALI

P 6.19. 1

N =

Delimitazione provvisoria per la protezione
di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate
tipo new-jersey in calcestruzzo, base pari
a 62 cm ed altezza pari a 100 cm

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

m*mese

10,27
0,85

9,61
0,79

P 6.19. 2

-

Divisore di corsia tipo new jersey struttura
in polietilene. Dim: lunghezza cm 100 x
larghezza cm 40 altezza cm 80 colori
rosso/ bianco/ giallo

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

30
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P 6.19. 3

N =

Delimitazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme
stabilite dal codice della strada e dal
regolamento di attuazione, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro:
barriera normale di delimitazione per
cantieri stradali (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della
strada), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con striscie alternate
obblique, rifrangenti in classe I; costo di
utilizzo della barriera per un mese
Lunghezza 1200 mm

Lunghezza 1500 mm

Lunghezza 1800 mm

cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes

3,32
3,77
4,47

3,08
3,48
4,11

P 6.19. 4

Delimitazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme
stabilite dal codice della strada e dal
regolamento di attuazione, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro:
barriera direzionale di delimitazione (in
osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada) costituita da due
sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con striscie a punta di freccia,
per segnalare deviazioni temporanee
comportanti curve strette, cambi di
direzione bruschi e contornamento di
cantieri; costo di utilizzo della barriera per
un mese

Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe |

Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe Il

Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe |

Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe Il

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

6,23
6,58
9,562

10,59

5,78
6,10
8,72

9,66

P6.19. 5

Dosso artificiale rallenta traffico costituito
da elementi modulari in gomma naturale
evidenziati mediante zebrature gialle e
nere parallele alla direzione di marcia,
inserti gialli in laminato elastoplastico ad
elevata rifrangenza e antiscivolosita; costo
di utilizzo del dosso artificiale per il primo
mese

Dosso artificiale, dim: larghezza cm 47,5,
passaruota cm 60 e altezza cm 3

Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,
passaruota cm 90 e altezzacm 5

Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,
passaruota cm 120 e altezza cm 7

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

7,19
7,94

8,84

6,70
7,37

8,21

P 6.19. 6

Dosso artificiale rallenta traffico costituito
da elementi modulari in gomma naturale
evidenziati mediante zebrature gialle e
nere parallele alla direzione di marcia,
inserti gialli in laminato elastoplastico ad
elevata rifrangenza e antiscivolosita; costo
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di utilizzo del dosso artificiale per ogni
mese successivo compresa la
manutenzione
1 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 47,5, cad.xmes 3,13 2,82
passaruota cm 60 e altezza cm 3
2 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50, cad.xmes 3,88 3,48
passaruota cm 90 e altezza cm 5
3 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50, cad.xmes 4,59 4,13
passaruota cm 120 e altezzacm 7
P6.19. 7 Cono spartitraffico in polietilene
bianco/rosso
1 Altezza 30 cm e base 22 x 22 cm cad.xmes 0,49 0,45
2 Altezza 50 cm e base 27 x 27 cm cad.xmes 0,74 0,67
P 6.20 DPI
P 6.20. 1 Dispositivi di protezione anticaduta
1 Imbracatura con attacco dorsale cad.xmes 3,57 3,19
2 Imbracatura con attacco dorsale e cad.xmes 4,39 3,93
sternale
3 Imbracatura con cintura di posizionamento cad.xmes 9,99 8,92
e attacco dorsale e sternale
4 Imbracatura con ancoraggio dorsale cad.xmes 11,65 10,41
sternale e cintura di posizionamento
5 Cintura di posizionamento sul lavoro cad.xmes 4,52 4,04
P 6.20. 2 Elmetti con fasce antisudore e dispositivi
laterali per l'inserimento delle cuffie
antirumore e delle visiere
1 Elmetto in PEHD peso 330 g e bardatura cad.xmes 0,30 0,26
in PVC
2 Elmetto in PEHD dielettrico peso 370 g cad.xmes 0,45 0,40
bardatura tessile.
3 Elmetto in PEHD con cuffie in ABS e cad.xmes 1,53 1,37
tampone in poliuretano peso 600 g.
P 6.20. 3 Visiera per elmetto ribaltabile resistente
agli urti ed alle abrasioni
1 Con attacchi universali cad.xmes 1,13 1,01
2 In policarbonato avvolgente, classe ottica cad.xmes 74 1,55
1
3 In policarbinato attacco ad elastico cad.xmes 0,35 0,31
4 In policarbonato avvolgente lunga con cad.xmes 0,79 0,71
caschetto
5 A caschetto in policarbonato rinforzata cad.xmes 1,10 0,99
avvolgente lunga
P 6.20. 4 Occhiali e mascherine (classe ottica 1),
schermi per la protezione degli occhi
completi di stanghette regolabili, lenti in
policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliari
1 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN cad.xmes 0,70 0,62
170-166
2 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN cad.xmes 0,89 0,79
172-166
3 Occhiali antiappannanti astine regolabili cad.xmes 0,90 0,79
EN 166
4 Montatura in polimero a norma EN cad.xmes 0,82 0,74
170-166
5 Montatura in polimero a norma EN cad.xmes 1,05 0,93
169-166
6 Montatura in polimero a norma EN cad.xmes 1,05 0,93
172-166
7 Panoramico monopezzo a norma EN 166 cad.xmes 0,59 0,53
8 Sovrapponibile a occhiali correttivi a cad.xmes 0,41 0,37
norma EN 166
9 Mascherina morbida a norma EN 166 cad.xmes 0,20 0,17
10 Mascherina morbida ventilata a norma EN cad.xmes 0,62 0,55
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11
12
13

14

166

Schermo per saldatori a norma EN 175
Maschera per saldatori a norma EN 175
Occhiali per saldatori a norma EN 166 con
lenti rotonde

Occhiali per molatoria norma EN 166 con
lenti rotonde

cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes

cad.xmes

0,47
0,95
0,70

0,24

0,43
0,85
0,62

0,22

P 6.20. 5

Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la
protezione acustica conformi alla norma
UNI EN 352

Inserti auricolari soffici in polimerico
espanso di colore giallo monouso. SNR
27 dB

Inserti auricolari soffici poliuretanici
ipoallergici di colore giallo monouso. SNR
33dB

Inserti auricolari in espanso con cordino
con tappi modellabili ipoallergici. SNR 33
dB

Cuffia temporale con molle in acciaio
inossidabile e imbottitura peso 180 gr.
SNR 27 dB

Cuffia temporale per ambianti rumorosi
con regolazione dell'altezza peso 250 gr.
SNR 30 dB

Archetto auricolare snodato a tamponi

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

0,09

0,09

0,16

2,97

4,65

1,58

0,08

0,09

0,15

2,66

4,15

1,40

P 6.20. 6

-

Mascherine per la protezione delle vie
respiratorie con linguetta stringi naso e
bardatura nucale

Per polveri o particelle non nocive
Mascherina FFP1 per polveri fini e
nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa
Mascherina FFP2 S per polveri fini
tossiche e nebbie/aerosol a base
acquosa, senza valvola

Mascherina FFP2 S per polveri fini
tossiche e nebbie/aerosol a base acquosa
provvista di valvola

Mascherina FFP1 con valvola per polveri
fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed
oleosa anche per vapori organici
Mascherina FFP2 per polveri fini tossiche
€ nebbie/aerosol a base acquosa, anche
per ozono/fumi di saldatura

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

0,24

0,61

0,85

1,20

1,28

3,70

0,22
0,55

0,77

P 6.20. 7

Semimaschera riutilizzabile da abbinare ai
filtri dispositivo bardatura a tiranti
Semimaschera riutilizzabile attacco filtri a
baionetta

Semimaschera riutilizzabile facciale
avvolgente attacco filtri a baionetta
Semimaschera riutilizzabile monofiltro con
attacco a baionetta

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes

1,62
3,36

0,85

1,45
3,00

0,76

P 6.20. 8

-_

Maschera pienofacciale dotata di raccordo
filettato per filtri e/o di raccordo per
apparecchi di alimentazione di aria,
schermo in policarbonato o
polimetalcrilato e bardatura elastica

In gomma policloroprenica filtri classe |

In silicone filtri classe Il

cad.xmes
cad.xmes

3,04
6,35

2,75
5,69

P 6.20. 9

N =

Guanti per la protezione delle mani

In vinile monouso ambidestro

In lattice monouso ad alta sensibilita
bianco ambidestro

In crosta bovina orlato bianco

In crosta bovina bianco palmo e pollice
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cad.xmes

cad.xmes
cad.xmes

0,09
0,09

1,61
2,01

0,08
0,08

1,45
1,81
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rinforzato
5 In crosta bovina bianco e cotone cad.xmes 1,20 1,08
6 In crosta bovina con salvacuciture alle dita cad.xmes 2,37 2,13
interno felpato per lavori di saldatura
7 In neoprene nero impermeabile interno cad.xmes 1,93 1,74
floccato esterno zigrinato antiscivolo
8 Anticalore in fibra aramidica adatto alla cad.xmes 9,26 8,27
manipolazione di oggetti caldi
9 In nitrile con interno ed esterno lisci cad.xmes 1,85 1,64
clorinati, con punta delle dita microruvide
10 Dielettrici in lattice naturale tensione di cad.xmes 11,94 10,66
prova 5000 V classe 00
11 Dielettrici in lattice naturale tensione di cad.xmes 16,73 14,94
prova 30000 V classe 3
P 6.20. 10 Scarpe e stivali per la protezione dei piedi
1 Scarpa in pelle anfibia puntale acciaio, cad.xmes 4,65 4,15
lamina antiforo EN 345
2 Polacchino pelle fiore paramalleolo cad.xmes 7,21 6,44
ergonomico puntale acciaio EN 345.
Sfilamento rapido. Suola antiscivolo
3 Scarpe in pelle fiore per elettricisti, puntale cad.xmes 5,61 5,00
in materiale sintetico EN 347. Sfilamento
rapido. Suola antiscivolo
4 Polacchini pelle fiore per elettricisti, cad.xmes 6,12 5,46
paramalleolo ergonomico imbattito.
Puntale in materiale sintetico EN 347.
Sfilamento rapido. Suola antiscivolo
5 Stivale tronchetto in gomma nitrilica suola cad.xmes 2,13 1,90
antisdrucciolo
6 Stivale tronchetto in PVC suola cad.xmes 1,09 0,98
antisdrucciolo
7 Stivale al ginocchio in gomma nitrilica cad.xmes 2,45 2,19
suola antisdrucciolo
8 Stivale al ginocchio in PVC ad alto grado cad.xmes 1,27 1,13
di isolamento e conduzione termica
9 Stivale con suola e gambale in cad.xmes 3,13 2,79
PVC/NITRILE. Puntale in acciaio, lamina
antiforo EN 345
10 Scarpa anticalore puntale in acciaio EN cad.xmes 6,27 5,60
345, lamina antiforo. Suola antiscivolo
resistente al calore per contatto HRO
1 Polacchini anticalore puntale in acciaio EN cad.xmes 5,31 4,75
345, lamina antiforo. Rapido sfilamento.
Suola antiscivolo resistente al calore per
contatto HRO
P 6.20. 11 Grembiuli
1 Grembiule in pelle crostata EN 471 cad.xmes 1,27 1,13
2 Grembiule in PVC/POL/PVC cad.xmes 0,48 0,44
3 Grembiule metallico EN 412 cad.xmes 17,58 15,70
4 Grembiule in poliuretano EN 467 cad.xmes 3,93 3,51
5 Grembiule monouso in polietilene cad.xmes 0,13 0,12
P 6.20. 12 Indumenti ad alta visibilita con pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili
1 Bretella poliestere fluorescente EN cad.xmes 1,22 1,09
340-471
2 Gilet interno poliestere, imbottitura in cad.xmes 3,11 2,77
poliestere fluorescente EN 340-471
3 Casacca poliestere fluorescente EN cad.xmes 2,78 2,48
340-471
4 Pantaloni cotone e poliestere EN 340-471 cad.xmes 4,95 4,42
5 Pantaloni cotone e poliestere invernale cad.xmes 6,89 6,15
EN 340-471
6 Giubetto cotone e poliestere EN 340-471 cad.xmes 6,03 5,38
7 Giubetto cotone e poliestere invernale EN cad.xmes 7,89 7,05
340-471
8 Tuta intera cotone e poliestere EN cad.xmes 9,48 8,46

340-471
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Salopette cotone e poliestere EN 340-471

cad.xmes

6,49

5,80

P 6.20. 13

N

©Ooo~NOOGLAhW

Indumenti per la protezione del corpo
Tuta in tyvek cucito monouso con
cappuccio EN 468

Tuta integrale cotone con cerniera
ricoperta EN 340

Salopette cotone con bretelle EN 340
Pantaloni cotone da lavoro EN 340
Giacca cotone da lavoro EN 340
Giubbino cotone da lavoro EN 340
Cappotto impermeabile EN 340-343
Completo impermeabile EN 340-342
Tuta cotone inifugo intera per saldatori EN
340-370/1

cad.xmes

cad.xmes

cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes
cad.xmes

6,60
3,01

2,01
1,75
1,98
1,96
1,00
13,32
6,61

5,90
2,69

1,81
1,56
1,76
1,75
0,90
11,89
5,91

P 6.21

APPRESTAMENTI DI PRIMO
SOCCORSO

P6.21. 1

-

Valigetta con materiale di pronto soccorso
dotata di supporto per attacco a parete
per interventi sul luogo di lavoro

Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125
Oltre 6 persone dim. mm 445 x 320 x 150

cad.xmes
cad.xmes

72,82
142,59

65,02
127,31

P 6.21. 2

Armadietto in metallo dotato di serratura
con materiale di pronto soccorso per
interventi sul luogo di lavoro

Fino a 6 persone dim. mm 270 x 300 x
140

Oltre a 6 persone dim. mm 530 x 530 x
200

cad.xmes

cad.xmes

53,72

163,36

47,96

145,85

P 6.22

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

P 6.22. 1

Distribuzione ai lavoratori di materiale
formativo su procedure di sicurezza
Costo annuo pro capite

cad

5,46

4,88

P 6.22. 2

-

Corso di formazione di primo livello,
compreso il materiale informativo. Costo
per ogni lavoratore

Durata del corso ore 4

Durata del corso ore 2

cad
cad

164,15
82,06

146,56
73,29

P 6.22. 3

Corso specifico per gli addetti alle
macchine operatrici. Costo per lavoratore
addetto

Durata media del corso ore 1

cad

38,31

34,20

P 6.22. 4

Corso specifico per gli addetti alla
prevenzione e lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori, salvataggio,
gestione delle emergenze. Per ogni
addetto incaricato

Durata del corso ore 8

cad

383,03

342,00

P 6.22. 5§

Corso specifico per gli addetti al pronto
soccorso e gestione delle emergenze.
Costo per ogni addetto incaricato
Durata del corso ore 8

cad

328,33

293,14

P 6.23

PROGETTAZIONE OPERE
PROVVISIONALI

P 6.23. 1

Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione,
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HODN

compresi sopralluogo in sito, relazione di
calcolo e relativi disegni

Progetto ponteggio metallico in tubi e
giunti

Progetto ponteggio metallico in cavalletti
Progetto castello di carico in tubi e giunti
Progetto ponte a sbalzo con struttura
portante in legno

Progetto linee vita o apprestamenti
Progetto opere di sostegno strutturale
(puntellatura) e messa in sicurezza

cad

cad
cad
cad

cad
cad

2.167,72

2.167,72
2.167,72
2.167,72

1.950,94
1.734,19

1.935,46

1.935,46
1.935,46
1.935,46

1.741,92
1.548,38

P 6.24

PROCEDURE DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

P 6.24. 1

Assistenza al sopraluogo del coordinatore
per I'esecuzione da parte del direttore
tecnico di cantiere, durata 1 ora
Assistenza al sopraluogo del coordinatore
per l'esecuzione da parte del direttore
tecnico

ora

29,59

29,59

P 6.24. 2

Riunioni di coordinamento alla presenza
dei responsabili per le imprese

Con due responsabili per le imprese,
durata 1 ora

Con tre responsabili per le imprese,
durata 1 ora

Con quattro responsabili per le imprese,
durata 1 ora

Con cinque responsabili per le imprese,
durata 1 ora

ora

ora

ora

ora

55,57
83,35
111,14

138,92

55,57
83,35
111,14

138,92

P 6.24. 3

N =

Servizio di sorveglianza per I'applicazione
degli apprestamenti di sicurezza di un
tecnico specializzato

Giornaliero

Notturno

ora
ora

27,78
31,52

27,78
31,52

P 6.24. 4

N =

Servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro di un lavoratore comune
Giornaliero

Notturno

ora
ora

21,93
25,24

21,93
25,24

P6.24. 5

Compilazione settimanale del programma
lavori svolti e da svolgere a cura del DTC
Compilazione settimanale del programma
lavori svolti e da svolgere a cura del DTC
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