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Allegato “A” al dispositivo, a firma del direttore dipartimentale Arch. Giovanni Battista
Rudatis, prot. gen.. ......c.......... avente per oggeito: Schema di convenzione per la
concessione del diritto di superficie nelle aree del P.[.P. Lido — Terre Perse.

COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE E CONVENZIONE
(art. 27 legge 22.10.1971, n. 865)
Repubblica Italiana
P.L.LP. LIDO — TERRE PERSE

[IRF=T 0] oo , o giorno e, , del mese di
............................. t e ) 10 VENEZIA - Mestre
Davanti a me .....cccovviivvriiinirec e N 6 To £=1 o T [ I , iscritto al
Collegio Notarile di ......cccoceieviriviniicennnnes , senza assistenza di testimoni per avervi

le parti, che hanno i requisiti di legge, d'accordo tra loro e con il mio consenso

rinunciato
si sono costituiti:

da una parte:

- il Comune di Venezia, con sede in Venezia, Palazzo Ca’ Farsetti, San Marco 4136,
C.F. 00339370272, in persona di .....ccoviiiiiiiiiii s e
dotato di idonei poteri di rappresentanza, in forza della disposizione Sindacale :n
data ....... , prof. , a norma dello Statuto e deil'art. 107 del Decreto
Legislativo 19.08.2000, n. 267, che in copia conforme si allega al presente atto
sotto la lettera “...%, nato = [ OUORPRR P | I ., domiciliato per la
carica presso il Palazzo Municipale, che agisce in attuazione del............. , prot.
............ ydel ..o

e dall'alfra:

e = 1 o ¢ = O , con
SEUE M v s CF . in persona del
SIZ. s , nalo @ ,
........................... , il quale agisce in qualita di ......c.ccocvviirivie e, della
ditta sfessa, giusto ... che, in copia conforme, si allega al

presente atto sotto la lettera “...”;

premesso che:
- OMissis -

- che ove brevita lo richieda nel caso di questo atto il Comune di Venezia sara
indicato come "Comune” e l'altra parte come “concessionario/a”;

Tutto cid premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le

costituite parti, della cui identita personale io Notaio ho certezza a norma di legge,

convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - Concessione del diritto di superficie. Proprieta superficiaria.
Il Comune di Venezia concede ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971,
n. 865 e s.m. e i, al/alla
............................................................................... , che accefta per sé e
per i suoi aventi causa a norma di legge il diritto di superficie sulle aree
comprese nel P.1.P. del Lido - Terre Perse individuate in colore rosso nella
planimetria che si allega sub. “.....” e meglio descritte in calce al presente
atto, aventi una superficie reale effettiva di complessivi mq. ............
Sulle aree oggetto di concessione, illla concessionario/a, fatto salvo
quanto previsto dalle N.T.A. del P.L.P. del Lido — Terre Perse agli artt. 9,
10, 11 e 12, ha il diritto di costruire, restaurare, ristrutturare e mantenere i
manufatti con le destinazioni d'uso ammesse dallo strumento urbanistico
vigente.
Sono esclusi i successivi interventi di ricostruzione dei fabbricati, che
saranno condizionati alla preventiva modifica del presente atto di
concessione e convenzione.
Il concessionariofa dichiara che, su detta area, insiste un complesso
immobiliare a destinazione produttiva — artigianale realizzato, a suo tempo,
a propria cura e spese da soggetti terzi, diversi dal Comune, e per il quale
¢ pendente la domanda di condono infra citata, cosi distinto
catastalmente: ............c.ooini .
Conseguentemente, viene riconosciuta alla concessionario/a la proprieta
superficiaria su tale complesso immobiliare (e relative eventuali
pertinenze), ai sensi delfart. 952 del Codice Civile, fino al termine di
scadenza o di rinnovo della concessione.
Gli oneri per la definitiva regolarizzazione e l'adeguamento, per la
demolizione — ricostruzione e/o per condeonare gli immobili esistenti sono a
carico del/della concessionario/a, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle N.T.A. del P.L.P. del Lido, con la sottoscrizione del presente atto,
relativamente al condono edilizio, deve intendersi, ai sensi dell'art. 32,
legge 28.02.1985, n. 47, e s.m e i., concesso parere favorevole da parte
dell’Ente proprietario.

Art. 2 - Corrispettivo del diritto di superficie.
Il corrispettivo della presente concessione in diritto di superficie &
determinato e accettato in complessivi€. ...............

Art. 3 - Modalita di pagamento del corrispettivo del diritto di superficie.

lI/L.a concessionario/a si impegna al pagamento del corrispettivo in denaro

per la presente concessione, secondo quanto stabilito ed accettato nel

precedente art. 2 con le seguenti modalita e scadenze:

a) quanto a €................ S SO P PUP RO ) pari al
30% dellimporto di cui allart. 2 entro 10 (dieci) giorni dalla data di
notifica del provvedimento di assegnazione.
Il Comune di Venezia da atto di avere ricevuto nei termini prescritti la
predetta somma di € ... giusta quietanza n.
rilasciata dal Tesoriere Comunale in data .................. ;
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b) quanio a €. .................. (crreee e ) pari al
saldo degli importi di cui allart. 2 prima della sottoscrizione della
presente concessione, per la quale somma la sottoscrizione
medesima costituisce quietanza.

lila concessionario/a ha presentato attestazione del pagamento di quanto

dovuto, per indennita di occupazione e/o debito pregresso per 'utilizzo di

aree comprese nel P.I.P. del Lido — Terre Perse, fino alla data della

presente convenzione.

Art. 4 - Opere di Urbanizzazione - Modalita di esecuzione — Allacciamenti.
Le opere di urbanizzazione primaria inerenti al P.L.P. del Lido - Terre
Perse saranno eseguite dallAmministrazione Comunale sulla base dei
progetti approvati delle opere di urbanizzazione del P.1.P.
“ll/La concessionario/a si impegna fin d'ora, a sue cure e spese, (ivi
comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei
piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi
prestazione tecnica accessoria connessa allintervento, nonché di
espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per I'appalto delle
opere) ove il Comune lo richieda, a realizzare a mezzo del Consorzio
obbligatorio costituito tra gli assegnatari, per brevita indicato come
“Consorzio”, le opere di wurbanizzazicne primaria mancanti al
completamento dello stralcio funzionale interessante le aree oggetto della
presente concessione, a scomputo dei pertinenti oneri di urbanizzazione
primaria.
4.1) Opere di urbanizzazione di valore superiore aila sogha

comunitaria:

a) nel caso in cuila gara sia effetiuata dal Consorzio
I Consorzio individua il soggetio esecutore delle opere di
urbanizzazione primaria oggefto della presente convenzione nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.
163/2006 ponendo a base di gara:
il progetto esecutivo (ex art. 53, comma 2, leit. a) D.Lgs. n.
163/2006);
oppure:
- il progetto definitivo (ex art. 53, comma 2, leit. b) D.L.gs n.
163/20086);
oppure:
- il progetto preliminare (ex art. 53, comma 2, lett. ¢} D.L.gs n
163/2006).
Il Consorzio procede allaffidamento delle suddette opere utilizzando
una delle seguenti procedure: aperta, ristretta, negoziata e con il
criterio del prezzo pit basso, dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa.
Il Consorzio gestisce la procedura di gara nel rispetto delle norme del
D.L.gs n. 163/2006 con particolare riguardo a quelle in materia di
adempimenti nei confronti dellAutoritd di Vigilanza sui contratti
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pubblici di lavori, servizi e forniture, di pubblicita in tutte le fasi della
procedura di gara, di termini per la presentazione delle richieste
d'invito e delle offerte, di requisiti di ammissione e cause di esclusione
dei concorrenti, di qualificazione dei concorrenti, di pubblicita delle
sedute, di disciplina delle offerte anomale e di verifica delle
autodichiarazioni.

Il Consorzio, inolire, trasmette al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione relativa alla gara effettuata e in particolare: copia del
bando e della relativa pubblicitd legale; copia del verbale delle
operazioni di gara da cui risulti I'elenco delle imprese concorrenti, le
relative offerte e I'impresa risultata aggiudicataria.

Il Consorzio, infine, stipula il contratio e assume ogni onere relativo
alio stesso e, in generale, alla realizzazione dell'opera.

b) nel caso in cui la gara sia effettuata dall Amministrazione Comunale
Il Consorzio, in sede di richiesta del permesso di costruire efo di
presentazione della denuncia di inizio di attivita, presenta un progetto
preliminare delle opere, elaborato in conformita alle vigenti disposizioni
di legge in materia di lavori pubblici, con lindicazione dei tempi
massimi di realizzazione delle stesse ed allegando il relativo schema
di contratto d’appalto.
L'Amministrazione Comunale, sulla base del progetto preliminare
suddetto, indice la gara per l'individuazione del soggetto esecutore
delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla presente
convenzione, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lett. g)
del D.Lgs. n. 163/2006.
[ costi delle procedure di gara, quantificati in € ........ (spese da
calcolarsi di volta in volta in relazione alla singola gara), sono a carico
del Consorzio, come gia specificato nel secondo comma del presente
articolo.
[l Consorzio si impegna a subentrare al Comune, stipulando il
contratto con Fimpresa aggiudicataria e assumendo ogni onere relativo
allo stesso e, in generale, alla realizzazione dell’'opera.

4.2) Opere di urbanizzazione di valore inferiore alla soglia
comunitaria: -

' a) nel caso in cui la gara sia effettuata dal Consorzio
Le opere di wurbanizzazione primaria oggetto della presente
convenzione devono essere eseguite secondo quanto previsto dall’art.
122, comma 8, del Decreto Legislativo n, 163/2006.
Il Consorzio si impegna ad individuare il soggetto esecutore delle
opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione nel rispetto
della procedura di cui all'art. 57, comma 6 del D.lgs n. 163/2008,
ponendo a base di gara:
- il progetto esecutivo (ex art. 53, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.
163/2006);
oppure:
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- il progetto definitivo (ex art. 53, comma 2, lett. b) D.L.gs n.
163/2006);
oppure:
- il progetto preliminare (ex art. 53, comma 2, lett. ¢) D.L.gs n.
163/2006).
Il Consorzio, in particolare, sulla base di informazioni circa le
caratteristiche di qualificazione economico — finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato e nel rispetio dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, seleziona almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.
La lettera di invito contiene gli elementi essenziali della prestazione
richiesta, definisce l'oggetto del contratto e il criterio di scelta del
contraente.
Il Consorzio procede all’affidamento delle suddette opere con il criterio
del prezzo pill basso oppure dellofferta economicamente piu
vantaggiosa.
li Consorzio gestisce |la procedura di gara nel rispetto delle norme del
D.L.gs n. 163/2006 con particolare riguardo a quelle in materia di
adempimenti nei confronti dellAutoritda di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di pubblicita in tutte le fasi della
procedura di gara, di termini per la presentazione delle richieste
d'invito e delle offerte, di requisiti di ammissione e cause di esclusione
dei concorrenti, di qualificazione dei concorrenti, di pubblicitd delle
sedute, di disciplina delle offerte anomale e di verifica delle
autodichiarazioni.
Il Consorzio, inoltre, trasmette al Comune, prima dell'inizio dei tavori, la
documentazione relativa alla gara effettuata, e in particolare: copia
della lettera di invito; copia del verbale delle operazioni di gara da cui
risulti Felenco delle imprese concorrenti, le relative offerte, I'impresa
risultata aggiudicataria nonché le verifiche compiute circa la
qualificazione dei concorrenti e la congruitéd economica delle offerte.
Il Consorzio stipula il contratto e assume ogni onere relativo allo
stesso e, in generale, alla realizzazione dell’'opera.

b) nel caso in cui la gara sia effetiuata dall Amministrazione Comunale
Il Comune si impegna ad individuare il soggetto esecutore delle opere
di urbanizzazione di cui alla presente convenzione con la procedura di
cui all'art. 57, comma 6 del D.igs n. 163/2006.
| costi delle procedure di gara, quantificatiin€ ....... (spese da
calcolarsi di volta in volta in relazione alla singola gara), sono a carico
del Consorzio, come gia specificato nel secondo comma del presente
articolo.
fl Consorzio si impegna a subentrare al Comune, stipulando il
contratto con l'impresa aggiudicataria e assumendo ogni onere relativo
allo stesso e, in generale, alla realizzazione dell'opera.
[l rilascio del permesso di costruire da parte dei competenti uffici
comunali o la presentazione di denuncia di inizio attivita sono
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subordinati alla verifica del rispetto di quanto previsto al presente
articolo.

Resta a carico del Consorzio ogni ulteriore onere che dovesse
risultare necessario per l'integrale soddisfacimento delle esigenze di
urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti di progetto,
ivi compresa la realizzazione di eventuali opere ricadenti fuori
dell’ambito interessato dal P.1.P., purché strumentali ali'urbanizzazione
dell’area.

Sono a carico delfla concessionario/a gli allacciamenti alle reti dei
servizi vari portate dal Comune o dalle Societa erogatrici al limite del
lotto o lungo la strada principale corrispondente.

Sono inolire a carico dellla concessionariofa gli oneri di
urbanizzazione secondaria cosi come determinati in sede di rilascio
del permesso a costruire.

Art. 5 - Modalita di pagamento del corrispettivo per le opere di
urbanizzazione.

[l/La concessionario/a si impegna:

a) al pagamento della quota parte dei costi effettivi globali delle opere di
urbanizzazione primaria del P.L.P., defratta I'eventuale quota di
contributo impegnata per la realizzazione delle opere di cui al
combinato disposto dall'artt. 6, lettera d) e dailart. 12 della legge
29.11.1984, n. 798 e s.m. e i., all'atto del rilascio del permesso a
costruire con le modalitd di pagamento in esso contenute, e con le
eventuali sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e
regionale;

b) a corrispondere il contributo commisurato alla incidenza delle opere di
urbanizzazione secondaria cosi come determinato nella fattispecie,
detratta 'eventuale quota di contributo impegnata per la realizzazione
delle opere di cui al combinato disposto dall'artt. 6, lettera d) e dall'art.
12 della legge 29.11.1984, n. 798 e s.m. e i, all'atto del rilascio del
permesso a costruire con le modalita di pagamento in esso contenute,
e con le eventuali sanzioni amministrative previste dalla legislazione
statale e regionale;

c) ai sensi dell'art.10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e successive
modifiche e integrazioni, il permesso a costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attivita artigianali non & soggetto al contributo
commisurato al costo di costruzione.

Art. 6 - Durata, rinnovo ed estinzione della concessione.

La presente concessione di diritto di superficie ha la durata di anni 60
(sessanta), rinnovabile alla scadenza su richiesta del/la concessionario/a o
suoi aventi causa, con preavviso di 12 mesi dalla scadenza, per un
ulteriore periodo di anni 60 (sessanta)

Scaduto il termine ultimo della concessione il diritto di superficie si
estingue ed il Comune di Venezia diviene automaticamente proprietario
delle opere costruite dal/la concessionario/a o suoi aventi causa senza che
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sia tenuto a versare alla contro parte indennizzo alcuno, eccezione fatta
per quanto previsto nei punti seguenti:

a) le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
ristrutturazione, effettuate dallla concessionario/a ¢ dai suoi aventi
causa nellarco temporale corrispondente agli ultimi 15 anni di durata
della concessione, saranno rimborsate dal Comune, se documentate,
nella misura del 75% e previo aggiornamento dellimporto
corrispondente a detta quota sulla base delle variazioni degli indici
nazionali [.8.T.A.T. del costo della vita, entro 6 (sei) mesi dalla data di
estinzione del diritto di superficie;

b) la spesa comunque massima rimborsabile per lavori delle suddette
opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
ristrutturazione non potra superare il 15% (quindici per cento) del
prezzo della costruzione valutata, a fine concessione e a tale esclusivo
scopo, sulla base del costo di produzione meno il degrado, sempre
che detti lavori ed opere siano stati effettuati previa apposita
preventiva autorizzazione comunale.

In caso di rinnovo della concessione, il corrispettivo verra determinato
aumentando il prezzo di esproprio delarea calcolato secondo la
normativa vigente al momento, con la spesa prevista per |l
rinnovamento e 'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 7 - Caratteristiche costruttive dei manufatti edilizi. Termine di inizio ed
ultimazione dei lavori.

Il diritto di costruire, restaurare, ristrutturare, demolire-ricostruire efo la

regolarizzazione dei manufatti edilizi preesistenti, sulle aree concesse in

diritto di superficie, dovra avvenire nel rispetto della normativa vigente e

delle seguenti prescrizioni:

a) i progetti planivolumetrici o i progetti edilizi estesi alle Unita Minime di
Intervento (U.M.1.) dovranno essere presentati entro 4 (quattro) mesi
dalla data di stipula della concessione del diritto di superficie o dalla
data del verbale di accesso alle aree necessarie a costituire una
U.M1;

b) i progetti edilizi dei manufaiti dovranno essere presentati, per la
conseguente richiesta di permesso a costruire entro 2 (due) anni dalla
data di presentazione del relativo progetto planivolumetrico dell’Unita
Minima di Intervento (U.M.L), assentito con disposizione dell'Ufficio
Residenza e Servizi;

c) il rilascio del permesso a costruire & condizionato allinizio lavori delle
opere di urbanizzazione interessanti il relativo ambito di intervento
unitario;

d) ilavori per la realizzazione dei manufatti dovranno avere inizio entro i
termini previsti dal permesso a costruire ed essere completati nel
periodo di validita del permesso stesso, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia;

e) il Sindaco, in base ad accertate cause di forza maggiore potra
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concedere proroghe per i termini fissati nei precedenti punti a), b), d);
f} richiesta di apposito nulla osta, al Magistrato alle Acque di Venezia,

per l'esecuzione di eventuali manufatti ricadenti in aree (rive,

banchine, fasce di rispetto, ecc.) di competenza del Magistrato stesso.

Art. 8 - Criteri e modalita per la cessione e assegnazione delle aree elo
edifici.

Iifla concessionario/a potra cedere le aree e/o gli edifici, previa richiesta di

autorizzazione allAmministrazione Comunale, nellordine e rispetto dei

seguenti criteri e prescrizioni:

1. lalienazione dovra essere preventivamente autorizzata dal Comune di
Venezia;

2. cessione ad aziende utilmente inserite nella graduatoria definitiva
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52, del 20 febbraio
2009,

3, esaurita la graduatoria di cui all'alinea precedente, il consorzio dovra
richiedere al’Amministrazione Comunale l'autorizzazione per le
eventuali sostituzioni con altre imprese aderenti allo stesso ed in
possesso dei requisiti di cui al bando approvato con delibera di C.C.
151 del 25/26.10.1999, con riferimento temporale ad almeno sei mesi
prima dell'assunzione a socio. _ '

4. cessione ad altre aziende in possesso dei requisiti di cui al bando di
concorso per lindividuazione degli assegnatari in diritto di superficie
delle aree incluse nel P.I.P. del Lido — Terre Perse, approvato con
deliberazione di C.C. n. 151 del 25/26.10.1999, con riferimento
temporale ad almeno sei mesi prima della richiesta di cui al primo
comma del presente articolo;

5. cessione ad aziende le cui attivitd insediabili siano compatibili con la
destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

La priorita sara determinata in base ai criteri e ai punteggi previsti dal

punto 8) “Requisiti rilevanti per I'assegnazione del punteggio”, di cui al

sopraccitato bando di concorso per l'individuazione degli assegnatari.

La cessione del diritto di superficie relative allarea non ancora edificata o

parzialmente edificata, a Societa di locazione finanziaria, nei termini e con

i criteri di cui al successivo art. 9, & consentita solo previa autorizzazione

dell Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Edifici da realizzare mediante contratto di locazione finanziaria
immobiliare.

L'azienda assegnataria, previa autorizzazione dell’ Amministrazione

Comunale, potra stipulare, con Societd di locazione finanziaria, un

contratto di locazione finanziaria immobiliare per la costruzione, restauro

efo ristrutturazione del manufatto sul lotto assegnatole.

E’ vietata ogni forma di sale and lease back.

L'assegnatario prospettivo utilizzatore e la societa finanziaria concedente

dovranno comunicare al Comune lintervenuta stipula del contratto di

locazione finanziaria immobiliare, indicandone gli estremi, in uno con la

dichiarazione di conoscere e di accettare espressamente la presente
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convenzione e, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17,

18.

Laddove, successivamente alla stipula del contratto di locazione

finanziarla immobiliare, le parti abbiano receduto dal contratto, o questo

sia stato risolto anche di diritto, ovvero l'assegnatario utilizzatore sia
divenuto comunque inadempiente nei confronti della Societa concedente,

e cid indipendentemente dalla circostanza che la costruzione dellimmobile

debba ancora iniziarsi, sia in corso o sia slata ultimata, le parti

osserveranno la seguente disciplina:

a) l'utilizzatore socio dovréd comunicare, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, al Comune di Venezia ed al Consorzio tra
gli assegnatari la sospensione della propria attivita, con {'automatica
decadenza della qualita di assegnatario - concessionario;

b) la Societa concedente, contemporaneamente ed a sua volta, dovra
comunicare, mediante [ettera raccomandata con avviso di ricevimento,
al Comune ed al Consorzio tra gli assegnatari la sopravvenuta
inefficacia dell'indicato contratto di locazione finanziaria;

¢) in ipotesi immobile sia in corsc di costruzione, ovvero sia gla stato
ultimato, entro giorni novanta a far data dal ricevimento della
comunicazione da parte del cessato assegnatario, il Consorzio tra gli
assegnatari potra proporre, prioritariamente, il lotto ad altra azienda -
socia del Consorzio stesso individuata secondo i criteri e le modalita di
cui all'art. 8 della presente convenzione.

Il neocostituito assegnataric succedera sia nella convenzione di
concessione de! diritto di superficie sia nel confraite di locazione
finanziaria immobiliare.

d) il Comune potra nello stesso periodo acquisire il manufatto ovvero
subentrare nel contratto di locazione finanziaria immobiliare. Il termine
per I'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Venezia
decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della
comunicazione della Societa di leasing di cui alla precedente lettera
b). In ipotesi it Comune eserciti [a prelazione, il corrispettivo da pagarsi
alla Societa di leasing sara determinato secondo quanto stabilito dal
successivo articolo 11;

e) il Comune, in ipotesi non intenda acquisire it manufatto, comunichera,
d'intesa con il Consorzio tra gli assegnatari, alla Societa finanziaria
uno o pitt nominativi di aziende - socie del Consorzio, individuati
secondo i criteri e le modalita di cui alfart. 8, ovvero
subordinatamente, di altri imprenditori le cui attivita siano compatibili
con it P.LLP., che potranno succedere nella posizione del cessato
assegnatario utilizzatore.

Le aziende cosl indicate dovranno comunicare la loro accettazione
entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione del
Comune alla Societa concedente;

f) laddove, nel termine di trenta giorni indicato al punto e), nessuno degli
imprenditori indicati abbia stipulato alcun contratto con la Societa di
leasing, questa potra ricollocare il bene ad altri imprenditori, la cui
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attivita sia compatibile con la normativa del piano vigente e delia
convenzione.
La ricollocazione dellimmobile deve  essere autorizzafa
dallAmministrazione Comunale che si esprimera entro giorni
quarantacinque dalla comunicazione della Societa finanziaria, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
II neocostituito assegnataric succederd sia nelia convenzione di
concessione del diritto di superficie sia nel contratto di locazione
finanziaria immobiliare.
Copia conforme del contratto di locazione finanziaria e sue successive
modifiche efo integrazioni a seguito di recesso, risoluzione o ricollocazione
dell'immobile, dovra essere depositata presso i competenti uffici comunali
dell’Edilizia Convenzionata.

Art. 10 Destinazione produttiva degli immobili.
i/La Concessionario/a del diritto di superficie ed i suoi aventi causa
nonché i successivi assegnatari - concessionari non potranno distogliere il
lotto e gli immobili ivi realizzati da una atfivita produttiva compatibile con la
destinazione dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente.
Non & consentito cessare I'utilizzazione degli immobili, se non per cause di
forza maggiore o per cessata attivita d'impresa.
lllLa concessionario/a ed i suoi aventi causa o i successivi assegnatari -
concessionari dovranno dare preventiva comunicazione, mediante
raccomandata a.r., indicandone i motivi, all Amministrazione Comunale e
al Consorzio tra gli assegnatari della cessazione dell'utilizzazione
produttiva dellimmobile.
Il Consorzio tra gli assegnatari provvedera a proporre al’ Amministrazione
Comunale I'eventuale sostituzione dell'assegnatario - concessionatio con
le modalita di cui all'art. 8.
[l/La concessionario/a ed i suoi aventi causa o i successivi assegnatari -
concessionari non potranno sospendere l'attivita produttiva nellimmobile
in oggetto, se non per cause di forza maggiore, per un periodo superiore a
mesi 6 (sei).
La sospensione dovra essere comunicata mediante raccomandata a.r.
al Amministrazione Comunale e al Consorzio tra gii assegnatari, le quali,
su richiesta potranno prorogare la sospensione fino ad un massimo
ulteriore di mesi diciotto.
L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la dichiarazione, da
parte del’Amministrazione Comunale, di decadenza del diritto di superficie
e |a sostituzione dellassegnatario - concessionario con le modalita di cui
all'art. 8.

Art. 11 Determinazione del prezzo degli edifici. -
1. 1l prezzo iniziale delle unitd produttive e delleventuale alloggio,
riservato all'attivita di sorveglianza, viene determinato sulta base delle
quantita definite dal computo metrico analitico del fabbricato
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moltiplicato per i relativi prezzi riscontrabili nel “Capitolato Speciale di
Appalto del Comune di Venezia®.

2. N prezzo & riferito alle caratteristiche qualitative e quantitative di cui al
progetto edilizio e alla descrizione dettagliata delle opere, documenti
che debitamente firmati dalie parti, dal professionista incaricato, dal
Direttore dei Lavori, ognuno per le proprie competenze e
responsabilita, sono posti agli atti del Comune di Venezia.

3. Alla fine lavori, data di abitabilita/agibilita, TAmministrazione Comunale
approvera il prezzo finale dellintervento, presentaioc  dal
concessionario, fatti salvi i provvedimenti anche di ordine penale in
caso di dati non veritieri, quale sommatoria delle seguenti componenti
di costo:

a) degli oneri di concessione:

quale corrispettivo versato al’ Amministrazione Comunale per la

sola concessione del diritto di superficie, rapportati al lotto

interessato dal fabbricato oggetto di valutazione;
b) degli oneri di urbanizzazione:

quale corrispettivo determinato in sede di permesso di costruire

per i costi globali sostenuti dallAmministrazione Comunale per

I'esecuzione delle opere di urbanizzazione con le modalita previste

dallart. 5, ovvero dei costi sostenuti dal concessionario in

attuazione del comma 2, dell’art. 4;

c) del costo di costruzione, restauro, ristrutturazione, demolizione —
ricostruzione:

quale prodotto delle quantitd espresse nel computo metrico

analitico del fabbricato per i relativi prezzi indicati nei “Capitolato

Speciale di Appalto del Comune di Venezia” vigente alla data di

inizio lavori, comprensivo delle spese generali (13% : 15%), e

delfutile d’impresa (10%);

d) dei costi di allacciamento alle reti dei servizi:
quale corrispettivo documentato, versato al Comune, agli Enti e/o
Societa erogatrici dei servizi;

e) degli oneri di progettazione e vari:

quale sommatoria dei corrispetlivi documentati per progettazione,

calcoli, collaudi, frazionamenti, denunce catastali, certificazioni

varie, ecc.;
f} dei costi per tasse, imposte, spese legali — notarili sugli atti;
g) degli oneri finanziari quali:

- interessi semplici passivi maturati sul 50% dei costi definiti ai
punti ¢) ed e), calcolati per I'intervallo di tempo intercorso dalla
data di inizio lavori e la data di fine lavori,

- interessi semplici passivi maturati sul totale dei costi sostenuti di
cui ai punti a) e b), calcolati per lintervallo di tempo intercorso
dalla data di pagamento e la data di fine lavori;

in misura pari al tur. - tasso ufficiale di riferimento in vigore,
aumentato di 3,0 (tre) punti ovvero in misura pari al tasso di
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prefinanziamento effettivamente utilizzato dal concessionario, se di
miglior favore;

4. La data di fine lavori, convenzionalmente intesa, & quella del rilascio
del certificato di abitabilita/agibilita.

5 Successivamente alla fine dei lavori, come sopra intesa, il prezzo
attuale di cessione dei manufatti sard determinato secondo la
seguente formula:

Pa=Pfxlax100-D+Mxlax100-D

If 100 If 100

ove:

Pa = prezzo attuale di cessione;

Pf = prezzo finale;

la = numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati della provincia di Venezia, disponibile alla data della
cessione;

If = numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e
impiegati della provincia di Venezia, riferito alla data di
agibilita-abitabilita o della fine lavori certificata dal Diretiore dei
Lavori per gli interventi successivi di cui alla seguente lettera
M;

D = & un numero di deprezzamento determinato in base alleta

dell'edificio calcolata a partire dalla data di abitabilitad/agibilita e
a partire dalla data di fine lavori certificata dal Direttore Lavori
per gli interventi successivi di cui alla seguente lettera M, e
calcolata nel seguente modo:

¢ fino al 5° anno compreso nessun deprezzamento;

« oltre il 5° anno e fino al 45 anno compreso I'1,5 annuo;

s oltre il 45° anno it 60 fisso;

M = & il prezzo degli interventi successivi alla fine dei lavori e
connessi alla specifica destinazione degli immobili, ad
eventuali cambiamenti della destinazione d'uso nell’ambito di
quelle ammesse, ad opere di manutenzione straordinaria,
restauro e ristrutturazione, salvo quanto previsto dall’art. 6,
lett. a) e b).

Art. 12 Determinazione del canone annuo di locazione.

Il/lLa concessionario/a potra dare in locazione Fimmobile o parti funzionali

dello stesso, solamente a condizione che siano osservate, nelf'ordine, le

seguenti prescrizioni:

a) limmobile oggetto di locazione dovra essere offerto con priorita ad
aziende, non assegnatarie, utilmente inserite nella graduatoria
definitiva, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52, del
20 febbraio 2009;

b) esaurita la graduatoria, di cui allalinea precedente, I'lmmobile
oggetto di locazione dovrd essere offerfo con priorita ai soci del
consorzio tra gli assegnatari, in possesso dei requisiti di cui al bando
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approvato con delibera di C.C. 151 del 25/26.10.1999, con
riferimento temporale ad almeno sei mesi prima dellassunzione a
SOCIO;

c) locazione ad altre aziende in possesso dei requisiti di cui al bando di
concorso per lindividuazione degli assegnatari in diritto di supetficie
delle aree incluse nel P.LP. del Lido — Terre Perse, approvato con
deliberazione di C.C. n. 151 del 25/26.10.1999, con riferimento
temporale ad almeno sei mesi prima della richiesta di cui al primo
comma del presente articolo;

d) locazione ad aziende le cui attivita insediabili siano compatibili con la
destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;

e) il canone annuo massimo di locazione non potra essere fissato in
misura superiore allimporto corrispondente al 7,50% del prezzo
attuale di cessione, calcolato ai sensi dell'art. 11, comma 5.

E’ vietata in ogni caso la sublocazione totale o parziale dell'edificio locato.

Per quanto non espressamente qui disciplinato dovranno comungue

essere osservate le norme vigenti al momento in materia di locazione.

Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, deve essere

depositata presso I competente ufficio comunale dellEdilizia

Convenzionata.

Art, 13 Finanziamenti.
Nel caso che il ricorso a finanziamento, per la realizzazione di interventi
connessi  allattuazione della presente  convenzione, imponga
I'accettazione da parte del/la concessionario/a o suoci aventi causa noncheé
i successivi assegnatari-concessionari, di clausole piQ restrittive o pil
estensive, si danno ora per allora accettate sempreché quelle estensive
non incidano sui principi ispiratori della presente convenzione.

Art. 14 Decadenza della concessione.

Il Comune potra dichiarare decaduto illla concessionario/a o suoi aventi
causa © | successivi assegnatari-concessionari, con conseguente
estinzione totale o parziale del diritto di superficie e corrispondente,
contemporanea e automatica estensione al’eventuale costruzione del
diritto di proprietd delEnte concedente, in ogni caso di grave
inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 9, 10.

La pronuncia di decadenza della concessione dovra essere preceduta
dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, ovvero dalla diffida ad
adempiere laddove ancora possibile, con contemporanea fissazione di un
congruo termine entro il quale ilfla concessionario/a possa presentare [e
proptie deduzioni alle inosservanze contestate, ovvero provvedere, nella
seconda ipotesi all'adempimento. La decadenza non potrd essere
pronunciata qualora linadempimento, sulla base delle giustificazioni
addotte dal/la concessionario/a, risultassero dovute a cause non imputabiti
allo stesso.

In caso di decadenza il Comune concedente trattera a titolo di penale il
50% del corrispettivo della concessione. Nellipotesi altresi in cui ia
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realizzazione delle opere di urbanizzazione fosse stata affidata allla
concessionariofa, a mezzo del Consorzio, e quindi il corrispettivo della
concessione non fosse comprensivo del loro costo, il concessionario
decaduto non avra diritto ad indennizzo alcuno per le urbanizzazioni gia
realizzate e sard tenuto a versare al Comune ['eventuale residuoc non
ancora impiegato della spesa destinata alla costruzione delle medesime
fino al massimo del 50% del costo delle stesse. In caso di decadenza
parziale 'Amministrazione Comunale tratterra solo quota proporzionale.
Sempre in caso di decadenza nell'ipotesi in cui 'area della quale & stato
concesso il diritto di superficie risultasse totalmente o parzialmente
edificata, il Comune sara tenuto a versare al concessionario ¢ ai SUoi
eventuali aventi causa un indennizzo corrispondente al valore degli edifici
legittimamente realizzati - calcolato sulla base dell'art. 11; tale indennizzo
va decurtato a titolo di penale di una quota del 5% nei casi cui alle letiere
c), e), f), g), del successivo art. 15 e del 10% nei casi di cui alle lettere a),
b), d), sempre del'art. 15. '

Le spese di valutazione dellindennizzo da corrispondere nonché tutti gli
oneri inerenti e conseguenti la pronuncia di decadenza della concessione
con conseguente estinzione del diritto di superficie saranno ad esclusivo
carico dei soggetti inadempienti.

Qualora per effetto della pronuncia della decadenza della concessione con
conseguente estinzione del diritto di superficie insorgesse per il Comune
per quanto compatibile alla fattispecie, ai sensi dell'art. 37 legge 865/1971,
I'obbligo di subentrare nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui contratti
dal concessionario, il corrispettivo come sopra determinato verra
ulteriormente ridotto di una somma pari alla quota del mutuo non ancora
estinto, salvo i maggiori danni. Ulteriori detrazioni verranno applicate
qualora Fimmobile fosse gravato da altri oneri di natura reale, la detrazione
sara correlata al peso dellonere.

Il Comune concedente sara tenuto a versare a chi di diritto gli indennizzi di
cui ai precedenti commi entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
pronuncia della decadenza.

Art. 15 Sanzioni a carico della concessionaria inadempiente.
L’Amministrazione Comunale potra, in alternativa alla dichiarazione di
decadenza, per motivate ragioni fatte valere con apposito atto deliberativo,
applicare una sanzione pecuniaria, invitando il soggetto o i soggetti
inadempienti al pagamento della stessa entro un congruo termine, in ogni
caso di inosservanza dei seguenti obblighi:

a) cessione del diritto di superficie a societa di locazione finanziaria
senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione Comunale;

b} inosservanza della determinazione della priorita sulla base dei criteri
previsti dal bando di assegnazione;

c) costituzione per atto inter vivos - fatta eccezione per atti intercorrenti
fra parenti di 1°/2° grado - di diritti reali di godimento sugli edifici
oggetto di proprieta superficiaria o loro cessione in comodato;
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d) Inosservanza del divieto di richiedere un canone di locazione superiore
a quello determinato ai sensi dell'art. 12, lett. d), nonché dell'obbligo di
offrire i manufatti edilizi con prioritd ad aziende, non assegnatarie,
utilmente inserite nella graduatoria definitiva, approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 52, del 20 febbraio 2009, come
stabilito dall’art. 12, lett. a);

e) difformita della costruzione rispetto al progetto, consistente in
alterazioni, senza la prescritta concessione edilizia, delle
caratteristiche volumetriche degli edifici da realizzare o in alterazione
delle caratteristiche volumetriche, dimensionali e costruttive delle
relative opere di urbanizzazione dettate dallAmministrazione
Comunale in sede di convenzione se ed in quanto da eseguirsi a cura
della concessionaria;

f) inosservanza da parte della concessionaria dei termini di cui in
appresso:

1. del termine, fissato in  convenziocne o  prorogato
dallAmministrazione Comunale, per [inizio dei lavori di
costruzione degli edifici e, se realizzate a cura del concessionario,
delle opere di urbanizzazione;

2. del termine, fissalo in convenzione, o  prorogato
dalfAmministrazione Comunale, di ultimazione dei lavori di
costruzione degli edifici e, se realizzate a cura della
concessionaria, delle opere di urbanizzazione.

La decadenza potra essere pronunciata decorsi 6 (sei) mesi dalla

scadenza dei termini come sopra determinati, ovvero in ogni caso di

mancata richiesta di proroga dei termini che perduri oltre mesi 6 (sei)

dalla scadenza dei termini originari;

g) inosservanza del divieto di accendere ipoteche sui diritti di superficie e
sugli immobili oggetto di proprieta superficiaria se non a garanzia di
mutui per i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli
immobili o ad altri interventi edilizi sugli stessi, ovvero per 'acquisto del
fabbricato o per it pagamento di eventuali imposte di successione
purché pertinenti agli immobili in questione.

Il Sindaco, in base ad accertate cause di forza maggiore, provvedera a

prorogare i termini di cui ai punti 1. e 2., lett. f), su domanda degli

interessati.

L’Amministrazione Comunale ha facolta, in base ad accertate cause di

forza maggiore, di concedere nuovi termini per l'inizio e per l'ultimazione

dei favori su domanda degli interessati. La concessione di nuovi termini &
esclusa in ogni caso se la relativa richiesta sara inoltrata dopo mesi 6 (sei)
dalla scadenza dei termini originari.

L'importo della penale sara pari al 5% del costo del programma costruttivo

di competenza, determinato con le modalitd di cui allart. 11. Analoga

sanzione potra essere applicata in caso di inadempimento di obblighi

stabiliti in convenzione e non espressamente assistiti dalla sanzione della
decadenza della concessione.
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Nel caso di cessione dei fabbricati a prezzo superiore a quello determinato
secondo i criteri di cui al'art. 11, Fimporto della penale sara pari a 3 volte
la differenza fra i due prezzi; lo stesso importo sara dovuto anche
dalfacquirente in difetto di buona fede.

Qualora la penale non venisse pagata nel termine di cui al 1° comma del
presente articolo, 'Amministrazione Comunale pronuncera la decadenza
dalla concessione con le conseguenze previste dal precedente art. 14.

Art. 16 Garanzie.
Il diritto di superficie sulle aree in questione viene costituito nello stato di
fatto e di diritfo sussistente al momento della consegna o della stipula della
convenzione, con tutti i diritti, usi e servitl attive e passive, anche non
apparenti se e in quanto esistenti ed aventi ragione legale di esistere.
[l Comune di Venezia dichiara e garantisce che le aree di cui allart. 1 e
meglio descritte in calce al presente atto, sono di sua piena ed esclusiva
proprieta e libere da ogni vincolo, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed
oneri sia reali che personali e fiscali che possano escludere o limitare
I'esercizio e il godimento del diritto di superficie.
La concessionaria rinuncia alla documentazione di rito.

Art. 17 Obbligo di trascrizione.
fI/La concessionariofa si impegna per sé e propri aventi causa, in caso di
alienazione dei fabbricati, ad allegare copia della presente convenzione
corredata degli estremi di registrazione e trascrizione nei relativi rogiti di
compravendita.

Art. 18 Limiti all’iscrizione di ipoteche sugli edifici.

li/La concessionariofa © suoi aventi causa potranno contrarre con {stituti di
Credito mutui ipotecari sui fabbricati costruiti o in corso di costruzione sul
terrenc concesso in diritto di superficie, solo per ottenere i finanziamenti
necessari a provvedere alla costruzione, restauro e ristrutturazione degli
immobili autorizzati dal Comune, ovvero alla regolarizzazione e
adeguamento dei fabbricati alle N.T.A. del P.I.P. e alle vigenti norme per le
attivita produttive.

E’ consentito di norma, previo nulla osta del Comune, contrarre con Istituti
di Credito mutui ipotecari per Facquisto del fabbricato oggetto di
compravendita o per il pagamento di eventuali imposte di successione
purché pertinenti gli immobili in questione.

Art. 19 Rinuncia all’ipoteca legale del venditore.
Il Comune rinuncia all'ipoteca legale, esonerando il Dirigente del Servizio
di Pubblicita Immobiliare presso 'Agenzia del Territorio di Venezia da ogni
qualsiasi responsabilita al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in
ordine al reimpiego del ricavato della presente concessione.

Art. 20 Spese ed incombenze.
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Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a
carico delfla concessionario/a. '

La presente convenzione dovrd essere registrata e trascritta a cura e
spese dellla concessionario/a, la quale si impegna di portarla a
conoscenza e di esigerne il rispetto dai suoi aventi causa.

Illa concessionario/a depositerd presso i competenti uffici comunali
dellEdilizia Convenzionata n. 3 copie conformi del presente atto,
regolarmente registrato e trascritto.

Art. 21 Clausola compromissoria.
Le parti convengono che qualora dovessero insorgere controversie in
materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la
risoluzione delle stesse controversie sara rimessa alla decisione
dellAutorita Giudiziaria competente.
[t foro competente & quello di Venezia.

Art. 22 Requisiti delle ditte esecutrici delle opere da realizzare.

ll/La concessionario/a dovra affidare I'esecuzione della realizzazione delle
opere del proprio programma costruttivo ad imprese iscritte al Registro
delle Imprese, istituito con legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive
modifiche e integrazioni, tenuto presso la camera di Commercio.

Le imprese dovranno assumersi l'obbligo di osservare rigidamente la
normativa relativa alla sicurezza sullambiente di lavoro prevista dal
Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle
norme ad esso collegate, nonché al D.L. 494/1996 coordinato con il
Decreto Legislativo 528/1999 e successive modifiche e integrazioni.
Dovranno inoltre applicare per i propri dipendenti le norme dei contratti di
lavoro di pertinenza.

Art. 23 Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione. Collaudo e
consegna delle opere.
Il Consorzio si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di
cui al precedente art. 4 e ad ultimarli entro i termini previsti dal D.P.R 6
giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. -
L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono attestati mediante verbale redatto in
contraddittorio fra il Comune e it Consorzio.
Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero
effettivamente iniziate o risultassero incomplete, il Comune potra
procedere al completamento delle stesse d'ufficio, avvalendosi delle
garanzie di cui al successivo art. 24, senza che il Consorzio possa
avanzare richiesta di rimborsi o di indennizzi a qualsiasi titolo.
If collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A
tal fine i Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori,
accertata nei modi stabiliti al secondo comma del presente articolo,
nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art. 4, con onorari e
spese a carico del Comune, che il Consorzio, espressamente, si impegna
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a rimborsare al Comune con la sottoscrizione della presente convenzione.
Il rimborso é garantito dalla cauzione di cui al successivo art. 24.

Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle
opere dovranno essere avviate in tempo ufile per consentire I'emissione
del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di
ultimazicne dei lavori.

[l Consorzio si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli
accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare
eventuali difformitd o vizi dellopera entro il termine stabilito dal
collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese.

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del
Consorzio, il Comune provvedera d'ufficio, con spese a carico del
Consorzio, mediante prelievi dal deposito cauzionale di cui al successivo
art. 24.

Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui ai precedenti commi, il
Consorzio fornisce al Comune gli elaborati grafici relativi all’eseguito (as
built), nonché il frazionamento delle aree oggetio delle opere di
urbanizzazione, necessari per addivenire alla formale consegna delle
opere realizzate.

Entro sei mesi dall'avvenuta approvazione del collaudo, il Consorzio
provvede a consegnare e/o asservire le opere di urbanizzazione realizzate
al Comune. '

It Consorzio & responsabile della manutenzione e gestione delle opere fino
alla consegna delle stesse al Comune.

La manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, la gestione delle
aree gravate da servitl di uso pubblico e delle opere in esse realizzate,
compresa la rete fognaria e di pubblica illuminazione, nonché il pagamento
dei consumi per servizi pubblici a rete, sono interamente a carico del
Consorzio.

Per quanto attiene la gestione dei sottoservizi a rete, fatta eccezione per la
rete fognaria e di pubblica illuminazione, verra costituita relativa servitl di
condotta a favore degli enti gestori dei sottoservizi.

Il Consorzio ed i suoi aventi causa assumono ogni responsabilita civile e
penale inerente la manutenzione e gestione delle aree ed opere citate,
sollevando 'Amministrazione da ogni responsabilita a riguardo. '
Tali impegni dovranno essere esplicitamente inseriti negli atti di
costituzione e negli atti di trascrizione nei registri immobiliari della servitu di
uso pubblico delle aree ed opere interessate e in ogni altro atto di
trasferimento o di locazione.

Art. 24 Cauzione
Il Consorzio ha costituito quale garanzia per 'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, polizza assicurativa o bancaria n.
e del o, , con l'lstituto ....covevvvvvvveeeee  di BEuro
(ceeeeenes foiiiiin ).
Nellipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, il Consorzio
autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo pil ampio,
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con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e sfragiudiziale a
chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilita a qualungue titolo
per i pagamenti e prelievi che it Comune dovra fare.

L.a fideiussione resta vincolata fino all’emissione del certificato di collaudo
ad eccezione del 10% della stessa che restera vincolato fino alla consegna
e/o all'asservimento delle opere di cui al precedente art. 23 e al rimborso
degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 23.

Art. 25 Adeguamento delie clausole.
Le parti si riservano di adeguare, di comune accordo, le clausole della
presente convenzione in base a successive norme di legge che prevedano
modifiche migliorative della vigente normativa.

Art. 26 Descrizione delle aree oggetto del diritto di superficie e della
proprieta superficiaria.
P.I.P. del Lido - Terre Perse.
Comune di Venezia, Sez. .....ccccccviicieeeins S { TR ; MapPP. e ,
frazionamento tipo n. ... del ....ccovvivnnnn , redatlc da

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Adempimenti e dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 30.

Si allega al presente atto sotto la lettera “...." il certificato di destinazione urbanistica
rilasciato dal Comune di Veneziain data ............... , prot. ...

La parte concedente dichiara che dalla data del rilascio del surrichiamato certificato
.nessuna modificazione dello strumento urbanistico & intervenuta. ‘

| comparsi mi dispensano dalla lettura degli allegati tutti dichiarando di averne esatta
conoscenza.
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