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CITTA DI
VENEZIA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO TECNOLOGICO MESTRE

R.U.P.: p.i. Munarin Giuliano

Rep. n° del

OGGETTO: Nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio del percorso ciclabile di

collegamento tra la terraferma e la citta storica ““ Isolotti Lagunari Zona pili”.- Affidamento lavori alla

ditta
C.L CIG CuUP
Premesse
L'anno 2017 il giorno ......... delmesedi................ , hella sede nella Sede Municipale del Polo Tecnico
(Ex Carbonifera), in Mestre, Viale Ancona n. 63.
TRA:
a) Sig. , nato ad ()il luglio , residente a ( ) in Via n. , in qualita di
Legale Rappresentante dell'impresa come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , Documento n. in data , ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto
denominato semplicemente « ». Domicilio fiscale dell'lmpresa: Via — CAP localita (). Codice
fiscale n.: e partita [.V.A. n.:
E:

b) Arch. Manuel Morschbach, nato a Zurigo (Svizzera) il 16 dicembre 1960, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta
nella sua qualita di Dirigente, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante». Domicilio fiscale del Comune di Venezia:
San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscalen.: 00339370272.
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Dei predetti comparenti & stata verificata la validita dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la

sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. del , depositata agli atti del Comune di Venezia, sono stati
approvati i lavori del nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio del percorso ciclabile di
collegamento tra la terraferma e la citta storica “ Isolotti Lagunari Zona pili”, per un importo dei lavori da
appaltare di € 89.619,47 di cui € 88.775,33 oggetto dell’'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara ed € 844,14 quali

oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione
dirigenziale n. del , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo
complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari al %, sul

prezzo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera A).

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il seguente schema di Contratto d'appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. b) del D.Lgs n.50/2016. per stipulare il seguente:

ART.1 - SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
| lavori saranno eseguitia Mestre ......................
ART.2 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'arch. Manuel Morschbach in rappresentanza del Comune di Venezia da e concede in appalto, visti
gli atti di qualificazione, all'altro costituito Sig. , in rappresentanza della Ditta che accetta I'esecuzione dei
lavori appartenenti alla categoria OG10 di cui all'allegato A) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 relativi

all'intervento di cui all'oggetto per I'importo di € (al netto del ribasso del e degli oneri fiscali).

L'importo di contratto € cosi suddiviso:
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€ per opere

€ per oneri sicurezza

ART.3 - ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

- Approvvigionamento materiali;

- Posa in opera delle tubazioni in pvc e dei cavi elettrici;
- Posa in opera dei pali e apparecchi illuminanti ;

- Collegamenti ai quadri elettrici ;

- Collaudo finale con Certificato di Regolare Esecuzione.

ART.4 - ELENCO DEI PREZZ| UNITARI

Ai nuovi prezzi per i lavori elencati nel computo metrico estimativo di cui alla relazione del RUP sara
applicato un ribasso desunto dall’offerta della ditta allegata al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale.
ART.5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidamento dei lavori & da intendersi a misura comprensivo di tutti gli oneri e lavorazioni
necessarie per dare i lavori finiti a regola d’arte e conformi alle normative vigenti, sulla base degli elaborati di
progetto, dell'offerta, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dell'Elenco Nuovi Prezzi allegati,

rispettivamente, sotto le lettere B) e C), a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.

| lavori dovranno essere eseguiti in modo da causare il minimo disagio possibile alla prosecuzione

delle attivita ospitate inerenti la viabilita stradale
Tra gli oneri sono compresi quelli relativi alla sicurezza di cui al successivo art.14.
ART.6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Il Sig. rappresentante legale dell'lmpresa, si obbliga di assumere con il presente atto I'esecuzione
dei lavori di cui trattasi, sottomettendosi di darvi regolare inizio, sviluppo e completamento. Inoltre dichiara e

conferma espressamente di essersi recato sul posto di lavoro, di aver preso esatta conoscenza delle
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condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla

determinazione dei prezzi dell'opera.

ART.7 - TEMPO DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Il termine complessivo previsto per l'esecuzione dell'intero intervento € di giorni 90 naturali
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e la condotta degli stessi sara regolata secondo le

direttive del D.L..
ART.8 - PAGAMENTI

I Comune di Venezia corrispondera all’appaltatore I'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016. Lerogazione dell’anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal medesimo comma oppure L'appaltatore,
con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare alla corresponsione dell’anticipazione del

prezzo contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016.

Il pagamento sara effettuato in un’unica soluzione. Il saldo sara effettuato mediante pagamento ad
ultimazione dei lavori e con l'approvazione del certificato di regolare, con disposizione dirigenziale su

presentazione di regolare fattura.

ART. 9 — OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del
presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione
del conto (o dei conti) dedicato/i all’atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a

comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7
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giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto
precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento

dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna,
altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche

con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente
per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il ¢c/corrente di appoggio
del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti
dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla

legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le
fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara

(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
territoriale del Governo della Provincia di ........ della notizia dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
ART. 10 — CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Lappaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
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I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

2. A tal fine si da atto che ’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del
20/12/2013 modificata con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo

e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, pud costituire

causa di risoluzione del contratto.

4. Amministrazione, verificata 'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando
un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.
ART.11 - PENALI PER RITARDO

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine definito al precedente art.7, verra
applicata una penale in misura giornaliera dell' 1 (uno) per mille dellammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in

relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
ART.12 - VARIANTI OPERE NON PREVISTE

L'Impresa, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della D.L., non pud apportare alle opere
modifiche o aggiunte di qualsiasi natura o entita. Resta come sopra previsto che, anche in espressa regola
agli artt.1660 e 1661 del C.C., nessun maggior compenso competera all'impresa per varianti in corso d'opera
che si rendano necessarie ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori per I'esecuzione a regola d'arte

della progettazione del presente atto e che non comporteranno una variazione del prezzo di contratto.
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Qualora potessero verificarsi varianti in aumento verra applicata la normativa di cui all'art.149 del

D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.

ART.13 - SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto dei lavori dovra avvenire in conformita alla normativa vigente.

ART.14 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
1. L'esecuzione dei lavori affidati all'lmpresa non possono essere ceduti, neppure parzialmente.
2.Quanto precede costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del C.C.
ART.15 - ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e
normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i

lavori e dovra dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.
ART.16 - PIANO DELLA SICUREZZA

Prima dell'inizio dei lavori, I''mpresa deve predisporre il piano operativo della sicurezza, ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
ART.17 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'Impresa solleva I'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilita in ordine a
deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant’altro di sua
proprieta e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che 'Amministrazione Comunale dovesse

eventualmente mettere a disposizione.
ART.18 - GESTIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITA' DEI TERMINI

Si prende atto che tutte le questioni inerenti I'esecuzione dei lavori e il rispetto delle condizioni
contrattuali sono gestite presso gli uffici delllAmministrazione Comunale: Direzione Lavori Pubblici Servizio

Tecnologico di Mestre.
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Tutti i termini stabiliti nel presente contratto sono essenziali nell'interesse dell Amministrazione
Comunale. Quest'ultima, in deroga dell'art.1457 del C.C., fino a quando non avra manifestato la propria

volonta di risolvere il contratto, tra esigere I'esecuzione della prestazione dovutale.
ART.19 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa assume fin d'ora, sollevando I'Amministrazione Comunale, ogni e pil ampia responsabilita
per tutti gli eventuali danni che, con I'esecuzione del presente contratto, I'lmpresa e/o i suoi dipendenti e/o
incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dellAmministrazione Comunale e/o alle cose
dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprieta

contigue, nonché ogni responsabilita derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.
ART.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

| lavori saranno eseguiti come da indicazione della D.L.. Qualora I'l'mpresa non esegua i lavori e le
opere affidatele con le modalita e le caratteristiche previste nel presente contratto e secondo le indicazioni
della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione
dell'appalto da parte dellAmministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta
dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potra trascorso inutiimente il
termine sopraccitato, dichiarare risolto il presente contratto per fatto e colpa dell'lmpresa, fatte salve le
penalita previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformita a quanto previsto

dall'art. 108 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i..

ART.21 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art. 205 del D.L.gs n.

50/2016 e s.m.i..

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma precedente e I'appaltatore confermi le

riserve, la definizione delle controversie € attribuita al Giudice ordinario.
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ART.21 - PROTOCOLLO LEGALITA

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione

dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto il
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, ai fini
della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

ART.22 - GARANZIA CONTRATTUALE

del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.. OPPURE ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016

richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.
ART. 25 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. in data con allegato il verbale di gara;

- eventuale dichiarazione di cui all’art. 8, comma 3;

- la relazione tecnica e le planimetrie;

- il cronoprogrammea;

- il computo metrico estimativo;

- il piano di sicurezza previsto all’art. 16.

- il capitolato speciale d’appalto

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

ART.23 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

1. Ai sensi dellart. 103, comma 7 del suddetto D.Lgs. 50/2016, I' appaltatore assume la

responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,
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sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni , nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ............ccceenenns in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto ........................ agenziaffiliale di ...................... non
inferiore all'importo del contratto al lordo di I.V.A.

Inoltre I'appaltatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ...............c........ in data
...................... rilasciata dalla societd/dall'istituto ...
agenziaffiliale di ...................... per un massimale di € 500.000,00.

ART.21 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alleventuale registrazione del presente

contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore.
Il presente contratto verra registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa

comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.
Letto, confermato e sottoscritto

Venezia/Mestre,

Le parti:

Per 'Amministrazione Comunale Per la Ditta

Il Dirigente Responsabile
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