


DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE ENERGIA E IMPIANTI

SERVIZIO TECNOLOGICO MESTRE

R.U.P.: p.i. Munarin Giuliano

Rep. n°  del 

 OGGETTO:  Nuovo  impianto  di  illuminazione  pubblica  a  servizio  del  percorso  ciclabile  di

collegamento tra la terraferma e la città storica “ Isolotti Lagunari Zona pili”.- Affidamento lavori alla

ditta 

C.I.              C.I.              CIG                   CUP CUP 

Premesse

L'anno 2017    il giorno ………  del mese di ……………., nella sede nella Sede Municipale del Polo Tecnico

(Ex Carbonifera), in Mestre, Viale Ancona n. 63.

T R A :

a) Sig.     , nato ad      (    ) il      luglio       , residente a           (       ) in Via               n.        , in qualità di

Legale Rappresentante dell’impresa             come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di      , Documento n. in data   , ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «            ». Domicilio fiscale dell’Impresa: Via  – CAP  località          (     ). Codice

fiscale n.:                   e partita I.V.A. n.:                  .

E :

b) Arch. Manuel Morschbach, nato a Zurigo (Svizzera) il 16 dicembre 1960, che dichiara di intervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta

nella sua qualità di Dirigente, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante». Domicilio fiscale del Comune di Venezia:

San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscalen.: 00339370272.
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Dei predetti comparenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la

sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n.     del         , depositata agli atti del Comune di Venezia, sono stati

approvati  i  lavori  del  nuovo  impianto  di  illuminazione  pubblica  a  servizio  del  percorso  ciclabile  di

collegamento tra la terraferma e la cittg storica “ Isolotti Lagunari Zona pili”, per un importo dei lavori da

appaltare di € 89.619,47 di cui € 88.775,33 oggetto dell’offerta mediante il criterio di aggiudicazione del

minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara ed € 844,14 quali

oneri per la sicurezza, gig predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta�

che  in  seguito  a  procedura  negoziata,  il  cui  verbale  di  gara  è  stato  approvato  con determinazione

dirigenziale n.        del       , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo

complessivo di €         come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari al       %, sul

prezzo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera A).

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il seguente schema di Contratto d'appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs n.50/2016. per stipulare il seguente: 

ART.1 - SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno eseguiti a Mestre ………………….

ART.2 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'arch. Manuel Morschbach in rappresentanza del Comune di Venezia dà e concede in appalto, visti

gli atti di qualificazione, all'altro costituito Sig.  , in rappresentanza della Ditta   che accetta l'esecuzione dei

lavori  appartenenti  alla  categoria  OG10  di  cui  all'allegato  A)  del  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010  relativi

all'intervento di cui all'oggetto per l'importo di €        (al netto del ribasso del        e degli oneri fiscali).

L'importo di contratto è così suddiviso:
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€  per opere 

€  per oneri sicurezza 

ART.3 - ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

- Approvvigionamento materiali;

- Posa in opera  delle tubazioni in pvc e dei cavi elettrici;

- Posa in opera dei pali e apparecchi illuminanti ;

- Collegamenti ai quadri elettrici ;

- Collaudo finale con Certificato di Regolare Esecuzione. 

ART.4 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Ai nuovi prezzi  per i lavori elencati nel computo metrico estimativo di cui alla relazione del RUP sarà

applicato un ribasso desunto dall’offerta della ditta  allegata al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale.

ART.5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’affidamento  dei  lavori  è  da  intendersi  a  misura  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  e  lavorazioni

necessarie per dare i lavori finiti a regola d’arte e conformi alle normative vigenti, sulla base degli elaborati di

progetto,  dell’offerta, nonché  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  dell'Elenco  Nuovi  Prezzi  allegati,

rispettivamente, sotto le lettere B) e C), a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da causare il minimo disagio possibile alla prosecuzione

delle attività ospitate inerenti la viabilità stradale

Tra gli oneri sono compresi quelli relativi alla sicurezza di cui al successivo art.14.

ART.6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Il Sig.  rappresentante legale dell'Impresa, si obbliga di assumere con il presente atto l'esecuzione

dei lavori di cui trattasi, sottomettendosi di darvi regolare inizio, sviluppo e completamento. Inoltre dichiara e

conferma  espressamente  di  essersi  recato  sul  posto  di  lavoro,  di  aver  preso  esatta  conoscenza  delle
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condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  avere  influito  sulla

determinazione dei prezzi dell'opera.

ART.7 - TEMPO DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Il  termine  complessivo  previsto  per  l'esecuzione  dell'intero  intervento  è  di  giorni  90  naturali

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e la condotta degli stessi sarà regolata secondo le

direttive del D.L..

ART.8 - PAGAMENTI

Il Comune di Venezia corrisponderà all’appaltatore  l’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo

contrattuale  ai  sensi  dell’articolo  35  comma  18  del  D.lgs  50/2016.  L’erogazione  dell’anticipazione  è

subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal medesimo comma oppure L’appaltatore,

con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare alla corresponsione dell’anticipazione del

prezzo contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016.

Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione. Il saldo sarà effettuato mediante pagamento ad

ultimazione  dei  lavori  e  con  l'approvazione  del  certificato  di  regolare,  con  disposizione  dirigenziale  su

presentazione di regolare fattura.

ART. 9  – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’appaltatore assume gli  obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari  conseguenti alla sottoscrizione del

presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art.  3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione

del conto (o dei conti) dedicato/i all’atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’appaltatore si impegna, inoltre, a

comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il  conto in questione, entro 7
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giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto

precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento

dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti  sottoscritti  con i

subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna,

altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche

con i subcontraenti.

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente

per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio

del  pagamento  richiesto  sia  sempre  compreso  tra  quelli  indicati  al  comma  1  del  presente  articolo.

L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti

dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla

legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le

fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara

(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  Prefettura

territoriale del Governo della Provincia di …….. della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1.  L’appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si  impegna  ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili  con il ruolo e
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l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

2. A  tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del

D.P.R. n.62/2013, copia del codice di  comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del

20/12/2013  modificata  con  delibera  di  G.C.  n.  21  del  31/01/2014,  per  una  sua  più  completa  e  piena

conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo

e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, può costituire

causa di risoluzione del contratto. 

4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando

un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il

risarcimento dei danni.

ART.11 - PENALI PER RITARDO

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori  rispetto al  termine definito  al  precedente art.7,  verrà

applicata una penale  in misura giornaliera dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni

giorno  di  ritardo  e,  comunque,  complessivamente  non  superiore  al  dieci  per  cento,  da  determinare  in

relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART.12 - VARIANTI OPERE NON PREVISTE

L'Impresa, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della D.L., non può apportare alle opere

modifiche o aggiunte di qualsiasi natura o entità. Resta come sopra previsto che, anche in espressa regola

agli artt.1660 e 1661 del C.C., nessun maggior compenso competerà all'impresa per varianti in corso d'opera

che si rendano necessarie ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori per l'esecuzione a regola d'arte

della progettazione del presente atto e che non comporteranno una variazione del prezzo di contratto.
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Qualora potessero verificarsi varianti in aumento verrà applicata la normativa di cui all'art.149 del

D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.

ART.13 - SUBAPPALTO 

L’eventuale affidamento in subappalto dei lavori dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

ART.14 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori affidati all'Impresa non possono essere ceduti, neppure parzialmente. 

2.Quanto precede costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del C.C.

ART.15 - ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e

normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i

lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

ART.16 - PIANO DELLA SICUREZZA  

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa deve predisporre il piano operativo della sicurezza, ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART.17 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'Impresa  solleva  l'Amministrazione  Comunale  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  in  ordine  a

deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali,  attrezzature e quant’altro di sua

proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse

eventualmente mettere a disposizione.

ART.18 - GESTIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITA' DEI TERMINI

Si  prende atto che tutte le  questioni  inerenti  l'esecuzione dei  lavori  e il  rispetto delle  condizioni

contrattuali sono gestite presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale: Direzione Lavori Pubblici Servizio

Tecnologico di Mestre.
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Tutti  i  termini  stabiliti  nel  presente  contratto  sono  essenziali  nell'interesse  dell'Amministrazione

Comunale. Quest'ultima, in deroga dell'art.1457 del C.C.,  fino a quando non avrà manifestato la propria

volontà di risolvere il contratto, tra esigere l'esecuzione della prestazione dovutale.

ART.19 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa assume fin d'ora, sollevando l'Amministrazione Comunale, ogni e più ampia responsabilità

per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'Impresa e/o i suoi dipendenti e/o

incaricati  potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose

dell'Amministrazione  Comunale  o  ad  eventuali  altre  ditte  comunque  presente  in  cantiere  o  a  proprietà

contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

ART.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I lavori saranno eseguiti come da indicazione della D.L.. Qualora l'Impresa non esegua i lavori e le

opere affidatele con le modalità e le caratteristiche previste nel presente contratto e secondo le indicazioni

della  D.L.,  oppure  le  esegua  con  ritardo  tale  da  arrecare  pregiudizio  alla  programmata  esecuzione

dell'appalto  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  quest'ultima,  previa  contestazione  scritta

dell'inadempienza e intimidazione a rimediare  entro  un termine perentorio,  potrà trascorso inutilmente il

termine sopraccitato,  dichiarare risolto il  presente  contratto per  fatto e colpa  dell'Impresa,  fatte  salve le

penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto

dall'art. 108 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i..

ART.21 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall’art. 205 del D.L.gs n.

50/2016 e s.m.i..

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma precedente e l’appaltatore confermi le

riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice ordinario.
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ART.21 - PROTOCOLLO LEGALITA’

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di

denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione

dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il

07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai fini

della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture.

ART.22 - GARANZIA CONTRATTUALE

A garanzia  contrattuale  è  stata  presentata  la  polizza  fidejussoria  dell'istituto  ….…………….  n.

…………. del ……………….. di €……………………pari al 10% dell'importo di contratto ai sensi dell’art 103

del  D.L.gs  n.  50/2016 e  s.m.i..  OPPURE ridotta  ai  sensi  dell’art.  93 comma 7 del  D.  Lgs.  n.  50/2016

richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

ART. 25 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n.  in data       con allegato il verbale di gara;

- eventuale dichiarazione di cui all’art. 8, comma 3;

- la relazione tecnica e le planimetrie;

- il cronoprogramma;

- il computo metrico estimativo;

- il piano di sicurezza previsto all’art. 16.

- il capitolato speciale d’appalto

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

ART.23 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

1.  Ai  sensi  dell’art.  103,  comma  7  del  suddetto  D.Lgs.  50/2016,  l’  appaltatore  assume  la

responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà,
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sia  quelli  che  essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni , nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  con  polizza  numero  ……………………  in  data

…………………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………….….. agenzia/filiale di ……………….... non

inferiore all'importo del contratto al lordo di I.V.A.

Inoltre  l'appaltatore   ha  stipulato   un'assicurazione  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi,

nell'esecuzione  dei  lavori,  per  la  medesima  durata,  con  polizza  numero  ……………………  in  data

………………….  rilasciata  dalla  società/dall'istituto  ……………….  …………………………………..

agenzia/filiale di ……………….... per un massimale di € 500.000,00.

                                                                 ART.21 – SPESE

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipula  ed  all’eventuale  registrazione  del  presente

contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Il  presente  contratto  è  risolto  immediatamente  e  automaticamente  nel  caso  di  omessa

comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia/Mestre, 

Le parti: 

Per l'Amministrazione Comunale Per la Ditta 

Il Dirigente Responsabile

……………………………………. ………………………………………….
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