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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

P3.3. 3. 1

P3.1. 8

DEMOLIZIONI

Estrazione di pali, paletti e paline in
legno, qualunque sia il mezzo
impiegato:

pali in rovere od altra essenza

pali passerella esistente - 213
8*1,00*1,00* 1,00

pali passerella esistente - 215

16 * 1,00 * 1,00 * 1,00

pali passerella esistente - 218

34 *1,00 * 1,00 * 1,00

pali passerella esistente - 224

52 *1,00 * 1,00 * 1,00

punte palo paraurti (pass. 215)
3*1,00*1,00 * 1,00

punte di palo

20 *1,00 * 1,00 * 1,00

Rimozione d'opera di travi in legno,
formanti la struttura di ponti. Sono
compresi nellintervento I’ eventuale
uso di barche di appoggio, dei mezzi di
sollevamento; lo smuramento delle
travi e le eventuali opere murarie
necessarie; la pulizia delle sedi di
appoggio; il recupero e
'accatastamento ordinato a pieé d’opera
dei materiali recuperabili e la loro
pulitura; le opere provvisionali e di
presidio; lo sgombero e il trasporto a
discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.

travi longitudinali - 213

2*0,15* 0,15 * 58,20

travi longitudinali - 215

2*0,20 * 0,20 * 21,80

pedana porta acqua - 215

4*0,05*0,20 * 2,00

travi longitudinali - 218

2*0,20 * 0,20 * 44,00

travi longitudinali - 221

2*0,15*0,15* 72,64

travi longitudinali - 222

2*0,15*0,15* 47,10

travi longitudinali - 224

2*0,20 * 0,20 * 68,90

traversi - 213

41 *0,20 * 0,30 * 0,80

traversi - 215

16 * 0,20 * 0,20 * 0,85

traversi - 218

34 *0,20*0,20 * 0,85

traversi - 221

51*0,20 * 0,30 * 0,80

traversi - 222

35*0,20*0,30 * 0,80

traversi - 224

52 * 0,20 * 0,20 * 0,85

cunei sostegno traversi - 215

cad

8,00
16,00
34,00
52,00

3,00

20,00

133,00

2,62
1,74
0,08
3,52
3,27
2,12
5,51

1,97

71,05

a riportare

9.449,65

9.449,65
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

P3.1. 9

NO0.9. 7. 5

NO.9. 7. 3

32*0,20*0,20 * 0,15

cunei sostegno traversi - 218
68 * 0,20 * 0,20 * 0,15

cunei sostegno traversi - 224
104 * 0,20 * 0,20 * 0,15
parapetto - 221
2+*0,07*0,02*78,14
parapetto - 222

2*0,07 * 0,02 * 8,20

Rimozione accurata di tavolato
costituente il piano di calpestio di ponti.
Sono compresi nell'intervento
'eventuale uso di barche; la rimozione
della chioderia e la pulizia delle sedi di
appoggio; il recupero e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili e la loro
pulitura; lo sgombero e il trasporto a
discarica dei materiali eccedenti in
conformita alla normativa vigente.
passerella esistente - 213

1*0,80 * 58,20

passerella esistente - 215
1*0,85*21,80

pedana porta acqua - 215

1*4,00 * 2,00

passerella esistente - 218

1*0,85 * 44,00

passerella esistente - 221
1*0,80*72,64

passerella esistente - 222
1*0,80*47,10

passerella esistente - 224

1*0,85 * 68,90

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali lignei

totale pali lignei (diam. Medio 28 cm -
lungh. Med. 8 m)

102 * 0,0616 * 8,00 * 500

totale punte pali lignee (diam. Medio 22
cm - lungh. Med. 4 m)

23 *0,0380 * 4,00 * 500

totale travi impalcati

1*29,89 * 1,00 * 500

totale tavolato

1*264,85* 0,05 * 500

per materiali ferrosi

capitelli - pass. 213

47 * 15,05

capitelli - pass. 221

51* 15,05

capitelli - pass. 222

35* 15,05

staffe e collegamenti - pass. 213

mc

mg

kg

0,19
0,41
0,62
0,22

0,02
29,89

46,56
18,53

8,00
37,40
58,11
37,68

58,57

264,85

25.132,80

1.748,00

14.945,00

6.621,25

48.447,05

707,35
767,55

526,75

riporto

221,70

18,19

0,40

a riportare

9.449,65

6.626,61

4.817,62

19.378,82

40.272,70
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in Euro
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in Euro

NP . 2

NP . 4

47 * 0,63

staffe e collegamenti - pass. 215
16 * 0,63

staffe e collegamenti - pass. 218
34*0,63

staffe e collegamenti - pass. 221
51*0,63

staffe e collegamenti - pass. 222
35*0,63

staffe e collegamenti - pass. 224
50 * 0,63

a forfait

1*50,00

Rimozione  dei capitelli metallici
presenti sulle teste dei pali delle
passerelle  213-221-222.  Compreso
'eventuale uso di barche di appoggio e
dei mezzi di sollevamento, rimozione
viteria/bulloneria, pulizia delle teste dei
pali in funzione della posa e
collegamento dei nuovi traversi lignei,
carico, scarico, trasporto in discarica,
opere provvisionali ed ogni ulteriore
onere.

pali passerella esistente - 213

47

pali passerella esistente - 221

51

pali passerella esistente - 222

35

kg

cad

29,61
10,08
21,42
32,13
22,05
31,50

50,00

2.198,44

47,00

51,00

35,00

133,00

riporto

0,18

80,00

40.272,70

395,72

10.640,00

TOTALE DEMOLIZIONI
PALI FONDAZIONE

Fornitura e infissione di pali in plastica
riciclata ottenuti per estrusione e di
forma cilindrica del diametro esterno di
300 mm. | manufatti estrusi sono
strutturati con armatura tubolare interna
in acciaio S235JRH @193,7 sp. 6 mm
formante un corpo unico con la plastica
per garantire la massima durata e
l'intaccabilita da parte di agenti esterni.
Il prodotto finale dev'essere conforme al
Protocollo d'Intesa tra Provveditorato
Interr. per le OO.PP., Soprintendenza
per i Beni AA.PP. di Venezia e Laguna
e Comune di Venezia del 05/03/2015,
in particolare deve essere conforme
alle schede "O" o "P" allegate allo
stesso documento. L'accettazione del
materiale e subordinata alla
presentazione alla D.L. di specifica
certificazione che evidenzi il rispetto di
quanto sopra riportato, e contenente la
descrizione della caratteristiche
meccaniche dei materiali componenti.

a riportare

51.308,42

51.308,42
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Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP

P3.3. 1.

1

In funzione del progetto esecutivo
ciascun palo sara fornito con specifica
predisposizione di scansi e/o forature
sulla testa/fusto per la successiva posa
delle strutture portanti superiori, il tutto
compreso e compensato nel prezzo.
Diametro esterno @300, lungh. fino a
6,0 m.

passerella - 218

8

passerella - 224

25

pali paraurti (pass. 215)

1

a forfait

4

Fornitura e infissione di pali in plastica
riciclata ottenuti per estrusione e di
forma cilindrica del diametro esterno di
300 mm. | manufatti estrusi sono
strutturati con armatura tubolare interna
in acciaio S235JRH @193,7 sp. 6 mm
formante un corpo unico con la plastica
per garantire la massima durata e
l'intaccabilita da parte di agenti esterni.
Il prodotto finale dev'essere conforme al
Protocollo d'Intesa tra Provveditorato
Interr. per le OO.PP., Soprintendenza
per i Beni AA.PP. di Venezia e Laguna
e Comune di Venezia del 05/03/2015,
in particolare deve essere conforme
alle schede "O" o "P" allegate allo
stesso documento. L'accettazione del
materiale e subordinata alla
presentazione alla D.L. di specifica
certificazione che evidenzi il rispetto di
quanto sopra riportato, e contenente la
descrizione della caratteristiche
meccaniche dei materiali componenti.
In  funzione del progetto esecutivo
ciascun palo sara fornito con specifica
predisposizione di scansi e/o forature
sulla testa/fusto per la successiva posa
delle strutture portanti superiori, il tutto
compreso e compensato nel prezzo.
Diametro esterno @300, lungh. fino a
10,0 m.

passerella - 218

10

Infissione di pali, paletti e paline in
legno, per palificate a sostegno di ponti
o pontili per traghetti, a protezione di
zone d'acqua per ormeggi, difese ecc.,
compreso lo spianamento e la
segatura della testa del palo dopo

Cada
uno

Cada
uno

8,00
25,00
1,00

4,00
38,00

10,00

10,00

riporto

860,00

1.100,00

a riportare

51.308,42

32.680,00

11.000,00

94.988,42
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

P3.16. 1. 1

l'infissione, qualunque sia il
impiegato per l'infissione stessa:
pali di ormeggio in genere, torniti e non,
phi superiore a 20 cm

pali passerella - 215 provenienti da

pass. 213

8

mezzo

cad

8,00
8,00

riporto

118,25

94.988,42

946,00

TOTALE PALI FONDAZIONE
TRAVI E IMPALCATO

Fornitura e posa in opera di travature
squadrate a spigolo vivo esclusa ogni
tolleranza di smusso, per pontiletti,
scalette, passerelle anche per traghetti,
paraurti, frangionde, ecc., compresa la
chiodera grossa e minuta zincata a
caldo, compresi i tagli, incalmi,
riduzioni, compresa inoltre la posa
della ferramenta di giunzione o
calettamento, la cui fornitura verra
pagata a parte, compreso l'onere per la
demolizione e l'eventuale trasporto al
magazzino comunale o in altra localita
designata dalla D.L., del materiale
trasporto al magazzino comunale o in
altra localita designata dalla D.L., del
materiale da sostituire, compreso ['uso
di impalchi, barche, pontoni, mezzi di
sollevamento:

in rovere di 1a scelta per travature fino
a 6,00 m

travi longit 15x15 - passerella 213
2*0,15* 0,15 * 58,20

travi longit 12x20 - passerella 215
2*0,12* 0,20 * 21,80

travi longit 12x20 - passerella 218
2*0,12* 0,20 * 44,00

travi longit 15x15 - passerella 221
2*0,15*0,15* 72,64

travi longit 15x15 - passerella 222
2*0,15*0,15* 47,10

travi longit 12x20 - passerella 224
2*0,12* 0,20 * 68,90

traversi 20x20 - passerella 213

37 * 0,20 * 0,20 * 0,80

traversi 20x20 - passerella 215

8*0,20 * 0,20 * 0,85

traversi 20x20 - passerella 218

18 * 0,20 * 0,20 * 0,85

traversi 20x20 - passerella 221

51*0,20 * 0,20 * 0,80

traversi 20x20 - passerella 222
35*0,20*0,20 * 0,80

traversi 20x20 - passerella 224
25*0,20* 0,20 * 0,85

tavolone chiusura testata (5x25) - 213
passerella

2*0,05*0,25*0,80

2,62
1,05
2,11
3,27
2,12
3,31
1,18
0,27
0,61
1,63
1,12

0,85

0,02

a riportare

44.626,00

95.934,42
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

11

12

P3.16. 5. 1

P3.16. 19

tavolone chiusura testata (6x25) - 215
passerella

1*0,05%0,25*0,85

tavolone chiusura testata (5x25) - 218
passerella

2*0,05%0,25*0,85

tavolone chiusura testata (6x25) - 221
passerella

1*0,05*0,25*0,80

tavolone chiusura testata (5x25) -
222passerella

1*0,05%0,25*0,80

tavolone chiusura testata (5x25) - 224
passerella

2*0,056%0,25*0,85

Impalcato alla "Sansovina" a contatto di
tavolame per ponti, gradinate,
passerelle, traghetti, ecc., con
cuscinetti minimi interposti fra i tavoloni,
compresa la chioderia zincata a caldo,
comprese riduzioni, tagli e sprechi,
compresa la demolizione ed il trasporto
in localita designata dalla D.L. del
materiale da sostituire:

tavoloni in larice da 40 a 60 mm
passerella - 213

1*0,80 * 58,20

passerella - 215

1*0,85*21,80

passerella - 218

1*0,85* 44,00

passerella - 221

1*0,80 * 72,64

passerella - 222

1*0,80 * 47,10

passerella - 224

1*0,85 * 68,90

Trattamento di travature e parapetti in
legno mediante due mani di fondo
impregnante  protettivo a  solvente
efficace contro il fungo
dell'azzurramento, la muffa, i funghi e
gli insetti xilofagi, di impiego universale
in ragione di 250 g/mq; successive due
mani di protettivo impregnante colorato
a solvente, con efficacia preventiva
contro la muffa e |l fungo
dell'azzurramento in ragione di 100
g/mqg.Nel prezzo & compreso l'uso dei
ponteggi e l'eventuale impiego del
natante.Per I'effettiva superficie trattata.
travi longit 15x15 - passerella 213
2*0,60 * 58,20

travi longit 12x20 - passerella 215
2*0,64 * 21,80

travi longit 12x20 - passerella 218

mc

al

mq.

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

20,23

46,56
18,53
37,40
58,11
37,68

58,57

256,85

69,84

27,90

riporto

2.714,47

88,26

a riportare

95.934,42

54.913,73

22.669,58

173.517,73
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 173.517,73
2*0,64 * 44,00 56,32
travi longit 15x15 - passerella 221
2*0,60 * 72,64 87,17
travi longit 15x15 - passerella 222
2*0,60 * 47,10 56,52
travi longit 12x20 - passerella 224
2*0,64 * 68,90 88,19
traversi 20x20 - passerella 213
37 *0,80 0,80 23,68
traversi 20x20 - passerella 215
8*0,80 * 0,85 5,44
traversi 20x20 - passerella 218
18 * 0,80 * 0,85 12,24
traversi 20x20 - passerella 221
51*0,80 * 0,80 32,64
traversi 20x20 - passerella 222
35*0,80*0,80 22,40
traversi 20x20 - passerella 224
25*0,80* 0,85 17,00
tavolone chiusura testata (5x25) - 213
passerella
2*0,60 * 0,80 0,96
tavolone chiusura testata (5x25) - 215
passerella
1*0,60 * 0,85 0,51
tavolone chiusura testata (5x25) - 218
passerella
2*0,60*0,85 1,02
tavolone chiusura testata (5x25) - 221
passerella
1*0,60 * 0,80 0,48
tavolone chiusura testata (5x25) -
222passerella
1*0,60 * 0,80 0,48
tavolone chiusura testata (5x25) - 224
passerella
2*0,60*0,85 1,02
tavolato - passerella 213
2 * 46,56 93,12
tavolato - passerella 215
2*18,53 37,06
tavolato - passerella 218
2*37,40 74,80
tavolato - passerella 221
2*58,11 116,22
tavolato - passerella 222
2*37,68 75,36
tavolato - passerella 224
2 * 58,57 117,14
al 1.017,51 17,49 17.796,25
mg.
13 NP 5 Realizzazione di strato antiscivolo da
applicare al tavolato di calpestio del
nuovo pontile/passerella, mediante
idropulizia della superficie da trattare e
stesura di una prima mano di vernice
epossidica su cui verra
successivamente stesa la graniglia di
quarzite a funzione antiscivolo.
Successiva stesa di una seconda
a riportare 191.313,98
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Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

14

15

P3.17.11. 3

NP

mano di vernice epossidica trasparente
atta al fissaggio della quarzite.
passerella - 213

1*0,80 * 46,56

passerella - 215
1*0,85*18,53

passerella - 218

1*0,85* 37,40

passerella - 221

1*0,80 * 58,11

passerella - 222

1*0,80 * 37,68

passerella - 224

1*0,85* 58,57

Fornitura e posa in opera di ferro
profilato, sagomato secondo richiesta
della D.L., per tiranti e perni filettati,
bolzoni, staffe, zanche, ecc.. Lavorato
con fori per le viti di fissaggio alle parti
legnose dei ponti, pontili, traghetti ecc.
completi di bulloneria, piastre,
spessori, rondelle e ferramenta di
giunzione e tenuta, compreso ogni
onere per la preparazione delle sedi
d'incastro, per |l fissaggio e
l'impiombatura nonch' la fornitura e
posa dei leganti per il fissaggio
(piombo, mastice, resine, cemento,
ecc. a scelta della D.L.) escluso
I'eventuale uso di barca e impalchi:

in acciaio inox AISI 316

staffe e collegamenti pali-traversi

187,00 * 0,47

staffe e collegamenti - pass. 213
370,63

staffe e collegamenti - pass. 215

8*0,63

staffe e collegamenti - pass. 218

18 * 0,63

staffe e collegamenti - pass. 221
51*0,63

staffe e collegamenti - pass. 222
35*0,63

staffe e collegamenti - pass. 224

25* 0,63

a forfait

1*150,00

Smontaggio, rinforzo e rimontaggio del
parapetto esistente, da collocare sul
lato interno della passerella, secondo
quanto riportato negli elaborati grafici.
Per il parapetto si prevede Ila
sostituzione della fune esistente (o del
tavolato usato come corrente superiore
ed intermedio) con catena in acciaio
zincato ad anelli ellittici tipo genovese,
mentre i montanti saranno mantenuti e

m2

kg

37,25
15,75
31,79
46,49
30,14

49,78

211,20

87,89
23,31

5,04
11,34
32,13
22,05

15,75

150,00

347,51

riporto

60,00

15,27

a riportare

191.313,98

12.672,00

5.306,48

209.292,46
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

16

NP

7a

rifissati. Nel caso vi fossero elementi
giudicati irrecuperabili, sono comprese
I'eventuale fornitura e posa di montanti
in acciaio inox @43 (od uguali a quelli
esistenti) dotati di asola superiore per il
fissaggio della catena. Il fissaggio sara
sul tavolato e sul fianco delle travi,
utilizzando le piastre di base dei
montanti e relative viti/bulloni (anch'essi
compresi nel prezzo). E' compreso,
oltre al lievo e rifissaggio dei montanti
esistenti e delle scalette in buone
condizioni, anche la loro conservazione,
il trasporto e la movimentazione in
attesa del riposizionamento.  Sono
comprese anche lo spostamento dei
salvagenti e la successiva
ricollocazione a seguito della
demolizione dell'impalcato, e tutte le
opere necessarie per  consentire
l'adattamento dei montanti e scalette
esistenti alla struttura della nuova
passerella, quali ad esempio piastre
integrative di fissaggio alla struttura
lignea, cunei, zeppe, ferramenta ed
altro.  Compresi piegature, tagli,
saldature con elettrodi in acciaio inox,
adattamenti locali, bulloneria in acciaio
inox, l'uso della saldatrice, trasporto,
sollevamento e posizionamento.
passerella - 213

9,90

passerella - 215

21,80

passerella - 218

19,30

passerella - 221

72,00

passerella - 222

47,00

passerella - 224

70,00

Realizzazione e montaggio di scalette
in acciaio inox AISI 316, altezza circa
200 cm, larghezza 55 cm, costituito da
montanti @42,4, gradini @27 mm, profili
e piastre angolari di fissaggio alla
base, ferramenta inox (compresa nel
prezzo). Sono compresi: eventuali
elementi lignei per il rinforzo del
fissaggio sul pontile, tagli, sfridi,
piegature, adattamenti locali, rilievo
preliminare dello stato di fatto,
saldature con elettrodi in acciaio inox,
la bulloneria pure in acciaio inox, l'uso
della saldatrice, trasporto,
sollevamento e posizionamenti ed ogni
ulteriore onere.

passerella - 213

9,90
21,80
19,30
72,00
47,00

70,00

240,00

riporto

55,00

a riportare

209.292,46

13.200,00

222.492,46
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Prezzo Unitario
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IMPORTO
in Euro

17

18

19

NP . 7b

NP . 8

NP . 9

,jaassere//a -215
;assere//a -218
f)assere//a -221
f)assere//a - 222
,iassere//a -224
3

Smontaggio, conservazione e
successivo rimontaggio delle scalette
di risalita esistenti, necessario per la
ricostruzione delle passerelle. Sono
compresi: eventuali elementi lignei per
il rinforzo del fissaggio sul pontile, tagli,
sfridi, piegature, adattamenti locali,
rilievo preliminare dello stato di fatto,
saldature con elettrodi in acciaio inox,
la bulloneria pure in acciaio inox, l'uso
della saldatrice, trasporto,
sollevamento e posizionamenti,
imbarcazione d'appoggio ed ogni
ulteriore onere.

passerella esistente - 213

1

Smontaggio e successivo rimontaggio
della struttura lignea e metallica
costituente il portalino d'accesso alla
passerella 222 - calle Seco Marina. E'
compreso I'accatastamento e la
conservazione degli elementi
costituenti il portale, la loro pulizia, la
nuova bulloneria/viteria inox,
l'imbarcazione d'appoggio, eventuali
opere provvisionali, il trattamento
impregnante sulle superfici lignee, il
carico, il trasporto eventuale su sito
provvisorio, scarico, piegature, tagli,
saldature con elettrodi in acciaio inox,
adattamenti locali, l'uso della
saldatrice, ed ogni ulteriore onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

passerella - 222

1

Rimozione completa di impianto di
illuminazione esistente sulle
passerelle 221-222, compreso carico,
scarico, trasporto, conferimento in
discarica, oneri di discarica, ausilio di
opere provvisionali, imbarcazione
d'appoggio ed ogni ulteriore onere.

Cada
uno

cad

corpo

1,00
1,00
2,00
2,00
2,00

3,00
11,00

1,00
1,00

1,00
1,00

riporto

550,00

150,00

500,00

a riportare

222.492,46

6.050,00

150,00

500,00

229.192,46
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

20

21

P2.1. 8. 3. 4

P2.1. 2. 1.52

Dovranno essere recuperati e
conservati tutti i corpi illuminanti (circa
14 plafoniere) ed eventualmente
integrati con nuovi elementi
(compensati a parte). Il ripristino
dell'impianto avverra mediante posa di
canaletta rigida in pvc, cavo elettrico
(pure compensati a parte), tratti per il
passaggio cavi sui corpi illuminanti in
corrugato (compensato nel prezzo), e
collegamento  impianto su  quadro
elettrico esistente.

passerelle - 221 e 222

1

TUBO RIGIDO PVC PER POSA A
VISTA Fornitura e posa in opera di tubo
protettivo rigido tipo pesante, adatto per
installazione a vista a parete o a soffitto.
Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polivinilcloruro
(PVC) rigido  autoestinguente; -
Resistenza allo schiacciamento:
superiore a 750N su 5cm a 20°C; -
Resistenza alla temperatura: mediante
pressione di una sfera per 1h a 60°C; -
Resistenza alla fiamma:
autoestnguenza in meno di 30s; -
Rigidita dielettrica: superiore a 2000V a
50Hz per 15min.; - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm
per 500V per 1min.; - Conformita alle
norme: CEIl 23-8, UNEL 37118-72; CEI
EN 50086-1; CElI EN 50085-2-1; -
Grado di protezione: IP67; - Marcature:
IMQ o equipollenti. Completo di
manicotti di giunzione tipo blitz, giunti a
T,curve ,collari di fissaggio, accessori
di fissaggio e quant'altro necessario o
per dare il prodotto installato a perfetta
regola d'arte.

Tubo rigido diam. 32mm

passerelle - 221 e 222

150

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto  modulo
elastico (HEPR), qualita G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di

corpo

1,00
1,00

150,00

150,00

riporto

3.000,00

7,70

a riportare

229.192,46

3.000,00

1.155,00

233.347,46
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

22

23

24

NP . 10

F6.1. 8

P6.11. 3. 1

qualita Rz e colore RAL 7035; -
Tensione  nominale: 600/1000V; -
Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmg 250°C; oltre 220°C; -
Conformita alle norme CElI 20-22
11,20-35, 20-37 1, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gl
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.

Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
passerelle - 221 e 222

300

Eventuale integrazione/sostituzione
parziale dei corpi illuminanti esistenti
mediante fornitura e posa di plafoniere
ovali da esterno tipo Performance IN
Lighting — mod. PLUS OVALE 280
SPLIT od equivalente, costituite da:
corpo, anello, gabbia in alluminio
pressofuso, dimensioni 188x280 mm,
staffe/ganci/dispositivi di fissaggio a
parapetto/copertura/montanti,  diffusore
in vetro lavorato e satinato
internamente, riflettore in  alluminio,
guarnizione in EPDM, viti di chiusura in
acciaio inox, colore antracite
metallizzato lucido, protezione IP65 —
classe I, sorgente a LED 1x18 W,
temperatura di colore 2700 K.

passerelle - 221 e 222

5

cad

300,00

300,00

5,00
5,00

riporto

3,06

350,00

233.347,46

918,00

1.750,00

TOTALE TRAVI E IMPALCATO
LAVORI IN ECONOMIA
Operaio specializzato (secondo tabella

Magistrato alle Acque).
56

ora

56,00

56,00

35,39

140.081,04

1.981,84

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA
ONERI SICUREZZA
Dispositivo luminoso, ad integrazione

delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di

a riportare

1.981,84

237.997,30
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 237.997,30
scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile a 360°
rispetto alla base, funzionamento a
batteria, fotosensore (disattivabile) per
il solo funzionamento notturno
Dispositivo con lampada alogena - per
il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
4 4,00
cad 4,00 16,33 65,32
25 P6.1. 2. 1 Formazione di recinzione in rete
metallica di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da paletti in legno
completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
10*2 20,00
mq 20,00 13,59 271,80
26 P6.1. 2. 2 Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
3*10*2 60,00
mq X 60,00 1,27 76,20
mes
27 P6.3. 3. 2 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno con
struttura  ed infisso in  materiale
plastico, pavimento in pvc, impianto
elettrico, vaso con sistema di scarico a
fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo
mese
Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso
alla turca
(Onere sicurezza aggiuntivo)
1 1,00
cad. 1,00 62,23 62,23
28 P6.3. 4. 2 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno con
struttura ed infisso in  materiale
plastico, pavimento in pvc, impianto
elettrico, vaso con sistema di scarico a
fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni
mese successivo
Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso
alla turca
(Onere sicurezza aggiuntivo)
3 3,00
cad/ 3,00 32,22 96,66
mes
a riportare 238.472,85
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 238.472,85
e
29 NP . 1 Estintore del tipo a polvere da 3 kg,
cassetta di pronto soccorso, kit leva
schegge e lava occhi, e salvagente
anulare ALTURAL R..Na. (0474), n.
CCE 42499 approvato SOLAS
74/83-E.C.96/98-M.E.D.-DM n. 385 con
striscie riflettenti, struttura portante in
materiale plastico indistruttibile, ripieno
di poliuretano espanso (dim. & est. cm.
72, @ int. cm. 43,5 peso kg. 2,5).
(Onere sicurezza aggiuntivo)
1 1,00
cad. 1,00 85,00 85,00
TOTALE ONERI SICUREZZA 657,21
TOTALE LAVORI 238.654,51
Totale soggetto a ribasso/aumento 236.015,46
Oneri sicurezza aggiuntivi 657,21
Lavori in economia al netto degli oneri 1.981,84
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 238.654,51

Venezia, 27.09.2017

Progettista

Dott. Arch. Roberto Megera

(atto firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)



