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QUADRO ECONOMICO

Somma stanziata del  progetto € 300.000,00

Importo lavori a misura € 236.015,46

Importo lavori a corpo

Importo lavori in economia € 1.981,84

Importo totale lavori € 237.997,30

Costo del personale

Oneri della sicurezza diretti

Oneri della sicurezza specifici € 657,21

Importo soggetto a ribasso/aumento € 236.015,46

Importo a base di gara € 238.654,51

Somme a disposizione

Maggiori lavori imprevisti € 3.150,34

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis (2%) € 4.773,09

Contributo Aut. Vig. € 225,00

Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%) € 53.197,06

Totale Somme a disposizione € 61.345,49

Importo totale del progetto € 300.000,00

Venezia, 27.09.2017

Progettista Il Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Roberto Megera Arch. Alberto Chinellato
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