



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

**INTERVENTO PON METRO 2014 – 2020**

**OPERAZIONE VE 4.2.1.a\_1**

**C.I. 14357 - DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO  
E COSTRUZIONE NUOVA PIASTRA POLIVALENTE**

**Progetto Esecutivo**

**- Quadro Economico**

Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Loreto  
Progettisti: Geom. Maurizio Longato – Geom. Paolo Michieletto  
C.S.P.: Geom. Maurizio Longato

Asse 4 – VE4.2.1.a\_1

PON Metro 2014-2020 - CUP F75B17000070007

**GENNAIO 2018**

**Venezia**



Il Quadro Economico del progetto esecutivo in dettaglio è il seguente:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Lavori	184.370,80
A2	Lavori in economia	8.362,20
A3	Oneri Sicurezza	9.767,00
	<b>TOT. A</b>	<b><u>202.500,00</u></b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva escluso su B7 e B10)</b>	
B2	Rilievi accertamenti indagini	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	
B4	Imprevisti	2.975,00
B7a	Spese tecniche	
B7b	Incentivi di cui art. 113 del d.lvo 50/2016	4.050,00
B9	ANAC	225,00
B10	spese per pubblicità	
B11	Collaudo e accertamenti laboratorio	
B12a	IVA 10% su A	20.250,00
	<b>TOT. B</b>	<b><u>27.500,00</u></b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b><u>230.000,00</u></b>