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PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO PON METRO 2014 - 2020 OPERAZIONE VE 4.2.1.a_1

C.I. 14357 - DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO E COSTRUZIONE NUOVA
PIASTRA POLIVALENTE

RELAZIONE GENERALE E TECNICA
CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Stato di fatto

La ex piscina Marco Polo sita a Favaro Veneto in via Triestina & caratterizzata
da una copertura a forma di cupola schiacciata sorretta da 18 travi in legno
lamellare aventi sezione variabile disposte a raggera ed incernierate in un
unico nodo centrale in sommita a forma di cupola e di n. 4 travi il legno
lamellare a costituire la zona dell'ingresso-spogliatoi.

Sopra le travi principali sono disposti gli arcarecci, un tavolato in perline, il
manto di copertura (coibentazione e impermeabilizzazione in manto
bituminoso).

Nella parte inferiore sono posizionati dei serramenti di accesso all'impianti
(zona nord), mentre nella zona a pianta circolare della zona vasche vi sono
delle vetrate intervallate dalle pilastrature.

La parete nord e realizzata in muratura con isolamento termico in polistirolo.
Le pareti interne sono parte in tramezza e parte in moduli tipo
serramentistico con parti tamponate e parti vetrate.

La struttura € composta da una piscina grande con h medio cm. 150
(variabile da cm. 120 a cm. 180) ed una piscina piccola con h cm. 80 e dai
relativi servizi (uffici, spogliatoi, bagni, vani tecnici).

La situazione che si rileva all’esterno & di considerevole degrado con evidenti
rotture dei serramenti.

All'esterno vi € inoltre un vano tecnico con la centrale termica, un
prefabbricato in lamiera ad uso magazzino/garage ed un vano contatori.

Le guarnizioni delle tubazioni sono in amianto e debbono essere rimosse da
ditta specializzata, iscritta all’albo nazionale alla categoria 10b dei gestori
ambientali.

All’'esterno del magazzino e nel magazzino sono presenti inoltre dei contenitori
vuoti o con liquidi acidi o sodio ipoclorito che debbono essere rimossi e smaltiti.
Il volume complessivo delle strutture da demolire & di circa mc. 7.125,00.
L'area attualmente non & accessibile all'utenza/cittadinanza ed é delimitata
da apposita recinzione anche se precaria nel lato nord (zona di accesso alla
struttura), da nuove recinzioni nel lato sud ed est e da una vecchia
recinzione nel lato ovest ove vi € una palestra comunale.

Nello scoperto dell'area e cresciuto un verde incolto con piante ed arbusti da
seme o da sviluppo per non effettuata potatura di mantenimento.

L'area e di proprieta comunale e pud essere utilizzata per interventi di
ristrutturazione con demolizione completa e costruzione di nuove strutture.



Analisi e saggi effettuate ai materiali di copertura e rivestimento
tubazioni impianti C.T.

Sono state fatte le seguenti analisi per la verifica, certificazione e
classificazione del rifiuto:

1 - dallo studio CTR alla lana di roccia presente nel rivestimento delle
tubazioni presenti in C.T. ed in copertura.

In C.T. e stata effettuata una campionatura.

In copertura sono state effettuate n. 2 campionature. Una sopra le macchine
impianti posizionate sul lato Ovest verso Nord ed una sul lato sud verso
Ovest in corrispondenza uscita adiacente piscina piccola.

Nei 3 campioni analizzati non & stata rilevata la presenza di amianto.

Il risultato della classificazione delle fibre artificiali vetrose € il seguente:

- diametro medio geometrico delle fibre sempre superiore a 6 um (valori
riscontrati 9,7-13,3-14,5)

- classificazione: esonerato dalla classificazione (tutte e tre le
campionature);

2 - dallo studio ASA Analisi Chimiche di Villorba (TV) alle guaine bituminose
di copertura, al sottostante isolamento in poliuretano, alla barriera vapore in
guaina bituminosa.

Modalita di prelievo campionature da analizzare:

Sono state effettuate n. 9 campionature in copertura per riscontrare
tipologia di materiale presente in copertura e spessori.

Lo spessore del manto risulta variabile da minimo mm. 3 a max mm. 7 per la
sovrapposizione di manti in fasi successive.

Al di sotto del manto e presente un isolamento in lana di roccia circa 95% e
poliuretano espanso o polistirene estruso circa 5%.

Al di sotto dell'isolamento termico e sopra della perlina in legno & presente
una barriera vapore in guaina bituminosa, spessore mm. 2-3.

Le analisi dello studio ASA Analisi Chimiche di Villorba (TV), ha prodotto dei
certificati di analisi con allegato tecnico integrativo, con i seguenti risultati:
Campione analizzato Rifiuto Codice CER

Guaina bituminosa

esterna manto

Non pericoloso 170604 materiali

isolanti, diversi da quelli

di cui alle voci 170601 e

170603

Guaina bituminosa

interna barriera vapore

Non pericoloso 170604 materiali

isolanti, diversi da quelli

di cui alle voci 170601 e

170603

Poliuretano espanso Non pericoloso 170604 materiali

isolanti, diversi da quelli

di cui alle voci 170601 e

170603

Riscontri tecnici:

- le analisi hanno certificato la non pericolosita del rifiuto di diversa tipologia



presente in copertura;

- la lana di roccia € incollata alla guaina e la separazione del rifiuto appare
difficoltosa per lo strato a contatto con la guaina;

- per la lana di roccia I'appaltatore dovra effettuare analisi per la
certificazione CER del prodotto;

- il poliuretano espanso e perfettamente separato e separabile dalla guaina;
- la bariera vapore ¢ incollata alla perlina in legno trattato e la separazione
del rifiuto appare difficoltosa;

- nelle condutture del vano tecnico centrale termica sono presenti delle
guarnizioni in amianto;

Documentazione fotografica stato di fatto
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Progetto

L'intervento di ristrutturazione in oggetto prevede:

- la pulizia area con rimozione di arbusti;

- la pulizia preventiva delle strutture da demolire;

- smontaggio e sgombero dei rivestimenti in lana di roccia delle condotte
impiantistiche e delle guarnizioni in amianto;

- smontaggio e sgombero con parziale recupero degli impianti elettrici;

- smontaggio e sgombero degli impianti meccanici;

- la rimozione a strati del manto di copertura (guaina, isolante, barriera vapore
con perlina);

- lo smontaggio e sgombero dei serramenti, opere di lattoneria, ecc. ecc..

- il posizionamento prima della demolizione strutturale nelle piscina di strutture
provvisorie di sostegno nodi delle capriate in ponteggio e tubo giunto,
dimensionati da tecnico abilitato;

- la demolizione della ex piscina esistente con annessi vano tecnico/C.T.,
prefabbricato esterno in lamiera e vano contatori, compreso pavimentazioni e
cordoli di fondazione, solette esterne e canalizzazioni con piastre in ghiaino
lavato;

- lo sgombero di tutti i materiali di risulta con esclusione dei calcinacci
riutilizzabili, previe idonee analisi ove necessarie;

- il riempimento delle vasche delle piscina grande,della piscina piccola e del
vano tecnico interrato con materiali inerti (calcinacci) di recupero provenienti
dalla demolizione delle strutture esistenti;

- la perfetta costipazione dei materiali inerti riciclati;

- il ripristino in quota con materiali inerti delle superfici da adibire a piastra
polivalente e la loro idonea costipazione;

- la realizzazione di una piastra polivalente, che comprende e richiama nella
sua configurazione il sedime della piscina demolita, con il ricavo di due aree
gioco ortogonali di ml. 43X23 (area gioco ml. 40X20) per il calcio e pattinaggio
e di ml. 15X28 per il basket e pallavolo, con percorso pedonale di accesso alla
piastra; la piastra ed i percorsi vengono realizzati, in cls con finitura al quarzo
con prestazione Rck 30 N/mmgq, compreso casseratura, armatura, giunti, per
una superficie complessiva di circa mqg. 1.382,00;

- la predisposizione di pozzetti e cavidotti in tubo corrugato passacavo per il
successivo posizionamento della linea elettrica di illuminazione della piastra;

- il posizionamento di reti di protezione lato strada e lato viale pedonale per
evitare che i palloni utilizzati per i giochi nella piastra possano danneggiare
pedoni o vetture;

- la realizzazione di un eventuale percorso di collegamento , delimitato da
cordonate, tra la piastra e la nuova viabilita di via Gobbi;

- la fornitura e stesa, o solo stesa di terra vegetale recuperata dallo scavo di
sbancamento, per il raccordo della piastra al terreno circostante;

- la formazione di nuovo tappeto erboso previo scotico superficiale;



Gli interventi sopra elencati sono indirizzati a:

- soddisfare I'esigenza da parte delle P.A. di rimuovere una struttura fatiscente
non piu utilizzata da vari anni;

- soddisfare I'esigenza dei cittadini di aree a verde con annesse strutture
sportive per il gioco non professionale; la piastra poi potrebbe avere un uso
polivalente per eventuali attivita e feste quartierali;

Documenti progettuali

Il progetto debitamente firmato dai progettisti, comprende:

- la presente relazione generale e tecnica con all'interno la documentazione
fotografica dello stato di fatto;

- gli elaborati grafici

* tav. 1 corografia con inserimento urbanistico
individuazione/localizzazione della struttura nell'ambito del territorio
della terraferma veneziana

e tav. 2 stato di fatto

e tav. 3 progetto

* tav. 4 canalizzazione per impianto elettrico

« tav. 5 dettagli esecutivi e sezioni della piastra

* tav. 6 posizionamento giunti nella piastra

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- lo Schema di contratto;
- il Quadro Economico;

- la Lista delle lavorazioni e forniture;

I'Elenco Prezzi Aggiuntivi;

- il Computo Metrico Estimativo;

il preventivo di spesa

i Cronoprogrammi del procedimento e dei Lavori;

il Piano della Sicurezza e Coordinamento con piano di manutenzione e tavole
grafiche PS1 e PS2;

- elaborato grafico cartello di cantiere;

- elaborato grafico cartello PON METRO;

- elaborato grafico targa PON METRO;



Conformita del progetto alle norme tecniche

Il progetto esecutivo e redatto nel rispetto delle seguenti normative che
dovranno essere rispettate sia in fase progettuale esecutiva che in fase di
esecuzione:

- D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
-Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice Contratti D.P.R. 207/2010
per quanto ancora vigente;

- D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, per quanto applicabile;

- D.M. Interno 18/3/96 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio

degli impianti sportivi come modificato ed integrato dal D.M. 06.06.2005;

- D.P.R. 6/6/01 n 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di edilizia;

- L. 9/01/89 Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche e suo Regolamento di attuazione D.M. 14/6/89 n.

236 '

- D.P.R. 24/7/96 n. 503 Regolamento per |I’'eliminazione delle barrire
architettoniche negli edifici spazi e servizi pubblici;

- D.P.R. n. 246 del 21.04.1993 Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Fase di progettazione esecutiva da sviluppare e Cronoprogramma del

procedimento e dei lavori

Tempistiche del progetto

Una volta approvato il presente progetto esecutivo, tramite
Determinazione Dirigenziale, l'iter procedimentale prevede i seguenti
step:
Affidamento lavori
Garagg. 75 03/03/18 16/05/18
Aggiudicazione gg. 30 17/05/18 15/06/18
Termine dilatorio art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016 gg. 35 16/06/18 20/07/18
Redazione contratto gg. 60 21/07/18 18/09/18
Esecuzione, collaudo e consegna
Presentazione e validazione piano di demolizione delle opere gg. 15 19/09/18 03/10/18
Esecuzione lavori complessivi gg. 120 04/10/18 31/01/19
Collaudo dell'opera gg. 90 01/02/19 01/05/19
Consegna 02/05/19 31/05/19




Limite finanziario e Quadro Economico

Il limite finanziario dell'intervento e di € 230.000,00.

Suddiviso nel presente progetto definitivo in:

- € 202.500,00 per lavori, economie incluse nell'appalto e costi della
sicurezza;

- € 27.500,00 per imprevisti, incentivi, affidamenti in economia, varie,
pubblicazioni gara, incentivi ed oneri tecnici, oneri fiscali;

Il Quadro Economico del progetto esecutivo in dettaglio € il seguente:
A) LAVORI

A1 Lavori 184.370,80
A2 Lavori in economia 8.362,20
A3 Oneri Sicurezza 9.767,00

TOT. A 202.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva escluso su B7 e B10)
B2 Rilievi accertamenti indagini

B3 Allacciamenti a pubblici servizi

B4 Imprevisti 2.975,00
B7a Spese tecniche

B7b  Incentivi di cui art. 113 del d.lvo 50/2016 4.050,00
B9 ANAC 225,00

B10 spese per pubblicita
B11 Collaudo e accertamenti laboratorio
B12a IVA10% suA 20.250,00

TOT. B 27.500,00
TOTALE GENERALE 230.000,00




