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Il Quadro Economico del progetto esecutivo in dettaglio € il seguente:

A)
A1
A2
A3

B)
B2

B3
B4
B7a
B7b
B9
B10
B11
B12a

LAVORI

Lavori

Lavori in economia
Oneri Sicurezza

184.370,80
8.362,20

9.767,00

TOT. A 202.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE (compresa iva escluso su B7 e B10)

Rilievi accertamenti indagini

Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti

Spese tecniche

Incentivi di cui art. 113 del d.lvo 50/2016
ANAC

spese per pubblicita

Collaudo e accertamenti laboratorio
IVA10% su A

2.975,00

4.050,00
225,00

20.250,00

TOT. B 27.500,00

TOTALE GENERALE 230.000,00



