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Demolizione ex piscina di Favaro
e costruzione nuova piastra polivalente
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Redatto da:

GEOM. PAOLO MICHIELETTO
| progettisti :

GEOM. MAURIZIO LONGATO
GEOM. PAOLO MICHIELETTO

Il Respons. del Procedimento
ARCH. SILVIA LORETO
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