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1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

a) Obiettivi dell’appalto

  La finalità degli interventi puntuali previsti consiste nel recuperare e riqualificare gli spazi e
gli elementi architettonici che presentano caratteristiche di vetustà o di inadeguatezza, al fine di
adeguare  l'immobile  alle  norme  sulla  sicurezza  e  sulla  salubrità,  sull'accessibilità  e
sull'efficientamento energetico, previste dalle normative vigenti, nelle sedi scolastiche presenti
nel territorio di Venezia insulare: nello specifico nella scuola secondaria di I grado Vivarini a
Murano, nella scuola dell'infanzia Rodari, nella scuola dell'infanzia e primaria Penzo, e nella
scuola dell'infanzia e primaria Zendrini a Pellestrina, in modo da consentire di mantenere le
strutture funzionali all’uso e rispondenti agli standard previsti dalla normativa vigente.

b) Riferimenti legislativi 

Si farà stretto riferimento alle seguenti direttive di legge:
- D. Lgs 50/2016;
- D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore;
- Linee guida ANAC;
- D.Lgs 81/2008;

c) Descrizione e caratteristiche dell’appalto

Mediante  l'utilizzo  dei  fondi  a  disposizione,  si  eseguiranno  principalmente  lavori  di
rifacimento di blocchi di servizi igienici e di strutture annesse al locale palestra, la ricostruzione
di un collegamento aereo sospeso, la sostituzione di serramenti a vetro singolo con serramenti
risponderti  alle  norme vigenti  in materia di  efficientamento energico,  la  controsoffittatura di
alcuni locali, la demolizione di tramezze, l’apertura di nuove porte e lo spostamento di blocchi
servizi.

Al fine di limitare i disagi per l'utenza e garantire una migliore razionalizzazione dei fondi a
disposizione, l'apertura  e  la  conduzione  di  specifici  cantieri  dovrà  garantire  il  regolare
svolgimento  delle  lezioni,  e  delle  attività  sportive,  anche di  eventuali  associazioni  esterne:
pertanto alcune lavorazioni dovranno necessariamente essere eseguite nei periodi di chiusura
delle attività scolastiche e sportive. Tutti  i  locali  e/o gli  spazi oggetto d'intervento dovranno
essere lasciati puliti e liberi da materiali di risulta.

La definizione degli interventi puntuali da eseguirsi è determinata dalla valutazione tecnica
dello stato di fatto degli immobili coinvolti, tenuto conto anche dell'attuale quadro logistico delle
sedi e del loro affollamento.

d) Stato di fatto dell’edilizia scolastica

Le  problematiche  principali  esistenti  nelle  sedi  scolastiche  di  Venezia  insulare  derivano
perlopiù dalla  vetustà delle  sedi,  e dalla carenza di  un'attività manutentiva programmata e
regolare, che per quanto sicuramente onerosa, permetterebbe di affrontare tempestivamente il
prevedibile  degrado  dei  materiali  e  degli  impianti,  nonché la  loro  adeguatezza alle  norme
vigenti in materia di sicurezza ed efficienza energetica. Inoltre alcuni spazi necessitano di una
nuova organizzazione del distributivo interno, al fine di migliorare la risposta degli ambienti alle
esigenze dell'utenza.

La peculiarità logistica di ciascuna sede scolastica, derivante dal dislocamento in un territorio
“diffuso” come quello dell'estuario veneziano, implica necessariamente l'adozione di mezzi e
metodiche organizzative specifici.
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Scuola B.A. Vivarini a Murano

Per quanto riguarda la scuola Vivarini,  essa si compone di un piano terra e piano primo, il
distributivo si sviluppa attorno ad un nodo centrale costituito dall'atrio di ingresso, a partire dal
quale si  espande verso sud la  zona dedicata alle aule didattiche e ai servizi  igienici  degli
alunni, verso nord l'area della segreteria amministrativa dell'IC Foscolo, l'auditorium e, al primo
piano, alcuni locali inutilizzati. Sempre dal nodo centrale si sviluppa anche una palestra dotata
di spogliatoi.  Quest'ultima è utilizzata sia dagli studenti  che dalle associazioni esterne, e si
connota come un presidio sportivo molto importante per l'isola di Murano. L'immobile è stato
edificato alla fine degli anni settanta del novecento, ha subito limitati interventi di rinnovo, come
nel  caso dei  servizi  igienici  per  i  ragazzi  e per  persone con disabilità  al  piano terra,  o la
sostituzione di parte dei serramenti a vetro singolo originari con altri a vetro camera; tuttavia la
maggior parte dei locali e delle finiture non hanno trovato nel tempo lo svecchiamento di cui
necessitano. 

Con  l'esecuzione  dei  lavori  propedeutici  all'ottenimento  del  CPI  realizzati  nel  corso
dell'estate 2017,  e con l'occasione dell'accorpamento della  segreteria  dell'IC Foscolo  nella
sede della Vivarini, si è potuto intervenire in vari locali, adeguandoli ai nuovi standard normativi
e di comfort richiesti attualmente, tuttavia si rendono necessarie ulteriori lavorazioni al fine di
continuare, e con i prossimi appalti completare, l'opera di rinnovamento degli ambienti interni e
di manutenzione dell'involucro.

In particolare gli  spogliatoi  e i  servizi  igienici  della palestra presentano finiture e impianti
ormai  inadeguati  a  garantire  la  piena  funzionalità  dei  locali,  i  serramenti  ripropongono
periodicamente problematiche nell'apertura  e  la  chiusura;  in  generale  tali  problematiche si
ripercuotono anche sulla salubrità dei luoghi.

Scuola G. Rodari al Lido di Venezia

La scuola dell'infanzia “G: Rodari” sita al Lido, oggi ospita un numero di bambini pari a  50.
L'edificio, risalente al 1979, è costituito da un unico corpo di fabbrica di modeste dimensioni, a
pianta rettangolare ad un solo piano, con tetto a due falde e manto di copertura in coppi. Lo
scoperto di pertinenza, parzialmente pavimentato con mattonelle antitrauma, è munito di giochi
per bimbi, tavolini e sedie.
Dal punto di vista distributivo, l'immobile è costituito da un portico d'accesso/accoglienza, da
cui si accede ad un ampio vano centrale utilizzato a refettorio. 
Qui si trovano gli accessi alle aule, ai gruppi bagni per alunni e per il personale addetto, ad uno
spogliatoio, ad un ufficio ed al vano porzionatura.

Il distributivo interno dell'edificio presenta caratteri di  promiscuità tali  da non permettere un
utilizzo  adeguato  degli  spazi.  Il  refettorio/porzionatura  ed  il  blocco  dei  servizi  igienici  nel
complesso non risultano adeguati alle normative attualmente vigenti. 
Gli infissi, esterni ed interni, non garantiscono il corretto isolamento.
Le pavimentazioni  interne presentano importanti  livelli  di  usura oltre che un inadeguatezza
rispetto alla destinazione dei locali.

Scuola P.L. Penzo a Malamocco

L'immobile, risalente al 1984, è caratterizzato da una pianta centrale su cui si apre una sorta di
corte interna aperta, i due corpi di fabbrica che prospettano sul canale interno sono collegati
mediante un ponte ligneo sospeso sull'acqua: da alcuni anni esso è stato interdetto all'utenza
per  questioni  di  sicurezza,  dato  il  degrado  in  cui  versano  i  materiali  di  cui  è  costituito.
Particolarmente compromesso risulta il tavolato ligneo di calpestio ed il corrimano.
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Al  fine  di  facilitare  l'individuazione  nel  territorio  dei  singoli  edifici  scolastici  si  rimanda
all'allegato corografia delle isole di Murano, Burano, Sant’Erasmo Lido e Pellestrina.

e) Tipologia e modalità di esecuzione degli interventi

Gli interventi previsti appartengono alla categoria OG1, e prevedono opere di tipo edile e di
tipo  impiantistico,  preliminarmente  alle  quali  dovranno  essere  predisposte  le  opportune
demolizioni  delle  finiture  esistenti,  e  di  eventuali  porzioni  di  reti  impiantistiche  non  più
recuperabili. 

Gli  interventi  dovranno essere eseguiti  in modo da recare il  minimo disturbo alle attività
didattiche e, qualora esse siano presenti, a quelle sportive. Ciò comporterà che gli interventi
dovranno essere eseguiti, oltre che in tempi ridotti, in orari della giornata o periodi dell’anno,
compatibili con le attività sopra descritte, che non dovranno essere interrotte e/o disturbate in
maniera apprezzabile dagli interventi, salvo casi eccezionali documentati dal Direttore Lavori.

Le attività del cantiere dovranno pertanto essere eseguite di concerto con la D.L., al fine di
permettere ai tecnici incaricati di coordinare gli interventi in accordo con il Dirigente Scolastico
del Plesso.

Elenco degli interventi puntuali programmati:

Scuola secondaria di 1° grado “Vivarini” - Murano

Per quanto riguarda la scuola secondaria “Vivarini” di Murano, si prevede il rifacimento del
locale  spogliatoi  e  relativi  servizi  igienici  annessi  alla  palestra,  incluso il  rinnovo delle  reti
impiantistiche nelle porzioni necessarie, e la razionalizzazione del distributivo.
In linea di massima le operazioni consisterebbero in demolizione di rivestimento in piastrelle,
demolizione di alcune tramezze esistenti,  porte interne, trasporto del materiale a discarica,
rimozione di tubazioni o linee elettriche inadeguate alla normativa vigente specifica, o al nuovo
distributivo. Collocazione di nuovi setti divisori e rivestimento di alcune porzioni con piastrelle.
Realizzazione di nuove porzioni di reti idrico-sanitarie, di scarico e nuove derivazioni elettriche
Realizzazione  di  nuove  porzioni  di  controsoffitto  con  relativi  corpi  illuminanti,  di  analoga
tipologia  di  quelli  collocati  in  occasione  delle  lavorazioni  propedeutiche  al  CPI.  Rasature,
pitturazioni di pareti . Sistemazione e rifacimento di della pavimentazione esistente nel locale
spogliatoi. 

Nel corridoio del piano terra su cui si aprono le aule con i recenti interventi propedeutici
all'ottenimento del CPI si sono realizzati due porzioni di controsoffitto al fine di mascherare le
numerose tubazioni che corrono a soffitto, e per migliorare la percezione visiva e acustica dello
spazio comune. Con i fondi dell'appalto 14308 si andrà ad integrare con prodotto analogo la
porzione mancante sempre nel locale corridoio, ma verrà anche controsoffittata una delle aule
del piano terra, al fine di una diminuzione della dispersione termica, attualmente molto alta
data la doppia altezza delle aule. Oltre ad un'ottimizzazione energetica l'intervento permetterà
di migliorare l'illuminazione del locale e il suo comfort acustico: la classe prima è frequentata
infatti  da  due  alunni  ipoacusici  il  cui  apprendimento  verrà  decisamente  facilitato  dalla
realizzazione  del  controsoffitto.  Il  rilievo  acustico  eseguito  a  luglio  2017  da  un  tecnico
competente in acustica ambientale L. 447/1995, ha evidenziato infatti che i valori di riverbero
sono oltre il limite imposto dalla nuova normativa in materia (punto 2.3.5.6 dell'allegato al D.M.
24/12/2015), l'intervento consentirebbe di rientrare nei limiti, adeguandoci ai parametri europei
molto restrittivi per i locali scolastici. 

Scuola materna “G. Rodari” - Lido
Finalità primaria dell’intervento alla scuola G. Rodari è l'adeguamento dell'edificio alle vigenti
norme igienico sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere volto alla  riqualificazione
del manufatto ed al completamento del sistema di accessibilità e sicurezza degli spazi fruibili,
per un utilizzo più sistematico e funzionale, per adeguarli alle esigenze didattiche.
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L'intervento prevede quindi l'esecuzione di opere interne consistenti nella demolizione della
pavimentazione e delle controsoffittature, l’’installazione di nuove armature elettriche, nonché
la rimozione dei servizi igienici e relativi impianti. 
Dato lo stato di conservazione delle porte interne, se ne prevede la sostituzione. Le vetrate
della bussola d'accesso saranno anch’esse sostituite,. 
Successivamente  si  prevede  la  ricostruzione  della  pavimentazione  e  delle  tramezzature
interne, con materiali idonei nonché la predisposizione dei locali di servizio e dei servizi igienici,
nel rispetto ed in conformità con la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche. 
Verranno quindi messi in opera nuovi serramenti interni. 
Le  finiture  interne saranno caratterizzate  da materiali  idonei  ed  adeguati  alla  destinazione
d’uso dei diversi ambienti, quali spazi flessibili e polifunzionali.
Si  prevede  inoltre  la  revisione  dell'impianto  elettrico,  con  verifica  della  funzionalità  degli
apparati ovvero la sostituzione dei collegamenti non funzionali a seguito delle opere eseguite. 
Si prevede di installare sulla copertura la guaina isolante di cui il tetto risulta sprovvisto. Si
dovrà  prevedere  adeguato  ponteggio  e  con  l’occasione  si  valuterà  di  sostituire  le  tegole
ammalorate.

Scuola Penzo

Per quanto riguarda la scuola Penzo l'intervento previsto si struttura in due momenti distinti:
il primo prevede la demolizione del ponte esistente, mediante taglio delle strutture e trasporto
con natante dotato di braccio meccanico; lo stesso mezzo verrà utilizzato per il trasporto del
nuovo ponte in legno lamellare, con struttura portante prefabbricata. Il materiale ligneo verrà
trattato con impregnate le cui caratteristiche dovranno essere tali da garantirne la durabilità nel
tempo in un ambiente aggressivo come quello lagunare. Le dimensioni del nuovo collegamento
saranno analoghe a quello esistente.

Nella tabella seguente vengono riportati nel dettaglio l’oggetto, la tipologia dell’intervento e il
calcolo sommario della spesa degli interventi programmati:

SCUOLA TIPOLOGIA INTERVENTO PROGRAMMATO
IMPORTO LAVORI
PROGRAMMATI

Scuola secondaria di I° 
grado Vivarini - Murano

Manutenzione straordinaria spogliatoio e servizi
igienici di pertinenza della palestra
Realizzazione di nuova controsoffittatura locale
corridoio, atrio e aula

€ 84.680,22

Scuola dell'infanzia 
Rodari - Lido

Rifacimento dei  locali  a  servizio  del  personale
(servizi  igienici,  spogliatoi),  del  vano
porzionatura e dell’ufficio
Rifacimento servizi igienici 
Rifacimento ingresso e area polifunzionale
Rifacimento mensa e aule

€ 174.670,52

Scuola infanzia e 
primaria Penzo – Lido

Sostituzione del ponte ligneo €. 22.693,58

 TOTALE LAVORI A MISURA € 282,044,32

f) Costi di manutenzione

La realizzazione degli interventi già descritti consentirà di diminuire sensibilmente i costi di
manutenzione dovuti  ai  continui  guasti  di  impianti  e  serramenti  vetusti,  nonchè il  notevole
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dispendio  energetico  dovuto  a  impianti  e  strutture  inadeguate  ai  nuovi  parametri
sull'efficientamento energetico.

Sono stimati  in  Euro 350.000,00 al  lordo degli  oneri  fiscali  e  delle  spese accessorie  di
gestione, i costi degli interventi previsti, determinati sulla base del computo metrico estimativo
facente parte degli elaborati di progetto.

L'appalto, di soli lavori pubblici, verrà finanziato con fondi derivanti del Patto per lo Sviluppo
della città di Venezia, Bilancio 2017, attraverso una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63
del D.lgs. 50/2016.

Gli interventi non comportano impatto ambientale.

g) Elenco elaborati di progetto

Il livello di progettazione esecutivo comprendente contiene i seguenti elaborati di progetto:

a) a. relazione tecnico-illustrativa

b) b. elaborati grafici

c) c. indicazioni piano sulla sicurezza

d) d. computo metrico-estimativo

e) e. quadro economico

f) f. cronoprogramma

g) g. Capitolato Speciale d'Appalto

h) h. bozza del contratto
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2. SCUOLE OGGETTO DI INTERVENTI PUNTUALI

Relazione Fotografica

1. Scuola secondaria di I° grado Vivarini - Murano

2. Scuola dell'infanzia Rodari - Lido

3. Scuola infanzia e primaria Penzo - Lido
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1. Scuola secondaria Vivarini - Murano

Foto 1: stato di fatto dell'atrio
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Foto 2: corridoio, limite dell'intervento di controsoffittatura già eseguito

Foto 3: corridoio nuovo controsoffitto
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Foto 4: stato di fatto aule piano terra

Foto 5: la doppia altezza delle aule scolastiche piano terra
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5. Scuola dell'infanzia Rodari - Lido

Foto 1: degrado serramenti metallici
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Foto 2: stato degli infissi

Foto 3: Particolare recinzione esterna
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8. Scuola dell'Infanzia Penzo – Lido

Foto 1:  Particolare della passerella
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8. Scuola dell'Infanzia Penzo – Lido

                           

Foto 1:  Particolare della passerella
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