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1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

a) Obiettivi dell’appalto

La finalita degli interventi puntuali previsti consiste nel recuperare e riqualificare gli spazi e
gli elementi architettonici che presentano caratteristiche di vetusta o di inadeguatezza, al fine di
adeguare l'immobile alle norme sulla sicurezza e sulla salubrita, sull'accessibilita e
sull'efficientamento energetico, previste dalle normative vigenti, nelle sedi scolastiche presenti
nel territorio di Venezia insulare: nello specifico nella scuola secondaria di | grado Vivarini a
Murano, nella scuola dell'infanzia Rodari, nella scuola dell'infanzia e primaria Penzo, e nella
scuola dell'infanzia e primaria Zendrini a Pellestrina, in modo da consentire di mantenere le
strutture funzionali all’'uso e rispondenti agli standard previsti dalla normativa vigente.

b) Riferimenti legislativi

Si fara stretto riferimento alle seguenti direttive di legge:
- D. Lgs 50/2016;

- D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore;

- Linee guida ANAC;

- D.Lgs 81/2008;

c) Descrizione e caratteristiche dell’appalto

Mediante I'utilizzo dei fondi a disposizione, si eseguiranno principalmente lavori di
rifacimento di blocchi di servizi igienici e di strutture annesse al locale palestra, la ricostruzione
di un collegamento aereo sospeso, la sostituzione di serramenti a vetro singolo con serramenti
risponderti alle norme vigenti in materia di efficientamento energico, la controsoffittatura di
alcuni locali, la demolizione di tramezze, I'apertura di nuove porte e lo spostamento di blocchi
servizi.

Al fine di limitare i disagi per I'utenza e garantire una migliore razionalizzazione dei fondi a
disposizione, l'apertura e la conduzione di specifici cantieri dovra garantire il regolare
svolgimento delle lezioni, e delle attivita sportive, anche di eventuali associazioni esterne:
pertanto alcune lavorazioni dovranno necessariamente essere eseguite nei periodi di chiusura
delle attivita scolastiche e sportive. Tutti i locali e/o gli spazi oggetto d'intervento dovranno
essere lasciati puliti e liberi da materiali di risulta.

La definizione degli interventi puntuali da eseguirsi & determinata dalla valutazione tecnica
dello stato di fatto degli immobili coinvolti, tenuto conto anche dell'attuale quadro logistico delle
sedi e del loro affollamento.

d) Stato di fatto dell’edilizia scolastica

Le problematiche principali esistenti nelle sedi scolastiche di Venezia insulare derivano
perlopitu dalla vetusta delle sedi, e dalla carenza di un'attivita manutentiva programmata e
regolare, che per quanto sicuramente onerosa, permetterebbe di affrontare tempestivamente il
prevedibile degrado dei materiali e degli impianti, nonché la loro adeguatezza alle norme
vigenti in materia di sicurezza ed efficienza energetica. Inoltre alcuni spazi necessitano di una
nuova organizzazione del distributivo interno, al fine di migliorare la risposta degli ambienti alle
esigenze dell'utenza.

La peculiarita logistica di ciascuna sede scolastica, derivante dal dislocamento in un territorio
“diffuso” come quello dell'estuario veneziano, implica necessariamente l'adozione di mezzi e
metodiche organizzative specifici.

Pag.
3dil5




Progetto Esecutivo C.1. 14308 Relazione tecnica

Scuola B.A. Vivarini a Murano

Per quanto riguarda la scuola Vivarini, essa si compone di un piano terra e piano primo, il
distributivo si sviluppa attorno ad un nodo centrale costituito dall'atrio di ingresso, a partire dal
quale si espande verso sud la zona dedicata alle aule didattiche e ai servizi igienici degli
alunni, verso nord l'area della segreteria amministrativa dell'lC Foscolo, I'auditorium e, al primo
piano, alcuni locali inutilizzati. Sempre dal nodo centrale si sviluppa anche una palestra dotata
di spogliatoi. Quest'ultima & utilizzata sia dagli studenti che dalle associazioni esterne, e si
connota come un presidio sportivo molto importante per l'isola di Murano. L'immobile & stato
edificato alla fine degli anni settanta del novecento, ha subito limitati interventi di rinnovo, come
nel caso dei servizi igienici per i ragazzi e per persone con disabilita al piano terra, o la
sostituzione di parte dei serramenti a vetro singolo originari con altri a vetro camera; tuttavia la
maggior parte dei locali e delle finiture non hanno trovato nel tempo lo svecchiamento di cui
necessitano.

Con l'esecuzione dei lavori propedeutici all'ottenimento del CPI realizzati nel corso
dell'estate 2017, e con l'occasione dell'accorpamento della segreteria dell'lC Foscolo nella
sede della Vivarini, si & potuto intervenire in vari locali, adeguandoli ai nuovi standard normativi
e di comfort richiesti attualmente, tuttavia si rendono necessarie ulteriori lavorazioni al fine di
continuare, e con i prossimi appalti completare, I'opera di rinnovamento degli ambienti interni e
di manutenzione dell'involucro.

In particolare gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra presentano finiture e impianti
ormai inadeguati a garantire la piena funzionalita dei locali, i serramenti ripropongono
periodicamente problematiche nell'apertura e la chiusura; in generale tali problematiche si
ripercuotono anche sulla salubrita dei luoghi.

Scuola G. Rodari al Lido di Venezia

La scuola dell'infanzia “G: Rodari” sita al Lido, oggi ospita un numero di bambini pari a 50.
L'edificio, risalente al 1979, & costituito da un unico corpo di fabbrica di modeste dimensioni, a
pianta rettangolare ad un solo piano, con tetto a due falde e manto di copertura in coppi. Lo
scoperto di pertinenza, parzialmente pavimentato con mattonelle antitrauma, &€ munito di giochi
per bimbi, tavolini e sedie.

Dal punto di vista distributivo, I'immobile & costituito da un portico d'accesso/accoglienza, da
cui si accede ad un ampio vano centrale utilizzato a refettorio.

Qui si trovano gli accessi alle aule, ai gruppi bagni per alunni e per il personale addetto, ad uno
spogliatoio, ad un ufficio ed al vano porzionatura.

Il distributivo interno dell'edificio presenta caratteri di promiscuita tali da non permettere un
utilizzo adeguato degli spazi. Il refettorio/porzionatura ed il blocco dei servizi igienici nel
complesso non risultano adeguati alle normative attualmente vigenti.

Gli infissi, esterni ed interni, non garantiscono il corretto isolamento.

Le pavimentazioni interne presentano importanti livelli di usura oltre che un inadeguatezza
rispetto alla destinazione dei locali.

Scuola P.L. Penzo a Malamocco

L'immobile, risalente al 1984, & caratterizzato da una pianta centrale su cui si apre una sorta di
corte interna aperta, i due corpi di fabbrica che prospettano sul canale interno sono collegati
mediante un ponte ligneo sospeso sull'acqua: da alcuni anni esso & stato interdetto all'utenza
per questioni di sicurezza, dato il degrado in cui versano i materiali di cui & costituito.
Particolarmente compromesso risulta il tavolato ligneo di calpestio ed il corrimano.
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Al fine di facilitare l'individuazione nel territorio dei singoli edifici scolastici si rimanda
all'allegato corografia delle isole di Murano, Burano, Sant’Erasmo Lido e Pellestrina.

e) Tipologia e modalita di esecuzione degli interventi

Gli interventi previsti appartengono alla categoria OG1, e prevedono opere di tipo edile e di
tipo impiantistico, preliminarmente alle quali dovranno essere predisposte le opportune
demolizioni delle finiture esistenti, e di eventuali porzioni di reti impiantistiche non piu
recuperabili.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in modo da recare il minimo disturbo alle attivita
didattiche e, qualora esse siano presenti, a quelle sportive. Cid comportera che gli interventi
dovranno essere eseguiti, oltre che in tempi ridotti, in orari della giornata o periodi dell’anno,
compatibili con le attivita sopra descritte, che non dovranno essere interrotte e/o disturbate in
maniera apprezzabile dagli interventi, salvo casi eccezionali documentati dal Direttore Lavori.

Le attivita del cantiere dovranno pertanto essere eseguite di concerto con la D.L., al fine di
permettere ai tecnici incaricati di coordinare gli interventi in accordo con il Dirigente Scolastico
del Plesso.

Elenco degli interventi puntuali programmati:
Scuola secondaria di 1° grado “Vivarini” - Murano

Per quanto riguarda la scuola secondaria “Vivarini” di Murano, si prevede il rifacimento del

locale spogliatoi e relativi servizi igienici annessi alla palestra, incluso il rinnovo delle reti
impiantistiche nelle porzioni necessarie, e la razionalizzazione del distributivo.
In linea di massima le operazioni consisterebbero in demolizione di rivestimento in piastrelle,
demolizione di alcune tramezze esistenti, porte interne, trasporto del materiale a discarica,
rimozione di tubazioni o linee elettriche inadeguate alla normativa vigente specifica, o al nuovo
distributivo. Collocazione di nuovi setti divisori e rivestimento di alcune porzioni con piastrelle.
Realizzazione di nuove porzioni di reti idrico-sanitarie, di scarico e nuove derivazioni elettriche
Realizzazione di nuove porzioni di controsoffitto con relativi corpi illuminanti, di analoga
tipologia di quelli collocati in occasione delle lavorazioni propedeutiche al CPl. Rasature,
pitturazioni di pareti . Sistemazione e rifacimento di della pavimentazione esistente nel locale
spogliatoi.

Nel corridoio del piano terra su cui si aprono le aule con i recenti interventi propedeutici
all'ottenimento del CPI si sono realizzati due porzioni di controsoffitto al fine di mascherare le
numerose tubazioni che corrono a soffitto, e per migliorare la percezione visiva e acustica dello
spazio comune. Con i fondi dell'appalto 14308 si andra ad integrare con prodotto analogo la
porzione mancante sempre nel locale corridoio, ma verra anche controsoffittata una delle aule
del piano terra, al fine di una diminuzione della dispersione termica, attualmente molto alta
data la doppia altezza delle aule. Oltre ad un'ottimizzazione energetica l'intervento permettera
di migliorare l'illuminazione del locale e il suo comfort acustico: la classe prima & frequentata
infatti da due alunni ipoacusici il cui apprendimento verra decisamente facilitato dalla
realizzazione del controsoffitto. Il rilievo acustico eseguito a luglio 2017 da un tecnico
competente in acustica ambientale L. 447/1995, ha evidenziato infatti che i valori di riverbero
sono oltre il limite imposto dalla nuova normativa in materia (punto 2.3.5.6 dell'allegato al D.M.
24/12/2015), l'intervento consentirebbe di rientrare nei limiti, adeguandoci ai parametri europei
molto restrittivi per i locali scolastici.

Scuola materna “G. Rodari” - Lido
Finalita primaria dell’intervento alla scuola G. Rodari € I'adeguamento dell'edificio alle vigenti
norme igienico sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere volto alla riqualificazione
del manufatto ed al completamento del sistema di accessibilita e sicurezza degli spazi fruibili,
per un utilizzo piu sistematico e funzionale, per adeguarli alle esigenze didattiche.
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L'intervento prevede quindi l'esecuzione di opere interne consistenti nella demolizione della
pavimentazione e delle controsoffittature, I”installazione di nuove armature elettriche, nonché
la rimozione dei servizi igienici e relativi impianti.

Dato lo stato di conservazione delle porte interne, se ne prevede la sostituzione. Le vetrate
della bussola d'accesso saranno anch’esse sostituite,.

Successivamente si prevede la ricostruzione della pavimentazione e delle tramezzature
interne, con materiali idonei nonché la predisposizione dei locali di servizio e dei servizi igienici,
nel rispetto ed in conformita con la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche.

Verranno quindi messi in opera nuovi serramenti interni.

Le finiture interne saranno caratterizzate da materiali idonei ed adeguati alla destinazione
d’uso dei diversi ambienti, quali spazi flessibili e polifunzionali.

Si prevede inoltre la revisione dell'impianto elettrico, con verifica della funzionalita degli
apparati ovvero la sostituzione dei collegamenti non funzionali a seguito delle opere eseguite.
Si prevede di installare sulla copertura la guaina isolante di cui il tetto risulta sprovvisto. Si
dovra prevedere adeguato ponteggio e con l'occasione si valutera di sostituire le tegole
ammalorate.

Scuola Penzo

Per quanto riguarda la scuola Penzo l'intervento previsto si struttura in due momenti distinti:
il primo prevede la demolizione del ponte esistente, mediante taglio delle strutture e trasporto
con natante dotato di braccio meccanico; lo stesso mezzo verra utilizzato per il trasporto del
nuovo ponte in legno lamellare, con struttura portante prefabbricata. || materiale ligneo verra
trattato con impregnate le cui caratteristiche dovranno essere tali da garantirne la durabilita nel
tempo in un ambiente aggressivo come quello lagunare. Le dimensioni del nuovo collegamento
saranno analoghe a quello esistente.

Nella tabella seguente vengono riportati nel dettaglio 'oggetto, la tipologia dell’intervento e il
calcolo sommario della spesa degli interventi programmati:

IMPORTO LAVORI
SCUOLA TIPOLOGIA INTERVENTO PROGRAMMATO PROGRAMMATI

Scuola secondaria di I° |Manutenzione straordinaria spogliatoio e servizi € 84.680,22
grado Vivarini - Murano |igienici di pertinenza della palestra
Realizzazione di nuova controsoffittatura locale
corridoio, atrio e aula

Rifacimento dei locali a servizio del personale € 174.670,52
Scuola dell'infanzia (servizi  igienici,  spogliatoi), del  vano
Rodari - Lido porzionatura e dell’ufficio

Rifacimento servizi igienici
Rifacimento ingresso e area polifunzionale
Rifacimento mensa e aule

Scuola infanzia e Sostituzione del ponte ligneo €. 22.693,58
primaria Penzo — Lido

TOTALE LAVORI A MISURA € 282,044,32

f) Costi di manutenzione

La realizzazione degli interventi gia descritti consentira di diminuire sensibilmente i costi di
manutenzione dovuti ai continui guasti di impianti e serramenti vetusti, nonché il notevole
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dispendio energetico dovuto a impianti e strutture inadeguate ai nuovi parametri
sull'efficientamento energetico.

Sono stimati in Euro 350.000,00 al lordo degli oneri fiscali e delle spese accessorie di
gestione, i costi degli interventi previsti, determinati sulla base del computo metrico estimativo
facente parte degli elaborati di progetto.

L'appalto, di soli lavori pubblici, verra finanziato con fondi derivanti del Patto per lo Sviluppo
della citta di Venezia, Bilancio 2017, attraverso una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63
del D.Igs. 50/2016.

Gli interventi non comportano impatto ambientale.

Q) Elenco elaborati di progetto

Il livello di progettazione esecutivo comprendente contiene i seguenti elaborati di progetto:

a) a. relazione tecnico-illustrativa

b) b. elaborati grafici

¢) c. indicazioni piano sulla sicurezza
d) d. computo metrico-estimativo

e) e. quadro economico

f

~

f. cronoprogramma
g) g. Capitolato Speciale d'Appalto

h) h. bozza del contratto
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2. SCUOLE OGGETTO DI INTERVENTI PUNTUALI
Relazione Fotografica

1. Scuola secondaria di I° grado Vivarini - Murano
2. Scuola dell'infanzia Rodari - Lido

3. Scuola infanzia e primaria Penzo - Lido

Pag.
8 di 15




Progetto Esecutivo C.1. 14308

Relazione tecnica

1. Scuola secondaria Vivarini - Murano

Foto 1: stato di fatto dell'atrio
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Foto 2: corridoio, limite dell'intervento di controsoffittatura gia eseguito

Foto 3: corridoio nuovo controsoffitto
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L_; i
Foto 4: stato di fatto aule piano terra

Foto 5: la doppia altezza delle aule scolastiche piano terra
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5. Scuola dell'infanzia Rodari - Lido

Foto 1: degrado serramenti metallici
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Foto 2: stato degli infissi

Foto 3: Particolare recinzione esterna
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8. Scuola dell'Infanzia Penzo - Lido

AN

Foto 1: Particolare della passerella
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8. Scuola dell'Infanzia Penzo - Lido

Foto 1: Particolare della passerella
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