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CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTO
1 Vivarini
1.1 Spogliatoi
1.1.1 Lavori a Misura
1.1.1.1 Ricostruzioni
1.1.1.2.2.2 Pavimentazioni 7.674,13
1.1.1.2.2.3 Accessori 10.059,58
1.1.1.2.29 Impianto idrico sanitario 10.371,58
1.1.1.2.2.15 Tramezze 11.441.,21
1.1.1.2.2.1 Dipinture 1.748,81
1.1.1.2.2.8 Controsoffitto 2.266,19
41543 Impianto elettrico
4.1.5.4.3.3 4*18 840,25
415434 2*58 944,75
Altre immissioni 5.914,71
TOTALE Impianto elettrico 7.699,71
Altre immissioni 2.601,93
TOTALE Ricostruzioni 53.863,14
1.1.1.2 Demolizioni e rimozioni
1.1.1.2.1.14 opere edili 14.344,21
1.1.1.2.1.15 Opere imiantistiche 347,34
TOTALE Demolizioni e rimozioni 14.691,55
TOTALE Lavori a Misura 68.554,69
Lavori Economia 4.109,49
Oneri Sicurezza 738,67
TOTALE Spogliatoi 73.402,85
1.2 Corridoio
1.2.1 Lavori a misura 1.282,36
1.2.2 Lavori Economia 174,41
1.2.3 Oneri sicurezza 69,50
TOTALE Corridoio 1.526,27
1.3 Aula
1.3.1 Lavori a misura 2.778,02
1.3.2 Lavori Economia 277,52
1.3.3 Oneri sicurezza 412,09
TOTALE Aula 3.467,63
1.4 Atrio
1.41 Lavori a misura 5.053,00
1.4.2 Lavori Economia 610,26
1.4.3 Oneri sicurezza 620,59
TOTALE Atrio 6.283,85
Altre immissioni -0,38
TOTALE Vivarini 84.680,22
2 Penzo
2.1 Ponte
2.1.1 Lavori a misura
2.1.11 Demolizioni 4.136,22
2.1.1.2 Ricostruzione 15.713,45
TOTALE Lavori a misura 19.849,67
2.1.2 Lavori in economia 1.747,91
2.1.3 Oneri sicurezza 1.096,00
TOTALE Ponte 22.693,58
TOTALE Penzo 22.693,58
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4 Rodari
4.1 LOCALI DI SERVIZIO (personale)
411 lavori a misura
414 demolizioni
4.1.41 pavimenti 1.727,02
4142 pareti 3.114,78
4143 controsoffitti 89,93
4.1.4.4 impianti 476,79
4145 serramenti 136,56
41.4.6 smaltimento 2.353,99
TOTALE demolizioni 7.899,07
415 ricostruzioni
4151 pavimenti 4.876,82
4152 pareti 16.991,29
4153 controsoffitti 2.735,61
4154 opere impiantistiche
41541 idrico sanitario 5.180,44
41542 elettrico
4.1.5.4.2.17 2*36
4.15.4.2.18 4*18 672,20
4.1.5.4.2.19 2*58
Altre immissioni 7.588,02
TOTALE elettrico 8.260,22
TOTALE opere impiantistiche 13.440,66
4155 serramenti 7.516,67
4.1.5.6 accessori 9.530,23
TOTALE ricostruzioni 55.091,28
TOTALE lavori a misura 62.990,35
4.1.2 lavori in economia 4.001,89
4.1.3 oneri sicurezza 1.177,18
TOTALE LOCALI DI SERVIZIO (personale) 68.169,42
4.2 SEVIZI IGIENICI BIMBI
4.2.1 lavori a misura
4.2.4 demolizioni
4241 pavimenti 483,74
4242 pareti 754,88
4243 controsoffitti 77,09
4.2.4.4 impianti 271,31
4245 smaltimento 895,87
TOTALE demolizioni 2.482,89
425 ricostruzioni
4251 pavimenti 1.357,25
4252 pareti 4.580,30
4253 controsoffitti 869,67
4254 opere impiantistiche
42541 Idrico sanitario 2.806,96
42542 elettrico 1.456,73
TOTALE opere impiantistiche 4.263,69
4255 serramenti 1.734,62
4256 accessori 3.491,54
TOTALE ricostruzioni 16.297,07
TOTALE lavori a misura 18.779,96
4.2.2 Lavori in economia 1.498,04
4.2.3 oneri sicurezza 391,17
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TOTALE SEVIZI IGIENICI BIMBI 20.669,17
4.3 AULE INGRESSO
4.3.1 lavori a Misura
4311 demolizioni
43111 pavimenti 2.628,08
43.1.1.2 pareti 2.083,06
43.1.1.3 controsoffitti 719,40
43114 impianti 376,75
43115 serramenti 91,04
4.3.1.1.6 smaltimento 1.367,66
TOTALE demolizioni 7.265,99
4.3.1.2 ricostruzioni
4.3.1.2.1 pavimenti 6.346,80
43.1.2.2 pareti 3.136,90
4.3.1.2.3 controsoffitti 2.578,10
43.1.24 opere impiantistine 4.649,75
4.3.1.25 serramenti 6.292,96
4.3.1.2.6 accessori
TOTALE ricostruzioni 23.004,51
TOTALE lavori a Misura 30.270,50
4.3.2 Lavori in economia 2.155,66
4.3.3 oneri sicurezza 674,68
TOTALE AULE INGRESSO 33.100,84
4.4 AULE
4.4 lavori a misura
4411 demolizioni
44111 pavimenti 3.879,33
44113 controsoffitti 1.984,35
44114 impianti 547 .44
44115 serramenti 68,28
44116 smaltimento 1.601,78
TOTALE demolizioni 8.081,18
4412 ricostruzioni
4.41.21 pavimenti 19.057,46
4.41.2.2 pareti 7.140,70
44123 controsoffitto 6.111,92
44124 opere impiantistiche 5.179,62
44125 serramenti 1.032,51
TOTALE ricostruzioni 38.522,21
TOTALE lavori a misura 46.603,39
4.4.2 lavori in economia 2.506,27
4.4.3 oneri sicurezza 674,68
TOTALE AULE 49.784,34
4.5 ESTERNI
451 lavori a misura
4511 demolizioni 346,05
451.2 ricostruzioni 1.894,79
TOTALE lavori a misura 2.240,84
452 Lavori in economia 545,60
453 Oneri per la sicurezza 160,32
TOTALE ESTERNI 2.946,76
TOTALE Rodari 174.670,53
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TOTALE LAVORI 282.044,33

Venezia, 05.12.2017
progettista progettista progettista

arch. Susanna Bertoli arch. Martina Busetto geom. Marco Manzelli




