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a) Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Il Comune di Venezia ha l'incombenza della manutenzione, nelle acque del centro storico di

pertinenza e competenza comunale o/e in concessione da altri Enti o Autorita, di tutte le opere

di microportualita destinate ai servizi pubblici non di linea e assimilati, di pertinenza comunale e

di pubblica utilita. Queste si possono cosi riassumere: pali d'ormeggio, approdi, pontili, pontiletti,

pontoni galleggianti, loro dotazione impiantistica, opere di segnalazione, stazioni di controllo,

sorveglianza e presidio, pronto intervento nonché interventi di sperimentazione di materiali

alternativi.

Gli interventi di "Manutenzione diffusa”, cosi come definita dall’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n.

380, da eseguirsi presso i pontili e le strutture d'ormeggio di competenza comunale, possono

essere cosi meglio specificati:

estrazione di vecchi pali o punte di palo sommerse, recupero di pali e strutture galleggianti
alla deriva, presenti nei canali di cui all’allegato 1;

infissione e relativa fornitura di nuovi pali d'ormeggio e di sottofondazione presso le
strutture di cui all’allegato 2 (i pali richiesti potranno essere, a seconda delle esigenze in
legno di rovere, in materiale plastico riciclato o vergine, in legno protetto da trattamento
antiteredine mediante graffettatura metallica, in legno protetti con manicotti tubolari
termorestringenti, ecc. (il materiale da utilizzare dovra avere le caratteristiche tecniche
previste dal PROTOCOLLO D’INTESA del 13/07/2011 “Modalita di utilizzo di legno o
materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia” sottoscritto dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e laguna, dal
Magistrato alle Acque di Venezia ed il Comune di Venezia);

manutenzione ordinaria, straordinaria o ricostruzione di strutture di ormeggio, di cui
allallegato 2, costituite da passerelle, pontili e pontoni galleggianti, piattaforme a copertura
di rive, realizzate sia in legno, in metallo, in materiale composito, in materiale plastico di
varia natura (il materiale da utilizzare dovra avere le caratteristiche tecniche previste dal
predetto PROTOCOLLO D’INTESA;

manutenzione, fornitura e posa in opera di anelli di ormeggio verticali e orizzontali su e con
elementi in pietra;

fornitura e posa in opera di segnaletica, specchi e attrezzature di supporto alla navigazione
interna;

realizzazione e manutenzione di strutture a riparo dei pontili e/o pontoni (tettoie);
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e realizzazione e manutenzione di strutture di protezione di ponti, rive, angoli di canale, ecc,
(paraurti, costituiti da pali e traversine longitudinali);

e dipinture e trattamenti speciali per legno, metallo e pietra (come protezioni del legno con
vernici epossidiche, realizzazione di superfici antiscivolo con vernici con cristalli di quarzo,
ecc.);

e realizzazione e manutenzione d'impianti a supporto dei pontili ed ormeggi e delle strutture

ad essi collegate.

La molteplicita degli interventi, la loro tipologia costruttiva che spazia, come sopra specificato,
dalla manutenzione di darsene costituite da pontili galleggianti, ai pontili per carico-scarico
merci o di rifiuti solidi urbani, ai pontili d'imbarco/sbarco persone per le unita di Pronto
Soccorso, per il servizio pubblico non di linea di taxi acquei, per gondole e traghetti, ecc., a
volte non permette di fare delle proposte progettuali che possano prevedere con congruo
anticipo gli interventi puntuali da eseguire.

Si tratta principalmente di lavori urgenti e improcrastinabili su strutture in cattivo stato ma
ancora utilizzabili, che per eventi non prevedibili aggravano in modo repentino la loro situazione
fino a divenire pericolose per l'utenza.

L’'ubicazione delle strutture € molto varia e ricopre tutte le zone della parte insulare del Comune
di Venezia. | canali di riferimento sono elencati nell’allegato 1.

In sede preventiva si € provveduto a stilare un elenco di interventi da eseguire con riferimento
alle segnalazioni pervenute all'Ufficio e ai risultati dei sopralluoghi eseguiti, anche se tale elenco
non € esaustivo della tipologia di lavorazioni e comunque potra essere oggetto di modifiche ed
integrazioni.

Gli interventi in questione sono:

- rifacimento completo pontile calle del Traghetto a S. Beneto - n. 53

- rifacimento completo pontile Polizia Locale in rio Novo - n. 60

- rifacimento completo accesso darsena Celestia - n. 77

- rifacimento completo pontile campiello Remer su canale di Cannaregio - n. 117
- rifacimento completo pontile in riva Tonda - n. 123

- rifacimento completo pontile in calle de la Malvasia - n. 124

- rifacimento completo pontile traghetto gondole in campo de la Pescaria — n. 152

- rifacimento completo pontile in calle Maraffoni — n. 216
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Di tutte le strutture su cui sara necessario eseguire la manutenzione sara fornita, al momento
della richiesta d’intervento da parte dell’Ufficio Tecnico, la loro posizione, la descrizione tecnica,
gli elaborati grafici necessari alla corretta realizzazione dell’opera.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione provvedera a redigere il piano di
sicurezza e di coordinamento e sara messo a disposizione da parte della Stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In conformita al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. sara cura dellimpresa esecutrice redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza, per
'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, al fine di individuare ed eliminare o ridurre i rischi

connessi al cantiere ed all'interferenza con le attivita limitrofe.

b) Topografia, geologia, idrologia, paesaggio, ambiente e immobili di interesse storico,
artistico ed archeologico

Gli interventi di manutenzione riguardano sostanzialmente l'intero Centro Storico, posto sotto
vincolo paesaggistico. La loro compatibilita ambientale secondo i dettami del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 sara richiesta all’'Ufficio Edilizia
Privata del Comune di Venezia solo nel caso in cui essi comportino modifiche sostanziali

rispetto all’esistente.

c) Eventuali cave e discariche

Il legname da portare a discarica, trattandosi principalmente di rifiuti di elementi lignei, privi di
sostanze tossiche e pericolose (cod. C.E.R. rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 030105),
possono essere conferiti presso la vicina discarica dell’isola delle Tresse. Mentre il cls, I'acciaio,
ecc. dovra essere trattato come rifiuto speciale derivante da attivita di demolizione. In caso di
operazioni di escavo il materiale di risulta dovra essere allontanato, previa analisi di laboratorio
e successiva comunicazione al Magistrato alle Acque, nelle discariche di riferimento (Tresse,
Alles, ecc.).

d) Barriere architettoniche

| manufatti in oggetto, sono principalmente pali di ormeggio e paraurti, pontili merci/Veritas e
gondole che per le loro peculiarita non costituiscono barriere architettoniche.

Per quelle strutture adibite a imbarco/sbarco persone del servizio taxi, per le idroambulanze,
ecc. potrebbe essere necessario eseguire piccoli interventi per il loro parziale adeguamento alle
linee guida emanate dallo SPISAL dellAULSS di Venezia (rampe, corrimani, scalette di
accesso, ecc).
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e) Reti esterne dei servizi

Le esigenze connesse all'esercizio degli interventi da realizzare sono soddisfatte da un gruppo
elettrogeno posto all'interno del mototopo utilizzato per i lavori ed in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i manufatti, verranno verificate puntualmente

mediante gli elaborati grafici forniti dai vari enti preposti.

f) Cronoprogramma dei Lavori

Il cronoprogramma dei lavori seguira 'andamento economico, nel senso che I'importo dei lavori
dovra essere distribuito in modo omogeneo durante la durata annuale dell’appalto.

La direzione dei lavori proporra dei singoli cronoprogrammi riguardanti gli interventi puntuali di
durata superiore a dieci giorni lavorativi, per lavori di minore durata I'ordine di servizio conterra

anche le modalita temporali di svolgimento dei lavori.
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Attivita Data inizio Data fine Durata
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 08/05/2018 30/06/2018 54
6) Aggiudicazione 01/07/2018 25/10/2018 117
7) Esecuzione lavori 30/10/2018 03/10/2019 339
8) Collaudo e chiusura dell'opera 03/10/2019 19/01/2020 109

Per ogni altra caratteristica si rimanda agli elaborati grafici elaborati al momento opportuno.
Venezia, 02/05/2018

Il Progettista [l Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Arch. Roberto Megera) (Arch. Alberto Chinellato)
(atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente)
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