

CITTA' DI  
VENEZIA



CI 13935

DIREZIONE  
LAVORI  
PUBBLICI

# INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA

## PROGETTO ESECUTIVO Quadro economico

Venezia, 02 maggio 2018

Responsabile Unico del Procedimento

*Arch. Alberto Chinellato*

*(atto firmato digitalmente)*

Progettista

*Dott. Arch. Roberto Megera*

*(atto firmato digitalmente)*

## QUADRO ECONOMICO

<b>Somma stanziata del progetto</b>	<b>€ 300.000,00</b>
Importo lavori a misura	€ 236.216,39
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia	€ 4.883,82
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 241.100,21</b>
Costo del personale non soggetta a ribasso - L. 93/2013	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza specifici	€ 407,62
<b>Importo soggetto a ribasso/aumento</b>	<b>€ 236.216,39</b>
<b>Importo a base di gara</b>	<b>€ 241.507,83</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
!#\$%& &' ()\$*\$" +%(#&,-& &' +%\$.(-\$ "" ()/0,& 1"/2"++ "/-\$3 &#& &)/0,& & %&*4\$%,& +%(#&" 5"--0%"	
6&/&(#&3 ") )(%-""(-& ( &'1".& & +%( /&*%& )\$*+%( / ( (#(-0"/& +%\$\$( 1& /"4\$%"-\$%&\$ +(% ""-(%&"/&3 1& )0& "/2"%-& )\$/ \$ 783 )\$*** 73 /(-(% " 493 +0-\$ 77	
:/")&""(-& "& +044/&)& ,( %&#&:&	
<".&\$%& /""\$%& &*+%(#&,-&	
:1(0"*(-\$ 1& +%(;& "& ,(;& 1(/2"%-& )\$/ \$ 7=3 )\$**& = (>3 1(/)\$1&)(	
:)?0&,&:&\$'( \$ (+%\$+%&,"&\$'( 1& "%(( \$ &*\$4&/& ( +(%-&(-& &1(';&:&	
@+(( 1& )0& "/& "%-& )\$/ \$ AB3 )\$*** C3 ( AD3 )\$*** EF4&	€ 4.835,45
@+(( (+% "-&#&-G -0)&\$F***& &,-%&-"&#( )\$"(, ( "/" +%\$.(-& "&\$\$(3 1& ,0++\$%-& \$ / %(,+&,"4&/ ( 1(/ +%\$)(1&*(-\$3 ( 1& #(%&5&)" ( #"/&1"&,\$\$'(	
@+(( (+% )\$**&,&\$& &.01&)"-%&)&	
H\$-%&40-\$ ::IJJI	€ 225,00
@+(( (+% )\$/ /"01&	€ 300,00
K*+&,- " ,0/ #"/\$%( ".&0-\$3 (#(-0"/& "/-%( &*+&,-( ( )\$-%&40-& 1\$#0-& +(% /(..(	€ 53.131,72
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 58.492,17</b>
<b>Importo totale del progetto</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Venezia, 02.05.2018

Progettista

Dott. Arch. Roberto Megera

Responsabile del procedimento

Arch. Alberto Chinellato