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1) PREMESSA

Il progetto riguarda la palestra della ex scuola GRAMSCI in Piazzale Zendrini, 7
a Campalto nel quartiere di Favaro Veneto del Comune di VENEZIA.

Il progetto ha principalmente lo scopo adeguare alla normativa prevista dal
Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996, "Norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", la palestra, con i pertinenti
locali spogliatoi e servizi, e consentirne un uso autonomo, compartimentato e
separato ai fini della prevenzione incendi dal resto del complesso edilizio ex
scolastico e la manutenzione straordinaria dell'edificio con rifacimento della
guaina impermeabilizzante di copertura e la dipintura dei locali.

2) STATO DI FATTO

La palestra della ex scuola Gramsci di Campalto di piazzale Zendrini, 7 con
accesso carrabile diretto da via Sabbadino € un impianto sportivo al chiuso
dove non ¢& prevista la zona spettatori.

La palestra & costituita da un edificio in muratura a tetto piano con una
superficie di circa 290 mq e altezza interna di 7 metri. Il pavimento € in legno
con campo di gioco per pallavolo

Secondo la normativa CONI vigente la palestra non rientra tra gli impianti
sportivi ad uso agonistico. Per le misure dell'area di gioco e la tipologia dei
servizi annessi puo essere considerato un impianto sportivo complementare.

Il corpo palestra e addossato ad un'ala dell'edificio ex scolastico realizzato su
due piani. Al piano terra dell'ala dell'edificio adiacente la palestra ci sono gli
spogliatoi e i servizi riservati all'impianto sportivo, con superficie di circa 150
mg.

I servizi igienici e le docce sono state recentemente ristrutturati.

La centrale termica a servizio dell'intero complesso ex scolastico € in un locale
separato dalla zona riservata all'impianto sportivo.

3)_STATO DI PROGETTO

I progetto prevede interventi sia edili, impermeabilizzazioni,
compartimentazioni REI e dipinture, che impiantistici elettrici.

Interventi edili:

R imozione della guaina bituminosa silla copertura della palestra e
smaltimento a discarica. Rifacimento pel pacchetto della copertura piana
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formato da barriera vapore, pannelli coibenti, doppia guania bituminosa
resistente almeno a -20°C con finitura in ardesia colore chiaro e inserimento
di aeratori di sfogo del vapore.

Sostituzione di scossaline e grondaie palestra.

Inserimento porta REI60 nel varco di comunicazione con locali adiacenti della
ex scuola con demolizione dell'attuale tamponamento del varco realizzato in
cartongesso e ricostruzione in muratura di laterizio di 30 cm di spessore con le
stesse caratteristiche dei muri adiacenti.

Ripristino delle compartimentazioni REI60 nei passaggi delle tubazioni
elettriche e idriche attraveso le pareti.

Protezione e compartimentazione REI60, del solaio del magazzino e delle
strutture della palestra.

Sostituzione dei pannelli del controsoffitto del corridoio con pannelli in classe 1
di resistenza al fuoco certificata.

Dipintura pareti spogliatoi e magazzino. Riverniciatura parquet. Sostituzione
maniglioni antipanico. Installazione nuovi estintori e cartellonistica di sicurezza.

Inteventi elettrici:

Nuovo quadro elettrico palestra, rifacimento linee elettriche e cavidotti,
sostituzione lampade emergenza e lampade perimetrali esterne. Inserimento
pulsante di sgancio elettrico generale. Nuovo impianto di avviso allarme
incendio con segnalatori ottico acustici e pulsanti di attivazione.

4) LIMITE FINANZIARIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il limite finanziario € rappresentato dall'ammontare del procedimento inserito
nello schema annuale 2018 con C.I. n. 14360 ed ammonta a € 190.000,00.

La fonte del finanziamento € il PON Metro ovvero il Programma Operativo
Nazionale Citta Metropolitane 2014-2020

C.I. INTERVENTO ANNO 2018
intervento di ristrutturazione adeguamento e
14360 messa a norma - Campalto 190.000,00
( intervento PON METRO )

Naturalmente questo importo € complessivo ovvero relativo a lavori, oneri per
la sicurezza e somme a disposizione per |‘appalto, oneri fiscali e tecnici
compresi.
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5) PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

. . mesi
Fasi lavorative

Allestimento cantiere

Compartimentazioni REI

Lavori elettrici

Dipinture

Parquet

Rimozioni guaina e lattonerie

Grondaie

Nuova guaina

Lattonerie copertura

Smontaggio cantiere

Restera in facolta della stazione appaltante la possibilita di aggiornare detto

programma temporale in funzione delle reali necessita durante I’'esecuzione del
contratto di appalto.

6) STIMA SOMMARIA DEI COSTI

La stima complessiva dei costi per le opere pari a € 147.500,00 & cosi
suddivisa:

1) Lavori e € 118.000,00
2) Economie € 24.000,00
3) Oneri della sicurezza € 5.500,00

Totale € 147.500,00

7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Palestra

Corridoio spogliatoi
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Copertura

varco dove inserire porta REI
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