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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
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SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017)
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ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Somma stanziata del progetto

Importo lavori a misura

Importo lavori a corpo

Importo lavori in economia

Importo totale lavori

Costo del personale non soggetta a ribasso - L. 93/2013

Oneri della sicurezza diretti

Oneri della sicurezza specifici

Importo soggetto a ribasso/aumento

Importo a base di gara

Somme a disposizione
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis
Maggiori lavori imprevisti
Spese di allacciamento ai pubblici servizi

Contributo obbligatorio ANAC

Totale Somme a disposizione

Importo totale del progetto

€ 530.825,00

€400.390,34

€5.123,10

€405.513,44

€ 9.826,62
€ 400.390,34

€ 415.340,06

€ 91.374,81
€ 8.362,00
€3.173,13

€ 12.200,00

€ 375,00

€115.484,94

€ 530.825,00

Venezia, 19.03.2018
Progettista

ing. Francesco Buonocore

Responsabile del procedimento

arch. Silvia Caniglia
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