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1. PREMESSA

Il presente progetto viene redatto sulla base del progetto preliminare approvato con D.G. n. 284 del
28/06/2013.

Si specifica che gli interventi in oggetto sono da considerarsi di tutela e salvaguardia degli immobili oltre che di
adeguamento normativo.

Visto che i complessi edilizi trattati sono vincolati ai sensi del D.Igs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, saranno
richiesti alla locale Soprintendenza A.B.A.P. di Venezia i relativi pareri di competenza, se necessari. Per la
maggior parte delle casistiche si interverra con metodologie gia autorizzate della Soprintendenza.

Sara inoltre richiesto, se necessario, il parere al Comando provinciale VV.F. per eventuali lavori da eseguirsi se
gia non rientranti nei progetti volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per i vari immobili.

Le finalita del presente appalto sono quelle di conservare il patrimonio museale (si intende il mantenimento in
perfetta efficienza dell’involucro edilizio, degli impianti in essi esistenti, etc e quindi la conseguente capacita di
salvaguardia delle opere d’arte contenute nei vari siti), di migliorare la sicurezza delle persone e degli immobili
in quanto edifici di elevato pregio storico ed artistico e pertanto vincolati quali Beni Culturali, di migliorare la
fruizione delle opere artistiche.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutte le lavorazioni e gli interventi dovranno essere conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti e in particolare
realizzati con le modalita operative degli interventi di restauro in quanto i manufatti sono vincolati ai sensi del
“Codice dei Beni Culturali” D.Lgs 42/2004, di conformita impiantistica e antincendio, di esecuzione a regola
d’arte e con la massima attenzione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i in quanto edifici ed aree aperte
al pubblico, al personale di servizio e a terzi.

In merito alle procedure di scelta del contraente e gestione del contratto & di riferimento il D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., il DPR 207/2010 (per la parte ancora vigente).

Per ogni lavorazione e/o intervento che va ad interessare parti elettriche, meccaniche, nonché quanto
sottoposto a norma di prevenzione antincendio e pubblici utilizzi (spettacoli, mostre, etc) devono essere
rilasciate le opportune certificazioni richieste a norma di legge e le dichiarazioni di corretta esecuzione oltreché
quanto esplicitamente richiesto da particolari assicurazioni o prescrizioni in vigore negli immobili oggetto
dell’appalto e spazi ad essi collegati.

3. DESCRIZIONE DEI LUOGHI

| lavori del presente intervento interesseranno alcune sedi museali gestite della Fondazione Civici Musei
Veneziani. Trattasi di edifici vincolati di pregevole fattura che custodiscono opere d’arte e collezioni di enorme
importanza e valore storico artistico.

Le sedi interessate sono localizzate nel Centro Storico e nell'isola di Murano, e precisamente:

- Museo Correr sito in Piazza San Marco n. 52;

- Palazzo Mocenigo sito a Santa Croce n. 1992, sede del Museo del tessuto e del costume con i percorsi sul
profumo;

- Fondaco dei Turchi sito a Santa Croce n. 1730, sede del Museo di Storia Naturale;

- Museo del Vetro sito in Murano alla fondamenta Giustinian n. 8.

RELAZIONE GENERALE pag. 3/ 11



3.1 Museo Correr — Piazza S. Marco, 52

I museo Correr ha sede in Piazza San Marco negli spazi dell’Ala Napoleonica e di parte delle Procuratie Nuove
(Palazzo Reale). L'inizio della realizzazione dell’Ala Napoleonica risale agli anni 1806-1814 quando Venezia &
parte del Regno d’ltalia di cui Napoleone ¢ il sovrano, avrebbe dovuto ospitare la rappresentanza del sovrano,
ma la costruzione termina solo a meta dell’800. Ospitera la Corte Asburgica, nelle frequenti visite a Venezia, e le
rappresentanze politiche, militari e diplomatiche del Lombardo-Veneto in piena dominazione austriaca.
L'edificazione avviene nell’area precedentemente occupata dalla chiesa di San Geminiano, e ai suoi lati, le
prosecuzioni delle Procuratie Vecchie e Nuove, cioé delle due lunghissime fabbriche che si affacciano sulla
Piazza e che avevano ospitato gli uffici e le residenze di alcune delle maggiori cariche della Repubblica di
Venezia. L'Ala Napoleonica, con la doppia facciata monumentale, il suggestivo portico, I'arioso Scalone, la ricca
Sala da Ballo, viene progettata dagli architetti G. A. Antolini, Giuseppe Soli e Lorenzo Santi. Quest'ultimo nel
terzo decennio dell’Ottocento sistema e ordina tutto il complesso del Palazzo Reale che si espandeva anche
lungo le Procuratie Nuove, fino alla Libreria Marciana, a parte dell’edificio della Zecca, al Giardinetto Reale.
L'edificio oltre al Museo Correr, ospita i servizi scientifici annessi allo stesso, gli uffici della sede amministrativi
della Fondazione Civici Musei; nonché nella sua complessita ospita uffici ministeriali e privati, attivita culturali e
commerciali.
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3.2 Palazzo Mocenigo — Santa Croce, 1992

Gia nella pianta di Jacopo de’ Barbari (1500) si rileva I'edificio che si presentava a base pressoché quadrata
con cortile al centro, successivamente il palazzo venne ampliato e ristrutturato. L'attuale aspetto risale
probabilmente all’inizio del XVII secolo, ma non si hanno notizie dei tempi di esecuzione e dell’architetto. Le due
facciate esterne, sulla strada e sul canale di San Stae, sono caratterizzate dalle ampie finestre ricorrenti
nell’architettura veneziana del XVII/XVIIl secolo. Si tratta di trifore con I'apertura centrale ad arco e le due
laterali piu basse a trabeazione, che consentono, tra l'altro, I'alternarsi di piani nobili e ammezzati. Il prospetto
sulla salizada, da cui oggi si accede al palazzo, rispecchia un gusto piu tardo rispetto a quello sul canale,
presentando delle linee seicentesche. La struttura interna & quella tipica delle abitazioni patrizie veneziane, con
il grande salone centrale passante e destinato alle funzioni di rappresentanza, ai cui lati si affacciano le altre
stanze. Abitato dalla famiglia Mocenigo fino a tempi recenti, il palazzo conserva al primo piano nobile affreschi e
arredi di gusto rococd o neoclassico risalenti perlopiu alla seconda meta del Settecento.

Palazzo Mocenigo €& sede del museo del Tessuto e del Costume con i percorsi sul profumo. Al suo interno sono
conservati preziosi arredi e dipinti del ‘700. E’ sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume e di
una Biblioteca specializzata nel settore. Dell'edificio fanno parte anche 7 appartamenti di proprieta comunale
attualmente in affitto, e la Cineteca Pasinetti. E' stato oggetto di vari interventi, tra cui 'adeguamento
impiantistico antincendio e il recente ampliamento dell'allestimento.
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3.3 Fondaco dei Turchi — Museo di Storia Naturale - Santa Croce, 1730

Il palazzo fu costruito attorno al 1225 su commissione di Giacomo Palmieri, console del comune di Pesaro. Nel
1381 la Repubblica di Venezia ne divenne proprietaria col fine di farne dono a Nicold |l d’Este. Nel 1509 la
Repubblica lo sequestrd per farne dono a papa Giulio Il, che ne aveva fatto espressamente richiesta.
Successivamente passo a papa Leone X, che lo dond al prelato Altobello Averoldo. Nel 1527 Repubbilica lo rese
nuovamente agli Este ritornati alleati della Serenissima. Nel 1602 tale famiglia lo vendera perd al cardinale
Aldobrandini, che lo vendera nel 1618 ad Antonio Priuli, eletto doge quello stesso anno.

A partire dal 1608 venne avanzata la teoria di destinare un edificio cittadino a sede dei mercanti turchi. La
proposta si concretizz0 solo nel 1621: in tale occasione I'edificio venne convertito a sede commerciale e vi
furono realizzati magazzini, lavatoi, servizi, camere da letto. Nel 1732 [l'edificio, che versava in condizioni di
degrado, subi un crollo interno. In seguito passo prima ai Pesaro e poi ai Manin. Nel 1860 il Comune di Venezia
lo acquistd per 80000 fiorini e lo adibi, dopo profondo restauro, a sede museale. Nel 1865 vi fu posto il Museo
Correr, oggi in piazza San Marco. Dal 1923 ospita il Museo civico di storia naturale di Venezia.

Il Fontego dei Turchi & un palazzo di due piani, oggetto di un restauro volto a ricostruirlo in una forma il piu
possibile similare all'originale, realizzato a partire dal 1869 secondo un progetto di Federico Berchet e
protrattosi per circa un cinquantennio. Tuttavia sono leggibili ancora alcuni elementi della struttura tipica del
fondaco e del disegno stilistico veneto-bizantino che caratterizzava I'architettura veneziana del Xlll secolo:
I'altezza contenuta dell'edificio € carattere comune ai fondachi, avendo essi soprattutto funzione di magazzino.
La facciata presenta un piano terra segnato da dieci archi a tutto sesto e una loggia con diciotto arcate di
dimensioni minori, realizzato ispirandosi alla vecchia facciata, ai lati vennero aggiunte due torrette, articolate su
tre livelli. Tutta la facciata & sovrastata da merli, assenti prima della ricostruzione. Molte delle decorazioni
(patere, sculture, cornici) impiegate nel restauro sono materiali di recupero o falsi scultorei realizzati ispirandosi
all'architettura bizantina. Le stanze dell'edificio si affacciano su una corte centrale recante al piano terra un
porticato.

I Museo di Storia Naturale €& un’istituzione scientifica di notevole rilievo, ospita molteplici collezioni e
un’importante biblioteca; & sede anche di attivita di monitoraggio sulla Laguna di Venezia e la sua fauna.

Sono stati eseguiti lavori di restauro che hanno ampliato le aree espositive, creato una biblioteca e spazi per
I'attivitd didattica. Sono in corso progetti scientifici e tecnici di allestimento che porteranno a rinnovare
ulteriormente lo spazio espositivo.
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3.4 Museo del Vetro — Fondamenta Giustinian, 8 — Murano

I museo fu fondato nel 1861 a Murano dall'abate Vincenzo Zanetti con l'istituzione di un archivio per riunire le
testimonianze della storia dell'isola, ma rapidamente evolve nella sua forma museale. Nel 1862 viene anche
collegato a una scuola che permetteva ai vetrai di studiare i disegni e i modelli dei vetri contenuti nel museo. Nel
1923, con l'annessione di Murano al Comune di Venezia, il Museo del vetro viene incluso nei Musei civici
veneziani. Le sue collezioni furono soggette ad un riordinamento nel 1932 con l'aggiunta dei vetri delle
collezioni Correr, Cicogna e Molin. In seguito, i depositi della Soprintendenza archeologica permisero di istituire
la sezione archeologica, della quale gli elementi di maggior prestigio sono i vetri provenienti da Zara. Oggi le
collezioni del museo, oltre che per mezzo di acquisti, vengono incrementate da donazioni da parte delle fornaci
dell'isola, che vanno ad arricchire soprattutto la raccolta contemporanea.

I museo con sede nell'isola di Murano a Palazzo Giustiniani € stato recentemente restaurato e ampliato in parte
degli edifici delle vicine ex Conterie per ospitare le collezioni del novecento.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

L'obiettivo principale dell'intervento & il miglioramento della sicurezza antincendio degli edifici interessati, quindi
incremento della sicurezza dei lavoratori e dei tantissimi visitatori che quotidianamente frequentano gli spazi
museali, nonché la difesa e salvaguardia dei beni immobili di grande pregio storico- architettonico e delle opere
d’arte ivi esposte e custodite.

Gli interventi sono in linea con le vigenti disposizioni normative in materia di antincendio e sicurezza, sono
conformi ai progetti approvati dai Vigili del Fuoco e si inseriscono in un quadro organico di adeguamenti
finalizzati alla certificazione di prevenzione incendi degli immobili interessati. Gli interventi saranno descritti
dettagliatamente al successivo paragrafo 5 ed interesseranno le sedi indicate al paragrafo precedente. In sintesi
riguarderanno la sostituzione di elementi di compartimentazione antincendio, soprattutto porte REI, deteriorate
dal tempo o0 non adeguate dal punto di vista prestazionale; la realizzazione di nuove compartimentazioni dettate
anche da diverse esigenze di utilizzo di alcuni locali. Dal punto di vista impiantistico & prevista 'ampliamento di
alcuni impianti di rivelazione ed allarme incendi, la realizzazione di impianti di spegnimento automatico con
tecnologia water mist. E’ previsto anche l'allacciamento di due sedi alla rete idrica antincendio cittadina in
sostituzione del tradizionale accumulo e pressurizzazione della riserva idrica antincendio con il vantaggio di
limitare criticita legate al funzionamento e alla manutenzione degli apparati interni.
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5. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI

Gli interventi previsti, considerato I'importo dell'appalto, saranno eseguiti solo su una parte degli edifici. Si sono
scelte le situazioni in cui l'intervento diventa risolutivo di una problematica o permettere la chiusura di un'azione

gia

intrapresa in precedenza, o comunque opera in tale direzione.

Considerato quanto sopra, si descrivono di seguito, raggruppate per singola sede, le lavorazioni principali
previste e il tipo di prestazioni richieste.

5.1

MUSEO CORRER

- Ai piani ammezzato/terra, primo e ammezzato/primo saranno sostituite alcune porte di compartimentazione

5.2

5.3

esistenti e valutate non perfettamente idonee. Si procedera con la rimozione e smaltimento degli elementi
interessati e la fornitura di nuove porte di compartimentazione del tutto analoghe dimensionalmente e
formalmente a quanto preesistente, ed aventi prestazioni antincendio certificate di resistenza al fuoco “El
120" e compatibili con la tipologia di supporto (muratura, cartongesso o pietra). Comprensivo di montaggio
e registrazione di maniglie, maniglioni antipanico, serrature, dispositivi di autochiusura, e piccole opere di
finitura dei paramenti murari interessati.

PALAZZO MOCENIGO

La rete idrica antincendio interna al museo, attualmente alimentata da una riserva idrica posta in un
serbatoio interrato e pressurizzata da un gruppo di spinta composto da pompe elettriche e motopompe,
sara alimentata con lallacciamento alla rete cittadina idrica antincendio. Cid permettera di dismettere
I'attuale serbatoio e gruppo di pompaggio riducendo eventuali criticita legate alla manutenzione e degrado
nel tempo.

L'impianto interno di alimentazione di gas metano che si dirama dal contatore posizionato in locale tecnico
prossimo all'ingresso del museo e con tubazioni e vista che attraversano vari locali al piano terra fino a
raggiungere la caldaia, sara completamente riconfigurato con lo spostamento del contatore al civ. 1991 ed
eliminazione delle attuali tubazioni. Tale intervento consentira I'eliminazione della presenza di gas dal locale
tecnico dove attualmente coesiste con gruppi di continuita e quadri elettrici, consente l'abolizione di
tubazioni del gas dall'interno dei locali museali, e infine & funzionale al futuro spostamento dei bruciatori
della caldaia.

Gli ampi locali al piano sottotetto con struttura portante a vista e pavimento in legno saranno protetti con un
nuovo impianto automatico di spegnimento ad acqua nebulizzata ad alta pressione “water mist” con la
fornitura e posa in opera di speciali diffusori in acciaio inox montati a soffitto o a parete, collegati ad una rete
di tubazioni di alimentazione anch’essa in acciaio inox con diametro da 12 a 30 mm. Limpianto sara
alimentato dall’'esistente gruppo di pressurizzazione posto al piano terra e costituito da unita di pompaggio
pneumatica alimentata ad azoto che alimenta I'impianto presente ai depositi al piano sottostante (piano
terzo). Saranno eseguiti i collegamenti elettrici dei flussimetri/pressostati e il riporto di segnalazione e di
allarme. Le caratteristiche tecniche dell'intero nuovo impianto (ampliamento) sara conforme alla normativa
vigente e garantira il funzionamento di estinzione incendi per un tempo non inferiore a 30 minuti. | singoli
componenti saranno conformi alla specifica norma di prodotto e l'intero impianto sara munito di specifiche
progettazioni, certificazioni e dichiarazioni di corretta posa ai sensi della norma vigente in materia
antincendio. Saranno eseguite le piccole opere murarie correlate, gli attraversamenti, fori, ripristini, di
falegnameria e finitura.

MUSEO DI STORIA NATURALE

In tutta la sede saranno sostituite le porte di compartimentazione esistenti deteriorate o valutate non idonee.
Al piano terra le porte REI corrose dalla salsedine saranno sostituite con nuove porte porte “El 120” in
acciaio inox che garantiranno maggiore durabilita. Si procedera con la rimozione e smaltimento degli
elementi interessati e la fornitura di nuove porte di compartimentazione del tutto analoghe
dimensionalmente e formalmente a quanto preesistente, con prestazioni antincendio certificate di resistenza
al fuoco “El 120” e compatibili con la tipologia di supporto (muratura, cartongesso o pietra). Inoltre saranno
inserite nuove porte di compartimentazione indicate nel progetto approvato dal Comando VV.F.. Oltre al
montaggio sara eseguita la registrazione di maniglie, serrature, dispositivi di autochiusura, e piccole opere
di finitura degli elementi murari interessati.

Saranno adeguate alcune murature, necessarie per il sistema di compartimentazione, a un’adeguata
prestazione di resistenza al fuoco, trattasi di pareti esistenti in “scorzoni”, tramezzi in laterizi forati ed esili
tamponature il cui adeguamento sara ottenuto con I'applicazione a secco di idonei strati isolanti (gesso o
calcio silicato), per la realizzazione di elementi verticali e orizzontali aventi prestazioni di Resistenza al
Fuoco “El 120" e classe di Reazione al Fuoco non superiore a “A2-s1,d0” (compresa la formazione di
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velette verticali e rivestimenti pilastri). La posa in opera delle lastre di adeguato numero e spessore avverra
su specifica struttura di sostegno in profili a “C” in acciaio zincato dello spessore non inferiore a 6/10 mm
saldamente ancorata al paramento trattato e idoneo a sorreggere eventuali porte tagliafuoco. Gli elementi
trattati saranno in possesso delle certificazioni di resistenza al fuoco e dichiarazioni di corretta posa ai sensi
della normativa antincendio vigente. Saranno eseguite le piccole opere murarie per 'adeguamento delle
superfici di ancoraggio e fissaggio della struttura secondo la scheda tecnica del produttore, eventuale
trattamento delle giunzioni con malta o adeguato sigillante antincendio, e quant’altro occorra per dare
I'opera finita a perfetta regola d’arte.

- Saranno realizzati nuovi setti interni per la formazione di “bussole” per I'inserimento di nuove porte
tagliafuoco in prossimita degli accessi ai vani scala che consentano di preservare le porte storiche e nel
contempo garantire la compartimentazione e la sicurezza antincendio. | nuovi setti isolanti dello spessore
compreso tra 80 mm e 150 mm, costituiranno pareti e soffitti con prestazioni di Resistenza al Fuoco “El
120” e classe di Reazione al Fuoco non superiore a “A2-s1,d0”. Realizzati con lastre a base di gesso o
calcio silicato di adeguato numero e spessore sorrette da adeguata struttura di sostegno in profili a “C” in
acciaio zincato dello spessore non inferiore a 6/10 mm, saldamente ancorata al pavimento ed alle pareti e
idonea a sorreggere eventuali porte tagliafuoco. In possesso delle certificazioni di resistenza al fuoco e
dichiarazioni di corretta posa ai sensi della normativa antincendio vigente. Compreso altresi le piccole opere
murarie per 'adeguamento delle superfici di ancoraggio e fissaggio della struttura secondo la scheda
tecnica del produttore, eventuale trattamento delle giunzioni con malta o adeguato sigillante antincendio, e
quant’altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte.

- Sara adeguata ed eventualmente integrata l'illuminazione di emergenza nelle zone interessate dalla
realizzazione di bussole per l'inserimento di nuove porte tagliafuoco.

- | locali al piano ammezzato/terra destinato a deposito uccelli, insetti1, insetti2, entomologia,
anfibi/mammiferi/rettili sara adeguato dal punto di vista di compartimentazione. In particolare le finestre
verso la corte interna che aprono all'interno di uno spazio espositivo saranno adeguate alla prestazione di
resistenza al fuoco non inferiore a “El 120” ponendo in opera un nuovo serramento tagliafuoco vetrato
apribile tra I'attuale infisso con telaio in legno e la grata metallica di protezione. Il nuovo infisso avra telaio a
vista costruito con speciali profili acciaio/alluminio, vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare
con interposto speciale materiale termoespandente, per il raggiungimento della prestazione complessiva
El120 conforme alla norma UNI EN 1364-1:2002. Il telaio sara rifinito mediante verniciatura a polveri
termoindurite, colore a scelta della D.L.. Per i nuovi elementi montati saranno fornite le certificazioni di
resistenza al fuoco e dichiarazioni di corretta posa ai sensi della normativa antincendio vigente

- | depositi di cui al punto precedente saranno protetti con un nuovo impianto automatico di spegnimento ad
acqua nebulizzata ad alta pressione (water mist) con la fornitura e posa in opera di speciali diffusori in
acciaio inox montati a soffitto o a parete, collegati ad una rete di tubazioni di alimentazione in acciaio inox
con diametro da 12 a 30 mm. Il numero e la distribuzione dei diffusori e le relative alimentazioni dovranno
essere conformi ai certificati di prova sperimentale forniti dal produttore nonché rispondente alle indicazioni
dello specifico progetto specialistico. L'impianto sara alimentato da un nuovo apparato di pressurizzazione
costituito da unita di pompaggio pneumatica alimentata ad azoto che non necessita di pompe
elettromeccaniche di elevata potenza e conseguenti forniture elettriche dedicate che presenterebbero la
criticita di affidabilita della continuita di alimentazione. L'impianto comprendera un’adeguata riserva di azoto
in bombole a 200bar e una riserva idrica in quantita e caratteristiche idonee a garantire un funzionamento
autonomo non inferiore a 30 minuti. Sara dotato di valvola principale di controllo e sezionamento, mensole,
ancoraggi, elementi di raccordo e fissaggio, compressore di stand-by. Saranno eseguiti i collegamenti
elettrici dei flussimetri/pressostati e il riporto di segnalazione e di allarme. Le caratteristiche tecniche
dellintero nuovo impianto costituito dalla rete di tubazioni, diffusori e apparato di alimentazione e
pressurizzazione sara conforme alla normativa vigente e garantira il funzionamento di estinzione incendi per
un tempo non inferiore a 30 minuti. | singoli componenti saranno conformi alla specifica norma di prodotto e
l'intero impianto sara munito di specifiche progettazioni, certificazioni e dichiarazioni di corretta posa ai
sensi della norma vigente in materia antincendio. Saranno eseguite le opere murarie di adeguamento e
compartimentazione del locale tecnico che ospitera I'impianto di pressurizzazione nonché gli
attraversamenti, fori, ripristini, di falegnameria e finitura.

- Il vano scala S3 sara dotato di un sistema di evacuazione naturale di fumi e calore, realizzato con la
modifica di una porzione della finestra all’'ultimo pianerottolo e I'inserimento sulla stessa di un azionamento
elettromeccanico per l'apertura in automatico a vasistas fino ad ottenere con una superficie libera di
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areazione di 1 m2 L'apertura sara comandata sia in automatico dalla centralina antincendio che in
manualmente mediante un interruttore.

- | vani scala S1 e S2 saranno dotati di un sistema meccanico di evacuazione di fumo e calore con la posa in
opera di ventilatori elettro-meccanici specifici per “SEFFC” collegati a condotte isolate con caratteristiche “El
120” che convogliera gli eventuali fumi verso I'esterno dell’edificio. Il sistema avra portate adeguate agli
ambienti da proteggere ed alla tipologia dell’edificio, conforme alla UNI EN 12101-3, tutti i materiali saranno
muniti di conformita CE e conformi alla specifica horma di prodotto ed alle norme in materia antincendio
vigenti. L’azionamento avverra in automatico, comandato direttamente dalla centralina antincendio. Il
sistema sara dotati di accumulatori che garantiranno un’adeguata autonomia di funzionamento. Lo scarico
verso I'esterno dell’edificio avverra attraverso gli abbaini presenti nelle prossimita delle scale, evitando cosi
alcun impatto visivo dell’impianto sulle facciate e sulla copertura dell’edificio.

- L'impianto idrico antincendio interno al museo alimentato da una riserva idrica posta in un serbatoio interrato
nella corte interna e pressurizzata da un gruppo di spinta composta da pompe elettriche e motopompe sara
alimentata con I'allacciamento alla rete cittadina antincendio. Cid permettera di dismettere I'attuale sistema
di accumulo e pressurizzazione riducendo eventuali criticita legate alla manutenzione e degrado nel tempo.

- Sara esteso I'impianto di rivelazione e allarme incendi ai locali del piano ammezzato/terra in corrispondenza
della zona uffici.

5.4 MUSEO DEL VETRO

- Il deposito al secondo piano, direttamente collegato al sottotetto, sara adeguato alle disposizioni della
normativa antincendio vigente. Saranno adeguate le caratteristiche di compartimentazione adeguando
I'estradosso di solaio ligneo, per il raggiungimento delle prestazioni di Resistenza al Fuoco “REI 120”. Si
prevede I'applicazione di lastre a base di gesso o calcio silicato di adeguato numero e spessore, fissate
direttamente al tavolato o sottofondo esistente. Sul nuovo strato isolante sara posto in opera un nuovo
pavimento semiflessibile di basso spessore, ad alta resistenza all’'usura, finitura superficiale antisdrucciolo e
con classe di Reazione al Fuoco non superiore a “A2-s1,d0”. Per i nuovi elementi saranno redatte le
certificazioni di resistenza e reazione al fuoco, nonché le dichiarazioni di corretta posa ai sensi delle norme
e regolamenti antincendio vigenti.

- Per completare le compartimentazione del deposito sara realizzato un setto divisorio verso la scala di
accesso con caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, completo di una porta tagliafuoco.

- Sara integrata l'illuminazione di emergenza.

5.5 LAVORI IN ECONOMIA
Sono previste una serie di lavorazioni che non risulta possibile quantificare e definire con precisione nella fase
progettuale, sara possibile una quantificazione solo durante I'esecuzione dell'intervento. Trattasi di tutti quei
casi in cui si renda necessario intervenire per risolvere situazioni in quantita non prevedibili e non previste
nelle voci in elenco prezzi o nel prezziario di riferimento.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche e qualitative previste e le modalita di esecuzione, da mettere a disposizione dell'appaltatore prima della
formulazione dell’'offerta e di cui dichiarera di averne preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei
lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Come detto in precedenza la scelta degli interventi & dettata principalmente dal ridotto importo disponibile per
I'appalto, sono interessati solo una parte dei musei, ed & stata data priorita alle situazioni in cui l'intervento
diventa risolutivo di una problematica o permettere la chiusura di un'azione gia intrapresa in precedenza, o
comunque opera in tale direzione.
| lavori interesseranno edifici intensamente utilizzati, pertanto la programmazione e I'articolazione dei lavori da
eseguire dovra essere preventivamente pianificato e concordato con la Fondazione Musei e la direzione dello
specifico museo interessato, il tutto con i seguenti criteri:

- sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

- ridurre al minimo eventuali limitazione dell’attivita espositiva;

- ottimizzazione dei processi edilizi;

- contenimento dei costi di intervento.
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7. RILIEVI, INDAGINI, ANALISI, DOCUMENTAZIONE VIDEO-FOTOGRAFICA

L'Ente Appaltante € in possesso del rilievo accurato degli edifici oggetto di intervento in adeguata definizione e
scala delle piante, prospetti, sezioni, facciate, nonché dei particolari decorativi e costruttivi su supporto cartaceo
e digitale.

In fase di realizzazione la Direzione dei Lavori, ove lo ritenesse necessario, chiedera all’appaltatore
I'aggiornamento dei grafici di rilievo da restituirsi in formato digitale vettoriale editabile con livello di definizione
adeguato alla sorgente.

Sara obbligo dell’appaltatore elaborare gli “as built” in formato digitale vettoriale editabile inerenti nuovi impianti
o modifica degli esistenti, nonché della modifica fisica o funzionale dei locali.

8. QUADRO ECONOMICO

L'intervento avra una spesa complessiva di euro 530.825,00 (oneri fiscali al 22% ed oneri tecnici compresi),
come da Quadro Economico. La ripartizione economica degli importi & la seguente:

Quadro A
Opere soggette a ribasso
Lavori valutati a corpo e a misura € 400.390,34
Opere non soggette a ribasso
Lavori in economia € 5.123,10
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2009 e s.m.i. € 9.826.62
Totale lavori € 415.340,06
Quadro B
lavori in economia esclusi dall’appalto € 0,00
allacciamenti ai pubblici servizi € 12.200,00
imprevisti € 3.173,13
incentivi € 8.362,00
contributo obbligatorio Anac € 375,00
spese per verifiche, collaudi, etc € 0,00
I.V.A. 22% su “A” € 91.374,81
Totale complessivo intervento (o.f.c.) € 530.825,00
il progettista

(ing. Francesco Buonocore)
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