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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

4

P1.1.41

P1.10. 10

P1.20. 6

P1.3.15. 1

Scuola Primaria Collodi
Lavori
Restauro intonaci esterni

Picchettatura manuale di intonaci di
qualunque genere, su superfici verticali,
orizzontali e voltate.

Intervento di riparazione delle superfici
intonacate mediante integrazione delle
lacune con malta di caratteristiche e
composizione simile a quella degli
intonaci esistenti. L'intervento
comprende: la pulitura della superficie
della lacuna con pennelli morbidi e una
miscela di acqua e alcool; il
consolidamento dei bordi della lacuna,
con iniezioni di composto consolidante
a base di miscela di malta idraulica
eventualmente addittivata con resine
acriliche; il confezionamento di
campioni di malta fuori opera al fine di
valutarne le caratteristiche fisiche e
cromatiche; l'integrazione delle lacune
con la malta ritenuta piu idonea in fase
di campionatura, applicata per strati
successivi in relazione alla profondita
della lacuna stessa; prima della presa
completa della malta, I'esecuzione di
spugnature con tamponi intrisi d'acqua
al fine di mettere in evidenza l'inerte e
rendere la superficie il piu possibile
omogenea a quella esistente;
I'eventuale applicazione di velature a
secco per correggere la resa cromatica
dell'integrazione.

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante applicazione di
prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; l'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

Risanamento delle strutture in cemento

mq

mq

"

1.000,00

500,00

400,00

4,83

68,06

3,46

‘ a riportare

4.830,00

34.030,00

1.384,00

40.244,00
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

5

P1.3.17

armato consistente nelle  seguenti
operazioni:

1- picchettatura di tutta la superficie di
calcestruzzo in modo da eliminare tutte
le parti ammalorate in fase di distacco
e/o incoerenti;

2- accurata demolizione del
calcestruzzo nelle zone adiacenti alle
armature corrose per una profondita
tale da consentirne una loro eventuale
sostituzione e/o integrazione;

3- pulizia di tutte le superfici del
calcestruzzo e dei ferri di armatura
mediante idrosabbiatura a pressione o
altro mezzo idoneo;

4- applicazione con due mani date a
pennello del trattamento passivante dei
ferri d'armatura originari con
rivestimento anticorrosivo, avente
ottima resistenza ai solfati, a base di
cemento, con spessore minimo del
protettivo pari a 150-200 micron;

5- riporto in sagoma delle superfici in
calcestruzzo mediante applicazione di
malta antiritiro (premiscelato
cementizio polimero-modificato a
basso modulo elastico), per le zone
sollecitate termodinamicamente dove
l'intervento  di  risanamento viene
eseguito a livello superficiale (con
profondita massima pari a cm. 1-1,5).
Per le zone con rilevanza strutturale
(quando la profondita dell'intervento
supera cm. 1,5) si prescrive I'utilizzo di

malta antiritiro (premiscelato
cementizio ibroarmato, a medio modulo
elastico), il tutto per uno spessore

medio di cm.2. Nel prezzo sono pure
compresi e compensati gli oneri per
I'eventuali opere provvisionali e tutti gli
accessori, materiali, attrezzature e
quant'altro utile per I'esecuzione dei
lavori, nonché la pulizia dell'area
interessata dai lavori stessi.

ciclo completo di risanamento

Trattamento di tutte le superfici in c.a.
esistenti, risanate o] sottoposte
all'accurata pulizia consistente
nell'applicazione a spruzzo su tutta la
superficie da proteggere di intonaco
cementizio elastoplastico, per uno
spessore di 2-3 mm., previa
applicazionedi apposito primer. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri, attrezzature,
materiali, accessori e quant'altro utile

"

riporto

400,00 63,28

‘ a riportare

40.244,00

25.312,00

65.556,00
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

P1.20. 22

P1.10.21. 1

P1.10.15. 1

per l'esecuzione della lavorazione a

regola d'arte.

Applicazione di rivestimento protettivo
per cementi armati ed opere murarie in
genere, formato da vernici epossidica a
due componenti in soluzione acquosa,
nei tipi con finitura lucida e satinata,
resistente  agli agenti  atmosferici,
chimici ed all'usura, non sfarinante e
non ingiallente. Sono compresi
nell'intervento  I' applicazione  del
prodotto in tre strati, con consumo
minimo totale di 300 g/m¢, per uno
spessore totale di 130 .

Intonaco deumidificante macroporoso,
realizzato su superfici verticali, a base
di calce idraulica e sabbia con additivi
areanti-porogeni. L'intervento
comprende: la pulitura della superficie
da intonacare con getto d'acqua e
spazzole di saggina; l'applicazione a
spruzzo senza nebulizzazione di liquido
antisale; la realizzazione di un primo
strato di rinzaffo dato a cazzuola; la
stesura di un secondo strato lisciato a
frattazzo:

per i primi 2 cm di spessore.

Integrazione di cornici in intonaco lisce
o) modanate, con malte di
caratteristiche tecniche e cromatiche in
tutto  simili a quelle esistenti.
L'intervento comprende: la pulitura della
superficie della lacuna con pennelli
morbidi e una miscela di acqua e
alcool; il consolidamento dei bordi della
lacuna, con iniezioni di composto
consolidante a base di miscela di
malta idraulica eventualmente
addittivata con resine acriliche; il
confezionamento di campioni di malta
fuori opera al fine di valutarne le
caratteristiche fisiche e cromatiche;
l'integrazione delle lacune con la malta
ritenuta piu idonea in fase di
campionatura, applicata per strati
successivi facendo uso di controforme
mobili (modine), realizzate in legno o
metallo su calco della modanatura
esistente; prima della presa completa
della malta, I'esecuzione di spugnature
con tamponi intrisi d'acqua al fine di

m2

mq

al

mq.

400,00

1.000,00

500,00

riporto

25,54

26,62

56,35

‘ a riportare

65.556,00

10.216,00

26.620,00

28.175,00

130.567,00
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Quantita

IMPORTO
in Euro

10

11

12

13

P1.3.19

P1.20. 5

P1.18. 7. 1

P1.18. 9

P1.20. 2

mettere in evidenza l'inerte e rendere la
superficie il piu possibile omogenea a
quella esistente; I'eventuale
applicazione di velature a secco per
correggere la resa cromatica
dell'integrazione:

per cornici lisce.

150,00

riporto

187,55

130.567,00

28.132,50

TOTALE Restauro intonaci esterni
Opere di dipintura esterna

Rimozione di vecchie stuccature, e/o
interventi di risanamento eseguiti
precedentemente negli anni, incoerenti
e/o in fase di distacco, fino alla messa
in luce della struttura originaria. Nel
prezzo sono compresi e compensati
tutti gli oneri , le attrezature, i materiali e
quant'altro utile per I'esecuzione della
lavorazione.

Imprimitura consolidante di
intonacate

superfici

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali
in rame, di sezione quadrata o tonda.
Sono compresi nell'intervento
l'installazione dei discendenti secondo
le indicazioni di progetto; la formazione
dei giunti saldati a stagno, delle curve
sagomate e dei raccordi; il fissaggio
alla muratura con opportuna ferramenta
di ancoraggio e collarini di sostegno,
ed ogni altro onere per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte:

diametro da 100 mm e spessore da
6/10 di mm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,

mq

al
mg.

cad

~ 1.500,00

100,00

12,59

1.500,00 2,24

30,53

6,00 107,14

‘ a riportare

158.699,50

18.885,00

3.360,00

3.053,00

642,84

184.640,34
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Quantita

IMPORTO
in Euro

14

15

16

17

18

19

P1.20. 1

P1.20.16. 2

M P1.1.45

M P1.20.12. 1

M P1.20. 2

M P1.20. 5

screpolature,
asperita.

piccole mancanze ed

Spazzolatura diffusa a secco di
superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina,
per l'eliminazione di polveri, sporco,
residui di precedenti lavorazioni.

Tinteggiatura per esterni in quarzo
plastico, con colori a scelta della D.LL.,
ottenuto dalla miscelazione di varie
granulometrie  di  silice purissima
emulsionata in resine sintetiche con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l
prodotto elastico nel tempo, resistente
agli agenti atmosferici e traspirante, su
superficie gia idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):

rustico rasato grosso spess. da oltre 2
mm

al

mq.

al

mq.

al

mgq.

1.500,00

riporto

700,00 2,31

1.500,00 1,60

10,39

184.640,34

1.617,00

2.400,00

15.585,00

TOTALE Opere di dipintura esterna
Opere di dipintura palestra

Raschiatura di vecchie verniciature su
elementi metallici in superfici sia piane
che ondulate, mediante raschiatura,
pulitura con  spazzola metallica,
sverniciatura con idoneo solvente o
sabbiatura, fino alla messa a nudo del
metallo e l'asporto completo della
ruggine.

Tinteggiatura con pittura a tempera in
sospensione acquosa con pigmenti e
cariche:

con due mani date a pennello o ad rullo
su intonaco civile

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Imprimitura consolidante di
intonacate

superfici

mq

mq

mq

350,00

14,57

600,00 4,25

350,00 2,31

a riportare

45.542,84

5.099,50

2.550,00

808,50

212.700,34
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Quantita

IMPORTO
in Euro

20 M P1.20. 6

21 P6.16. 2. 1

22 P6.16. 4. 1

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante applicazione di
prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento l'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; I'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

mq

mg

riporto

600,00 2,24

600,00 3,46

212.700,34

1.344,00

2.076,00

TOTALE Opere di dipintura palestra

11.878,00

TOTALE Lavori
Oneri della Sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per il primo mese

prospetto est

prospetto sud
prospetto nord

prospetto ovest

Posa, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori di rete in fibra sintetica

al

mq.

1.920,00

600,00
360,00
600,00

360,00

17,09

a riportare

216.120,34

32.812,80

248.933,14
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 248.933,14
rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista
Protezione di  conteminento dei
materiali - per il primo mese
prospetto est
600,00
prospetto sud
360,00
prospetto nord
600,00
prospetto ovest
360,00
al 1.920,00 2,84 5.452,80
mg.
23 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) fino a 4 m
Per i primi 5 giorni
cad 1,00 244,39 244,39
24 P6.15. 1. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 1,00 19,72 19,72
mes
e
25 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 200,00 2,25 450,00
26 P6.16. 8. 1 Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio.
Completo di elementi porta gradini,
gradini, parapetti. Valutata a m di
altezza per una larghezza utile del
modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente paria 100 cm x 180 cm
Per il primo mese
m 10,00 6,92 69,20
TOTALE Oneri della Sicurezza 39.048,91
TOTALE Scuola Primaria Collodi 255.169,25
‘ a riportare 255.169,25
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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

27

28

29

30

P1.7.24

P1.18. 3. 3

P1.18. 9

P1.18.11. 6

Scuola Primaria Toti
Lavori
Ripassatura copertura tetto a falde

Riparazione di manto di copertura in
tegole curve a canale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione di tutte le
tegole; la pulitura del piano di posa e
I'eventuale sostituzione di elementi
sottotegola rotti; la sostituzione delle
tegole rotte; la  pulitura e il
ricollocamento in opera delle tegole,
saldandole con malta ogni quattro corsi
e lungo il colmo in displuvi ed ai bordi;
la pulizia delle grondaie.

Fornitura e posa in opera di grondaie in
rame dello spessore di 6/10 di mm, di
sezione tonda o squadrata. Sono
compresi nell'intervento il montaggio
delle gronde con pendenza indicata da
progetto; la formazione dei giunti tra i
pezzi, il fissaggio con rivetti a testa
chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3
cm) e la sigillatura con silicone
specifico; I'applicazione della
ferramenta di fissaggio e sostegno,
semplice o registrabile, e dei tiranti; la
formazione delle testate, degli angoli e
degli imbocchi dei pluviali; ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte:

grondaia a sviluppo lineare di 100 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di  mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tasselli; le

al

mgq.

cad

2.200,00

400,00

8,00

riporto

29,97

69,17

107,14

‘ a riportare

255.169,25

65.934,00

27.668,00

857,12

349.628,37
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

31 P1.8. 8. 6

32 P1.8.25. 3

33 P1.8.25. 5

guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:
sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera di guaina
gommo-bituminosa con armatura in
poliestere continuo, previo strato di
fondo in primer bituminoso spalmato in
tutta la superficie, compreso ogni
onere, elemento, accessorio, sfridi,
risvolti, le sovrapprosizioni dei giunti di
almeno 10 cm.

posata a caldo con fiamma dello
spessore di mm. 4

al

mgq.

200,00

2.200,00

riporto

42,49

9,45

349.628,37

8.498,00

20.790,00

TOTALE Ripassatura copertura tetto a
falde

Sistemazione cappotto esterno

Isolamento a cappotto su superfici
esterne di edifici, realizzato in piu fasi di
lavorazione come sottoindicate:
idrolavaggio di pareti e soffitti con
apposita idropulitrice; fornitura e posa
con adeguato collante di lastre di
polistirene estruso dello spessore di 4
cm, sagomate e combacianti tra loro,
allo scopo di eliminare eventuali ponti
termici; formazione di strato di fondo
con una prima rasatura di malta
adesiva, rinforzato con rete in fibra di
vetro con sovrapposizioni nei bordi di
almeno 10 cm; finitura superficiale del
tipo plastico continuo a base di resine
sintetiche, in emulsione  acquosa,
quarzo e graniglia di marmo. Dato in
opera completo e finito, compreso ogni
onere, esclusi quelli inerenti l'impiego
di ponti di servizio, e nelle seguenti
tipologie:

con lastre in polistirene estruso da 4
cm e densita di 30 kg/mc

Isolamento a cappotto su superfici
esterne di edifici, realizzato in piu fasi di
lavorazione come sottoindicate:
idrolavaggio di pareti e soffitti con
apposita idropulitrice; fornitura e posa
con adeguato collante di lastre di
polistirene estruso dello spessore di 4
cm, sagomate e combacianti tra loro,
allo scopo di eliminare eventuali ponti
termici; formazione di strato di fondo

m2

800,00

42,40

a riportare

123.747,12

33.920,00

412.836,37
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

34

35

36

37

38

P1.8.26

P1.8.27

P1.3.19

P1.20. 5

P1.20. 2

con una prima rasatura di malta
adesiva, rinforzato con rete in fibra di
vetro con sovrapposizioni nei bordi di
almeno 10 cm; finitura superficiale del
tipo plastico continuo a base di resine
sintetiche, in emulsione acquosa,
quarzo e graniglia di marmo. Dato in
opera completo e finito, compreso ogni
onere, esclusi quelli inerenti l'impiego
di ponti di servizio, e nelle seguenti
tipologie:

maggiorazione per ogni cm in piu di
polistirene, densita 30kg/mc

Elemento di  prolungamento dei
davanzali a cappotto esistenti
interessanti I'isolamento esterno, con
applicazione di idoneo profilato in
alluminio od acciaio inox 18/8 AlSI 304
fissato alla muratura con colla
sigillante, saponato in modo da

formare il gocciolatoio

Formazione di giunto di dilatazione per
interrompere le tratte di rivestimento "a
cappotto”, consistente nella fornitura e
posa in opera di profilo di alluminio con
sezione a "Z" o simile, della larghezza
di 30 mm fissato alla struttura esistente
con tasselli ad espansione nel numero
di tre ogni m.

m2

~ 1.600,00

200,00

55,88

riporto

2,69

14,32

9,17

412.836,37

4.304,00

2.864,00

512,42

TOTALE Sistemazione cappotto
esterno

Opere di dipintura esterna

Rimozione di vecchie stuccature, e/o
interventi di risanamento eseguiti
precedentemente negli anni, incoerenti
e/o in fase di distacco, fino alla messa
in luce della struttura originaria. Nel
prezzo sono compresi e compensati
tutti gli oneri , le attrezature, i materiali e
quant'altro utile per I'esecuzione della
lavorazione.

Imprimitura consolidante di
intonacate

superfici

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per

mq

al

mq.

~2.000,00

3.461,85

12,59

2,24

‘ a riportare

41.600,42

25.180,00

7.754,54

453.451,33
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

39

40

41

42

P1.20. 1

P1.20.16. 2

P1.20. 6

P1.10.10

eliminazione di
screpolature,
asperita.

cavillature,
piccole mancanze ed

Spazzolatura diffusa a secco di
superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina,
per l'eliminazione di polveri, sporco,
residui di precedenti lavorazioni.

Tinteggiatura per esterni in quarzo
plastico, con colori a scelta della D.LL.,
ottenuto dalla miscelazione di varie
granulometrie  di  silice purissima
emulsionata in resine sintetiche con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l
prodotto elastico nel tempo, resistente
agli agenti atmosferici e traspirante, su
superficie gia idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):

rustico rasato grosso spess. da oltre 2
mm

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante  applicazione di
prodotto antimuffa. Sono  compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; I'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

Intervento di riparazione delle superfici
intonacate mediante integrazione delle
lacune con malta di caratteristiche e
composizione simile a quella degli
intonaci esistenti. L'intervento
comprende: la pulitura della superficie
della lacuna con pennelli morbidi e una
miscela di acqua e alcool; il
consolidamento dei bordi della lacuna,
con iniezioni di composto consolidante
a base di miscela di malta idraulica
eventualmente addittivata con resine
acriliche; il confezionamento di

al

mq.

al

mq.

al

mgq.

mq

~2.000,00

3.800,00

4.000,00

700,00

riporto

2,31

1,60

10,39

3,46

‘ a riportare

453.451,33

4.620,00

6.080,00

41.560,00

2.422,00

508.133,33
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

43

44

P1.1.41

NP 3

campioni di malta fuori opera al fine di
valutarne le caratteristiche fisiche e
cromatiche; l'integrazione delle lacune
con la malta ritenuta piu idonea in fase
di campionatura, applicata per strati
successivi in relazione alla profondita
della lacuna stessa; prima della presa
completa della malta, l'esecuzione di
spugnature con tamponi intrisi d'acqua
al fine di mettere in evidenza l'inerte e
rendere la superficie il piu possibile
omogenea a quella esistente;
I'eventuale applicazione di velature a
secco per correggere la resa cromatica
dell'integrazione.

Picchettatura manuale di intonaci di
qualunque genere, su superfici verticali,
orizzontali e voltate.

mq

mq

300,00

~1.000,00

riporto

68,06

4,83

508.133,33

20.418,00

4.830,00

TOTALE Opere di dipintura esterna
Bussola d'ingresso

Realizzazione di una bussola:
Serramenti in alluminio taglio termico
secondo D. Lgs. N 192/05 e n. 311/06
risparmio energetico

( con allegato calcolo della
Trasmittanza termica secondo UNI EN
ISO 10077-1)

Serramento di parete costituito con
profili estrusi in lega di alluminio EN
AW-6060

( secondo UNI en 755-2) Con tolleranze
ristrette adatte per ossidazione anodica
0 verniciatura .

Estruso allo stato fisico T5 Con
tolleranze conformi alla normativa UNI
EN 12020-2

L’interruzione  del ponte  termico
ottenuta  tramite  linserimento di
speciali barrette in poliammide
Rinforzato aggraffato meccanicamente
agli estrusi di alluminio  previa
zigrinatura

Il sistema a un valore medio di
trasmittanza termica dei telai Uf pari a
2,4 : 2,6 W/m2 .K determinato

Secondo il metodo numerico previsto
dalla norma UNI EN ISO 10077-2.

Le guarnizioni, sia statiche, che
dinamiche, sono realizzate in EPDM
(elastomero etilene-propilene )

La guarnizione centrale ( giunto aperto)

‘ a riportare

112.864,54

533.381,33
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

e predisposta in posizione arretrata in
maniera da costituire

Una abbondante camera di
equalizzazione delle pressioni.

Gli accessori sono di elevata qualita
per garantire al prodotto massima
sicurezza e affidabilita

Le scuadrette per 'unione angolare dei
profili sono monolitiche realizzate in
estruso con lega

Di alluminio primaria le cerniere
anch’esse  realizzate in  alluminio
estruso sono dotate di boccole

Di materiale sintetico anti frizione con
perni e viti in acciaio inox

Ossidazione anodica il trattamento di
ossidazione anodica prevede un primo
trattamento meccanico di

Spazzolatura scotch-brite dei  profili
grezzi. Successivamente tutti gli altri
trattamenti elettrochimici

Ed i relativi controlli vengono eseguiti
secondo le direttive tecniche del
marchio di qualita europeo
QUALANORD Rev. 00 Edizione 3° 1999
Lo spessore di ossidazione anodico
viene controllato secondo UNI EN ISO
2360: 1998

Mentre per la qualita del fissaggio dello
strato di ossido anodico non inferiore a
15 micron

si fa riferimento alla ISO 3210 e alla
UNI EN 12373-4:2000 i trattamenti
sono garantiti col marchio di qualita
(EURAS.EWWAA ) QUALANOD e sono
eseguiti da aziende certificate UNI EN
ISO 9001: 9002

Verniciatura viene € del tipo a polveri ed
il colore pud essere scelto nella
cartella RAL

Prima della verniciatura viene fatto un
trattamento sulle seguenti operazioni
Sgrassaggio, lavaggio, decapaggio,
lavaggio, cromatazione,doppio lavaggio
in acqua demineralizzata,passaggio in
forno di asciugatura. Successivamente
vengono applicate le polveri tramite
verniciatura a spruzzo in cabina
automatica con pistole elettrostatiche lo
spessore delle polveri e di 60micron.
Le polveri utilizzate sono garantite 25
anni con marchio QUALICOAT conformi
alla direttiva europea 67/548 CEE TGIC
FREE ed atossiche

vetri realizzati da lastra accoppiato
3+3.2 / intercapedine da 15gas / interno
4+4.2 basso emissivo

(K=1.4 W/Mq — Rw = 35 dB)

riporto

‘ a riportare

533.381,33

533.381,33




05211 - 4.4 Rafforzamento azione P.A.: Interventi puntuali di messa in sicurezza
edilizia scolastica terraferma_Progetto Esecutivo

Scuola Primaria Toti - Lavori - Bussola d'ingresso

Pag. 14

Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 533.381,33
Penetrabilita allaria UNI EN 1026
classe 4
Tenuta allacqua UNI EN 1027 classe E
1050
Resistenza al carico del vento UNI EN
12211 classe 5
Trasmittanza termica 1,6 W/m2K
Protezione acustica 42 dB
Ingresso
Porte ingresso realizzato come sopra
descritto con porta 2 ante apribile
Verso l'esterno completa di doppio
maniglione antipanico maniglia esterna
chiudi porta aereo,
Dimensioni L1600xH2800 cadauna
Veranda
Lati veranda realizzate come sopra
descritto suddivisi con sottoluce fisso
tamponato con pannello di
alluminio,parte  centrale divisa in 2
specchiature
di cui 1 fissa e una apribile ad anta
ribalta,N1 sopraluce fisso
Dimensioni L1700xH3300 cadauna
Veranda
parte centrale veranda realizzate come
sopra descritto suddivisi con sottoluce
fisso
diviso in N6 specchiature tamponato
con pannello di alluminio,parte centrale
divisa in N6
specchiature  completamente  fisse,
sopraluce fisso diviso  in N6
specchiature fisse Dimensioni
L6750xH3300
Veranda ingressi:
ingresso lato dx realizzate come sopra
descritto suddiviso in N2 parti N1 parte
fissa laterale
costituita da N1 sottoluce fisso
tamponato con pannello di alluminio,
parte centrale divisa
in N2 specchiature fisse,N1 sopraluce
fisso
N1 parte con Porte ingresso N2 ante
apribile Verso l'esterno completa di
doppio
maniglione antipanico maniglia esterna
chiudi porta aereo,
Dimensioni L3200xH3300
‘ ‘ ‘ a riportare 533.381,33
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

45

P6.16. 2. 1

ingresso lato sx realizzate come sopra
descritto suddiviso in N2 parti N1 parte
fissa laterale

costituita da N1 sottoluce fisso
tamponato con pannello di alluminio,
parte centrale divisa

in N2 specchiature fisse,N1 sopraluce
fisso

N1 parte con Porte ingresso N2 ante
apribile Verso l'esterno completa di
doppio

maniglione antipanico maniglia esterna
chiudi porta aereo,

Dimensioni L3850xH3300

Parte copertura veranda

Fornitura e posa di pannello
ISOCOPERTURA realizzate con lamiera
lato esterno di acciaio zincato SP
0,5mm preverniciata bianco grigio.
Pacchetto coibente isolante da 50 piu
greca a base poliuretanica fissati con
viti autoforanti da mm6,3 in acciaio
zincato, complete copro in lamiera e
guarnizione in gomma,

parti rimanenti a vista verniciate con
colore apposito anti corrosine

Grondaia

grondaia per scarico acqua realizzate in
lamiera di acciaio zincato preverniciato,
tinta bianco grigio di idoneo sviluppo e
sagomatura sp.06 complete di tappi ,
imbocchi,

brachette di allineamento N2 scarichi
da mm100.

Cada
uno

1,00

riporto

39.645,31

533.381,33

39.645,31

TOTALE Bussola d'ingresso

39.645,31

TOTALE Lavori
Oneri della sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di

a riportare

317.857,39

573.026,64
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita ~ PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 573.026,64
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti
Per il primo mese
prospetto sud e nord
2.592,00
prospetto est e ovest
960,00
al 3.552,00 17,09 60.703,68
mg.
46 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 313,09 2,25 704,45
47 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) finoa 4 m
Per i primi 5 giorni
cad 2,00 244,39 488,78
48 P6.16. 8. 1 Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio.
Completo di elementi porta gradini,
gradini, parapetti. Valutata a m di
altezza per una larghezza utile del
modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente paria 100 cm x 180 cm
Per il primo mese
m 10,00 6,92 69,20
49 P6.16. 4. 1 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori di rete in fibra sintetica
rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista
Protezione di  conteminento dei
materiali - per il primo mese
al 3.552,00 2,84 10.087,68
mg.
TOTALE Oneri della sicurezza 72.053,79
TOTALE Scuola Primaria Toti 389.911,18
‘ a riportare 645.080,43
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

50

51

52

53

P1.20. 5

P1.1.41

P1.20. 6

P1.10.10

Scuola Infanzia Pitagorico
Lavori
Sistemazione intonaco esterno

Imprimitura consolidante di
intonacate

superfici

Picchettatura manuale di intonaci di
qualunque genere, su superfici verticali,
orizzontali e voltate.

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante  applicazione  di
prodotto antimuffa. Sono  compresi
nellintervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; l'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

Intervento di riparazione delle superfici
intonacate mediante integrazione delle
lacune con malta di caratteristiche e
composizione simile a quella degli
intonaci esistenti. L'intervento
comprende: la pulitura della superficie
della lacuna con pennelli morbidi e una
miscela di acqua e alcool; |l
consolidamento dei bordi della lacuna,
con iniezioni di composto consolidante
a base di miscela di malta idraulica
eventualmente addittivata con resine
acriliche; il confezionamento di
campioni di malta fuori opera al fine di
valutarne le caratteristiche fisiche e
cromatiche; l'integrazione delle lacune
con la malta ritenuta piu idonea in fase
di campionatura, applicata per strati
successivi in relazione alla profondita
della lacuna stessa; prima della presa
completa della malta, l'esecuzione di
spugnature con tamponi intrisi d'acqua
al fine di mettere in evidenza l'inerte e
rendere la superficie il piu possibile
omogenea a quella esistente;

al

mgq.

mq

mq

900,01

450,00

300,00

riporto

2,24

4,83

3,46

‘ a riportare

645.080,43

2.016,02

2.173,50

1.038,00

650.307,95
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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

54

55

56

57

58

P1.3.17

P1.3.19

P1.20. 2

P1.20. 1

P1.20.16. 2

I'eventuale applicazione di velature a
secco per correggere la resa cromatica
dell'integrazione.

Trattamento di tutte le superfici in c.a.
esistenti, risanate o sottoposte
all'accurata pulizia consistente
nell'applicazione a spruzzo su tutta la
superficie da proteggere di intonaco
cementizio elastoplastico, per uno
spessore d 2-3 mm., previa
applicazionedi apposito primer. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri, attrezzature,
materiali, accessori e quant'altro utile
per l'esecuzione della lavorazione a
regola d'arte.

mq

m2

450,00

350,00

riporto

68,06

25,54

650.307,95

30.627,00

8.939,00

TOTALE Sistemazione intonaco
esterno

Opere di dipintura esterna

Rimozione di vecchie stuccature, e/o
interventi di risanamento eseguiti
precedentemente negli anni, incoerenti
e/o in fase di distacco, fino alla messa
in luce della struttura originaria. Nel
prezzo sono compresi e compensati
tutti gli oneri , le attrezature, i materiali e
quant'altro utile per I'esecuzione della
lavorazione.

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Spazzolatura diffusa a secco di
superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina,
per l'eliminazione di polveri, sporco,
residui di precedenti lavorazioni.

Tinteggiatura per esterni in quarzo
plastico, con colori a scelta della D.LL.,
ottenuto dalla miscelazione di varie
granulometrie  di  silice purissima
emulsionata in resine sintetiche con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l

mq

al

mq.

al

mg.

600,00

600,00

~1.000,00

12,59

2,31

1,60

‘ a riportare

44.793,52

7.554,00

1.386,00

1.600,00

700.413,95
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 700.413,95
prodotto elastico nel tempo, resistente
agli agenti atmosferici e traspirante, su
superficie gia idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):
rustico rasato grosso spess. da oltre 2
mm
al 1.000,00 10,39 10.390,00
mgq.
TOTALE Opere di dipintura esterna 20.930,00
TOTALE Lavori 65.723,52
Oneri della sicurezza
59 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) fino a 4 m
Per i primi 5 giorni
cad 3,00 244,39 733,17
60 P6.15. 1. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 20,00 19,72 394,40
mes
e
61 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m
Per i primi 5 giorni
cad 3,00 349,82 1.049,46
62 P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 20,00 24,61 492,20
mes
e
63 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
a riportare 713.473,18




05211 - 4.4 Rafforzamento azione P.A.: Interventi puntuali di messa in sicurezza

edilizia scolastica terraferma_Progetto Esecutivo

Scuola Infanzia Pitagorico - Oneri della sicurezza

Pag. 20

Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

64

65

66

67

P1.7.24

P1.18. 3. 3

P1.18. 9

P1.18.11. 6

714,33

riporto

2,25

713.473,18

1.607,24

TOTALE Oneri della sicurezza

4.276,47

TOTALE Scuola Infanzia Pitagorico
Scuola Media Cesare
Lavori

Ripassatura copertura tetto a falde
palestra

Riparazione di manto di copertura in
tegole curve a canale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione di tutte le
tegole; la pulitura del piano di posa e
I'eventuale sostituzione di elementi
sottotegola rotti; la sostituzione delle
tegole rotte; la pulitura e il
ricollocamento in opera delle tegole,
saldandole con malta ogni quattro corsi
e lungo il colmo in displuvi ed ai bordi;
la pulizia delle grondaie.

Fornitura e posa in opera di grondaie in
rame dello spessore di 6/10 di mm, di
sezione tonda o0 squadrata. Sono
compresi nelliintervento il montaggio
delle gronde con pendenza indicata da
progetto; la formazione dei giunti tra i
pezzi, il fissaggio con rivetti a testa
chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3
cm) e la sigillatura con silicone
specifico; I'applicazione della
ferramenta di fissaggio e sostegno,
semplice o registrabile, e dei tiranti; la
formazione delle testate, degli angoli e
degli imbocchi dei pluviali; ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte:

grondaia a sviluppo lineare di 100 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di scossaline

al
mg.

cad

500,00

200,00

5,00

29,97

69,17

107,14

a riportare

69.999,99

14.985,00

13.834,00

535,70

744.435,12
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

68

69

70

P1.10. 8. 1

P1.3.19

P1.20.17. 2

sagomate in rame dello spessore di
6/10 di mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tassellj; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:

sviluppo 67 cm

50,00

riporto

42,49

744.435,12

2.124,50

TOTALE Ripassatura copertura tetto a
falde palestra

Opere di dipintura esterna e interna
palestra

Esecuzione di intonaco su murature
verticali, di spessore costante intorno a
1 cm, realizzato con malta di calce
aerea ed inerte a granulometria nota.
L'intervento comprende: la pulitura della
superficie da intonacare con getto
d'acqua e spazzole di saggina; la
realizzazione di un primo strato di
sottofondo, applicato a cazzuola
seguendo l'andamento della muratura;
la successiva applicazione di un
secondo strato, a granulometria
decrescente, dato a fresco sul primo,
lavorato fino ad ottenere una superficie
perfettamente levigata:

con calce e sabbia di fiume.

Rimozione di vecchie stuccature, e/o
interventi di risanamento eseguiti
precedentemente negli anni, incoerenti
elo in fase di distacco, fino alla messa
in luce della struttura originaria. Nel
prezzo sono compresi e compensati
tutti gli oneri , le attrezature, i materiali e
quant'altro utile per l'esecuzione della
lavorazione.

Applicazione di rivestimento
per esterni a base di copolimeri
sintetici in emulsione acquosa al
quarzo o mica e granito di polvere, con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l
prodotto elastico nel tempo e resistente
agli agenti atmosferici, su superficie gia
idoneamente preparata (da valutarsi a
parte):

bucciato medio da 1,2 mm a 2 mm di
rilievo massimo

plastico

al

mq.

mq

80,00

200,00

28,23

12,59

a riportare

31.479,20

2.258,40

2.518,00

751.336,02
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Quantita

IMPORTO
in Euro

71

72

73

74

75

76

77

P1.20. 5

P1.20. 2

P1.20. 1

P1.20.16. 2

P1.20.12. 2

P1.13.24.12

P1.20. 6

Imprimitura consolidante di
intonacate

superfici

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Spazzolatura diffusa a secco di
superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina,
per l'eliminazione di polveri, sporco,
residui di precedenti lavorazioni.

Tinteggiatura per esterni in quarzo
plastico, con colori a scelta della D.LL.,
ottenuto dalla miscelazione di varie
granulometrie  di  silice purissima
emulsionata in resine sintetiche con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l
prodotto elastico nel tempo, resistente
agli agenti atmosferici e traspirante, su
superficie gia idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):

rustico rasato grosso spess. da oltre 2
mm

Tinteggiatura con pittura a tempera in
sospensione acquosa con pigmenti e
cariche:

con due mani date a pennello su
superfici lisce rasate a gesso

Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa, dello spessore di 1 cm ed
altezza da 6+8 cm, levigato e lucidato
sulla costa e sulla faccia a vista:

in biancone di Asiago

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante  applicazione di
prodotto antimuffa. Sono  compresi

al

mgq.

al

mgq.

al

mq.

al

mq.

al

mq.

al

mq.

1.100,00

395,00

riporto

300,00 8,35

800,00 2,24

350,00 2,31

500,00 1,60

10,39

1.100,00 2,98

12,90

‘ a riportare

751.336,02

2.505,00

1.792,00

808,50

800,00

11.429,00

3.278,00

5.095,50

777.044,02
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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

78

79

80

P1.20. 6

P1.14.107. 4

P1.14.75. 2

nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; l'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante  applicazione di
prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; I'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

mq

mq

500,00

500,00

riporto

3,46

3,46

777.044,02

1.730,00

1.730,00

TOTALE Opere di dipintura esterna e
interna palestra

Sistemazione
palestra

pavimentazione

Pavimento in listoni di legno, lavorati a
maschio e femmina, dello spessore di
14 mm, lunghezza da 30 a 70 cm,
larghezza di 67?7.5 cm, posti in opera
con collante su sottofondo asciutto gia
predisposto, a corso retto o diagonale,
compresa la verniciatura a tre mani con
vernice a due componenti:
noce mutenye, afrormosia,
ciliegio

bubinga,

Zoccolino battiscopa in legno, altezza di
70 o0 90 mm, con spigolo arrotondato,
posto in opera con viti a tassello o
chiodi d'acciaio; nei tipi:

noce mutenye, rubinia, olmo, ecc.

al

mq.

300,00

150,00

124,36

18,81

33.944,40

37.308,00

2.821,50

TOTALE Sistemazione pavimentazione
palestra

Sistemazione blocco servizi

‘ a riportare

40.129,50

820.633,52
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N Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

81 P1.1.25

82 P1.1.31. 1

83 P1.15. 4. 1

84 P2.2.88. 2. 4

85 P2.2.97. 3. 2

Demolizione, totale o parziale, di
rivestimento in materiale vetroso di
ceramica o materiali consimili.

Rimozione accurata di serramenti di
porta, compresa la cassamaesta, o di
finestra compreso il telaio. Sono
compresi nell'intervento
I'accatastamento ordinato a pié d'opera
degli elementi di recupero e la
necessaria protezione degli stessi; la
rimozione di vetri, oscuri e ferramenta:
porta compresa la cassaporta,
qualunque spessore del muro.

per

Rivestimento di pareti in laterizio
intonacato con piastrelle in grés
ceramico con superficie smaltata ad
alta resistenza, o monocottura, in tutti i
colori e con spessore da 6-12 mm,
poste in opera con collante, compresa
la sigillatura con cemento bianco, nelle
dimensioni di:

10x10 cm

LAVABI DI TIPO SOSPESO SENZA
INTERCAPEDINE Fornitura e posa in
opera di lavabi di tipi sospeso per
fissaggio a parete, senza intercapedine
e canale di troppopieno, in
vetreous-china bianca con: - fori per
piletta di scarico e staffaggi; - fori per
rubinetterie quando installate
sull'apparecchio; - staffaggi di sostegno
adeguati alla tipologia della parete.
Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e
/2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI
EN 32 (1978) Quando richiesto nei tipi,
con piletta a griglia in acciaio inox, tubo
di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e
rosone, tutti in ottone cromao a norma
UNI EN 248. Completi di ogni
accessorio, anche non esplicitamente
indicato, ma necessario al fine di
consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente.

dim. 55 x 42 cm - con piletta, scarico e
sifone

RUBINETTI MISCELATORI
MONOCOMANDO AD AZIONE
MANUALE FACILITATA PER DOCCIA

m2

cad

m2

cad

200,00

200,00

7,00

3,00

riporto

13,87

19,16

45,52

141,15

a riportare

820.633,52

2.774,00

134,12

9.104,00

423,45

833.069,09
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Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

86

87

88

P1.14. 7. 2

P2.2.116. 1.

10

P2.2.116. 1.

1

Fornitura e posa in opera di rubinetti
miscelatori monocomando ad azione
manuale facilitata per doccia, da
installare a vista a parete.
Comprendenti: - corpo in ottone
cromato con superfici arrotondate,
cromatura a norma UNI EN 248 (9.89);
- cartuccia intercambiabile a norme
CEN con: dischi ceramici montati su
sistema elastico che consente
movimenti morbidi e sensibili; - leva
ergonomica e terminale  circolare
anticontundente; - placca fosforescente
con colori blu e rosso non asportabili e
che coprano almeno il 70% di ogni
emisezione; - angolo di comfort-zona di
almeno 30°C per temperature
comprese tra 30°C e 45°C; - attacchi
alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2"
eccentrici e rosoni per installazione
esterna. Rispondenti alle norme: - UNI
EN 200 (4.90) - UNI EN 246 (9.89)
Completi di ogni componente, anche
se non espressamente indicato, al fine
di consentire una installazione aperfetta
regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente.

versione esterna

Pavimentazione in klinker non smaltato
ed antisdrucciolo, in vari colori, per
ambienti soggetti  alla presenza
continua di acqua, incollato su
sottofondo preventivamente eseguito,
compresa la formazione dello stesso e
la stuccatura con sabbia quarzifera fine
delle fughe, nei formati di dimensione:
superficie antisdrucciolo speciale,
15x15 cm per lavapiedi

RIMOZIONI Sola rimozione di
apparecchi compresa la pulitura con
acido ed allontanamento di tutto il
materiale di risulta dall'area
dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna
all'edificio da definire a cura della D.L.
Per lavabo singolo su mensola

RIMOZIONI Sola rimozione di
apparecchi compresa la pulitura con
acido ed allontanamento di tutto il
materiale di risulta dall'area
dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna

cad

m2

cad

3,00

30,00

2,00

riporto

79,99

109,92

36,22

‘ a riportare

833.069,09

239,97

3.297,60

72,44

836.679,10
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

89

90

91

92

P2.2.90. 2. 2

P2.2.116. 1.
11

P2.2.116. 9. 1

P1.16. 1. 4

all'edificio da definire a cura della D.L.
Rubinetto o miscelatore

VASI DI TIPO SOSPESO Fornitura e
posa in opera di vasi a cacciata di tipo
sospeso per fissaggio a parete, in
vitreous-china bianca con: - fori per
cerniere sedile, tubi di cacciata e
scarico a parete; - sifone incorporato; -
staffaggi, adeguati alla tipologia della
parete, rispondenti alle norme: - UNI
4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2
(5.86) - UNI EN 38 (6.78) Quando
richiesto nei tipi, con sedile e coperchio
in legno plastificato bianco con cerniere
in acciaio cromato a norma UNI EN
248. Completi di ogni accessorio,
anche non esplicitamente indicato, ma
necessario al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d'arte,
nelrispetto della normativa vigente.

dim. 54 x 36 cm - con sedile e
coperchio

RIMOZIONI Sola
apparecchi compresa
acido ed allontanamento di tutto il
materiale di risulta dall'area
dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna
all'edificio da definire a cura della D.L.
Per vaso igienico

rimozione di
la pulitura con

REVISIONE GENERALE DI CASSETTA
DI CACCIATA Revisione generale di
cassetta di cacciata di qualsiasi
materiale con eventuale sostituzione di
accessori (questi riconosciuti a parte)
del tipo:

Zaino - esterna

Fornitura e posa in opera di porte
interne con ossatura cellulare, di forma
rettangolare, di qualunque dimensione
e numero di battenti, compreso
I'eventuale sopraluce mobile, rivestite in
laminato plastico dello spessore di 1.2
mm, su foderatura in compensato di
pioppo spessore 5 mm, riquadrate in
legno duro (spessore finito 45 mm di
cui 40 mm di ossatura di abete e 5 mm
di rivestimento), complete di
cassamatta, cassaporta, fasce e
cornici, di robusta ferramenta, cerniere

cad

cad

cad

cad

2,00

3,00

4,00

3,00

riporto

20,78

173,27

61,76

35,03

‘ a riportare

836.679,10

41,56

519,81

247,04

105,09

837.592,60
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

93

94

95

96

P1.20.12. 2

P1.20. 2

P1.20. 6

P1.16. 30. 3

di attacco o molle a vento, serratura a
scrocco e chiave, placche e maniglie in
ottone. Sono compresi nelliintervento
l'impregnazione ad azione insetticida e
fungicida, l'opera del falegname per la
posa:

con ossatura a vista in mogano su
pareti di spess. 16 cm.

Tinteggiatura con pittura a tempera in
sospensione acquosa con pigmenti e
cariche:

con due mani date a pennello su
superfici lisce rasate a gesso

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante  applicazione  di
prodotto antimuffa. Sono  compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; I'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

Fornitura e posa in opera di portoncini
blindati in lamiera di acciaio
elettrozincata, antiscasso, con battente
in lamiera di acciaio sp. 15/10,
rinforzato  internamente  da  telaio
perimetrale e da profili trasversali,
rivestito, completo di serratura,
ferramenta, registrazione apertura ed
ogni altro onere attinente, costituiti da:
telaio fisso in struttura di lamiera di
acciaio elettrozincata dello spessore
non inferiore a 15/10 di mm. sagomato
per formare la battuta e nel quale
debbono essere ricavati i fori per
l'inserimento della serratura di

al

mgq.

al

mgq.

al

mq.

mq

8,00

300,00

200,00

200,00

riporto

210,67

2,98

2,31

3,46

‘ a riportare

837.592,60

1.685,36

894,00

462,00

692,00

841.325,96
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

97

P2.2.90. 6. 1

sicurezza. |l telaio sara ancorato alle
pareti con 8 (otto) robuste zanche in
acciaio e i vuoti dello stesso saranno
riempiti con materiale termoisolante a
schiuma; anta mobile pure in lamiera
di acciaio elettrozincata dello spessore
non inferiore a 20/10 di mm. all'interno
la lamiera stessa deve essere
rinforzata con nervature pure in acciaio
e i vuoti devono essere riempiti con
materiale termoisolante. Lo spessore
complessivo dell'anta non deve essere
inferiore a mm. 60 e dalla parte delle
cerniere dovranno essere inseriti 4
(quattro) rostri d'acciaio antiscardino
dello spessore non inferiore a mm. 15,
saldati a corpo unico con il telaio
rinforzato dell'anta stessa. Inoltre I'anta
dovra essere provvista di serratura di
sicurezza a comando di nove punti di
chiusura (otto laterali e uno
sull'architrave) formate da barre verticali
e chiavistelli orizzontali in acciaio
cromato dello spessore non inferiore a
mm. 15 totalmente comandato con
chiave a doppia mappa, il tutto dovra
essere inserito nel corpo dell'anta;
'anta sara provvista, di apertura
controllata mediante azionatore interno
e bloccaggio ad anello. La serratura
dovra essere di tipo a cassaforte,
protetta da una piastra al manganese
antiperforazione e fornita di tre chiavi
piu una di servizio a doppia mandata
con quattro mandate sulla serratura. Il
portoncino dovra essere rivestito sulle
facce con pannelli lisci in laminato
plastico, compreso eventuali fasce di
rilievo modanate; il pannello interno
potra essere di diverso tipo rispetto a
quello esterno; il pannello posto sulla
faccia interna dovra essere rimovibile in
modo da consentire la perfetta
ispezionabilita. La porta blindata dovra
essere posta in opera completa di tutti
gli accessori quali guarnizioni in
gomma, cerniere e cuscinetti a sfera e
frizioni, maniglie, zoccolino e cornici
interne,  spioncino e quant'altro
necessario per dare la porta finita e
funzionante, compresa la verniciatura a
due mani:

compenso per spessore complessivo
dell'anta pari a 80 mm.

VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

riporto

1,00 687,90

‘ a riportare

841.325,96

687,90

842.013,86
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

98

99

100

P2.2.116. 1.
13

P1.20. 6

P6.16. 2. 1

BATTERIA SEDILE

Fornitura e posa in opera di vaso WC in
porcellana dura vitreous-china UNI
4542-4563, tipo STRATOS completo di
cassetta esterna a parete, accessori,
sedile e coprisedile in plastica tipo
pesante, tubo di cacciata e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte nel rispetto della
normativa vigente.

RIMOZIONI Sola
apparecchi compresa
acido ed allontanamento di tutto |l
materiale di risulta dall'area
dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna
all'edificio da definire a cura della D.L.
Per piatti docce

rimozione di
la pulitura con

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante applicazione di
prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; I'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

cad

cad

mg

1,00

3,00

200,00

riporto

921,29

49,29

3,46

842.013,86

921,29

147,87

692,00

TOTALE Sistemazione blocco servizi

23.141,50

TOTALE Lavori
Oneri della sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per il primo mese

‘ a riportare

128.694,60

843.775,02
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita ~ PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 843.775,02
al 1.000,00 17,09 17.090,00
mg.
101 P6.16. 2. 2 Per ogni mese successivo
mq X 1.000,00 2,15 2.150,00
mes
102 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 294,00 2,25 661,50
103 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) fino a 4 m
Per i primi 5 giorni
cad 1,00 244,39 244,39
104 P6.15. 1. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 1,00 19,72 19,72
mes
e
105 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m
Per i primi 5 giorni
cad 1,00 349,82 349,82
106 P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 1,00 24,61 24,61
mes
e
TOTALE Oneri della sicurezza 20.540,04
TOTALE Scuola Media Cesare 149.234,64
Scuola Primaria Battisti
a riportare 864.315,06
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

107 | NP 2

108 P1.18.11. 6

109 P1.18. 9

110 P1.1.21

Lavori

Rifacimento guaina copertura piana
palestra

Fornitura e posa di  membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la  matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta
grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di  mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tasselli; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:

sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Distacco di moquette, linoleum, teli
PVC, gomma ecc., posta a collaggio
totale su sottofondo, compreso I'onere
della raschiatura del collante residuo.

mq

cad

400,00

120,00

4,00

400,00

riporto

31,77

42,49

107,14

4,39

a riportare

864.315,06

12.708,00

5.098,80

428,56

1.756,00

884.306,42
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

111

112

113

114

115

P1.1.30

NO.9. 7. 4

NO.9.4.4

P1.20. 4

P1.20. 6

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi
da stufa in qualsiasi materiale. Sono
compresi nell'intervento la rimozione
delle staffe di sostegno e dei perni di
ancoraggio, e le eventuali opere
murarie necessarie; l'accatastamento a
pié d'opera dei materiali recuperabili.

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione
e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

con autocarro per il trasporto oltre i 5
m3

kg

mc

120,00

~1.800,00

200,00

riporto

2,16

0,45

21,70

884.306,42

259,20

810,00

4.340,00

TOTALE Rifacimento guaina copertura
piana palestra

Dipintura esterna scuola materna e
sostemazione  androne ingresso
carraio

Imprimitura di superfici intonacate si
interne che esterne, mediante prodotto
trasparente acrilico in soluzione, con
potere consolidante per tutti i supporti
anche sfarinanti e adatto per il
fissaggio di vecchie pitture, dato a
pennello, a spruzzo o rullo.

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante applicazione di
prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali

al

mq.

700,00

2,59

a riportare

25.400,56

1.813,00

891.528,62
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita Prezzo Unitario

IMPORTO
in Euro

116 P1.20.16. 4

117 P1.10. 10

118 P1.16. 7. 5

colonie biologiche aderenti al
substrato; l'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

Tinteggiatura per esterni in quarzo
plastico, con colori a scelta della D.LL.,
ottenuto dalla miscelazione di varie
granulometrie  di  silice purissima
emulsionata in resine sintetiche con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l
prodotto elastico nel tempo, resistente
agli agenti atmosferici e traspirante, su
superficie gia idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):

graffiato grosso spess. oltre 2 mm

Intervento di riparazione delle superfici
intonacate mediante integrazione delle
lacune con malta di caratteristiche e
composizione simile a quella degli
intonaci esistenti. L'intervento
comprende: la pulitura della superficie
della lacuna con pennelli morbidi e una
miscela di acqua e alcool; il
consolidamento dei bordi della lacuna,
con iniezioni di composto consolidante
a base di miscela di malta idraulica
eventualmente addittivata con resine
acriliche; il confezionamento di
campioni di malta fuori opera al fine di
valutarne le caratteristiche fisiche e
cromatiche; l'integrazione delle lacune
con la malta ritenuta piu idonea in fase
di campionatura, applicata per strati
successivi in relazione alla profondita
della lacuna stessa; prima della presa
completa della malta, I'esecuzione di
spugnature con tamponi intrisi d'acqua
al fine di mettere in evidenza l'inerte e
rendere la superficie il piu possibile
omogenea a quella esistente;
I'eventuale applicazione di velature a
secco per correggere la resa cromatica
dell'integrazione.

Fornitura e posa in opera di serramenti
in legno per finestre, porte-finestra e
vetrate, a forma rettangolare, eseguite
secondo quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di coibentazione
termica, di qualsiasi dimensione e
numero dei battenti, con modanature,

mq

al
mg.

in Euro

riporto
350,00 3,46
700,00 10,39

300,00 68,06

‘ a riportare

891.528,62

1.211,00

7.273,00

20.418,00

920.430,62
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

119

120

121

122

123

P1.19. 3

F1.16. 4. 2

P1.16.31. 2

P1.20. 2

P1.1.41

incastri e regoli per i vetri, gocciolatoio
per rigetto dellacqua, completi di
ferramenta pesante di attacco, cerniere,
cremonese interno a ftriplice chiusura,
maniglia in ottone. Sono compresi
nell'intervento I'impregnazione ad
azione insetticida e fungicida, la
verniciatura a due mani con prodotti per
esterni, l'opera del falegname per la
posa e l'assistenza muraria necessaria
(esclusa dall'intervento la fornitura dei
vetri):

dello spess. di 55 mm in larice.

Sola posa di lastre su serramenti in
legno con fermavetro, riportato e fissato
con chiodi o viti e successiva sigillatura
a mastice.

Lastra di cristallo di sicurezza
stratificato, (antisfondamento) del tipo:
a due strati, spessore 8+9 mm

Fornitura e posa in opera di portoni e
portoncini d'ingresso in legno, di forma
rettangolare ad uno o piu battenti, con
pannelli pieni o] con vetri
antisfondamento da 10/10 di mm,
completi di cassamatta, cassaporta,
fasce e cornici, forniti di robusta
ferramenta di attacco, cerniere,
catenacci verticali ed orizzontali su
lama, placche e maniglie in ottone,
serratura a blocchetto cilindrico con tre
chiavi. Sono compresi nell'intervento
l'impregnazione ad azione insetticida e
fungicida, la verniciatura a due mani
con prodotti per esterni, l'opera del
falegname per la posa e l'assistenza
muraria necessaria:

in larice dello spess. di 55 mm.

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Picchettatura manuale di intonaci di

al

mq.

al

mq.

mq

al

mq.

al

mg.

4,50

4,50

4,50

10,00

500,00

riporto

220,76

9,10

77,06

408,01

2,31

a riportare

920.430,62

993,42

40,95

346,77

4.080,10

1.155,00

927.046,86
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita ~ PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 927.046,86
qualunque genere, su superfici verticali,
orizzontali e voltate.
mq 250,00 4,83 1.207,50
124 F1.14.11. 2 Cancellata o cancello, in ferro profilato,
anche con porte apribili, completa di
serratura Patent od all'inglese,
catenacci, chiavi, ecc.; per cancellata di
tipo:
a disegno complesso (anche a linee
curve)
kg 500,00 4,66 2.330,00
TOTALE Dipintura esterna scuola 40.868,74
materna e sostemazione androne
ingresso carraio
TOTALE Lavori 66.269,30
Oneri della sicurezza
125 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m
Per i primi 5 giorni
cad 2,00 349,82 699,64
126 P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 10,00 24,61 246,10
mes
e
127 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 200,00 2,25 450,00
128 P6.17. 1. 1 Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste metalliche
verticali  zincate, da montare ad
interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore
a riportare 931.980,10
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N Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per il primo mese

129 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) finoa 4 m

Per i primi 5 giorni

cad
130 P6.15. 1. 2 Per ogni giorno successivo
cadx

mes

250,00

1,00

1,00

riporto

8,25

244,39

19,72

931.980,10

2.062,50

244,39

19,72

TOTALE Oneri della sicurezza

3.722,35

TOTALE Scuola Primaria Battisti
Scuola Media Trentin

Lavori

Rifacimento guaina copertura piana

131 NP 2 Fornitura e posa di  membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la  matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta
grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

"

132 P1.18.11. 6 Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di

6/10 di  mm. Sono compresi

1.600,00

31,77

‘ a riportare

69.991,65

50.832,00

985.138,71
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

133

134

135

136

137

P1.18. 9

P1.1.21

P1.1.30

NO.9. 7. 4

NO.9.4.4

nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tassellj; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:

sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Distacco di moquette, linoleum, teli
PVC, gomma ecc., posta a collaggio
totale su sottofondo, compreso I'onere
della raschiatura del collante residuo.

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi
da stufa in qualsiasi materiale. Sono
compresi nell'intervento la rimozione
delle staffe di sostegno e dei perni di
ancoraggio, e le eventuali opere
murarie necessarie; l'accatastamento a
pié d'opera dei materiali recuperabili.

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione
e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

con autocarro per il trasporto oltre i 5
m3

cad

al
mg.

kg

mc

310,00

10,00

1.600,00

310,00

- 1.599,96

300,00

riporto

42,49

107,14

4,39

2,16

0,45

21,70

‘ a riportare

985.138,71

13.171,90

1.071,40

7.024,00

669,60

719,98

6.510,00

1.014.305,59
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita ~ PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.014.305,59
TOTALE Rifacimento guaina copertura 79.998,88
piana
TOTALE Lavori 79.998,88
Oneri della sicurezza
138 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m
Per i primi 5 giorni
cad 3,00 349,82 1.049,46
139 P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 20,00 24,61 492,20
mes
e
140 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 354,46 2,25 797,54
141 P6.17. 1. 1 Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, da montare ad
interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per |l
posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore
Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per il primo mese
m 400,00 8,25 3.300,00
142 P6.17. 1. 2 Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per ogni mese successivo
m*m 400,00 1,53 612,00
ese
143 NO.7. 4 Castello elevatore o piattaforma mobile,
della portata di 500 kg, compreso il
consumo di energia elettrica
ora 50,00 3,70 185,00
a riportare 1.020.741,79
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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

144

145

146

147

P1.7.24

P1.18. 3. 3

P1.18. 9

P1.18.11. 6

riporto

1.020.741,79

TOTALE Oneri della sicurezza

6.436,20

TOTALE Scuola Media Trentin
Scuola Media Spallanzani

Lavori

Ripassatura copertura tetto a falde

Riparazione di manto di copertura in
tegole curve a canale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione di tutte le
tegole; la pulitura del piano di posa e
I'eventuale sostituzione di elementi
sottotegola rotti; la sostituzione delle
tegole rotte; la pulitura e il
ricollocamento in opera delle tegole,
saldandole con malta ogni quattro corsi
e lungo il colmo in displuvi ed ai bordi;
la pulizia delle grondaie.

Fornitura e posa in opera di grondaie in
rame dello spessore di 6/10 di mm, di
sezione tonda o squadrata. Sono
compresi nell'intervento il montaggio
delle gronde con pendenza indicata da
progetto; la formazione dei giunti tra i
pezzi, il fissaggio con rivetti a testa
chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3
cm) e la sigillatura con silicone
specifico; I'applicazione della
ferramenta di fissaggio e sostegno,
semplice o registrabile, e dei tiranti; la
formazione delle testate, degli angoli e
degli imbocchi dei pluviali; ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte:

grondaia a sviluppo lineare di 100 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di  mm. Sono compresi

al
mq.

cad

1.400,00

200,00

8,00

29,97

69,17

107,14

‘ a riportare

86.435,08

41.958,00

13.834,00

857,12

1.077.390,91
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.077.390,91
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tassellj; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:
sviluppo 67 cm
m 50,00 42,49 2.124,50
TOTALE Ripassatura copertura tetto a 58.773,62
falde
TOTALE Lavori 58.773,62
Oneri della sicurezza
148 P6.16. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti
Per il primo mese
al 4.400,00 17,09 75.196,00
mg.
149 P6.16. 2. 2 Per ogni mese successivo
mq X 4.400,00 2,15 9.460,00
mes
150 P6.16. 4. 1 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori di rete in fibra sintetica
rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista
Protezione di  conteminento dei
materiali - per il primo mese
al 1.649,00 2,84 4.683,16
mg.
151 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 341,83 2,25 769,12
152 P6.16. 8. 1 Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
a riportare 1.169.623,69
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta  PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.169.623,69
nella struttura telaio del ponteggio.
Completo di elementi porta gradini,
gradini, parapetti. Valutata a m di
altezza per una larghezza utile del
modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente paria 100 cm x 180 cm
Per il primo mese
m 10,00 6,92 69,20
TOTALE Oneri della sicurezza 90.177,48
TOTALE Scuola Media Spallanzani 148.951,10
Scuola Primaria Baseggio
Lavori
Sistemazione pavimentazione
palestra e opere di dipintura
153 P1.14.75. 2 Zoccolino battiscopa in legno, altezza di
70 o0 90 mm, con spigolo arrotondato,
posto in opera con viti a tassello o
chiodi d'acciaio; nei tipi:
noce mutenye, rubinia, olmo, ecc.
m 100,00 18,81 1.881,00
154 P1.14. 82 Levigatura al grezzo di pavimento in
legno (listoni, lamparquet o lamellare),
compreso il ripristino con tre mani di
vernice a due componenti
al 350,00 23,42 8.197,00
mg.
155 P1.14. 83 Lucidatura a cera di parchetti di
qualsiasi tipo, compreso ogni onere
al 350,00 23,42 8.197,00
mg.
156 P1.20. 2 Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.
al 800,00 2,31 1.848,00
mgq.
157 P1.20. 4 Imprimitura di superfici intonacate si
interne che esterne, mediante prodotto
trasparente acrilico in soluzione, con
potere consolidante per tutti i supporti
anche sfarinanti e adatto per il
fissaggio di vecchie pitture, dato a
pennello, a spruzzo o rullo.
al 800,00 2,59 2.072,00
mg.
a riportare 1.191.887,89
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

158

159

160

161

162

P1.20.12. 1

P1.1.25

P1.1.31. 1

P1.15. 4. 1

P2.2.88. 2. 4

Tinteggiatura con pittura a tempera in
sospensione acquosa con pigmenti e
cariche:

con due mani date a pennello o ad rullo
su intonaco civile

al
mgq.

~1.200,00

riporto

3,30

1.191.887,89

3.960,00

TOTALE Sistemazione pavimentazione
palestra e opere di dipintura

Sistemazione blocco servizi palestra

Demolizione, totale o parziale, di
rivestimento in materiale vetroso di
ceramica o materiali consimili.

Rimozione accurata di serramenti di
porta, compresa la cassamaesta, o di
finestra compreso il telaio. Sono
compresi nell'intervento
I'accatastamento ordinato a pié d'opera
degli elementi di recupero e |la
necessaria protezione degli stessi; la
rimozione di vetri, oscuri e ferramenta:
porta compresa la cassaporta, per
qualunque spessore del muro.

Rivestimento di pareti in laterizio
intonacato con piastrelle in grés
ceramico con superficie smaltata ad
alta resistenza, o monocottura, in tutti i
colori e con spessore da 6-12 mm,
poste in opera con collante, compresa
la sigillatura con cemento bianco, nelle
dimensioni di:

10x10 cm

LAVABI DI TIPO SOSPESO SENZA
INTERCAPEDINE Fornitura e posa in
opera di lavabi di tipi sospeso per
fissaggio a parete, senza intercapedine
e canale di troppopieno, in
vetreous-china bianca con: - fori per
piletta di scarico e staffaggi; - fori per
rubinetterie quando installate
sull'apparecchio; - staffaggi di sostegno
adeguati alla tipologia della parete.
Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e
/2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI
EN 32 (1978) Quando richiesto nei tipi,
con piletta a griglia in acciaio inox, tubo
di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e
rosone, tutti in ottone cromao a norma
UNI EN 248. Completi di ogni

m2

cad

m2

100,00

6,00

100,00

13,87

19,16

45,52

‘ a riportare

26.155,00

1.387,00

114,96

4.552,00

1.201.901,85
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

163

164

165

P2.2.97. 3. 2

P1.14. 7. 2

P2.2.116. 1.
10

accessorio, anche non esplicitamente
indicato, ma necessario al fine di
consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente.

dim. 55 x 42 cm - con piletta, scarico e
sifone

RUBINETTI MISCELATORI
MONOCOMANDO AD AZIONE
MANUALE FACILITATA PER DOCCIA
Fornitura e posa in opera di rubinetti
miscelatori monocomando ad azione
manuale facilitata per doccia, da
installare a vista a parete.
Comprendenti: - corpo in ottone
cromato con superfici arrotondate,
cromatura a norma UNI EN 248 (9.89);
- cartuccia intercambiabile a norme
CEN con: dischi ceramici montati su
sistema elastico che consente
movimenti morbidi e sensibili; - leva
ergonomica e terminale  circolare
anticontundente; - placca fosforescente
con colori blu e rosso non asportabili e
che coprano almeno il 70% di ogni
emisezione; - angolo di comfort-zona di
almeno 30°C per temperature
comprese tra 30°C e 45°C; - attacchi
alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2"
eccentrici e rosoni per installazione
esterna. Rispondenti alle norme: - UNI
EN 200 (4.90) - UNI EN 246 (9.89)
Completi di ogni componente, anche
se non espressamente indicato, al fine
di consentire una installazione aperfetta
regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente.

versione esterna

Pavimentazione in klinker non smaltato
ed antisdrucciolo, in vari colori, per
ambienti soggetti  alla presenza
continua di acqua, incollato su
sottofondo preventivamente eseguito,
compresa la formazione dello stesso e
la stuccatura con sabbia quarzifera fine
delle fughe, nei formati di dimensione:
superficie antisdrucciolo speciale,
15x15 cm per lavapiedi

RIMOZIONI Sola rimozione di
apparecchi compresa la pulitura con
acido ed allontanamento di tutto |l
materiale di risulta dall'area

cad

cad

3,00

3,00

30,00

riporto

141,15

79,99

109,92

‘ a riportare

1.201.901,85

423,45

239,97

3.297,60

1.205.862,87
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

166

167

168

169

170

P2.2.116. 1. 1

P2.2.90. 2. 2

P2.2.116. 1.
11

P2.2.116. 9. 1

P1.16. 1. 4

dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna
all'edificio da definire a cura della D.L.
Per lavabo singolo su mensola

RIMOZIONI Sola
apparecchi compresa
acido ed allontanamento di tutto il
materiale di risulta dall'area
dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna
all'edificio da definire a cura della D.L.
Rubinetto o miscelatore

rimozione di
la pulitura con

VASI DI TIPO SOSPESO Fornitura e
posa in opera di vasi a cacciata di tipo
sospeso per fissaggio a parete, in
vitreous-china bianca con: - fori per
cerniere sedile, tubi di cacciata e
scarico a parete; - sifone incorporato; -
staffaggi, adeguati alla tipologia della
parete, rispondenti alle norme: - UNI
4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2
(5.86) - UNI EN 38 (6.78) Quando
richiesto nei tipi, con sedile e coperchio
in legno plastificato bianco con cerniere
in acciaio cromato a norma UNI EN
248. Completi di ogni accessorio,
anche non esplicitamente indicato, ma
necessario al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d'arte,
nelrispetto della normativa vigente.

dim. 54 x 36 cm - con sedile e
coperchio

RIMOZIONI Sola
apparecchi compresa
acido ed allontanamento di tutto |l
materiale di risulta dall'area
dell'edificio, nel rispetto della normativa
vigente, in discarica o in zona interna
all'edificio da definire a cura della D.L.
Per vaso igienico

rimozione di
la pulitura con

REVISIONE GENERALE DI CASSETTA
DI CACCIATA Revisione generale di
cassetta di cacciata di qualsiasi
materiale con eventuale sostituzione di
accessori (questi riconosciuti a parte)
del tipo:

Zaino - esterna

Fornitura e posa in opera di porte

cad

cad

cad

cad

cad

3,00

3,00

4,00

4,00

10,00

riporto

36,22

20,78

173,27

61,76

35,03

a riportare

1.205.862,87

108,66

62,34

693,08

247,04

350,30

1.207.324,29
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

171

172

173

P1.20.12. 2

P1.20. 2

P1.20. 6

interne con ossatura cellulare, di forma
rettangolare, di qualunque dimensione
e numero di battenti, compreso
I'eventuale sopraluce mobile, rivestite in
laminato plastico dello spessore di 1.2
mm, su foderatura in compensato di
pioppo spessore 5 mm, riquadrate in
legno duro (spessore finito 45 mm di
cui 40 mm di ossatura di abete e 5 mm
di rivestimento), complete di
cassamatta, cassaporta, fasce e
cornici, di robusta ferramenta, cerniere
di attacco o molle a vento, serratura a
scrocco e chiave, placche e maniglie in
ottone. Sono compresi nellintervento
I'impregnazione ad azione insetticida e
fungicida, I'opera del falegname per la
posa:

con ossatura a vista in mogano su
pareti di spess. 16 cm.

Tinteggiatura con pittura a tempera in
sospensione acquosa con pigmenti e
cariche:

con due mani date a pennello su
superfici lisce rasate a gesso

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Trattamento dei pareti intonacate
interne o esterne, intaccate da funghi o
muffe, mediante  applicazione di
prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento I'applicazione a spruzzo o
a pennello di composto in soluzione
avente caratteristiche antibatteriche e
sterilizzanti a largo spettro d'azione;
I'asportazione meccanica di eventuali
colonie biologiche aderenti al
substrato; I'accurato lavaggio della
superficie trattata fino alla completa
rimozione di ogni traccia del biocida e
dei rimanenti infestanti biologici.

al
mg.

al
mg.

al
mq.

4,00

50,00

19,99

10,00

riporto

210,67

2,98

2,31

3,46

1.207.324,29

842,68

149,00

46,18

34,60

TOTALE Sistemazione blocco servizi
palestra

12.548,86

a riportare

1.208.396,75
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

174

175

176

P6.15. 2.

P6.15. 1.

NP 2

1

1

TOTALE Lavori
Oneri della sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m

Per i primi 5 giorni

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) fino a 4 m

Per i primi 5 giorni

cad

cad

1,00

1,00

riporto

349,82

244,39

1.208.396,75

38.703,86

349,82

244,39

TOTALE Oneri della sicurezza

594,21

TOTALE Scuola Primaria Baseggio
Scuola Media Foscolo

Lavori

Rifacimento guaina copertura piana

Fornitura e posa di  membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la  matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta

‘ a riportare

39.298,07

1.208.990,96
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

177

178

179

180

181

182

183

P1.3.19

P1.20. 5

P1.20. 2

P1.20. 1

P1.1.24

P1.1.41

P1.10. 10

grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

mq

100,00

riporto

31,77

1.208.990,96

3.177,00

TOTALE Rifacimento guaina copertura
piana

Opere di dipintura esterna
(completamento)

Rimozione di vecchie stuccature, e/o
interventi di risanamento eseguiti
precedentemente negli anni, incoerenti
e/o in fase di distacco, fino alla messa
in luce della struttura originaria. Nel
prezzo sono compresi e compensati
tutti gli oneri , le attrezature, i materiali e
quant'altro utile per l'esecuzione della
lavorazione.

Imprimitura consolidante di superfici
intonacate

Stuccatura e successiva carteggiatura
di superfici murarie intonacate, per
eliminazione di cavillature,
screpolature, piccole mancanze ed
asperita.

Spazzolatura diffusa a secco di
superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina,
per l'eliminazione di polveri, sporco,
residui di precedenti lavorazioni.

Demolizione di rivestimento parietale,
totale o parziale in perlinato o tavole di
legno, lastre di fibro-cemento, pasta di
legno, trucioli di legno, di agglomerato
o consimile.

Picchettatura manuale di intonaci di
qualunque genere, su superfici verticali,
orizzontali e voltate.

Intervento di riparazione delle superfici
intonacate mediante integrazione delle
lacune con malta di caratteristiche e

mq

al

mq.

al

mq.

al

mq.

m2

mq

500,00

1.400,00

~ 1.500,00

1.400,00

700,00

650,00

12,59

2,24

2,31

1,60

5,95

4,83

a riportare

3.177,00

6.295,00

3.136,00

3.465,00

2.240,00

4.165,00

3.139,50

1.234.608,46
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Codice
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita Prezzo Unitario

IMPORTO
in Euro

184

185

P1.8.25. 3

P1.8.25. 5

composizione simile a quella degli
intonaci esistenti. L'intervento
comprende: la pulitura della superficie
della lacuna con pennelli morbidi e una
miscela di acqua e alcool; il
consolidamento dei bordi della lacuna,
con iniezioni di composto consolidante
a base di miscela di malta idraulica
eventualmente addittivata con resine
acriliche; il confezionamento di
campioni di malta fuori opera al fine di
valutarne le caratteristiche fisiche e
cromatiche; l'integrazione delle lacune
con la malta ritenuta piu idonea in fase
di campionatura, applicata per strati
successivi in relazione alla profondita
della lacuna stessa; prima della presa
completa della malta, l'esecuzione di
spugnature con tamponi intrisi d'acqua
al fine di mettere in evidenza l'inerte e
rendere la superficie il piu possibile
omogenea a quella esistente;
I'eventuale applicazione di velature a
secco per correggere la resa cromatica
dell'integrazione.

Isolamento a cappotto su superfici
esterne di edifici, realizzato in piu fasi di
lavorazione come sottoindicate:
idrolavaggio di pareti e soffitti con
apposita idropulitrice; fornitura e posa
con adeguato collante di lastre di
polistirene estruso dello spessore di 4
cm, sagomate e combacianti tra loro,
allo scopo di eliminare eventuali ponti
termici; formazione di strato di fondo
con una prima rasatura di malta
adesiva, rinforzato con rete in fibra di
vetro con sovrapposizioni nei bordi di
almeno 10 cm; finitura superficiale del
tipo plastico continuo a base di resine
sintetiche, in emulsione acquosa,
quarzo e graniglia di marmo. Dato in
opera completo e finito, compreso ogni
onere, esclusi quelli inerenti l'impiego
di ponti di servizio, e nelle seguenti
tipologie:

con lastre in polistirene estruso da 4
cm e densita di 30 kg/mc

Isolamento a cappotto su superfici
esterne di edifici, realizzato in piu fasi di
lavorazione come sottoindicate:
idrolavaggio di pareti e soffitti con
apposita idropulitrice; fornitura e posa
con adeguato collante di lastre di

"

"

in Euro
riporto
390,00 68,06

1.400,00 42,40

‘ a riportare

1.234.608,46

26.543,40

59.360,00

1.320.511,86
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U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

186

187

188

189

P1.8.26

P1.8.27

P1.20. 5

P1.20.16. 1

polistirene estruso dello spessore di 4
cm, sagomate e combacianti tra loro,
allo scopo di eliminare eventuali ponti
termici; formazione di strato di fondo
con una prima rasatura di malta
adesiva, rinforzato con rete in fibra di
vetro con sovrapposizioni nei bordi di
almeno 10 cm; finitura superficiale del
tipo plastico continuo a base di resine
sintetiche, in emulsione acquosa,
quarzo e graniglia di marmo. Dato in
opera completo e finito, compreso ogni
onere, esclusi quelli inerenti l'impiego
di ponti di servizio, e nelle seguenti
tipologie:

maggiorazione per ogni cm in piu di
polistirene, densita 30kg/mc

Elemento di  prolungamento dei
davanzali a cappotto esistenti
interessanti l'isolamento esterno, con
applicazione di idoneo profilato in
alluminio od acciaio inox 18/8 AlSI 304
fissato alla muratura con colla
sigillante, saponato in modo da
formare il gocciolatoio

Formazione di giunto di dilatazione per
interrompere le tratte di rivestimento "a
cappotto”, consistente nella fornitura e
posa in opera di profilo di alluminio con
sezione a "Z" o simile, della larghezza
di 30 mm fissato alla struttura esistente
con tasselli ad espansione nel numero
di tre ogni m.

Imprimitura consolidante di superfici
intonacate

Tinteggiatura per esterni in quarzo
plastico, con colori a scelta della D.LL.,
ottenuto dalla miscelazione di varie
granulometrie  di  silice purissima
emulsionata in resine sintetiche con
l'aggiunta di additivi atti a rendere |l
prodotto elastico nel tempo, resistente
agli agenti atmosferici e traspirante, su
superficie gia idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):

rustico rasato medio spess. da 1,2 mm
a2mm

m2

al

mq.

m2

2.800,00

95,00

100,00

1.400,00

~1.800,00

riporto

2,69

14,32

9,17

2,24

8,80

1.320.511,86

7.532,00

1.360,40

917,00

3.136,00

15.840,00

a riportare

1.349.297,26
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IMPORTO
in Euro

190

191

192

193

194

P6.16. 2.

P6.16. 2.

P6.16. 4.

P6. 1. 11.

P6.16. 8.

1

1

1

1

TOTALE Opere di dipintura esterna
(completamento)

riporto

1.349.297,26

137.129,30

TOTALE Lavori
Oneri della sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

Posa, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori di rete in fibra sintetica
rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista

Protezione di  conteminento dei
materiali - per il primo mese

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio.
Completo di elementi porta gradini,
gradini, parapetti. Valutata a m di
altezza per una larghezza utile del
modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente pari a 100 cm x 180 cm

Per il primo mese

al
mq.

mq X
mes

al
mg.

1.400,00

1.400,00

1.400,00

300,00

10,00

17,09

2,15

2,84

2,25

6,92

a riportare

140.306,30

23.926,00

3.010,00

3.976,00

675,00

69,20

1.380.953,46
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Quantita

Prezzo Unitario
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IMPORTO
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195

196

197

NP 2

P1.18.11. 6

P1.18. 9

riporto

1.380.953,46

TOTALE Oneri della sicurezza

31.656,20

TOTALE Scuola Media Foscolo
Scuola Primaria S.Barbara
Lavori

Rifacimento guaina copertura piana
palestra

Fornitura e posa di  membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta
grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di  mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tassell; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:

sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

mq

cad

590,00

160,00

4,00

31,77

42,49

107,14

a riportare

171.962,50

18.744,30

6.798,40

428,56

1.406.924,72
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Codice
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

198

199

200

201

202

P1.1.21

P1.1.30

NO.9. 7. 4

NO.9.4.4

P6.15. 2. 1

Distacco di moquette, linoleum, teli
PVC, gomma ecc., posta a collaggio
totale su sottofondo, compreso I'onere
della raschiatura del collante residuo.

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi
da stufa in qualsiasi materiale. Sono
compresi nell'intervento la rimozione
delle staffe di sostegno e dei perni di
ancoraggio, e le eventuali opere
murarie necessarie; l'accatastamento a
pié d'opera dei materiali recuperabili.

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione
e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

con autocarro per il trasporto oltre i 5
m3

mq.

kg

mc

590,00

160,00

~1.800,00

200,00

riporto

4,39

2,16

0,45

21,70

1.406.924,72

2.590,10

345,60

810,00

4.340,00

TOTALE Rifacimento guaina copertura
piana palestra

34.056,96

TOTALE Lavori
Oneri della sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m

Per i primi 5 giorni

cad

3,00

349,82

a riportare

34.056,96

1.049,46

1.416.059,88
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

203

204

205

206

P6.15. 2. 2

P6.1.11. 1

P6.17. 1. 1

NP 2

Per ogni giorno successivo

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, da montare ad
interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore

Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per il primo mese

cadx
mes

20,00

384,01

300,35

riporto

24,61

2,25

8,25

1.416.059,88

492,20

864,02

2.477,89

TOTALE Oneri della sicurezza

4.883,57

TOTALE Scuola Primaria S.Barbara
Scuola Primaria Colombo
Lavori

Sistemazione copertura palestra e
canale di gronda

Fornitura e posa di  membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la  matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta

‘ a riportare

38.940,53

1.419.893,99
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

207

208

209

210

211

212

P1.18.11. 6

P1.18. 9

P1.1.21

P1.1.30

NO.9. 7. 4

NO.9.4.4

grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tassellj; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:

sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Distacco di moquette, linoleum, teli
PVC, gomma ecc., posta a collaggio
totale su sottofondo, compreso I'onere
della raschiatura del collante residuo.

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi
da stufa in qualsiasi materiale. Sono
compresi nell'intervento la rimozione
delle staffe di sostegno e dei perni di
ancoraggio, e le eventuali opere
murarie necessarie; l'accatastamento a
pié d'opera dei materiali recuperabili.

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle

mq

cad

al
mg.

kg

500,00

180,00

6,00

500,00

120,00

~1.800,00

riporto

31,77

42,49

107,14

4,39

2,16

0,45

‘ a riportare

1.419.893,99

15.885,00

7.648,20

642,84

2.195,00

259,20

810,00

1.447.334,23
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.447.334,23
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione
e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:
con autocarro per il trasporto oltre i 5
m3
mc 200,00 21,70 4.340,00
TOTALE Sistemazione copertura 31.780,24
palestra e canale di gronda
TOTALE Lavori 31.780,24
Oneri della sicurezza
213 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m
Per i primi 5 giorni
cad 3,00 349,82 1.049,46
214 P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 20,00 24,61 492,20
mes
e
215 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 377,31 2,25 848,95
216 P6.17. 1. 1 Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, da montare ad
interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per |l
posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore
Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per il primo mese
m 310,00 8,25 2.557,50
TOTALE Oneri della sicurezza 4.948,11
a riportare 1.456.622,34
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

217

218

219

220

NP 2

P1.18.11. 6

P1.1.21

P1.1.30

riporto

1.456.622,34

TOTALE Scuola Primaria Colombo
Scuola Infanzia Arcobaleno

Lavori

Rifacimento guaina copertura piana

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la  matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta
grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di  mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di
progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tassell; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:

sviluppo 67 cm

Distacco di moquette, linoleum, teli
PVC, gomma ecc., posta a collaggio
totale su sottofondo, compreso I'onere
della raschiatura del collante residuo.

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi
da stufa in qualsiasi materiale. Sono
compresi nell'intervento la rimozione
delle staffe di sostegno e dei perni di
ancoraggio, e le eventuali opere
murarie necessarie; l'accatastamento a
pié d'opera dei materiali recuperabili.

mq

al

mq.

800,00

245,00

800,00

31,77

42,49

4,39

‘ a riportare

36.728,35

25.416,00

10.410,05

3.512,00

1.495.960,39
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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

221

222

223

224

NO.9. 7. 4

NO.9.4.4

P6.16. 2. 2

P6.1.11. 1

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione
e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

con autocarro per il trasporto oltre i 5
m3

kg

mc

250,00

1.808,50

184,00

riporto

2,16

0,45

21,70

1.495.960,39

540,00

813,83

3.992,80

TOTALE Rifacimento guaina copertura
piana

44.684,68

TOTALE Lavori
Oneri della sicurezza

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per ogni mese successivo

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

mq X
mes

470,00

7,33

2,15

2,25

a riportare

44.684,68

1.010,50

16,49

1.502.334,01
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

225

226

227

228

P6.16. 2. 1

NP 2

P1.18.11. 6

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per il primo mese

arrotondamento

al
mg.

riporto

470,00 17,09

1,00 0,01

1.502.334,01

8.032,30

0,01

TOTALE Oneri della sicurezza

9.059,30

TOTALE Scuola Infanzia Arcobaleno
Scuola Media Gramsci

Lavori

Rifacimento guaina copertura piana

Fornitura e posa di  membrana
impermeabilizzante, spessore mm 5, a
base di una mescola a "inversione di
fase" di bitume distillato, selezionato
per l'uso industriale, ed un elevato
tenore di  gomma SBS, dove
I'elastomero  costituisce la  matrice
polimerica continua ed il bitume la fase
dispersa.

La gomma plastica costituita da un
capolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo  radiale (SBS)
consente un allungamento a rottura del
2000%, una ripresa elastica del 300%,
una flessibilita a freddo di -25° C, una
resistenza a caldo superiore a 100° C.
Armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo di alta
grammatura imputrescibile, isotropo,
termofissato, di elevatissima resistenza
meccanica ed elasticita.

Fornitura e posa in opera di scossaline
sagomate in rame dello spessore di
6/10 di  mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle
scossaline secondo le indicazioni di

"

1.400,00 31,77

‘ a riportare

53.743,98

44.478,00

1.554.844,32
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Quantita

IMPORTO
in Euro

229

230

231

232

233

P1.18. 9

P1.1.30

NO.9. 7. 4

NO.9.4.4

P1.1.21

progetto, il fissaggio delle stesse alle
strutture con viti e tasselli; le
guarnizioni, le sigillature agli angoli ed
ogni altro onere:
sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera di tubi
terminali in ghisa, del diametro di 100
mm e lunghezza 2,00 m. Sono
compresi nell'intervento la formazione
dei giunti e delle curve; il fissaggio alla
muratura con opportuna ferramenta di
ancoraggio e collarini di sostegno, ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi
da stufa in qualsiasi materiale. Sono
compresi nell'intervento la rimozione
delle staffe di sostegno e dei perni di
ancoraggio, e le eventuali opere
murarie necessarie; l'accatastamento a
pié d'opera dei materiali recuperabili.

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante o dell'autocarro per il
carico del materiale, e lo scarico. La
misurazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni e rimozioni verra effettuata
applicando alle sezioni effettive dei
manufatti oggetto di scavo, demolizione
e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

con autocarro per il trasporto oltre i 5
m3

Distacco di moquette, linoleum, teli
PVC, gomma ecc., posta a collaggio
totale su sottofondo, compreso I'onere
della raschiatura del collante residuo.

cad

kg

mc

al

mq.

320,00

200,00

riporto

42,49

7,00 107,14

280,00 2,16

1.793,62 0,45

21,70

1.400,00 4,39

1.554.844,32

13.596,80

749,98

604,80

807,13

4.340,00

6.146,00

TOTALE Rifacimento guaina copertura

a riportare

70.722,71

1.581.089,03
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta  PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.581.089,03
piana
TOTALE Lavori 70.722,71
Oneri della sicurezza
234 P6.17. 1. 2 Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, da montare ad
interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore
Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per ogni mese successivo
m*m 300,00 1,53 459,00
ese
235 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma8m
Per i primi 5 giorni
cad 4,00 349,82 1.399,28
236 P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 30,00 24,61 738,30
mes
e
237 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 400,00 2,25 900,00
238 NO.7. 4 Castello elevatore o piattaforma mobile,
della portata di 500 kg, compreso il
consumo di energia elettrica
ora 80,00 3,70 296,00
TOTALE Oneri della sicurezza 3.792,58
TOTALE Scuola Media Gramsci 74.515,29
Scuola Media Bellini
a riportare 1.584.881,61
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.584.881,61
Lavori
Realizzazione scala antincendio
239 | NP 1 REALIZZAZIONE SCALA IN ACCIAIO
ZINCATO
1) scala in acciaio zincato costituita da
N5 rampe N3 pianerottolo
Di sbarco e 3 pianerottoli di scalo,
composta da struttura
Cosciali rampe pianerottolo di sbarco e
di scalo in UNP da 200
Colonne di sostenimento in HEB da
200, angolare di appoggio alla
Muratura 150x150, parapetti rampe
scale e pianerottoli realizzati da stanti
E corrimano in tubo rettangolo da
60x40 fissati su con viti sulle rampe
Della scala ,tamponati con Grigliato a
maglia 60x132 piatto e tondo fissato
Con piastre e viti su piantane del
parapetto
gradini in grigliato anti tacco a maglia
15x76 piatto e tondo (dim. Gradino
1200x300)
pianerottoli di sbarco e di scalo in
grigliato bordato a maglia 15x76 piatto
e tondo
Analisi e verifica delle strutture e
determinazione delle azioni in
riferimento alla normativa vigente.
a 1,00 88.463,13 88.463,13
corpo
240 P1.1.58. 2 Scavo di terra in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, a sezione
obbligata, per fondazioni, a qualsiasi
profondita sotto il piano campagna, o
sotto il piano di sbancamento e
spianamento, compresa la demolizione
di eventuali trovanti di dimensione
singola non superiore a mc. 0,500,
I'onere per sbadacchiature,
puntellazioni ed aggottamenti, nonché il
rinterrro a ridosso delle murature:
con mezzi meccanici
3,50
mc 3,50 18,31 64,09
241 P1.3. 1. 1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM 14/09/2005
di classe XCO, Dmax 32 mm,
lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per la
‘ ‘ ‘ a riportare 1.673.408,83
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta  PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.673.408,83
classe di resistenza Rck sottoelencata,
compreso aggottamento ed ogni altro
onere accessorio. E' compreso nel
prezzo il calcolo delle opere in c.a.
eseguito da professionista abilitato:
Rck 15 N/mmq
0,88
mc 0,88 130,77 115,08
242 P1.3. 5. 2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla EN 206, per strutture di
elevazione di edifici che operano in
servizio all'esterno esposte
direttamente all'azione della pioggia. in
classe di esposizione XC4 (UNI
11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm,
Cl 0.2, gettato con l'ausilio dei casseri
(ferro di armamento ecasseri valutati a
parte) e con resistenza cubica a 28 gg.:
Rck 45 N/mmq
2,19
mc 2,19 168,10 368,14
243 P1.3.24. 4 Fornitura, lavorazione e posa in opera
di acciaio tondo AISI 304 per armature
di cemento armato, compresa la
sagomatura la legatura e lo sfrido:
reti in barre acciaio AISI 316
kg 85,00 13,87 1.178,95
TOTALE Realizzazione scala 90.189,39
antincendio
TOTALE Lavori 90.189,39
Oneri della sicurezza
244 NO.4. 5. 1 Piattaforma aerea allestita su autocarro
di adeguata portata, con braccio
telescopico e torretta girevole e con
cestello della portata utile di almeno 4
kN, altezza di lavoro utile 15,5+16 m:
a caldo
ora 200,00 61,02 12.204,00
245 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 100,00 2,25 225,00
TOTALE Oneri della sicurezza 12.429,00
TOTALE Scuola Media Bellini 102.618,39
‘ a riportare 1.687.500,00
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantta  PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.687.500,00
TOTALE LAVORI 1.687.500,00




