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Tipologia interventi Dimensioni delle rampe Importi

N. lato Pendenza lunghezza m larghezza m mq

Note

1 P_85_Ponte del VIN destra 7,50% 22,06

sinistra 8,40% 22,90 rampa lineare

Totale 44,96 2,00 89,92 89.920,00 107.904,00 1.000,00 1.250,00

2 P_125_Ponte de la PIETA’ destra 10,00% 25,00

sinistra 8,10% 29,35 rampa lineare

Totale 54,35 2,00 108,70 108.700,00 130.440,00 1.000,00 1.250,00

3 P_129_Ponte del SEPOLCRO destra 8,30% 23,40

sinistra 8,40% 23,40 rampa lineare

Totale 46,80 2,00 93,60 93.600,00 112.320,00 1.000,00 1.250,00

4 P_143_Ponte de la CA’ DI DIO destra 8,00% 15,00

sinistra 8,00% 15,00 rampa lineare

Totale 30,00 2,00 60,00 60.000,00 72.000,00 1.000,00 1.250,00

5 P_150_Ponte de l’ARSENALE destra 8,70% 45,40

sinistra 8,70% 45,40 rampa lineare

Totale 90,80 2,00 181,60 181.600,00 181.600,00 1.000,00 1.250,00

TOTALE  n. 5 NUOVE RAMPE V.M. 266,91 2,00 533,82 534.830,00 604.859,00 1.000,00 1.250,00

n.6 RAMPE FISSE LINEARI O A GRADINO AGEVOLATO -  STIMA DEI COSTI  Note

6 destra 12,00% 16,50

p_424_Rampa Ponte SALUTE sinistra 13,40% 13,50

Totale 30,00 1,50 45,00 202.500,00 232.875,00 4.500,00 5.850,00

7 destra 13,40% 10,00 rampa GA 13,40%

P_159_Rampa Ponte TANA sinistra 13,40% 22,50

Totale 32,50 1,50 48,75 219.375,00 252.281,25 4.500,00 5.175,00

8 destra 13,40% 15,00 rampa GA 13,40%

P_442_Rampa Ponte de la Croze (Piazzale Roma) sinistra 13,40% 15,00

Totale 30,00 1,50 45,00 202.500,00 232.875,00 4.500,00 5.175,00

9 destra 12,00% 15,00

P_54_Rampa Ponte dei FRATI (Campo Sant’Angelo) sinistra 10,00% 10,50

Totale 25,50 1,20 30,60 137.700,00 158.355,00 4.500,00 5.850,00

10 destra 13,60% 12,75 rampa GA 13,40%

P_32_Rampa Ponte de PISCINA (Fenice) sinistra 13,60% 12,75

Totale 25,50 1,20 30,60 137.700,00 158.355,00 4.500,00 5.175,00

11 13,40% 16,20 1,20 rampa GA 13,40%

P_434_Rampa Ponte de S. COSMO (Giudecca) 13,40% 16,20 1,20

Totale 13,40% 32,40 1,20 40,48 121.442,40 149.435,56 3.000,00 3.691,50

TOTALE 6 interventi 1.021.217,40 1.184.176,81 4.250,00

Note

12 destra 20,89% 0,8*10

P_67_Rampa Ponte della PAGLIA (San Marco) sinistra 20,89% 0,8*11

Totale 16,80 1,50 25,20 75.600,00 86.940,00 3.000,00 3.900,00

13 13,40% 14,80 1,40 rampa GA 13,40%

P_209_Riqualificazione Rampa di SAN FELICE (Cannaregio) 13,40% 14,50 1,40

Totale 13,40% 29,30 1,40 41,02 92.295,00 114.099,69 2.250,00 2.781,56

14 rampa lineare 8%

Rampetta Campo della MISERICORDIA (4 gradini)

Totale 8%% 4,50 1,50 6,75 8.467,00 9.737,05 1.250,00 1.442,53

TOTALE 3 interventi 176.362,00 210.826,74 2.166,67 2.708,03

TOTALE 14 INTERVENTI con arrotondamento 226,50 313,4008 1.733.809,40 2.000.000,00
* IVA 4%

**STIMA DELL’INCREMENTO SUL IMPORTO LAVORI = iva 4% – progettazione  6% – imprevisti pari al 5% , TOTALE 15%

NN. 5 - RAMPE LINEARI  LUNGO IL PERCORSO  VENICE MARATHON - STIMA DEI COSTI  
DELLE Percorso San Marco – Giardini della Biennale (rampe definitive con possibilità di 
smontaggio e rimontaggio)

importo netto  
lavori €

importo lordo € 
(Lavori+IVA*+Sp. 

tecniche+Imprev.)**     
€

importo 
netto €/mq

Importo 
lordo €/mq

Rampa a gradino agevolato e lineare con struttura in acciaio/alluminio  e pavimentazione in 
fibrocemento o altro materiale

rampa lineare lato 
Salute 12%
rampa GA lato Rio 
Terrà dei catecumeni

Rampa a gradino agevolato con  struttura in acciaio AISI 316L/ alluminio/ parte sovrapposta / parte 
struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale

Rampa a gradino agevolato con  struttura in acciaio AISI 316L/ alluminio/ parte sovrapposta / parte 
struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocementoo altro materiale

Rampa lineare struttura in acciaio AISI 316L / alluminio /  parte sovrapposta e in parte struttura 
nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale

rampa GA 13,40% lato 
Sant’Angelo
rampa lineare lato 
S.Stefano 12%

Rampa a gradino agevolato con struttura  in acciaio AISI 316L / alluminio / parte sovrapposta e in 
parte struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale

Rampa a gradino agevolato con  struttura in acciaio AISI 316L / alluminio/ parte sovrapposta e in 
parte struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale

n. 3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RAMPE ESISTENTI  E INTERVENTI DI SUPERAMENTO 
DISLIVELLI – STIMA DEI COSTI  

Miglioramento delle rampe esistenti in materiale plastico con rampe lineari in acciaio AISI 316L 
/alluminio sovrapposte ai gradini  -  trattamento antisdrucciolo superficie rampa

rampe lineari su 
gradini esistenti/ 
tipologia Ponte del 
Prefetto (Papadopoli)

Rimodellazione e miglioramento della rampa del Ponte di San Felice a gradino agevolato in 
muratura e in trachite con inserti in pietra d’Istria

Superamento dislivello con rampa lineare con struttura muraria e pavimentazione in trachite con 
parapetto in acciaio  AISI 316L
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