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Cl 14248_ STIMA DEI COSTI INTERVENTI EBA

*IVA 4%

*STIMA DELLINCREMENTO SUL IMPORTO LAVORI = iva 4% — progettazione 6% — imprevisti pari al 5% , TOTALE 15%
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Tipologia interventi Dimensioni delle rampe Importi
importo lordo €
NN. 5 - RAMPE LINEARI LUNGO IL PERCORSO VENICE MARATHON - STIMA DEI COSTI (Lavori+IVA*+Sp. Not
DELLE Percorso San Marco — Giardini della Biennale (rampe definitive con possibilita di importo netto | tecniche+imprev.)** importo Importo LS
. |smontaggio e rimontaggio) lato Pendenza lunghezza m larghezza m mq lavori € € netto €/mq | lordo €/mq
1/P_85_Ponte del VIN destra 7,50% 22,06
sinistra 8,40% 22,90 rampa lineare
Totale 44,96 2,00 89,92 89.920,00 107.904,00 1.000,00 1.250,00
2|P_125_Ponte de la PIETA’ destra 10,00% 25,00
sinistra 8,10% 29,35 rampa lineare
Totale 54,35 2,00 108,70 108.700,00 130.440,00 1.000,00 1.250,00
3|P_129_Ponte del SEPOLCRO destra 8,30% 23,40
sinistra 8,40% 23,40 rampa lineare
Totale 46,80 2,00 93,60 93.600,00 112.320,00 1.000,00 1.250,00
4|P_143_Ponte de la CA’ DI DIO destra 8,00% 15,00
sinistra 8,00% 15,00 rampa lineare
Totale 30,00 2,00 60,00 60.000,00 72.000,00 1.000,00 1.250,00
5/P_150_Ponte de ’ARSENALE destra 8,70% 45,40
sinistra 8,70% 45,40 rampa lineare
Totale 90,80 2,00 181,60 181.600,00 181.600,00 1.000,00 1.250,00
TOTALE n. 5 NUOVE RAMPE V.M. 266,91 2,00 533,82 534.830,00 604.859,00 1.000,00 1.250,00
n.6 RAMPE FISSE LINEARI O A GRADINO AGEVOLATO - STIMA DEI COSTI Note
Rampa a gradino agevolato e lineare con struttura in acciaio/alluminio e pavimentazione in rampa lineare lato
6(fibrocemento o altro materiale destra 12,00% 16,50 Salute 12%
rampa GA lato Rio
p_424_Rampa Ponte SALUTE sinistra 13,40% 13,50 Terra dei catecumeni
Totale 30,00 1,50 45,00 202.500,00 232.875,00 4.500,00 5.850,00
Rampa a gradino agevolato con struttura in acciaio AISI 316L/ alluminio/ parte sovrapposta / parte
7|struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale destra 13,40% 10,00 rampa GA 13,40%
P_159 Rampa Ponte TANA sinistra 13,40% 22,50
Totale 32,50 1,50 48,75 219.375,00 252.281,25|  4.500,00 5.175,00
Rampa a gradino agevolato con struttura in acciaio AISI 316L/ alluminio/ parte sovrapposta / parte
8/struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocementoo altro materiale destra 13,40% 15,00 rampa GA 13,40%
P_442 Rampa Ponte de la Croze (Piazzale Roma) sinistra 13,40% 15,00
Totale 30,00 1,50 45,00 202.500,00 232.875,00 4.500,00 5.175,00
Rampa lineare struttura in acciaio AISI 316L / alluminio / parte sovrapposta e in parte struttura rampa GA 13,40% lato
9nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale destra 12,00% 15,00 Sant'’Angelo
rampa lineare lato
P_54 Rampa Ponte dei FRATI (Campo Sant’Angelo) sinistra 10,00% 10,50 S.Stefano 12%
Totale 25,50 1,20 30,60 137.700,00 158.355,00  4.500,00 5.850,00
Rampa a gradino agevolato con struttura in acciaio AISI 316L / alluminio / parte sovrapposta e in
10|parte struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale destra 13,60% 12,75 rampa GA 13,40%
P_32_Rampa Ponte de PISCINA (Fenice) sinistra 13,60% 12,75
Totale 25,50 1,20 30,60 137.700,00 158.355,00 4.500,00 5.175,00
Rampa a gradino agevolato con struttura in acciaio AISI 316L / alluminio/ parte sovrapposta e in
11 parte struttura nuova - pavimentazione antisdrucciolo in fibrocemento o altro materiale 13,40% 16,20 1,20 rampa GA 13,40%
P_434 Rampa Ponte de S. COSMO (Giudecca) 13,40% 16,20 1,20
Totale 13,40% 32,40 1,20 40,48 121.442,40 149.435,56|  3.000,00 3.691,50
TOTALE 6 interventi 1.021.217,40 1.184.176,81 4.250,00
n. 3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RAMPE ESISTENTI E INTERVENTI DI SUPERAMENTO Note
DISLIVELLI - STIMA DEI COSTI
o ] B ] ) ) B o rampe lineari su
Miglioramento delle rampe esistenti in materiale plastico con rampe lineari in acciaio AlSI 316L gradini esistenti/
12//alluminio sovrapposte ai gradini - trattamento antisdrucciolo superficie rampa destra 20,89% 0,8*10 tipologia Ponte del
P_67_Rampa Ponte della PAGLIA (San Marco) sinistra 20,89% 0,8*11 Prefetto (Papadopoli)
Totale 16,80 1,50 25,20 75.600,00 86.940,00/  3.000,00 3.900,00
Rimodellazione e miglioramento della rampa del Ponte di San Felice a gradino agevolato in
13|muratura e in trachite con inserti in pietra d'Istria 13,40% 14,80 1,40 rampa GA 13,40%
P_209_Riqualificazione Rampa di SAN FELICE (Cannaregio) 13,40% 14,50 1,40
Totale 13,40% 29,30 1,40 41,02 92.295,00 114.099,69 2.250,00 2.781,56
Superamento dislivello con rampa lineare con struttura muraria e pavimentazione in trachite con
14|parapetto in acciaio AISI 316L rampa lineare 8%
Rampetta Campo della MISERICORDIA (4 gradini)
Totale 8%% 4,50 1,50 6,75 8.467,00 9.737,05 1.250,00 1.442,53
TOTALE 3 interventi 176.362,00 210.826,74| 2.166,67 2.708,03
TOTALE 14 INTERVENTI con arrotondamento 226,50 313,4008| 1.733.809,40 2.000.000,00
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