

CITTA' DI
VENEZIA



CI 13865

DIREZIONE
LAVORI
PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTILE DI IMBARCO SBARCO PERSONE A SERVIZIO IN FONDAMENTA DEI VETRAI A MURANO - VENEZIA



PROGETTO ESECUTIVO Quadro economico

Venezia, 18 gennaio 2018

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Progettista

Arch. M. Amin Al Ahdab

(atto firmato digitalmente)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Somma stanziata del progetto	€ 110.000,00
Importo lavori a misura	€ 84.795,73
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia	€ 3.326,66
Importo totale lavori	€ 88.122,39
Costo del personale non soggetta a ribasso - L. 93/2013	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza specifici	€ 538,82
Importo soggetto a ribasso/aumento	€ 84.795,73
Importo a base di gara	€ 88.661,21
Somme a disposizione	
<i>Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</i>	
<i>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11</i>	
<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	
<i>Maggiori lavori imprevisi</i>	
<i>Adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice</i>	
<i>Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi</i>	
<i>Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis</i>	€ 1.803,32
<i>Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	
<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>	
<i>contributo AA.VV.</i>	€ 30,00
<i>Spese per collaudi</i>	
<i>Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>	€ 19.505,47
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte</i>	
Totale Somme a disposizione	€ 21.338,79
Importo totale del progetto	€ 110.000,00

Venezia, 18.01.2018

Responsabile Unico del Procedimento

arch. Alberto Chinellato

Progettista

arch. M. Amin Al Ahdab