
CI 13865
DIREZIONE

LAVORI
PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTILE DI IMBARCO

SBARCO PERSONE A SERVIZIO IN FONDAMENTA DEI

VETRAI A MURANO - VENEZIA 

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione tecnica

Venezia, 18 gennaio 2018

Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Progettista

Arch. M. Amin Al Ahdab

(atto firmato digitalmente)



a) Criteri utilizzati per le scelte progettuali

I  lavori  saranno fatti  per  il  pontile  taxi  di  Murano,  ed  una  parte  residuale  per
interventi di manutenzione di altri pontili taxi a Venezia.

Il  pontile  della  precedente  stazione  Taxi  di  Murano,  ubicato  in  piazzale
Colonna, è stato demolito per consentire l'intervento di manutenzione straordinaria
della riva da parte dell'allora Magistrato alle Acque, Il manufatto non era stato più
ricostruito per motivi di sicurezza riconducibili al consistente moto ondoso presente
in canale dei Marani, in quanto si era deciso di collocarlo in un area prossima a
piazzale Colonna, più riparata dal forte moto ondoso di canale dei Marani. 

1. Con  la  Delibera  di  Giunta  75/2011,  la  scelta  era  ricaduta  nella  vicina
fondamenta dei Vetrai, 

2. per questo motivo è stato presentato il  progetto di un pontile Taxi in rio dei
Vetrai  fronte  Vetreria  Schiavon  (C.I.  13104),  che  ha  ottenuto  il  parere
favorevole della Soprintendenza in data 24/04/2013 prot. N° 5850 . 

3. Successivamente  in  applicazione  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i,  è  stato
presentato  in  data  16/09/2015,  il  progetto  generale  di  “Stazioni  comunali
taxi : interventi di completamento delle strutture in applicazione del D.Lgs.
81/2008  e  s.m.i.”,  che  ha  ottenuto  l’autorizzazione  paesaggistica  in  data
23/08/2016, Prot. Gen. 394899. Tale integrazione generale va estesa anche
al  pontile  taxi  di  Murano,  quindi  con  l’integrazione  di   una  tettoia,  due
parapetti,  tre maniglioni  in  acciaio,  una scaletta di  salita  in acciaio ed un
salvagente, in rispetto delle norme di sicurezza imposte dallo SPISAL. (Non
era  necessario  avere  l’autorizzazione  paesaggistica  come  da  nota  prot.
2017/0523676  visto  i  precedenti  pareri  favorevoli  della  Soprintendenza
BB.AA.PP ). (come si evince degli elaborati grafici allegati),

b) Descrizione del intervento

L'intervento nel suo complesso prevede:

1 – Il Pontile Taxi di Murano: 

la realizzazione di un pontile fisso con rampe agevolate in rio dei Vetrai:

• infissione di 12 pali diametro 22 cm. di fondazione in plastica riciclata o in 
demerara;

• formazione di struttura dell'impalcato con impiego di traversi e travi in 
legno di rovere;

• formazione di piano di calpestio con tavole in legno di larice con le 
seguenti misure: 6,30 m. X1,30 m. per un'area complessiva di 7,81 mq.;

• Installazione di un parapetto ligneo di protezione all’estremo del pontile;
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• Una tettoia costituita da intelaiatura (montanti e travi) saldata in acciaio 
inox AISI 316 delle dimensioni di circa: largh. 1,20 m, lungh. 2,50 m, alt. 
2,40 . il manufatto è costituito, da: montanti inox completi di fori ed 
imbocchi per il deflusso delle acque meteoriche collegati al canale di 
gronda; profili quadri/travi inox in sommità ai montanti; intelaiatura 
superiore in tubi o profili in acciaio inox AISI 316 con funzione di supporto
del tessuto di copertura a doppia falda (colore Blue), piastre in acciaio 
inox AISI 316 ad L saldate ai piedi dei montanti con funzione di 
ancoraggio, alla sottostante struttura lignea, mediante bulloni in acciaio 
inox passanti; grondaie in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 6/10 di 
mm e collegate ai montanti, frontoncini in carter inox contenenti la scritta 
“TAXI” ;

• Due parapetti in larice di 1.00 m di lunghezza e 1.00 m di altezza, 
montanti e correnti 9x9 cm, tamponamenti 8x8 cm a protezione delle 
rampe sul  canale;

• Una scaletta di salita per la sicurezza in acciaio inox AISI 316, in testa del 
pontile nel punto più basso, altezza circa 200 cm, larghezza 55 cm, 
costituito da montanti Ø42,4, gradini Ø27 mm, profili e piastre angolari di 
fissaggio alla base;

• Installazione di tre maniglioni in acciaio inox AISI 316  sui fianchi dei 
parapetti lignei o dei montanti delle tettoie;

• Un salvagente anulare diametro 40x64 cm, peso 2,5 kg, a norme MARINE
EQUIPMENT ed approvato dal R.I.Na. Fabbricato in eltex arancione con 
interni in poliuretano espanso e fasce retroriflettenti tipo 3M. Collocato sul 
parapetto di testa del pontile.

2 – Altri Pontili Taxi: 

I lavori sugli altri pontili taxi sono interventi minori e di carattere puntiforme e di
sistemazione come la sostituzione di alcuni pali d’ormeggio rotti o mancanti,
sistemazione  di  alcuni  assi  dei  piani  di  calpestio,  applicazione  del
antisdrucciolo, o l’aggiunta di altri accessori (bitte, paraurti in neoprene, ed
altro),   nei seguente pontili:

• Stazione Taxi nr. 1a/  Tronchetto Actv;
• Stazione Taxi nr. 1b/  Tronchetto People Mover;
• Stazione Taxi nr. 2A/  P. Roma rampa Parisi; 
• Stazione Taxi nr. 2B/  P. Roma rampa Parisi; 
• Stazione  Taxi  nr.  2c/   Galleggiante  Casinò  al  piede  del  ponte  della

Costituzione; 
• Stazione Taxi nr. 3/  Rio Novo; 
• Stazione Taxi Noleggio nr. 1/  Rio Novo fondamenta Cossetti;
• Stazione Taxi Nolo nr. 3/  Canal Grande presso riva del Vin;
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• Stazione Taxi nr. 4a/  Ferrovia – Scalzi;

• Stazione Taxi nr. 4b/  Ferrovia – Scalzi; 

• Stazione Taxi nr. 4c/  Ferrovia – Scalzi;

• Stazione Taxi nr. 6/  Rialto Cerva;

• Stazione Taxi nr. 7/  Rialto Carbon;

• Stazione Taxi nr. 8 a/  Molo-S. Marco -(pontile Fisso+Piattaforma);

• Stazione Taxi nr. 8 B/  Molo-S. Marco -(pontile Galleggiante);

• Stazione Taxi nr. 9 /  Danieli – Riva degli Schiavoni – Ponte della Paglia;

• Stazione Taxi nr. 10 / Londra / Monumento – Riva degli Schiavoni;

• Stazione Taxi nr. 11 / Riva degli Schiavoni Cà di Dio.

c)   Topografia,  geologia,  idrologia,  paesaggio,  ambiente  e  immobili  di

interesse storico, artistico ed archeologico

 È stato acquisito il  parere favorevole della Soprintendenza prot. 5850 del
24/04/2013 relativo alla realizzazione del pontile per imbarco sbarco persone con
rampe in rio dei Vetrai, secondo i dettami del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 dicembre 2005.

d) Eventuali cave e discariche

Il  legname  da  portare  a  discarica,  trattandosi  principalmente  di  rifiuti  di
elementi lignei, privi di sostanze tossiche e pericolose (cod. C.E.R. rifiuti speciali
pericolosi  e  non  pericolosi  030105),  possono  essere  conferiti  presso  la  vicina
discarica dell’isola delle Tresse. Mentre il cls, l’acciaio, ecc. dovrà essere trattato
come rifiuto speciale derivante da attività di demolizione. In caso di operazioni di
escavo il materiale di risulta dovrà essere allontanato, previa analisi di laboratorio e
successiva comunicazione al Magistrato alle Acque, nelle discariche di riferimento
(Tresse, Alles, ecc.)

e) Barriere architettoniche

Per questa struttura adibita a imbarco/sbarco persone del servizio taxi è stato
necessario prevedere il loro parziale adeguamento alle linee guida emanate dallo
SPISAL dell’AULSS di  Venezia  (rampe,  corrimani,  scalette di  accesso,  ecc)  per
migliorare il più possibile la sua fruibilità all'utenza disabile.

f) Reti esterne dei servizi

Le esigenze connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare sono 
soddisfatte da un gruppo elettrogeno posto all’interno del mototopo utilizzato per i 
lavori. In merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i 
nuovi manufatti, dagli elaborati grafici richiesti ai vari enti preposti, non risultano 
insistere in tali posizioni.

g) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
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La natura dei lavori fa presupporre la presenza di almeno due imprese 
esecutrici attive in ambiti differenti, quali quello edile e quello 
impiantistico/elettrico. Sarà necessario impartire specifiche indicazioni per il 
corretto coordinamento delle imprese che dovessero operare su uno stesso 
pontile.
Per quanto concerne i sotto servizi, non sono presenti linee aeree in grado di 
interferire con l’attività prevista nel cantiere. Tuttavia sono presenti in taluni pontili
delle linee elettriche relative all'illuminazione dei pontili stessi. Tali linee dovranno
essere preventivamente individuate e dovrà essere valutato l'effettivo stato di 
tensione, individuando l'ente gestore a cui rivolgersi.
Le attività limitrofe al cantiere consistono soprattutto nel passaggio di natanti e 
pedoni in prossimità delle aree che saranno oggetto di lavoro. Le imprese 
dovranno assicurare costantemente la presenza di un addetto che sorvegli e 
coordini il carico-scarico dai natanti di supporto ai lavori, le manovre degli stessi 
natanti e devii il passaggio di pedoni durante la fase di allestimento del cantiere.
Le recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro dovranno essere tali da evitare il
passaggio o la presenza di personale non addetto, o la fuoriuscita di materiale 
dal cantiere.
Infine, attualmente non sono presenti altri cantieri in attività nelle aree interessate
dai lavori in oggetto.

h) Cronoprogramma

ATTIVITA’ DATA INIZIO DATA FINE

1 Predisposizione ed approvazione progetto 
definitivo

29/12/2016 16/01/2018

2 Predisposizione ed approvazione progetto 
esecutivo

16/01/2018 28/02/2018

3 Determina a contrarre/Aggiudicazione 28/02/2018 31/03/2018
4 Esecuzione lavori 31/03/2018 31/07/2018
5 Collaudo e consegna dell’opera 31/07/2018 31/10/2018

Per ogni altra caratteristica si rimanda agli elaborati grafici.

Venezia, 18/01/2018

Il Progettista
(Arch. Mohamed Amin Al Ahdab)
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