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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP 1

NP 2

Rimozione tamponatura e dipintura
parapetto in ferro

DEMOLIZIONE RECINZIONE INTERNA
Demolizione di tutto il recinto interno
della pista costituito da tubolari in ferro,
rete metallica e tavole in legno.

La recinzione & costituita da pannelli in
tubo di acciaio da mm 50 fissati al
pavimento con un passo di circa 2 m
con tamponatura in rete metallica e
tavolato fermapiede in legno.

La lavorazione comprende la
demolizione di tutti i  manufatti,
compreso il taglio dei montanti verticali
a livello del pavimento, la chiusura dei
fori con malta di cemento per realizzare
un fondo perfettamente piano e privo di
asperita adatto a ricevere la successiva
pavimentazione di resina.

Il materiale dovra essere
accuratamente differenziato per
tipologia e trasportato alle pubbliche
discariche a carico e spese
dellimpresa, e da considerarsi
compreso il costo di trasporto ed oneri
di discarica.

Le misure della recinzione da
rimuovere sono indicate nella tavola di
progetto. Il peso in misura puramente
indicativa € di circa 3000kg.

Il lavoro si intende a corpo pertanto
variazioni in piu o in meno non sono
considerate al fine della
determinazione del prezzo che
comprende tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Rimozione completa

RIMOZIONE TAMPONATURE DEL
PARAPETTO ESTERNO

Lavori di rimozione dei pannelli di
tamponatura in policarbonato  dello
spessore di mm 4 per una altezza di
circa cm 70 ed una lunghezza di circa
cm 195 per un totale di 106 moduli e
due cancelli di stessa altezza e
lunghezza cm 120 e delle tavole in
legno battipiede composta da 6 tavole
sovrapposte di altezza di circa cm 7 e
spessore cm 3, fissate ai ritti mediante
viti autofilettanti, compresa separazione
dei materiali, carico, trasporto del
materiale alle discariche autorizzate per
lo smaltimento differenziato e tutti gli
oneri per dare il lavoro finito. Si
considera compresa la rimozione del

corpo

1,00
1,00

4.371,11

a riportare

4.371,11

4.371,11
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NP14

P 1.20.47. 2

profilo di congiunzione tra legno e
policarbonato e il suo smaltimento a
discarica.

Sono da considerarsi compresi il lievo
della bullonatura esistente, eventuali
tagli necessari per la rimozione della
viteria non piu rimovibile, numerazione
smontaggio con cura ed
accatastamento con cura della parte
rimovibile della barra di ancoraggio
superiore per sucessivo riutilizzo. Per il
restante materiale sono da
considerarsi compresi la
differenziazione dei materiali, il
trasporto ad autorizzata  pubblica
discarica ed oneri della stessa.

Le misure della recinzione da
rimuovere sono indicate nella tavola di
progetto.

Il lavoro si intende a corpo pertanto
variazioni in pit o in meno non sono
considerate al fine della
determinazione del prezzo che
comprende tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Nota Bene

I profilo superiore di attacco del
policarbonato fissato al parapetto dovra
essere conservato perché deve essere
utilizzato. Lo stesso dovra essere
numerato per il successivo montaggio
nello stesso punto di rimozione.
Rimozione Pannelli

policarbonato 2080,70 =1 mc.

legno 20870,46*0,070 =6,6 mc

PULIZIA CANALETTA

Lievo e riposa, dopo la dipintura
computata separatamente, di tutta la
grata in acciaio della canaletta di
scarico delle acque meteoriche. Pulizia
della scolina eseguita a mano e poi
lavatura con idropulitrice per rendere la
superficie di drenaggio funzionante.
Sono compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

grata in acciaio

Trattamento e verniciatura di elementi
in ferro o in ghisa. Sono compresi
nell'intervento la sgrassatura e la
carteggiatura delle superfici; il

corpo

1,00

1,00

170,00

170,00

riporto

3.124,35

5,85

a riportare

4.371,11

3.124,35

994,50

8.489,96
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Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 8.489,96
trattamento antiruggine con due mani di
minio di piombo; la verniciatura con
due mani di smalto sintetico o di olio di
lino cotto e grafite:
su inferriate, ringhiere e simili formate
da montanti, traversi, colonnine e fregi
decorativi
Montanti verticali di supporto del
parapetto
24,00
Corrimano superiore parapetto
42,00
Canalina scolo
72,00
Corrimano esterno parapetto
42,00
Aftacco 35*35 e placca in mezzeria
21,60
Supporto corrimano esterno
7,56
Piastre di supporto fermapiede
12,96
Parti varie non misurabili
38,00
al 260,12 14,79 3.847,17
mg.
TOTALE Rimozione tamponatura e 12.337,13
dipintura parapetto in ferro
Resinatura
5 NP 5 SISTEMAZIONE GIUNTI TRASVERSALI
TRATTASI DEIU GIUNTI DELLA PISTA.
La lavorazione considera anche piccolo
otturazioni di parti ammalorate
Apertura e ripulitura dei giunti attivi.
Ricostruzione di  eventuali parti
mancanti con idonee malte cementizie
antiritiro. Riempimento/sigillatura  degli
stessi tramite Iimpiego di appositi
sistemi  elasto/plastici  sole  zone
deteriorate della pista.
Il taglio deve essere eseguito con sega
ad acqua e deve essere dello
spessore e della profondita idonea a
permettere la succesiva riparazione.
Sono da considerarsi compresi tutti gli
oneri ed i magisteri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
Giunti
140,00
m 140,00 7,90 1.106,00
6 NP 6 SIGILLATURA CORDOLO PISTA
TRATTASI DELLA LAVORAZIONE DEL
GIUNTO DELCORDOLO ESTERNO
Apertura, ripulitura e successiva nuova
sigillatura con idonei materiali
a riportare 13.443,13
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NP 7

NP16

elasto/plastici di tutto il perimetro tra
cordolo e superficie anello corsa.
Compresa la pulizia dei vecchi giunti la
loro schiarificatura e tutti gli oneri per
dare il lavoro finito e a regola d'arte.
L'eventuale taglio deve essere eseguito
con sega ad acqua ed essere dello
spessore e della profondita idonea a
permettere la succesiva riparazione.
Sono compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

Perimetro esterno

SIGILLATURA CANALINA DI SCOLO
TRATTASI DELLA LAVORAZIONE
DELLA CANALINA che va pulita con
prezzo a parte per quanto la resinature
la lavorazione & particolare perche la
sigillatura deve coprire alcune lacune.
Apertura, ripulitura e successiva nuova
sigillatura con idonei materiali
elasto/plastici di tutto I'anello ai due lati
della canalina di scolo, escuso il lievo
della stessa da calcolarsi a parte,
comprensivo di eventuali riparazioni e
stuccature delle parti verticali della
canalina necessarie anche a seguito
del lavaggio.

Sono da considerarsi compresi tutti gli
oneri ed i magisteri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

Canaletta acque di scolo

SISTEMAZIONE DELLE CANALETTE
Sistemazione delle canalette esistenti
nella parte in cui queste non sono piu
complanari con la pista.

La lavorazione consiste nella posa di
un prodotto autolivellante che ripristini il
livello della pista fino al raggiungimento
del livello della canaletta di scolo;

Le operazioni saranno le seguenti:

- lievo della griglia

- levigatura e pulizia della zona oggetto
dellintervento in modo di permettere
allautolivellante di aderire al fondo;

- steresura dell’autolivellante sul fondo
della pista per ottenere una perfetta
complanarita tra la pista stessa e la
canaletta;

- levigatura della superficie ottenuta atta
alla preparazione della stessa alla
ricezione di sucessiva pavimentazione
in resina.

208,00

208,00

340,00

340,00

riporto

7,90

7,90

a riportare

13.443,13

1.643,20

2.686,00

17.772,33




COMPUTO ESECUTIVO Pattinodromo Marghera

Pag. 5

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NP 9

I prezzo viene calcolato per metro
lineare mentre la larghezza, stimata in
circa 50-120 cm di lunghezza, sara
quella necesaria all'ottenimento della
complanarita necessaria per
I'applicazione della resina.

circa ml 12 parte ammalorata angolo

sud ovest pista interna

SISTEMAZIONE SUPERFICIE
DELL'ANELLO PISTA
Abrasione/levigatura superficiale della
intera  superficie  tramite  apposita
attrezzatura meccanica al fine di
asportare quanto in via di distacco e
rendere ricettivo il supporto alle
successive lavorazioni e ripristinare la
planarita della superficie ove
necessario.

- Ricostruzione delle parti mancanti
tramite  idonee  malte cementizie
elasto/plastiche.

- Trattamento di  primerizzazione
mediante applicazione di PRIMER
EPOSSIDICO DI MARCA PRIMARIA
sistema a base di resine epossidiche,
ad elevato grado di penetrazione quale
consolidante del supporto e promotore
di adesione alle successive lavorazioni.
QUANTITA’ KG. 0,150 circa per m?.

- Fornitura e posa in opera di RESINE
EPOSSIDICHE DI MARCA PRIMARIA in
emulsione acquosa. Tricomponente
specifico per supporti umidi e per
successivi rivestimenti  di  natura
resinosa. |l prodotto risulta permeabile
al vapore acqueo e impermeabile
all’acqua. Applicazione manuale in n. 2
passate successive da personale
specializzato. QUANTITA® KG. 0,800
circa per m2. (1" mano)

Realizzazione di rivestimento sintetico
di finitura mediante fornitura e posa in
opera di a base di resine acriliche
modificate, specifico per la
pavimentazione finale di
superficisportive per lo svolgimento del
pattinaggio a rotelle. Applicazione
manuale in n. 3 passate successive da
personale specializzato. Sistema a
base di polimeri acrilici e cariche a
granulometria mista, con elevata
resistenza alla abrasione e pigmenti
resistenti ai raggi U,V, Caratterizzato da
ottima aderenza e adeguata
scorrevolezza, consente [l'utilizzo della
superficie in totale sicurezza.

12,00
12,00

riporto

25,40

a riportare

17.772,33

304,80

18.077,13
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10

NP 8

QUANTITA’ KG. 1,00 circa per m? (2*
mano).

Colori secondo il regolamento FISR
punto 4.8.2.: "Non vi & un colore della
pavimentazione obbligatorio. Il colore
comunque non deve essere scuro e
deve  permettere di distinguere
chiaramente le segnature della pista.
Quale semplice indicazione Si
sottolinea che i colori al momento piu
rappresentativi delle piste ad anello
sono:

RAL 5015 Interno della pista “parte
piana” RAL 5017 Pista ad Anello".
Compresa realizzazione di linee
perimetrali dell'anello oltre alle linee di
partenza e di arrivo tramite idonei
materiali nel rispetto delle norme
federali vigenti. Compresa la
realizzazione della segnaletica
necessaria secondo il regolamento
della FISR del 27/1/2020 ed eventuali
aggiornamenti.

Sviluppo pista

SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELLA
PARTE INTERNA ALL'ANELLO PISTA

- Abrasione/levigatura superficiale della
intera  superficie  tramite  apposita
attrezzatura meccanica al fine di
asportare quanto in via di distacco e
rendere ricettivo il supporto alle
successive lavorazioni e ripristinare la
planarita della superficie ove
necessario.

- Ricostruzione delle parti mancanti
tramite  idonee  malte cementizie
elasto/plastiche.

- Trattamento di  primerizzazione
mediante  applicazione di  Primer
sistema a base di RESINE
EPOSSIDICHE DI MARCA PRIMARIA,
ad elevato grado di penetrazione quale
consolidante del supporto e promotore
di adesione alle successive lavorazioni.
QUANTITA’ KG. 0,150 circa per m2.

- Fornitura e posa in opera di Barirera,
a base di RESINE EPOSSIDICHE A
SOLUZIONE ACQUOSA DI MARCA
PRIMARIA (1" mano). Tricomponente
specifico per supporti umidi e per
successivi rivestimenti  di  natura
resinosa. |l prodotto risulta permeabile
al vapore acqueo e impermeabile
all'acqua.

- Applicazione manuale in n. 1 passata
da personale specializzato. QUANTITA’

1.134,00

1.134,00

riporto

24,76

a riportare

18.077,13

28.077,84

46.154,97
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11

12

NP12

NP15

KG. 0,500 circa per m2.

- Realizzazione di rivestimento sintetico
di finitura mediante fornitura e posa in
opera di prodotto idoneo a scelta della
D.L a base di resine acriliche
modificate (2* mano), specifico per la
pavimentazione finale di  superfici
sportive per lo svolgimento del
pattinaggio a rotelle. Applicazione
manuale in n. 2 passate successive da
personale specializzato. Sistema a
base di polimeri acrilici e cariche a
granulometria mista, con elevata
resistenza alla abrasione e pigmenti
resistenti ai raggi U,V, Caratterizzato da
ottima aderenza e adeguata
scorrevolezza, consente [utilizzo della
superficie in totale sicurezza.
QUANTITA’ KG. 0,800 circa per m2.

Colori a richiesta della DL.
parte interna e lunette

SISTEMAZIONE DELLE PARTI
AMMALORATE

Sistemazione delle zone soggette a
grandi lacune mediante il taglio con
sega della zona ammalorata
effettuando un taglio di un quadrato
dalle dimensioni di circa un metro, la
demolizione di tutta la parte deteriorata
fini al massimo di 20 cm, posa di
impermeabilizzante liquido, posa in
opera di calcestruzzi fibrinforzato fino al
livello della pista, il rifacimento del
fondo che dovra essere complanare
alla pista, nel prezzo sono compresi
anche i giunti di dilatazione tra la parte
nuova e la parte esistente della pista.
Sono da considerarsi compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

A) Superfici fino a 0,3 m?
zone ammalorate

chiusura pozzetto prese elettriche

INTERVENTI SuU DISLIVELLO
ESTERNO DELL'ANELLO CORSA

Eliminazione dello spigolo in
calcestruzzo di altezza media pari a cm
2 mediante molatura e levigatura della
zona interessata dalla presenza di un
gradino di dislivello tra il cordolo in

m2

cad

1.490,00

1.490,00

2,00
0,50

2,50

riporto

18,29

74,21

a riportare

46.154,97

27.252,10

185,53

73.592,60
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13

NP 3

calcestruzzo esterno e la superficie
dell'anello della pista, al fine di
eliminare il dislivello e portare a quota
la pavimentazione

E' compresa la rimozione del materiale
di risulta e pulizia con idonea
attrezzatura.

parti curvilinee della pista

110,00

110,00

riporto

20,88

73.592,60

2.296,80

TOTALE Resinatura
Tamponatura parapetto

FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
NUOVA TAMPONATURA REALIZZATA
NELLE SEGUENTI MODALITA'
Fornitura e posa in opera di tavola
battipiede con lastre in laminato
autoportante ad alta pressione (HPL) a
forte  spessore per esterni di
colorazione a scelta della DL costituito
da strati di fibre cellulosiche
impregnate con resine  fenoliche
termoindurenti con uno o piu strati
superficiali di carta decorativa
impregnati di resine termoindurenti
legate insieme con processo ad alta
pressione con speciale protezione alle
intemperie avente altezza di cm 39,
spessore di mm 16 e lunghezza
variabile fino a m 2 da verificare in sito
e fissato alle piastre esistendi con
idonea viteria ad un'altezza pari a circa
1 cm dal suolo.

La lavorazione per la posa in opera
della parte in HPL & comprensiva delle
lavorazioni di taglio delle lastre a
misura, posa in opera, foratura delle
stesse, fissaggio con idonea
bullonatura in acciaio INOX.

Come desumibile dagli elaborati grafici
(tav. 5, tav. 6, tav. 7).

Fornitura e posa in opera di sei profili in
alluminio elettrocolorato (colorazione a
scelata della DL): proflo ad L
diseguale  30x10x2, profilo ad L
diseguale 40x15x2, una barra piatta
30x4 ed una ulteriore barra piatta 70x5
una barra piatta 50x3 da posizionarsi in
mezzeria del  tamponamento in
policarbonato, nonché un'ulteriore barra
piatta 30x4 posizionata sul bordo
superiore del pannello in policarbonato,
come rilevabile dalle tavole progettuali.
Lo spigolo della L lato pista deve
essere smussato. Posa che
comprende adeguato fissaggio con
viteria in acciaio INOX della struttura in
alluminio alla lastra in HPL previo

a riportare

63.552,27

75.889,40
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montaggio della stessa.

Fornitura e posa in opera di
tamponatura composta da lastre in
policarbonato compatto con doppia
protezione U.V. trasparente, dimensioni
mm 87x8 e lunghezza variabile finoa m
2 da verificare in sito, posizionate al di
sopra del battipiede posizionato con
successiva foratura e fissaggio con
adeguata viteria del lato orizzontale
inferiore alla struttura in  alluminio
montata e fissata e del lato superiore
alla piastra di supporto sopra
all'esistente e fermata con piastra
accantonata nella fase di smontaggio
della tamponatura esistente
preventivamente riverniciata e adeguata
viteria.

La lavorazione €& da considerarsi
comprensiva del taglio delle lastre a
misura per ogni pannello, il fissaggio e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito.
Fornitura, taglio a misura e posa in
opera di  adeguato profilo in
policarbonato con sezione ad H, come
si vede dai disegni progettuali, per la
giunzione verticale tra due pannelli in
policarbonato tra loro adiacenti.
Particolare cura deve essere posta
nella realizzazione della recinzione, la
quale deve rispondere a rigidi criteri di
sicurezza per gli atleti. La recinzione
deve costituire una superficie liscia,
continua e possibilmente trasparente,
resistente  alle  azioni dinamiche
impresse dagli atleti. Devono essere
adottate soluzioni con spigoli
arrotondati e superfici continue con
fessure non piu larghe di mm 5 sia in
senso verticale che orizzontale (ad
eccezione dei 1 cm di distanza da terra
del pannello fermapiede) come indicato
nel punto 49 comma 2 del
regolamento per I'omologazione degli
impianti per il pattinaggio corsa Pista
ad anello approvato con delibera CONI
n.°22/ del 27/1/2020.

Il sistema di fissaggio del battipiede in
HPL alla struttura del parapetto, nonche
di fissaggio tra il battipiede e il pannello
in policarbonato prevede I'esecuzione
di forature e sistema di fissaggio con
viteria e rivetti di varia natura, come da
tavole progettuali. Anche per quanto
concerne il sistema di fissaggio del
pannello in policarbonato vi sono
diverse tipologie di Vviteria, anche
queste individuate nelle tavole
progettuali.

Sono da considerarsi compresi tutti gli
oneri ed i magisteri per dare il lavoro

riporto

a riportare

75.889,40

75.889,40
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14

15

NP 4

NP17

finito a perfetta regola d’arte.
policarbonato, battipiede e profili in
alluminio

Fornitura e posa in opera, con
saldatura, di piastra in acciaio da 120 x
50 sp. 3 mm con due fori saldata con
barra a sezione quadra 15 x 15
lunghezza 34 mm da saldare in opera
ad ogni montante del parapetto a meta
altezza.

piastra

barra

kg

208,00

208,00

6,72

132,16

138,88

riporto

158,76

3,80

75.889,40

33.022,08

527,74

TOTALE Tamponatura parapetto

Traliccio per illuminazione del
fotofinish

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PORTALE IN ACCIAIO PER
SUPPORTO ILLUMINAZIONE

Lievo dei fari esistenti dal traliccio sulla
linea del traguardo. Nel lievo dei fari &
compreso lo stacco dell'alimentazione
elettrica, il lievo della parte
impiantistica, I'accurata rimozione e
l'accatastamento dei fari esistenti,
comprensivi di staffe, loro
accatastamento ed eventuale
conferimento a discarica.

E' inoltre compresa la fornitura e posa
di portale in acciaio zincato per
supporto dell'illuminazione relativa al
fotofinish, realizzato con  struttura
metallica come da disegni progettuali
in acciaio zincato e dipintura a polveri
secondo le indicazioni della DL, nel
prezzo € compresa messa in opera del
palo secondo le indicazioni della ditta
costruttrice, il suo fissaggio ai tirafondi
che saranno realizzati nel plinto, il lievo
dei sei fari esistenti, la loro riposa e
cablaggio, utilizzando i cavi e le staffe
esistenti. Nel prezzo & compreso |l
calcolo con relazione tecnica a firma di
tecnico abilitato per la struttura a
portale con sbraccio,e la relazione di
calcoclo con i dettagli costruttivi a firma
di tecnico abilitato del plinto compresi i
ferri d’armo.

Il nuovo traliccio deve avere le seguenti
caratteristiche:

- Palo Segnaletico serie Master L 7,500
mm H 4,380 mm composto da :

- Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380 mm

a riportare

33.549,82

109.439,22
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

16

17

P2.1.8 7.3

14E. 05.004

.a

- Braccio Ottagonale Tipo 190 x 5 x7500
mm

- Materiale : Acciaio S 355 JR UNI EN
10025

- Finitura Superficiale Zincatura a
caldo EN 1461 + Eventuale verniciatura
RAL da definire

- Accessori : Tirante D 16 mm con
Canaula di regolazione

- Botola Ispezione Rinforzata H 1200
mm da base Torre

- Piastra di Base Spessore 30 mm
completa di Tirafondi M24 con Dima
grezza di Posa

nuovo traliccio

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile a doppia
parete (liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la realizzazione
di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polietilene; -
Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min.
(prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -
Campo di temperatura: da -30°C a
60°C; - Rigidita dielettrica: superiore a
800kV/cm; - Resistenza d'isolamento:
superiore a 100Mohm; - Conformita alle
norme: NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere
accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa
doppia parete, diam. 63mm
interno plinto fino interno del palo

interrata,

Plinto

Demolizione di pavimentazioni esterne
eseguito con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero del materiale di
risulta, il carico su automezzo, escluso
il trasporto alle pubbliche discariche
Demolizione di pavimentazioni esterne
eseguito con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero del materiale di
risulta, il carico su automezzo, escluso
il trasporto alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
ESTERNE in conglomerato cementizio
dello spessore medio di cm 10

corpo

1,00
1,00

10,00

10,00

riporto

7.550,43

4,07

a riportare

109.439,22

7.550,43

40,70

117.030,35




COMPUTO ESECUTIVO Pattinodromo Marghera

Pag. 12

N.

Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

18

19

14E. 02.004
.a

14E. 08.002

zona plinto

Scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di
vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo
spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta
a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza Scavo a sezione
obbligata eseguito con mezzi meccanici
in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni  di
vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo
spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta
a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
di profondita fino a m 2.00

reralizzazione plinto

Conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica in opera, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso I'onere
delle prove e controlli previsti dalle
norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio Conglomerato cementizio a
resistenza  caratteristica in  opera,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso

7,50
7,50

3,00
3,00

riporto

27,40

9,03

a riportare

117.030,35

205,50

27,09

117.262,94
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

20

21

22

14E. 08.004
00

14E. 08.006

.a

14E. 14.010

.a

| Acciaio in

l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 30/37, rapporto
e/c=0,5

plinto

barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compreso lo sfrido, le legature e
gli oneri relativi ai controlli di legge, del
tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento Acciaio in
barre per armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso
lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata  controllato  in
stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B
44K

Staffa superiore 14 L 2470 mm.

Staffa inferiore 14 L3770 Acciaio B45 0
C

Casseforme, rette realizzate in
legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza
netta dal piano di appoggio fino a m
4.00, compreso il montaggio, I'impiego
di idonei disarmanti e lo smontaggio
Casseforme, rette realizzate in
legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza
netta dal piano di appoggio fino a m
4.00, compreso il montaggio, l'impiego
di idonei disarmanti e lo smontaggio
CASSEFORME IN LEGNAME per opere
in fondazione poste in opera piane

4 parti

Fornitura e posa in opera di pavimento
industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina,
dosato a minimo 300 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a

m3

kg

m2

2,70
2,70

56,63

78,41

135,04

7,20
7,20

riporto

144,23

1,43

23,38

a riportare

117.262,94

389,42

193,11

168,34

118.013,81
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

granulometria regolamentare, armato
con rete elettrosaldata costituita da
tondini in acciaio FeB44k di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiale  antiusura costituito da
aggregato minerale al quarzo
corindone, additivi speciale ed ossidi
coloranti in ragione di 5 kg/m= nel
colore a scelta della D.L.. Il pavimento
inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione delle pendenze,
il taglio in profondita e la formazione di
giunti elastici di frazionamento in pvc
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m=,
l'isolamento  perimetrale contro le
murature eseguito con strisce di
polistirene espanso dello spessore di
10 mm, l'idonea protezione delle pareti
perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m,
la formazione delle pendenze, la posa
di profilo angolare in acciaio in
corrispondenza delle soglie, la
levigatura finale, la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di pavimento
industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina,
dosato a minimo 300 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a
granulometria regolamentare, armato
con rete elettrosaldata costituita da
tondini in acciaio FeB44k di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiale  antiusura costituito da
aggregato minerale al quarzo
corindone, additivi speciale ed ossidi
coloranti in ragione di 5 kg/m2 nel
colore a scelta della D.L.. Il pavimento
inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli

riporto

a riportare

118.013,81

118.013,81
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

23

E.06.07.e

oneri per la formazione delle pendenze,
il taglio in profondita e la formazione di
giunti elastici di frazionamento in pvc
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m2,
l'isolamento  perimetrale  contro le
murature eseguito con strisce di
polistirene espanso dello spessore di
10 mm, l'idonea protezione delle pareti
perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m,
la formazione delle pendenze, la posa
di profilo angolare in acciaio in
corrispondenza delle soglie, la
levigatura finale, la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo I'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, liindennita di
discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE
ANTIUSURA spessore 10 cm

zona plinto

Compenso per smaltimento / recupero
in impianto autorizzato o siti idonei, per
i materiali che rientrano nelle seguenti
categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso”;

- Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso";

- Miscele bituminose: croste "rifiuto non
pericoloso";

- Terre e rocce (limiti in colonna A o B,
all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potra essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee
guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto
in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come
di seqguito specificato.

SMALTIMENTO DI MATERIALI E
TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO (voci H.1.11.a - H.1.11b
-H.1.11.c-H.1.11.d-H.1.11.e)

Nel prezzo &€ compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita
dell'Appaltatore, I'emissione per ogni
trasporto di formulario, comprovante il
luogo di escavazione, la data di

9,00
9,00

riporto

34,85

a riportare

118.013,81

313,65

118.327,46
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

esecuzione ed il volume/peso reale
trasportato; I'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006
Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in
funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato,
posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari
compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT o
formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E
ROCCE DA SCAVOQ” secondo il DPR
120/17 e linee guida ARPAV (voci
H.1.11.f-H.1.11.9)

Nel prezzo € compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del
materiale proveniente dagli scavi in
idoneo, deposito temporaneo su area
in disponibilita dell'Appaltatore,
I'emissione per ogni trasporto dall'area
di scavo di DDT di trasporto
comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; I'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in  materia di
"gestione terre e rocce da scavo",
(secondo le linee guida pubblicate da
ARPAV); caratterizzazione del materiale
in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il

trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di caratterizzazione e dei

riporto

a riportare

118.327,46

118.327,46
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U.M.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

24

25

26

E.06.05.00

NP 22

14E. 08.001
.b

DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la
gestione della pratica ARPAV in qualita
di "produttore" Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT

Per terreni di scavo classificati come
RIFIUTO, rientranti entro i limiti di
colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5
parte IV tab. 1)

Scavo plinfo 15 t

Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la
sola andata)
COMPENSO
MATERIALE
Trasporto a discarica a 20 km del
terreno plinto per totali 15 ¢

PER TRASPORTO

ANALISI E OMOLOGA MATERIALI
PROVENIENTI DA SCAVI

Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti
previsti dal D.Lgs. 152/2006, su
materiali provenienti da scavi. Si
intendono compresi e compensati gl
oneri per il prelievo e la campionatura,
le analisi di laboratorio, il rilascio
dellomologa per il conferimento a
discarica, eventuali test di cessione.

Conglomerato cementizio a dosaggio
in opera, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso
ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio
Conglomerato cementizio a dosaggio
in opera, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso
ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C
12/15

Magrone plinto

t/km

cad.

m3

15,00
15,00

300,00

300,00

1,00
1,00

0,34
0,34

riporto

25,30

0,19

435,05

85,51

a riportare

118.327,46

379,50

57,00

435,05

29,07

119.228,08
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Codice
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

27

28

29

14E. 08.003
00

NP18

P2.1.26. 1.

1

| Pompaggio

conglomerato  cementizio
con pompa autocarrata

Pompaggio conglomerato cementizio
con pompa autocarrata POMPAGGIO

CON POMPA AUTOCARRATA

m3

2,70

2,70

riporto

7,81

119.228,08

21,09

TOTALE Plinto

Modifica e spostamento
fotofinisch

conchiglia

SPOSTAMENTO CONCHIGLIA
IMPIANTO ELETTRICO FOTOFINISH
La lavorazione comprende il lievo della
tensione lo stacco del montante dal
quadretto posto all' interno della
conchiglia la realizzazione di una
giuntura del cavo realizzata con
apposita muffola e la posa su un
pozzetto, lo spostamento sotto il nuovo
palo del fotofinish della cassetta di
nuova fornitura e  opportunamente
fissata su una nuova base in acciaio
compresa la sostituzione della
morsettiera esistente ed al ricablaggio
dei cavi il montaggio di tutti i
componenti tolti dalla vecchia cassetto
la posa ed il ricablaggio di tutti gli
elementi interni alla vecchia casetta
compresa la verifica della funzionalita,la
riposa di della scatola posta nella parte
esterna destra della vecchio armadio e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito e gli
impianti funzionanti .( Escluse le opere
murarie dove €& necessaria la capacitaa
di un muratore)comprese le opere di
demolizione del plintino.

Spostamento Conchiglia

corpo

1,00
1,00

843,05

2.218,82

843,05

TOTALE Modifica e spostamento
conchiglia fotofinisch

843,05

TOTALE Traliccio per illuminazione del
fotofinish

Lavorazioni raccordi elettrici

APPARECCHI IN CONTENITORE DI
MATERIALE TEMOINDURENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchi
di comando, prese, ecc., in custodia di
tecnopolimero termoindurente
rinforzato. Caratteristiche principali: -
Contenitore in tecnopolimero

a riportare

10.653,00

120.092,22
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

termoindurente rinforzato ad elevate
caratteristiche di stabilita dimensionale,
di indeformabilita, di resistenza al
calore ed al fuoco, all'azione degli
agenti atmosferici e chimici, ed alle
sollecitazioni meccaniche anche alle
basse temperature; - Grado di
protezione: come specificato ne tipi; -
Classe di isolamento: IlI; - Vit
imperdibili di chiusura in acciaio inox; -
Guarnizioni di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia
delle prese di tipo civile realizzate in
tecnopolimero termoplastico ad elevate
caratteristiche di resistenza agli urti ed
agli agenti chimici ed atmosferici; -
Diffusori degli apparecchi di
segnalazione Iluminosa realizzati in
policarbonato autoestinguente
stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di
connessione realizzati con pressacavi
dotati di anelli di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Frutti di comando
con pastiglie in lega d'argento, a
singola o doppia rottura, realizzati in
tecnopolimero termoplastico ad elevata
resilienza; - Membrana integrale di
tenuta che separa e sigilla gli organi di
comando da quelli funzionali; -
Marcatura IMQ o altro marchio
equivalente ufficialmente riconosciuto. Il
prezzo di fornitura dovra essere
comprensivo di quota parte di
pressacavi, raccordi, accessori di
fissaggio e di ogni altro onere
accessorio per dare il lavoro finito e
perfettamente funzionante.
APPARECCHI IN CONTENITORE DI
MATERIALE TEMOINDURENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchi
di comando, prese, ecc., in custodia di
tecnopolimero termoindurente
rinforzato. Caratteristiche principali: -
Contenitore in tecnopolimero
termoindurente rinforzato ad elevate
caratteristiche di stabilita dimensionale,
di indeformabilita, di resistenza al
calore ed al fuoco, all'azione degli
agenti atmosferici e chimici, ed alle
sollecitazioni meccaniche anche alle
basse temperature; - Grado di
protezione: come specificato ne tipi; -
Classe di isolamento: Il; - Vit
imperdibili di chiusura in acciaio inox; -
Guarnizioni di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia
delle prese di tipo civile realizzate in
tecnopolimero termoplastico ad elevate
caratteristiche di resistenza agli urti ed
agli agenti chimici ed atmosferici; -
Diffusori degli apparecchi di

riporto

a riportare

120.092,22

120.092,22
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

30

P2.1.26. 1. 7

segnalazione Iluminosa realizzati in
policarbonato autoestinguente
stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di
connessione realizzati con pressacavi
dotati di anelli di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Frutti di comando
con pastiglie in lega d'argento, a
singola o doppia rottura, realizzati in
tecnopolimero termoplastico ad elevata
resilienza; - Membrana integrale di
tenuta che separa e sigilla gli organi di
comando da quelli funzionali; -
Marcatura IMQ o altro marchio
equivalente ufficialmente riconosciuto. Il
prezzo di fornitura dovra essere
comprensivo di quota parte di
pressacavi, raccordi, accessori di
fissaggio e di ogni altro onere
accessorio per dare il lavoro finito e
perfettamente funzionante.

Interruttore unipolare 16A, 250V, IP67
Da inserire in pozzetto impianto
fotofinish scatola nuova

APPARECCHI IN CONTENITORE DI
MATERIALE TEMOINDURENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchi
di comando, prese, ecc., in custodia di
tecnopolimero termoindurente
rinforzato. Caratteristiche principali: -
Contenitore in tecnopolimero
termoindurente rinforzato ad elevate
caratteristiche di stabilita dimensionale,
di indeformabilita, di resistenza al
calore ed al fuoco, all'azione degli
agenti atmosferici e chimici, ed alle
sollecitazioni meccaniche anche alle
basse temperature; - Grado di
protezione: come specificato ne tipi; -
Classe di isolamento: Il; - Vit
imperdibili di chiusura in acciaio inox; -
Guarnizioni di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia
delle prese di tipo civile realizzate in
tecnopolimero termoplastico ad elevate
caratteristiche di resistenza agli urti ed
agli agenti chimici ed atmosferici; -
Diffusori degli apparecchi di
segnalazione luminosa realizzati in
policarbonato autoestinguente
stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di
connessione realizzati con pressacavi
dotati di anelli di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Frutti di comando
con pastiglie in lega dargento, a
singola o doppia rottura, realizzati in
tecnopolimero termoplastico ad elevata
resilienza; - Membrana integrale di

cad

1,00
1,00

riporto

19,30

a riportare

120.092,22

19,30

120.111,52
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Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

31

P2.1.26. 1.

12

tenuta che separa e sigilla gli organi di
comando da quelli funzionali; -
Marcatura IMQ o altro marchio
equivalente ufficialmente riconosciuto. Il
prezzo di fornitura dovra essere
comprensivo di quota parte di
pressacavi, raccordi, accessori di
fissaggio e di ogni altro onere
accessorio per dare il lavoro finito e
perfettamente funzionante. Presa
Standard Italiano 16A, 250V, IP44

Da inserire in pozzetto impianto
fotofinish scatola nuova

APPARECCHI IN CONTENITORE DI
MATERIALE TEMOINDURENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchi
di comando, prese, ecc., in custodia di
tecnopolimero termoindurente
rinforzato. Caratteristiche principali: -
Contenitore in tecnopolimero
termoindurente rinforzato ad elevate
caratteristiche di stabilita dimensionale,
di indeformabilita, di resistenza al
calore ed al fuoco, all'azione degli
agenti atmosferici e chimici, ed alle
sollecitazioni meccaniche anche alle
basse temperature; - Grado di
protezione: come specificato ne tipi; -
Classe di isolamento: Il; - Vit
imperdibili di chiusura in acciaio inox; -
Guarnizioni di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia
delle prese di tipo civile realizzate in
tecnopolimero termoplastico ad elevate
caratteristiche di resistenza agli urti ed
agli agenti chimici ed atmosferici; -
Diffusori degli apparecchi di
segnalazione Iluminosa realizzati in
policarbonato autoestinguente
stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di
connessione realizzati con pressacavi
dotati di anelli di tenuta in elastomero
anti-invecchiante; - Frutti di comando
con pastiglie in lega d'argento, a
singola o doppia rottura, realizzati in
tecnopolimero termoplastico ad elevata
resilienza; - Membrana integrale di
tenuta che separa e sigilla gli organi di
comando da quelli funzionali; -
Marcatura IMQ o altro marchio
equivalente ufficialmente riconosciuto. Il
prezzo di fornitura dovra essere
comprensivo di quota parte di
pressacavi, raccordi, accessori di
fissaggio e di ogni altro onere
accessorio per dare il lavoro finito e
perfettamente funzionante. Lampada
spia IP65

cad

4,00
4,00

riporto

18,65

a riportare

120.111,52

74,60

120.186,12
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32

33

34

P2.1.8 9.1

NP10

P2.1.12. 3. 2

Da inserire in pozzetto

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo linfilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali. Pozzetto prefabbricato dim.
int. 300x300x300mm

Pozzetfo in PVC

INTERRAMENTO DELLA SCATOLA
ELETTRICA PROSPICIENTE LA LINEA
DI ARRIVO

Interramento  della scatola elettrica
prospiciente la linea di arrivo. La
lavorazione comprende:

- Taglio della pavimentazione mediante
sega,

- Posizionamento della scatola elettrica
nel foro realizzato,

- Chiusura con apposito sigillante

linea di arrivo

CENTRALINO MODULARE IN
MATERIALE PLASTICO Fornitura e
posa in opera di centralino modulare in
materiale plastico porta apparecchi per
posa a vista: Caratteristiche: -
Conformita alle norme CEl 17-13/3 e
successive varianti; - Cassetta di
contenimento apparecchiature da
parete, in materiale termoplastico
autoesinguente; - Installazione degli
apparecchi su guida DIN montate su
telaio estraibile regolabile in profondita;
- Morsettiere o sbarrette di derivazione
di fase, neutro e terra componibili per
l'attestazione delle linee in partenza e
arrivo; - Portina di chiusura trasparente
incernierata con apertura fino a 180°; -
Cablaggio con cavo di tipo non
propagante la fiamma; - Targhette di
designazione delle apparecchiature;

Elementi copriforo per la chiusura degli
spazi di feritoia non utilizzati da
apparecchiature. - Grado di protezione:

cad

cad

corpo

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

riporto

17,57

68,60

189,43

a riportare

120.186,12

17,57

68,60

189,43

120.461,72




COMPUTO ESECUTIVO Pattinodromo Marghera

Pag. 23

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

35

36

P2.1.8 1.7

P2.1. 1. 2.13

a seconda dei tipi. Centralino fino a 8
moduli, IP65
impianto fofofinish scatola nuova

TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA
INCASSO Fornitura e posa in opera di
tubo flessibile serie pesante adatto per
posa incassata entro tracce
predisposte. Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polivinilcloruro
(PVC) autoestinguente; - Resistenza
allo schiacciamento: superiore a 750N
su 5cm a 20°C; - Raggio di curvatura
minimo pari a 3 volte il diametro
esterno; - Resistenza alla temperatura:
60°C per 24h; - Resistenza alla
fiamma: autoestnguenza in meno di
30s; - Rigidita dielettrica: superiore a
2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm
per 500V per 1min.; - Conformita alle
norme: CEIl 23-14 e successive varianti;
- Marcature: IMQ o equipollenti.
Completo di manicotti di giunzione,
adattatori, accessori per fissaggio e
quant'altro necessario per dare |l
prodotto finito e perfettamente
funzionante. Nel prezzo non sono
comprese le opere di assistenza
muraria per lo scavo ed il ripristino
delle tracce. Tubo flex diam. 63mm
impianto fotofinish scafola nuova

CAVO NO7V-K Fornitura e posa in
opera entro cavidotti predisposti di cavo
NO7V-K. Cavo idoneo per installazione
fissa entro tubo o canalina e per
cablaggio quadri elettrici.
Caratteristiche principali: - Cavo in
corda flessibile di rame rosso ricotto; -
Isolante in PVC qualitah R2 non
propagante la fiamma; - Marcatura
riportante anche la sezione del cavo; -
Temperatura massima di
funzionamento: +70°C; - Temperatura
massima raggiungibile in regime di
cortocircuito:  +160°C; -  Tensione
nominale: 450/750 V; - Conformita alle
norme: CEIl 20-20, CEIl 20-22 IlI, 20-35,
CEl 20-37/2 e successive varianti; -
Conformita alle tabelle CEI-UNEL
35750; - Cavo a marchio IMQ o
equipollente. Nel prezzo a metro del
cavo  si intendono mediamente
compensati i capicorda, gli sfridi e le
eventuali fascette di identificazione
della linea. Cavo NO7V-K sez. 1x4mmq

cad

1,00
1,00

5,00
5,00

riporto

27,49

6,55

a riportare

120.461,72

27,49

32,75

120.521,96
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37

38

39

NP11

NP13A

NP 19

impianto fotofinish scatola nuova

LIEVO DELLA COLONNINA
ESISTENTE E DEL QUADRO

Lievo della colonnina esistente e del
quadro.

La lavorazione comprende lo stacco
elettrico del quadro elettrico esistente,
lo smontaggio dello stesso con cura, il
lievo della colonnina di supporto e la
realizzazione di un foro a terra a circa m
1,5 di distanza dalla scatola esistente.
Il foro deve essere adatto a contenere
adatto pozzetto stagno con presa
elettrica. E' da intendersi compreso |l
cablaggio elettrico tra il pozzetto
esistente e quello di nuova
realizzazione.

Sono compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

colonnina esistente

corpo

50,00

50,00

1,00
1,00

riporto

275,81

120.521,96

58,00

275,81

TOTALE Lavorazioni raccordi elettrici
Fari a led

SMONTAGGIO
TORRE FARO
Smontaggio di fari esistenti sulle torri
faro. La lavorazione comprende lo
stacco dell'energia elettrica, il nolo di
adatta piattaforma elevatrice, lo stacco
e il lievo dei fari esistenti,
l'abbassamento a terra, il trasporto a
pubblica discarica autorizzata compresi
gli oneri di discarica.

La lavorazione si intende compresa di
tutti gli oneri ed i magisteri per dare |l
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

Totale proiettori presenti su 4 torre faro

FARI ESISTENTI

FORNITURA FARI
FOTOFINISH
Fornitura di faro led tipo
MS-LTU8B00W-AQ5 o equivalente
POTENZA:fino a 300 W

Materiale: Alluminio

SORGENTE LED: 294pcs Philips 5050
CCT: 3000/4000/5000/6000K

Input Voltaggio: AC100-277V

CRI: >80Ra

LED TRALICCIO

Cada
uno

16,00

16,00

137,90

a riportare

763,55

2.206,40

123.062,17
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in Euro

IMPORTO
in Euro

40

41

42

NP13B

NP 20B

NP 20A

Fattore di potenza: =0.95

Efficienza sorgente LED: 170 Im/W @
525 mA

La fornitura e da intendersi
comprensiva di adeguato staffaggio per
il supporto e linstallazione su traliccio
fotofinish.

Per sistema fotofinish

INSTALLAZIONE NUOVI FARI TORRE
FARO

| nstallazione dei nuovo fari sulle torri
faro. La lavorazione comprende lo
stacco dell'energia elettrica, il nolo di
adatta piattaforma elevatrice,
l'installazione ed il cablaggio di nuovi
fari dotati di idonee staffe, inclusa la
prova di funzionamento degli stessi.

La lavorazione si intende compresa di
tutti gli oneri ed i magisteri per dare |l
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

Installazione nuovi proiettori 4 torri faro

INSTALLAZIONE NUOVI
FOTOFINISH
Installazione  dei nuovi fari. La
lavorazione comprende lo stacco
dell'energia elettrica, l'installazione ed il
cablaggio di nuovi fari dotati di idonee
staffe su portale a bandiera, inclusa la
prova di funzionamento degli stessi.

La lavorazione si intende compresa di
tutti gli oneri ed i magisteri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

FARI LINEA

SMONTAGGIO
FOTOFINISH
Smontaggio di fari esistenti sul portale
del fotofinish. La lavorazione
comprende lo stacco dell'energia
elettrica, lo stacco e il lievo dei fari
esistenti, I'abbassamento a terra, |l
trasporto a pubblica discarica
autorizzata compresi gli oneri di
discarica.

La lavorazione si intende compresa di
tutti gli oneri ed i magisteri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

FARI ESISTENTI

cad

Cada
uno

Cada
uno

Cada
uno

6,00
6,00

16,00

16,00

6,00

6,00

riporto

551,20

102,48

39,09

58,86

a riportare

123.062,17

3.307,20

1.639,68

234,54

353,16

128.596,75
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 128.596,75
43 NP 21 ELABORAZIONE PIANO
ILLUMINOTECNICO
Elaborazione di piano illuminotecnico
per rispettare le norme della FISR
vigenti ed in particolare garantire un
illuminamento medio sul piano
orizzontale in lux almeno pari a 300 ed
un rapporto di illuminamento
minimo/medio almeno pari a 0,7. Sulla
linea di arrivo sono richiesti almeno
2000 lux misurati ad 1 metro dal piano
della pista.
1,00
a 1,00 4.350,50 4.350,50
corpo
TOTALE Fari a led 12.091,48
Sicurezza
44 P6.8. 1. 6 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro - per il primo mese Da 6 Kg
classe di fuoco 113BC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
ESTINTORE
1,00
cad 1,00 49,83 49,83
45 P6.21. 1. 1 Valigetta con materiale di pronto
soccorso dotata di supporto per attacco
a parete per interventi sul luogo di
lavoro Fino 6 persone dim. mm 320 x
220 x 125
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cassetta di Sicurezza 3 mesi
3,00
cad.x 3,00 72,82 218,46
mes
46 P6.24. 1. 1 Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico di cantiere, durata
1 ora Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico
(Onere sicurezza aggiuntivo)
RIUNION/
due al mese
4,00
ora 4,00 29,59 118,36
47 P6.24. 5. 1 Compilazione settimanale del
programma lavori svolti e da svolgere a
cura del DTC Compilazione
settimanale del programma lavori svolti
e da svolgere a cura del DTC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
a riportare 133.333,90
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 133.333,90
Per due mesi
4,00
ora 4,00 27,82 111,28
48 P6.5 6.1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di quadro elettrico da
cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
Quadro elettrico da cantiere tipo ASC
(Norme CEI 17-13/4)
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Quadrro elettrico di cantiere
1,00
cad 1,00 737,45 737,45
49 F6.9. 3. 1 Cartelli di pericolo rettangolari in
alluminio Dimensioni mm 333 x 125.
Distanza massima di lettura m 4
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli Vari
2,00
cad 2,00 1,81 3,62
50 F6.9. 3. 2 Cartelli di pericolo rettangolari in
alluminio Dimensioni mm 333 x 500.
Distanza massima di lettura m 12
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli Vari
2,00
cad 2,00 5,60 11,20
51 F6.9. 7. 1 Cartelli di emergenza/salvataggio
rettangolari in alluminio  Dimensioni
mm 120 x 145
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli Vari
2,00
cad 2,00 1,37 2,74
52 F6.9.22. 1 Nastro segnaletico bianco rosso in
rotolo da m 200 Nastro bianco rosso
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Confezioni di nastro
50,00
m 50,00 3,01 150,50
53 P6.9. 4. 2 Cartelli  antincendio  rettangolari  in
alluminio Dimensioni mm 160 x 210
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli antincendio
4,00
cad 4,00 3,75 15,00
54 P6.3. 3. 1 Trasporto, posa in opera, usoO e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno con
struttura ed infisso in  materiale
plastico, pavimento in pvc, impianto
elettrico, vaso con sistema di scarico a
fossa chimica, posato a terra su
a riportare 134.365,69
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 134.365,69
basamento predisposto - per il primo
mese
Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso
a sedere
(Onere sicurezza aggiuntivo)
1,00
cad 1,00 59,34 59,34
55 P6.3. 4. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno con
struttura ed infisso in  materiale
plastico, pavimento in pvc, impianto
elettrico, vaso con sistema di scarico a
fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni
mese successivo
Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso
a sedere
(Onere sicurezza aggiuntivo)
2,00
cad.x 2,00 30,54 61,08
mes
56 P6.1. 4. 1 Formazione di recinzione in rete
metallica di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da tubi da ponteggio
completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
40,00
al 40,00 11,93 477,20
mq.
57 P6.1. 4. 2 Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
80,00
mq x 80,00 1,16 92,80
mes
58 P6.1. 5. 1 Formazione di recinzione in rete
plasticata di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da tubi da ponteggio
completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
160,00
al 160,00 12,10 1.936,00
mq.
59 P6.1. 5. 2 Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
320,00
a riportare 136.992,11
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 136.992,11
mq X 320,00 1,21 387,20
mes
60 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza d
un singolo ponte) finoa 4 m
Per i primi 5 giorni
(Onere sicurezza aggiuntivo)
2,00
cad 2,00 244,39 488,78
61 P6.15. 1. 2 Per ogni giorno successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
2,00
cad.x 2,00 19,72 39,44
mes
62 P6.8. 2. 6 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro - per ogni mese successivo
Da 6 Kg classe di fuoco 113BC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
4,00
cad.x 4,00 3,57 14,28
mes
63 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
50,00
ml 50,00 2,25 112,50
64 P6.6. 5. 1 Installazione di apparecchi di
segnalazione a bassa tensione per
delimitazioni e recinzioni di cantiere con
lampade a 6-12 V
Corpo illuminante IP 65
(Onere sicurezza aggiuntivo)
4,00
cad 4,00 19,33 77,32
65 14Z.03.001 | Incontri  iniziale e periodici del
00 responsabile di cantiere con il
coordinatore  per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere.
a riportare 138.111,63




COMPUTO ESECUTIVO Pattinodromo Marghera

Pag. 30

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.
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IMPORTO
in Euro

66

67

68

F6.1. 6

NP S 1

EC 1

Incontri  iniziale e
responsabile di cantiere con il
coordinatore  per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore  di  cantiere. INCONTRI
PERIODICI SICUREZZA

(Onere sicurezza aggiuntivo)

periodici del

Operaio comune

(Onere sicurezza aggiuntivo)

Moviere peraccompagnamento mezzi
sul vialetto nel caso di compresenza
durante l'ingresso pomeridiano degli
atleti da via della fonte

Disinfezione periodica e/o straordinaria
dei locali bagno al fine di ridurre la
presenza di agenti patogeni come
batteri, spore fungine e virus
eventualmente presenti e rendere
'ambiente piu sicuro per la presenza
umana, da eseguire mediante
nebulizzazione di perossido di idrogeno
o altro prodotto idoneo, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché
da altre fonti internazionali.

(Onere sicurezza aggiuntivo)

ora

corpo

3,00
3,00

10,00
10,00

1,00
1,00

riporto

26,65

28,71

500,00

138.111,63

79,95

287,10

500,00

TOTALE Sicurezza
ECONOMIE

Economie

Lavori di difficile valutazione con
prezziari,piccole lavorazioni impreviste
che possono intervenire nel corso dei
lavori

ora

1,00
1,00

10.941,40

6.031,43

10.941,40

TOTALE ECONOMIE

10.941,40

TOTALE LAVORI

149.920,08




