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Il pattinaggio Marghera è ubicato in Via della Fonte 29/A, è costituito da una tribuna rivolta 

verso  Nord-Ovest  ospitante  al  suo  interno  gli  spogliatoi  con  i  relativi  servizi  igienici,  una 

palestrina e gli uffici, e l’anello della pista. Il pattinodromo è una struttura edificata a fine ad 

anni ‘80 ed ha ospitato manifestazioni ai vari livelli.

1) STATO DI FATTO

La pista, che misura 175 m di lunghezza, richiede interventi di manutenzione in quanto la 

superficie risulta usurata e richiede una nuova resinatura. Contestualmente la società che ha in 

gestione l’impianto ha espresso la necessità di eliminare la recinzione interna alla pista per 

adattarsi  alle  loro  mutate  esigenze  e  per  rispetto  della  normativa  della  Federazione  di 

competenza.

Il parapetto che delimita il bordo esterno dell’anello della pista di pattinaggio è costituito da 

struttura tubolare metallica di sostegno, tamponamento in pannelli di policarbonato compatto 

fissati al sottostante fermapiede in legno dello spessore di mm 30 posto esternamente alla 

lastra di policarbonato fissato a questa con delle viti autofilettanti.

Ciò determina, sul lato interno della pista, un dente tra il fermapiede in legno e il pannello in 

policarbonato di circa 3 cm. 
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2) IL PROGETTO

Il progetto di cui di seguito si descrivono le lavorazioni è stato redatto in conformità alle norme 

previste dal Regolamento per l’ omologazione degli impianti per il Pattinaggio Corsa Pista ad 

Anello approvato con Delibera del Consiglio Federale N° 171 del 22/11/2019.

A  riguardo  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  della  federazione  prot.  631/11/fs  del 

28/05/2021 , vedasi Allegato 1 (nostro prot. n. 256736 del 28/05/2021).

SISTEMAZIONE PISTA: Verso la fine della recinzione interna lato sud ci sono circa 12 m dove si 

è creato un dislivello di qualche millimetro tra la griglia scolo delle acque meteoriche e la pista 

l’intervento si propone di ridurre il dislivello con un prodotto auto livellante per rendere la zona 

complanare per ricevere la resina.

Sistemazione giunti con le seguenti operazioni: A) Rifacimento completo previa apertura degli 

stessi di tutti i giunti; di tutti due i lati della canalina raccogli acque meteoriche, dovrà essere 

eseguita  un’accurata  pulizia  del  canale  con  l’ausilio  di  attrezzature  idrodinamiche  e  la 

successiva  dipintura  della  griglia metallica  e  la  sua  riposa  ad  operazioni  finite;  B)  Inoltre 

saranno sigillati una parte dei giunti interni alla pista quelli che al momento presentano lacune, 

si prevede di rifare anche il sottofondo in alcuni punti critici dove il cemento risulta sfarinato, 

durante la fase di raschiatura sarà più facile definire i punti che sono già stati individuati. (Foto 

1-2-3-4)

RESINATURA PISTA: il progetto prevede la resinatura della pista con le seguenti lavorazioni:

A)  abrasione/levigatura  superficiale  della  intera  superficie  tramite  apposita  attrezzatura 

meccanica al fine di asportare quanto in via di distacco e rendere ricettivo il  supporto alle 

successive  lavorazioni  e  ripristinare  la  planarità  della  superficie  ove  necessario;  B) 

ricostruzione  delle  parti  mancanti  tramite  idonee  malte  cementizie  esalto/plastiche;  C) 

trattamento di premeditazione mediante applicazione di resine epossidiche di marca primaria, 

ad elevato grado di penetrazione quale consolidante del supporto e promotore di adesione alle 
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successive lavorazioni. quantità KG. 0,150 circa per mq. ; D)fornitura e posa in opera di resine 

epossidiche di  marca primaria in  emulsione acquosa.  Tricomponente  specifico  per  supporti 

umidi e per successivi rivestimenti di natura resinosa. Il prodotto risulta permeabile al vapore 

acqueo  e  impermeabile  all’acqua.  Applicazione  manuale  in  n.  2  passate  successive  da 

personale  specializzato.  quantità KG.  0,800  in  totale  circa  per  mq.;  E)  realizzazione  di 

rivestimento  sintetico  di  finitura  mediante  fornitura  e  posa  in  opera  di  resine  acriliche 

modificate di marca primaria, specifico per la pavimentazione finale di superfici sportive per lo 

svolgimento del  pattinaggio  a rotelle.  Applicazione manuale  in  n.  3 passate  successive da 

personale specializzato. Sistema a base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con 

elevata resistenza alla abrasione e pigmenti resistenti ai raggi UV, Caratterizzato da ottima 

aderenza  e  adeguata  scorrevolezza,  consente  l’utilizzo  della  superficie  in  totale  sicurezza. 

quantità KG. 1,00 circa per mq.

Colori a richiesta. Compresa realizzazione di linea di delimitazione tramite idonei materiali e nel 

rispetto delle norme. (Foto 11)

INTERNO PISTA E LUNETTE: il progetto prevede la resinatura dell’interno pista e delle lunette 

con le seguenti lavorazioni:

A)  abrasione/levigatura  superficiale  della  intera  superficie  tramite  apposita  attrezzatura 

meccanica al fine di asportare quanto in via di distacco e rendere ricettivo il  supporto alle 

successive lavorazioni e ripristinare la planarità della superficie ove necessario; B)ricostruzione 

delle  parti  mancanti  tramite  idonee  malte  cementizie  esalto/plastiche;  C)  trattamento  di 

premeditazione mediante applicazione di  resine epossidiche di  marca primaria ,  ad elevato 

grado di penetrazione quale consolidante del supporto e promotore di adesione alle successive 

lavorazioni.  quantità kg. 0,150  in totale  circa per mq.;D)Fornitura e posa in opera di  resine 

epossidiche  di  marca  primaria,  a  base  di  emulsione  acquosa.  Tricomponente  specifico  per 

supporti umidi e per successivi rivestimenti di natura resinosa. Il prodotto risulta permeabile al 

vapore acqueo e impermeabile all’acqua. Applicazione manuale in n. 1 passata da personale 
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specializzato.  quantità’ KG. 0,500 circa per mq.;  E)  realizzazione di rivestimento sintetico di 

finitura mediante fornitura e posa in opera di  resine acriliche modificate di marca primaria , 

specifico per la pavimentazione finale di superfici sportive per lo svolgimento del pattinaggio a 

rotelle. Applicazione manuale in n. 2 passate successive da personale specializzato. Sistema a 

base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con elevata resistenza alla abrasione e 

pigmenti resistenti ai raggi UV,  caratterizzato da ottima aderenza e adeguata scorrevolezza, 

consente l’utilizzo della superficie in totale sicurezza. QUANTITÀ’ KG. 0,800 circa per mq.

Colori a richiesta. Compresa realizzazione di linea di delimitazione tramite idonei materiali e nel 

rispetto delle norme federali vigenti. (Foto 11)

PARAPETTO ESTERNO PISTA: Rifacimento delle tamponature del parapetto perimetrale esterno 

all’anello della pista con verniciatura della struttura metallica di supporto. 

Le nuove tamponature saranno costituite nella parte inferiore per una altezza di circa 39 cm da 

ferma  piede  in  HPL  (High  Pressure  Laminate)  dello  spessore  di  mm 16 mentre  la  parte 

superiore sarà realizzata con nuove lastre di policarbonato compatto trasparente dello spessore 

di  mm  8 in  sostituzione  di  quelle  esistenti  aventi  spessore  mm 5.  Come  rilevabile  dalla 

documentazione grafica la soluzione progettuale ha previsto, sul lato interno l’allineamento tra 

l’elemento fermapiede e la tamponatura in policarbonato. In concomitanza con l’arretramento 

planimetrico della tavola fermapiede dovuto al fatto che la nuova soluzione sia costituita da 

elementi di minor spessore (16 mm contro i precedenti 30 mm) si prevede anche la lisciatura e 

rimozione del dente che risulterà essere esposto tra il cordolo in calcestruzzo a supporto della 

struttura metallica e l’anello della pista. 

La lastra di policarbonato sarà fissata nella parte superiore analogamente a quella esistente 

mediante  delle  viti  in  acciaio  inox  fissate  nella  parte  superiore  del  parapetto,  nella  parte 

laterale saranno fissate con un profilo ad H in plastica normalmente presente in commercio, la 

parte inferiore sarà fissata al  pannello battiscarpa attraverso un profilo in alluminio elettro 
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colorato composto da più profili da assemblare e fissare sia al policarbonato che alla struttura 

del parapetto.

Verrà poi  saldata,  sul  lato  esterno,  una piastra di  supporto  a metà  altezza della  lastra in 

policarbonato, sul lato esterno, che servirà per il fissaggio della barra piatta in mezzeria della 

luce verticale del policarbonato, attraverso lo stesso, mediante adatta bulloneria INOX.

Particolare attenzione è stata data alla progettazione del fermapiede e del tamponamento in 

policarbonato, dovendo superare una situazione completamente opposta a quella prevista dal 

regolamento che prevede la complanarità tra i due elementi. 

Il fermapiede sarà realizzato in HPL dello spessore di mm 16. Questo è un pannello di laminato 

autoportante  prodotto  per  mezzo  di  un  processo  ad  alta  pressione  (HPL  -  High  Pressure 

Laminate  -  costituito  da  strati  di  fibre  cellulosiche  impregnate  con  resine  fenoliche 

termoindurenti  con  uno  o  più  strati  superficiali  di  carta  decorativa  impregnati  di  resine 

termoindurenti  legate  insieme  con  processo  ad  alta  pressione).  Possiede  una  superficie 

decorativa che lo rende adatto all'uso esterno, è resistente alla luce e alle intemperie ed è 

conforme alla normativa EN 438:2005. Questo prodotto è caratterizzato dalla sua particolare 

resistenza agli agenti atmosferici e agli urti ed è già stato installato in altri impianti sportivi 

simili a quello in oggetto. Questi pannelli dell’altezza di circa 39 cm aventi nel caso specifico 

funzione di fermapiede, vengono fissati alla struttura metallica esistente mediante apposita 

viteria  alla  distanza  di  un  cm  dalla  quota  0  della  pista.  Il  raccordo  con  la  lastra  di 

policarbonato, che sarà di mm 8, avverrà mediante un apposito profilo in alluminio colorato 

dove la lastra sarà fissata con delle viti a testa svasata e rivetti. i bulloni saranno auto serranti 

in acciaio inox ed i rivetti dovranno essere colorati con lo stesso colore dei pannelli. La viteria 

verrà posta in opera garantendo come risultato finale una superficie lato pista liscia e continua, 

priva di fessure. 

Lo schema di montaggio ed il particolare del raccordo tra policarbonato e tavola ferma piede è 

meglio descritto nelle tavole progettuali.

Si allega la verifica sulla equivalenza della resistenza meccanica del pannello rispetto all’attuale 

in legno in massello
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Il parapetto in acciaio di tipo tubolare resterà lo stesso anche se saranno eseguiti lavori di 

manutenzione  straordinaria  quali  la  raschiatura  e  la  pitturazione  per  consentirne  la 

conservazione in condizioni ottimali dello stesso. (Foto 5-6-7-8-9)

Il  dente  di  3  cm,  a  terra  tra  il  cordolo  e  la  pista,  verrà  eliminato  tramite  levigatura  del  

calcestruzzo con pendenza simile a quella della pista per la distanza di circa 2 cm e comunque 

almeno fino a rendere piana l’area di corsa fino all’elemento ferma piede. (Foto 13)

PARAPETTO INTERNO PISTA:  Il parapetto interno rettangolare, non essendo utilizzato, verrà 

completamente demolito e trasportato alle pubbliche discariche, i buchi risultanti dai tagli dei 

montanti di sostegno saranno opportunamente chiusi e successivamente coperti con la resina 

che coprirà il fondo della pista.(Foto 10)

TRALICCIO FOTOFINISH:  Vista la demolizione del parapetto interno il traliccio del Fotofinish 

risulterà divenire incompatibile con la struttura in progetto e verrà quindi sostituito con un 

traliccio a bandiera in acciaio poligonale delle dimensioni simili a quello esistente (altezza 3 m, 

lunghezza  braccio  di  circa  7.5  m.) ancorato  ad  un  plinto  in  calcestruzzo  armato 

opportunamente  dimensionato  e  collaudato  collocato  all’esterno  dell’anello  di  corsa  con 

documentazione per entrambi a firma di un tecnico abilitato.

Caratteristiche del palo:

Palo Segnaletico serie Master L 7000 mm H 3500 mm composto da :

 Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380 mm

 Braccio Ottagonale Tipo 190 x 5 x 7500 mm

 Materiale: Acciaio S 355 JR UNI EN 10025

 Finitura Superficiale : Zincatura a caldo EN 1461 + Verniciatura RAL a scelta della DL.

 Accessori : Tirante D 16 mm con Canala di regolazione

 Botola Ispezione Rinforzata H 1200 mm da base Torre
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 Piastra di Base Spessore 30 mm completa di Tirafondi M24 con Dima grezza di Posa

 Il plinto avrà le dimensioni di massima di 1.50X1.50X1.20 m opportunamente armato 
con ferro in acciaio B450 C. Nel prezzo è compreso il calcolo con relazione tecnica a 
firma di tecnico abilitato per la struttura a portale con sbraccio, comprensiva di plinto, 
compresi i ferri d’armo.

Si sottolinea che l’installazione del nuovo traliccio di supporto dei fari dovrà avvenire a m 1,20 

di distanza dalla balaustra esterna, non invadendo la fascia di sicurezza e ad una distanza di 

0,50 m oltre la linea del traguardo. (Foto 11)

OPERE ELETTRICHE: 

FARI  TRALICCI  FOTOFINISH:  saranno  sostituiti  tutti  i  fari  esistenti  attualmente  a  ioduri 

metallici con fari a tecnologia led, in numero sufficiente a garantire l’illuminazione richiesta dal 

regolamento federale. Il numero di lampade per illuminare il “finish gate“ è stato stimato in 

sei, ma sarà cura dell’Impresa verificare l’adeguatezza delle previsioni con quanto richiesto 

prima dell’installazione. Questo tipo di faro ha un consumo minore rispetto a quello esistente, 

le lampade sono dimensionabili pertanto non è necessario che siano accese sempre al massimo 

della potenza, ma possono essere regolate a piacere incrementando il risparmio energetico.

Inoltre la tecnologia led ha la durata della lampada di oltre 50.000 ore di utilizzo e riduce 

pertanto al minimo le spese di manutenzione in quanto i led interrompono la luce alla fine del 

loro ciclo di vita. Il progetto prevede la rimozione dei vecchi fari, la costruzione, se necessaria, 

di nuove armature metalliche  per il supporto dei fari, il calcolo illuminotecnico che giustifichi 

l’efficienza  dei  corpi  illuminanti  a  garantire  una  illuminazione  di  2000  lux,  sulla  linea  del 

fotofinish, misurati ad 1 metro dal piano della pista, così come previsto dal regolamento per 

l’omologazione degli impianti per il Pattinaggio corsa (pista ad anello).  In fase progettuale si 

sono  scelti  6 corpi  illuminanti  da  150  W.  Si  prevede  inoltre  l’installazione  dei  necessari 

proiettori a garantire un illuminamento medio sul piano orizzontale in lux almeno pari a 300 

( Allegato 2 studio con soluzione 300 lux) previsto dal regolamento corse su anello della FISR. 

FARI TORRI FARO: lievo e posa dei 16 fari sulle 4 torri faro. Non verranno sostituite le 4 luci di  

emergenza.  QUADRO ELETTRICO:Il  quadro  elettrico  esistente  per  gli  allacci  necessari  agli 
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arbitri  e  ai  cronometristi  attualmente vicino  alla  recinzione interna all’anello  di  corsa  sarà 

rimosso.  Verrà realizzato, più internamente di 1,5 m in aggiunta alla distanza esistente, un 

pozzetto stagno IP65 con presa interrata a cui potrà essere collegato all’occorrenza il  quadro 

elettrico rimosso e reso trasportabile e quindi amovibile.(Foto 12)

3) PROGETTO ESECUTIVO

I contenuti degli elaborati tecnici e grafici di ciascun livello di progettazione sono quelli previsti 
dalla normativa vigente in materia e più specificatamente quanto disposto dall’art 23 del D.Lgs 
50/16 comma 8 per la progettazione esecutiva:

Fintanto che non sarà emanato il Decreto previsto dall’art 23 comma 3 del D.Lgs 50/16 con il 
quale saranno definiti i contenuti minimi dei tre livelli di progettazione si rimanda a quanto 
disposto dall’art 216 comma 4 che richiama per i tre livelli di progettazione il DPR 207/10 e più 
specificatamente gli articoli da 33 a 43 per la progettazione esecutiva.

Si richiama anche l’art 16 dello stesso DPR 207/10 per quanto concerne il contenuto dei quadri 
economici.

Ovviamente  i  contenuti  della  suddetta  normativa  potrà  essere  eventualmente  integrata  in 
riferimento a riferimenti normativi discrepanti e presenti nel D.Lgs 50/16.

• Relazione generale;

• Quadro Economico;

• Cronoprogramma;

• Computo metrico estimativo;

• Elenco prezzi aggiuntivi;

• Analisi prezzi aggiuntivi;

• Lista delle categorie e forniture;

• Piano di sicurezza e coordinamento;

• Elaborati grafici;

• Capitolato speciale di appalto;
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• Schema di contratto. 

Il  finanziamento  risulta  inserito  capitolo  di  spesa  11525 art.  901  per  totali  €  190.000,00 

finanziati con contributi della Legge Speciale per Venezia, come da allegato alla deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2020.

Per  quanto  riguarda  il  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli  elementi  tecnici,  si  fa 

riferimento a quanto prescritto nella parte normativa del Prezzario della Regione Veneto anno 

2019  o,  nel  caso  risultasse  carente  rispetto  alle  lavorazioni  da  realizzare,  del  Comune  di 

Venezia anno 2018.

Le opere saranno realizzate con appalto a misura, con affidamento diretto per lavori, previa 

valutazione delll'offerta determinato mediante offerta sui prezzi del progetto. Tale offerta prezzi 

potrà trovare applicazione anche qualora per la contabilizzazione dei lavori si utilizzeranno i 

prezziari capitolato Regione Veneto 2019 e del Comune di Venezia 2018.

Il  tempo  previsto  per  l’esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni  ammonta  a  90  giorni  naturali  e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori all’appaltatore.
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4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Figura 1: Particolare area dislivello pista
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Figura 2: Particolare di un difetto dei giunti della pista ad anello
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Figura 3: Particolare giunti da riparare



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma 
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma pag. 13 di 19

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di  
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,  
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

Figura 5: Parapetto esterno

Figura 4: pista interna Canaletta di scolo delle acque meteoriche
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Figura 6: Particolare corrimano parapetto esterno

Figura 7: Particolare supporto tavole fermapiede parapetto 
esterno
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Figura 8: Particolare giunto esterno da riparare

Figura 9: Particolare attacco del policarbonato alla struttura 
esistente - giunto tra pannelli diversi
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Figura 10: Parapetto interno da demolire
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Figura 11: Pista con traliccio illuminazione fotofinish



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma 
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma pag. 17 di 19

Figura 12: Quadro elettrico cronometristi
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Figura 13: Gradino in calcestruzzo sottostante l'attuale tavola 
fermapiede
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ALLEGATO 1 

PARERE FAVOREVOLE FISR
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ALLEGATO 2

PROGETTO ILLUMINOTECNICO 300 LUX
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	FARI TRALICCI FOTOFINISH: saranno sostituiti tutti i fari esistenti attualmente a ioduri metallici con fari a tecnologia led, in numero sufficiente a garantire l’illuminazione richiesta dal regolamento federale. Il numero di lampade per illuminare il “finish gate“ è stato stimato in sei, ma sarà cura dell’Impresa verificare l’adeguatezza delle previsioni con quanto richiesto prima dell’installazione. Questo tipo di faro ha un consumo minore rispetto a quello esistente, le lampade sono dimensionabili pertanto non è necessario che siano accese sempre al massimo della potenza, ma possono essere regolate a piacere incrementando il risparmio energetico.
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