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CODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

01 Nuovi prezzi

NP 19 FORNITURA FARI LED TRALICCIO FOTOFINISH
Fornitura di faro led tipo MS-LTU800W-A05 o equivalente
POTENZA:fino a 300 W
Materiale: Alluminio
SORGENTE LED: 294pcs Philips 5050
CCT: 3000/4000/5000/6000K
Input Voltaggio: AC100-277V
CRI: >80Ra
Fattore di potenza: =0.95
Efficienza sorgente LED: 170 lm/W @ 525 mA
La fornitura è da intendersi comprensiva di adeguato staffaggio
per il supporto e l'installazione su traliccio fotofinish.
Euro Cinquecentocinquantuno / 20 cad 551,20

NP18 SPOSTAMENTO CONCHIGLIA IMPIANTO ELETTRICO
FOTOFINISH
La lavorazione comprende il lievo della tensione lo stacco del
montante dal quadretto posto all' interno della conchiglia la
realizzazione di una giuntura del cavo realizzata con apposita
muffola e la posa su un pozzetto, lo spostamento sotto il nuovo
palo del fotofinish della cassetta di nuova fornitura e
opportunamente fissata su una nuova base in acciaio compresa
la sostituzione della morsettiera esistente ed al ricablaggio dei
cavi il montaggio di tutti i componenti tolti dalla vecchia cassetto
la posa ed il ricablaggio di tutti gli elementi interni alla vecchia
casetta compresa la verifica della funzionalità,la riposa di della
scatola posta nella parte esterna destra della vecchio armadio e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito e gli impianti funzionanti .(
Escluse le opere murarie dove è necessaria la capacitaà di un
muratore)comprese le opere di demolizione del plintino.
Euro Ottocentoquarantatre / 05 a corpo 843,05

NP17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE IN ACCIAIO PER
SUPPORTO ILLUMINAZIONE
Lievo dei fari esistenti dal traliccio sulla linea del traguardo. Nel
lievo dei fari è compreso lo stacco dell'alimentazione elettrica, il
lievo della parte impiantistica, l'accurata rimozione e
l'accatastamento dei fari esistenti, comprensivi di staffe, loro
accatastamento ed eventuale conferimento a discarica.
E' inoltre compresa la fornitura e posa di portale in acciaio zincato
per supporto dell'illuminazione relativa al fotofinish, realizzato con
struttura metallica come da disegni progettuali in acciaio zincato e
dipintura a polveri secondo le indicazioni della DL, nel prezzo è
compresa messa in opera del palo secondo le indicazioni della
ditta costruttrice, il suo fissaggio ai tirafondi che saranno realizzati
nel plinto, il lievo dei sei fari esistenti, la loro riposa e cablaggio,
utilizzando i cavi e le staffe esistenti. Nel prezzo è compreso il
calcolo con relazione tecnica a firma di tecnico abilitato per la
struttura a portale con sbraccio,e la relazione di calcoclo con i
dettagli costruttivi a firma di tecnico abilitato del plinto compresi i
ferri d’armo.
Il nuovo traliccio deve avere le seguenti caratteristiche:
- Palo Segnaletico serie Master L 7,500 mm H 4,380 mm
composto da :
- Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380 mm
- Braccio Ottagonale Tipo 190 x 5 x7500 mm
- Materiale : Acciaio S 355 JR UNI EN 10025
- Finitura Superficiale : Zincatura a caldo EN 1461 + Eventuale
verniciatura RAL da definire
- Accessori : Tirante D 16 mm con Canaula di regolazione
- Botola Ispezione Rinforzata H 1200 mm da base Torre
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- Piastra di Base Spessore 30 mm completa di Tirafondi M24 con
Dima grezza di Posa
Euro Settemilacinquecentocinquanta / 43 a corpo 7.550,43

NP16 SISTEMAZIONE DELLE CANALETTE
Sistemazione delle canalette esistenti nella parte in cui queste
non sono più complanari con la pista.
La lavorazione consiste nella posa di un prodotto autolivellante
che ripristini il livello della pista fino al raggiungimento del livello
della canaletta di scolo;
Le operazioni saranno le seguenti:
- lievo della griglia
- levigatura e pulizia della zona oggetto dell’intervento in modo di
permettere all’autolivellante di aderire al fondo;
- steresura dell’autolivellante sul fondo della pista per ottenere
una perfetta complanarità tra la pista stessa e la canaletta;
- levigatura della superficie ottenuta atta alla preparazione della
stessa alla ricezione di sucessiva pavimentazione in resina.
Il prezzo viene calcolato per metro lineare mentre la larghezza,
stimata in circa 50-120 cm di lunghezza, sarà quella necesaria
all'ottenimento della complanarità necessaria per l’applicazione
della resina.
Euro Venticinque / 40 m 25,40

NP15 INTERVENTI SU DISLIVELLO ESTERNO DELL'ANELLO CORSA
Eliminazione dello spigolo in calcestruzzo di altezza media pari a
cm 2 mediante molatura e levigatura della zona interessata dalla
presenza di un gradino di dislivello tra il cordolo in calcestruzzo
esterno e la superficie dell'anello della pista, al fine di eliminare il
dislivello e portare a quota la pavimentazione
E' compresa la rimozione del materiale di risulta e pulizia con
idonea attrezzatura.
Euro Venti / 88 m 20,88

NP14 PULIZIA CANALETTA
Lievo e riposa, dopo la dipintura computata separatamente, di
tutta la grata in acciaio della canaletta di scarico delle acque
meteoriche. Pulizia della scolina eseguita a mano e poi lavatura
con idropulitrice per rendere la superficie di drenaggio
funzionante. Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Euro Cinque / 85 m 5,85

NP13A SMONTAGGIO FARI ESISTENTI TORRE FARO
Smontaggio di fari esistenti sulle torri faro. La lavorazione
comprende lo stacco dell'energia elettrica, il nolo di adatta
piattaforma elevatrice, lo stacco e il lievo dei fari esistenti,
l'abbassamento a terra, il trasporto a pubblica discarica
autorizzata compresi gli oneri di discarica.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per proiettore
Euro Centotrentasette / 90 Cadauno 137,90

NP12 SISTEMAZIONE DELLE PARTI AMMALORATE
Sistemazione delle zone soggette a grandi lacune mediante il
taglio con sega della zona ammalorata effettuando un taglio di un
quadrato dalle dimensioni di circa un metro, la demolizione di
tutta la parte deteriorata fini al massimo di 20 cm, posa di
impermeabilizzante liquido, posa in opera di calcestruzzi
fibrinforzato fino al livello della pista, il rifacimento del fondo che
dovrà essere complanare alla pista, nel prezzo sono compresi
anche i giunti di dilatazione tra la parte nuova e la parte esistente
della pista. Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri per dare
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il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

A) Superfici fino a 0,3 m²
Euro Settantaquattro / 21 cad 74,21

NP11 LIEVO DELLA COLONNINA ESISTENTE E DEL QUADRO
Lievo della colonnina esistente e del quadro.
La lavorazione comprende lo stacco elettrico del quadro elettrico
esistente, lo smontaggio dello stesso con cura, il lievo della
colonnina di supporto e la realizzazione di un foro a terra a circa
m 1,5 di distanza dalla scatola esistente. Il foro deve essere
adatto a contenere adatto pozzetto stagno con presa elettrica. E'
da intendersi compreso il cablaggio elettrico tra il pozzetto
esistente e quello di nuova realizzazione.
Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.
Euro Duecentosettantacinque / 81 a corpo 275,81

NP10 INTERRAMENTO DELLA SCATOLA ELETTRICA PROSPICIENTE
LA LINEA DI ARRIVO
Interramento della scatola elettrica prospiciente la linea di arrivo.
La lavorazione comprende:
- Taglio della pavimentazione mediante sega,
- Posizionamento della scatola elettrica nel foro realizzato,
- Chiusura con apposito sigillante
Euro Centoottantanove / 43 a corpo 189,43

NP 9 SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELL'ANELLO PISTA
Abrasione/levigatura superficiale della intera superficie tramite
apposita attrezzatura meccanica al fine di asportare quanto in via
di distacco e rendere ricettivo il supporto alle successive
lavorazioni e ripristinare la planarità della superficie ove
necessario.
- Ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee malte
cementizie elasto/plastiche.
- Trattamento di primerizzazione mediante applicazione di
PRIMER EPOSSIDICO DI MARCA PRIMARIA sistema a base di
resine epossidiche, ad elevato grado di penetrazione quale
consolidante del supporto e promotore di adesione alle
successive lavorazioni. QUANTITA’ KG. 0,150 circa per m².

- Fornitura e posa in opera di RESINE EPOSSIDICHE DI MARCA
PRIMARIA in emulsione acquosa. Tricomponente specifico per
supporti umidi e per successivi rivestimenti di natura resinosa. Il
prodotto risulta permeabile al vapore acqueo e impermeabile
all’acqua. Applicazione manuale in n. 2 passate successive da
personale specializzato. QUANTITA’ KG. 0,800 circa per m². (1^
mano)

Realizzazione di rivestimento sintetico di finitura mediante
fornitura e posa in opera di a base di resine acriliche modificate,
specifico per la pavimentazione finale di superficisportive per lo
svolgimento del pattinaggio a rotelle. Applicazione manuale in n.
3 passate successive da personale specializzato. Sistema a
base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con
elevata resistenza alla abrasione e pigmenti resistenti ai raggi
U,V, Caratterizzato da ottima aderenza e adeguata scorrevolezza,
consente l’utilizzo della superficie in totale sicurezza. QUANTITA’
KG. 1,00 circa per m² (2^ mano).

Colori secondo il regolamento FISR punto 4.8.2.: "Non vi è un
colore della pavimentazione obbligatorio. Il colore comunque non
deve essere scuro e deve permettere di distinguere chiaramente
le segnature della pista.
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Quale semplice indicazione si sottolinea che i colori al momento
più rappresentativi delle piste ad anello sono:
RAL 5015 Interno della pista “parte piana” RAL 5017 Pista ad
Anello".
Compresa realizzazione di linee perimetrali dell'anello oltre alle
linee di partenza e di arrivo tramite idonei materiali nel rispetto
delle norme federali vigenti. Compresa la realizzazione della
segnaletica necessaria secondo il regolamento della FISR del
27/1/2020 ed eventuali aggiornamenti.
Euro Ventiquattro / 76 m² 24,76

NP 8 SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELLA PARTE INTERNA
ALL'ANELLO PISTA
- Abrasione/levigatura superficiale della intera superficie tramite
apposita attrezzatura meccanica al fine di asportare quanto in via
di distacco e rendere ricettivo il supporto alle successive
lavorazioni e ripristinare la planarità della superficie ove
necessario.
- Ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee malte
cementizie elasto/plastiche.
- Trattamento di primerizzazione mediante applicazione di Primer
sistema a base di RESINE EPOSSIDICHE DI MARCA PRIMARIA,
ad elevato grado di penetrazione quale consolidante del supporto
e promotore di adesione alle successive lavorazioni. QUANTITA’
KG. 0,150 circa per m².

- Fornitura e posa in opera di Barirera, a base di RESINE
EPOSSIDICHE A SOLUZIONE ACQUOSA DI MARCA PRIMARIA
(1^ mano). Tricomponente specifico per supporti umidi e per
successivi rivestimenti di natura resinosa. Il prodotto risulta
permeabile al vapore acqueo e impermeabile all’acqua.
- Applicazione manuale in n. 1 passata da personale
specializzato. QUANTITA’ KG. 0,500 circa per m².

- Realizzazione di rivestimento sintetico di finitura mediante
fornitura e posa in opera di prodotto idoneo a scelta della D.L a
base di resine acriliche modificate (2^ mano), specifico per la
pavimentazione finale di superfici sportive per lo svolgimento del
pattinaggio a rotelle. Applicazione manuale in n. 2 passate
successive da personale specializzato. Sistema a base di
polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con elevata
resistenza alla abrasione e pigmenti resistenti ai raggi U,V,
Caratterizzato da ottima aderenza e adeguata scorrevolezza,
consente l’utilizzo della superficie in totale sicurezza. QUANTITA’
KG. 0,800 circa per m².

Colori a richiesta della DL.
Euro Diciotto / 29 m² 18,29

NP 7 SIGILLATURA CANALINA DI SCOLO TRATTASI DELLA
LAVORAZIONE DELLA CANALINA che va pulita con prezzo a
parte per quanto la resinature la lavorazione è particolare perche
la sigillatura deve coprire alcune lacune.
Apertura, ripulitura e successiva nuova sigillatura con idonei
materiali elasto/plastici di tutto l'anello ai due lati della canalina di
scolo, escuso il lievo della stessa da calcolarsi a parte,
comprensivo di eventuali riparazioni e stuccature delle parti
verticali della canalina necessarie anche a seguito del lavaggio.
Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i magisteri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Euro Sette / 90 m 7,90

NP 6 SIGILLATURA CORDOLO PISTA TRATTASI DELLA
LAVORAZIONE DEL GIUNTO DELCORDOLO ESTERNO
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Apertura, ripulitura e successiva nuova sigillatura con idonei
materiali elasto/plastici di tutto il perimetro tra cordolo e superficie
anello corsa. Compresa la pulizia dei vecchi giunti la loro
schiarificatura e tutti gli oneri per dare il lavoro finito e a regola
d'arte.
L'eventuale taglio deve essere eseguito con sega ad acqua ed
essere dello spessore e della profondità idonea a permettere la
succesiva riparazione.
Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

Euro Sette / 90 m 7,90

NP 5 SISTEMAZIONE GIUNTI TRASVERSALI TRATTASI DEIU GIUNTI
DELLA PISTA.
La lavorazione considera anche piccolo otturazioni di parti
ammalorate
Apertura e ripulitura dei giunti attivi. Ricostruzione di eventuali
parti mancanti con idonee malte cementizie antiritiro.
Riempimento/sigillatura degli stessi tramite l’impiego di appositi
sistemi elasto/plastici sole zone deteriorate della pista.
Il taglio deve essere eseguito con sega ad acqua e deve essere
dello spessore e della profondità idonea a permettere la
succesiva riparazione.
Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i magisteri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Euro Sette / 90 m 7,90

NP 4 Fornitura e posa in opera, con saldatura, di piastra in acciaio da
120 x 50 sp. 3 mm con due fori saldata con barra a sezione
quadra 15 x 15 lunghezza 34 mm da saldare in opera ad ogni
montante del parapetto a metà altezza.
Euro Tre / 80 kg 3,80

NP 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA TAMPONATURA
REALIZZATA NELLE SEGUENTI MODALITA'
Fornitura e posa in opera di tavola battipiede con lastre in
laminato autoportante ad alta pressione (HPL) a forte spessore
per esterni di colorazione a scelta della DL costituito da strati di
fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti
con uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnati di
resine termoindurenti legate insieme con processo ad alta
pressione con speciale protezione alle intemperie avente altezza
di cm 39, spessore di mm 16 e lunghezza variabile fino a m 2 da
verificare in sito e fissato alle piastre esistendi con idonea viteria
ad un'altezza pari a circa 1 cm dal suolo.
La lavorazione per la posa in opera della parte in HPL è
comprensiva delle lavorazioni di taglio delle lastre a misura, posa
in opera, foratura delle stesse, fissaggio con idonea bullonatura
in acciaio INOX.
Come desumibile dagli elaborati grafici (tav. 5, tav. 6, tav. 7).
Fornitura e posa in opera di sei profili in alluminio elettrocolorato
(colorazione a scelata della DL): profilo ad L diseguale 30x10x2,
profilo ad L diseguale 40x15x2, una barra piatta 30x4 ed una
ulteriore barra piatta 70x5 una barra piatta 50x3 da posizionarsi in
mezzeria del tamponamento in policarbonato, nonchè un'ulteriore
barra piatta 30x4 posizionata sul bordo superiore del pannello in
policarbonato, come rilevabile dalle tavole progettuali. Lo spigolo
della L lato pista deve essere smussato. Posa che comprende
adeguato fissaggio con viteria in acciaio INOX della struttura in
alluminio alla lastra in HPL previo montaggio della stessa.
Fornitura e posa in opera di tamponatura composta da lastre in
policarbonato compatto con doppia protezione U.V. trasparente,
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dimensioni mm 87x8 e lunghezza variabile fino a m 2 da verificare
in sito, posizionate al di sopra del battipiede posizionato con
successiva foratura e fissaggio con adeguata viteria del lato
orizzontale inferiore alla struttura in alluminio montata e fissata e
del lato superiore alla piastra di supporto sopra all'esistente e
fermata con piastra accantonata nella fase di smontaggio della
tamponatura esistente preventivamente riverniciata e adeguata
viteria.
La lavorazione è da considerarsi comprensiva del taglio delle
lastre a misura per ogni pannello, il fissaggio e tutti gli oneri per
dare il lavoro finito.
Fornitura, taglio a misura e posa in opera di adeguato profilo in
policarbonato con sezione ad H, come si vede dai disegni
progettuali, per la giunzione verticale tra due pannelli in
policarbonato tra loro adiacenti.
Particolare cura deve essere posta nella realizzazione della
recinzione, la quale deve rispondere a rigidi criteri di sicurezza per
gli atleti. La recinzione deve costituire una superficie liscia,
continua e possibilmente trasparente, resistente alle azioni
dinamiche impresse dagli atleti. Devono essere adottate
soluzioni con spigoli arrotondati e superfici continue con fessure
non più larghe di mm 5 sia in senso verticale che orizzontale (ad
eccezione dei 1 cm di distanza da terra del pannello fermapiede)
come indicato nel punto 4,9 comma 2 del regolamento per
l’omologazione degli impianti per il pattinaggio corsa Pista ad
anello approvato con delibera CONI n.°22/ del 27/1/2020.
Il sistema di fissaggio del battipiede in HPL alla struttura del
parapetto, nonchè di fissaggio tra il battipiede e il pannello in
policarbonato prevede l'esecuzione di forature e sistema di
fissaggio con viteria e rivetti di varia natura, come da tavole
progettuali. Anche per quanto concerne il sistema di fissaggio del
pannello in policarbonato vi sono diverse tipologie di viteria,
anche queste individuate nelle tavole progettuali.
Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i magisteri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Euro Centocinquantotto / 76 m 158,76

NP 2 RIMOZIONE TAMPONATURE DEL PARAPETTO ESTERNO
Lavori di rimozione dei pannelli di tamponatura in policarbonato
dello spessore di mm 4 per una altezza di circa cm 70 ed una
lunghezza di circa cm 195 per un totale di 106 moduli e due
cancelli di stessa altezza e lunghezza cm 120 e delle tavole in
legno battipiede composta da 6 tavole sovrapposte di altezza di
circa cm 7 e spessore cm 3, fissate ai ritti mediante viti
autofilettanti, compresa separazione dei materiali, carico,
trasporto del materiale alle discariche autorizzate per lo
smaltimento differenziato e tutti gli oneri per dare il lavoro finito. Si
considera compresa la rimozione del profilo di congiunzione tra
legno e policarbonato e il suo smaltimento a discarica.
Sono da considerarsi compresi il lievo della bullonatura
esistente, eventuali tagli necessari per la rimozione della viteria
non più rimovibile, numerazione smontaggio con cura ed
accatastamento con cura della parte rimovibile della barra di
ancoraggio superiore per sucessivo riutilizzo. Per il restante
materiale sono da considerarsi compresi la differenziazione dei
materiali, il trasporto ad autorizzata pubblica discarica ed oneri
della stessa.
Le misure della recinzione da rimuovere sono indicate nella
tavola di progetto.
Il lavoro si intende a corpo pertanto variazioni in più o in meno
non sono considerate al fine della determinazione del prezzo che
comprende tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Nota Bene
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Il profilo superiore di attacco del policarbonato fissato al parapetto
dovrà essere conservato perchè deve essere utilizzato. Lo stesso
dovrà essere numerato per il successivo montaggio nello stesso
punto di rimozione.
Euro Tremilacentoventiquattro / 35 a corpo 3.124,35

NP 1 DEMOLIZIONE RECINZIONE INTERNA
Demolizione di tutto il recinto interno della pista costituito da
tubolari in ferro, rete metallica e tavole in legno.
La recinzione è costituita da pannelli in tubo di acciaio da mm 50
fissati al pavimento con un passo di circa 2 m con tamponatura in
rete metallica e tavolato fermapiede in legno.
La lavorazione comprende la demolizione di tutti i manufatti,
compreso il taglio dei montanti verticali a livello del pavimento, la
chiusura dei fori con malta di cemento per realizzare un fondo
perfettamente piano e privo di asperità adatto a ricevere la
successiva pavimentazione di resina.
Il materiale dovrà essere accuratamente differenziato per tipologia
e trasportato alle pubbliche discariche a carico e spese
dell’impresa, è da considerarsi compreso il costo di trasporto ed
oneri di discarica.
Le misure della recinzione da rimuovere sono indicate nella
tavola di progetto. Il peso in misura puramente indicativa è di
circa 3000kg.
Il lavoro si intende a corpo pertanto variazioni in più o in meno
non sono considerate al fine della determinazione del prezzo che
comprende tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Euro Quattromilatrecentosettantuno / 11 a corpo 4.371,11

NP13B INSTALLAZIONE NUOVI FARI TORRE FARO
I nstallazione dei nuovo fari sulle torri faro. La lavorazione
comprende lo stacco dell'energia elettrica, il nolo di adatta
piattaforma elevatrice, l'installazione ed il cablaggio di nuovi fari
dotati di idonee staffe, inclusa la prova di funzionamento degli
stessi.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per proiettore
Euro Centodue / 48 Cadauno 102,48

NP 20B INSTALLAZIONE NUOVI FARI LINEA FOTOFINISH
Installazione dei nuovi fari. La lavorazione comprende lo stacco
dell'energia elettrica, l'installazione ed il cablaggio di nuovi fari
dotati di idonee staffe su portale a bandiera, inclusa la prova di
funzionamento degli stessi.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per proiettore
Euro Trentanove / 09 Cadauno 39,09

NP 20A SMONTAGGIO FARI ESISTENTI FOTOFINISH
Smontaggio di fari esistenti sul portale del fotofinish. La
lavorazione comprende lo stacco dell'energia elettrica, lo stacco e
il lievo dei fari esistenti, l'abbassamento a terra, il trasporto a
pubblica discarica autorizzata compresi gli oneri di discarica.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per proiettore
Euro Cinquantotto / 86 Cadauno 58,86

NP 21 ELABORAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO
Elaborazione di piano illuminotecnico per rispettare le norme
della FISR vigenti ed in particolare garantire un illuminamento
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medio sul piano orizzontale in lux almeno pari a 300 ed un
rapporto di illuminamento minimo/medio almeno pari a 0,7. Sulla
linea di arrivo sono richiesti almeno 2000 lux misurati ad 1 metro
dal piano della pista.
Euro Quattromilatrecentocinquanta / 50 a corpo 4.350,50

NP 22 ANALISI E OMOLOGA MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI
Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs. 152/2006,
su materiali provenienti da scavi. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per il prelievo e la campionatura, le analisi di
laboratorio, il rilascio dell'omologa per il conferimento a discarica,
eventuali test di cessione.
Euro Quattrocentotrentacinque / 05 cad. 435,05

NP S 1 Disinfezione periodica e/o straordinaria dei locali bagno al fine di
ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine
e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro
per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di
perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti
e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute
a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti
internazionali.
Euro Cinquecento / 00 a corpo 500,00


