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U.M.

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTA

RE

IMPORTO

Analisi NP1
DEMOLIZIONE RECINZIONE INTERNA
Demolizione di tutto il recinto interno della pista
costituito da tubolari in ferro, rete metallica e tavole in
legno.
La recinzione € costituita da pannelli in tubo di acciaio
da mm 50 fissati al pavimento con un passo di circa 2
m con tamponatura in rete metallica e tavolato
fermapiede in legno.
La lavorazione comprende la demolizione di tutti i
manufatti, compreso il taglio dei montanti verticali a
livello del pavimento, la chiusura dei fori con malta di
cemento per realizzare un fondo perfettamente piano e
privo di asperita adatto a ricevere la successiva
pavimentazione di resina.
Il materiale dovra essere accuratamente differenziato
per tipologia e trasportato alle pubbliche discariche a
carico e spese dellimpresa, €& da considerarsi
compreso il costo di trasporto ed oneri di discarica.
Le misure della recinzione da rimuovere sono indicate
nella tavola di progetto. Il peso in misura puramente
indicativa € di circa 3000kg.
Il lavoro si intende a corpo pertanto variazioni in piu o in
meno non sono considerate al fine della
determinazione del prezzo che comprende tutti gli oneri
ed i magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
analisi su a corpo 1,000
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.

14A.01.004 .a OPERAIO COMUNE OPERAIO
COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.

14A.01.003 .a OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.

14D. 01.001 .c AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35

q.li

NO0.9. 7. 3 Tariffa di  discarica per il
conferimento di detriti e rifiuti:
per materiali ferrosi

14D. 01.001 .c AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35

q.li

NO0.9. 7. 5 Tariffa di  discarica per il
conferimento di detriti e rifiuti:
per materiali lignei

14B.01.002 . CEMENTO IN SACCHI TIPO 325
00 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325

E.06.05.00 Compenso per il trasporto di
qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata)
COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

kg

kg

24,000

24,000

24,000

22,000

4.000,000

16,000

277,000

20,000

30,60

25,50

28,39

18,00

18,00

0,23

13,43

734,40

612,00

681,36

396,00

440,00

288,00

63,71

268,60
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Totale parziale
Spese generali 13 %
Utile impresa 10 %
totale complessivo
totale unitario

prezzo applicazione

Analisi NP2
RIMOZIONE TAMPONATURE DEL PARAPETTO
ESTERNO
Lavori di rimozione dei pannelli di tamponatura in
policarbonato dello spessore di mm 4 per una altezza
di circa cm 70 ed una lunghezza di circa cm 195 per un
totale di 106 moduli e due cancelli di stessa altezza e
lunghezza cm 120 e delle tavole in legno battipiede
composta da 6 tavole sovrapposte di altezza di circa
cm 7 e spessore cm 3, fissate ai ritti mediante viti
autofilettanti, compresa separazione dei materiali,
carico, ftrasporto del materiale alle discariche
autorizzate per lo smaltimento differenziato e tutti gli
oneri per dare il lavoro finito. Si considera compresa la
rimozione del profilo di congiunzione tra legno e
policarbonato e il suo smaltimento a discarica.
Sono da considerarsi compresi il lievo della
bullonatura esistente, eventuali tagli necessari per la
rimozione della viteria non piu rimovibile, numerazione
smontaggio con cura ed accatastamento con cura
della parte rimovibile della barra di ancoraggio
superiore per sucessivo riutilizzo. Per il restante
materiale sono da considerarsi compresi la
differenziazione dei materiali, il trasporto ad autorizzata
pubblica discarica ed oneri della stessa.
Le misure della recinzione da rimuovere sono indicate
nella tavola di progetto.
Il lavoro si intende a corpo pertanto variazioni in piu o in
meno non sono considerate al fine della
determinazione del prezzo che comprende tutti gli oneri
ed i magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Nota Bene
Il profilo superiore di attacco del policarbonato fissato
al parapetto dovra essere conservato perché deve
essere utilizzato. Lo stesso dovra essere numerato per
il successivo montaggio nello stesso punto di
rimozione.
analisi su a corpo 1,000
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.

14A.01.004 .a OPERAIO COMUNE OPERAIO
COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.

14A.01.003 .a OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.

14D. 01.001 .c AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35

q.li

NO0.9. 7. 4 Tariffa  di  discarica per il
conferimento di detriti e rifiuti:
per materiali vari (plastica, pvc,

t/km

171,080

24,000

24,000

24,000

23,000

0,19

30,60

25,50

28,39

18,00

32,51

3.516,58
457,16
397,37

4.371,11

4.371,11

4.371,11

734,40

612,00

681,36

414,00
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guaina bitumata, tessuto non
tessuto, juta, etc.)
kg 1,079 0,45 0,49
NO0.9. 7. 5 Tariffa di  discarica per il
conferimento di detriti e rifiuti:
per materiali lignei
kg 277,001 0,23 63,71
E.06.05.00 Compenso per il trasporto di
qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata)
COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE
t/km 40,000 0,19 7,60
Totale parziale 2.513,56
Spese generali 13 % 326,76
Utile impresa 10 % 284,03
totale complessivo 3.124,35
totale unitario 3.124,35
prezzo applicazione 3.124,35
Analisi NP 20A
SMONTAGGIO FARI ESISTENTI FOTOFINISH
Smontaggio di fari esistenti sul portale del fotofinish.
La lavorazione comprende lo stacco dell'energia
elettrica, lo stacco e il lievo dei fari esistenti,
I'abbassamento a terra, il trasporto a pubblica
discarica autorizzata compresi gli oneri di discarica.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Per proiettore
analisi su Cadauno 1,000
AP 9 Abbassamento fari e trasporto
pubbliche discariche
cad 0,500 23,00 11,50
NO0.9. 7.3 Tariffa  di  discarica per il
conferimento di detriti e rifiuti:
per materiali ferrosi
kg 39,999 0,11 4,40
14A.01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.l.m.
h 0,500 32,29 16,15
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.Il.m.
h 0,500 30,60 15,30
Totale parziale 47,35
Spese generali 13 % 6,16
Utile impresa 10 % 5,35
totale complessivo 58,86
totale unitario 58,86
prezzo applicazione 58,86

Analisi NP 20B

INSTALLAZIONE NUOVI FARI LINEA FOTOFINISH
Installazione dei nuovi fari. La lavorazione comprende
lo stacco dell'energia elettrica, l'installazione ed il
cablaggio di nuovi fari dotati di idonee staffe su portale
a bandiera, inclusa la prova di funzionamento degli
stessi.

La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
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Per proiettore
analisi su Cadauno 1,000
14A.01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.l.m.
h 0,500 32,29 16,15
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 0,500 30,60 15,30
Totale parziale 31,45
Spese generali 13 % 4,09
Utile impresa 10 % 3,55
totale complessivo 39,09
totale unitario 39,09
prezzo applicazione 39,09
Analisi NP 21
ELABORAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO
Elaborazione di piano illuminotecnico per rispettare le
norme della FISR vigenti ed in particolare garantire un
illuminamento medio sul piano orizzontale in lux
almeno pari a 300 ed un rapporto di illuminamento
minimo/medio almeno pari a 0,7. Sulla linea di arrivo
sono richiesti almeno 2000 lux misurati ad 1 metro dal
piano della pista.
analisi su a corpo 1,000
AP 8 Calcolo tecnico esperto in
iluminazione  per garantire le
richieste per lilluminazione della
pista come richiesto dal
regolamento federale.
al mq. 1,000 3.500,00 3.500,00
Totale parziale 3.500,00
Spese generali 13 % 455,00
Utile impresa 10 % 395,50
totale complessivo 4.350,50
totale unitario 4.350,50
prezzo applicazione 4.350,50
Analisi NP 22
ANALISI E OMOLOGA MATERIALI PROVENIENTI DA
SCAVI
Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs.
152/2006, su materiali provenienti da scavi. Si
intendono compresi e compensati gli oneri per |l
prelievo e la campionatura, le analisi di laboratorio, il
rilascio delllomologa per il conferimento a discarica,
eventuali test di cessione.
analisi su cad. 1,000
Analisi di laboratorio su tutti gli
analiti previsti dal D.Lgs 152/2006
ed omologa per conferimento a
discarica
350,00
Totale parziale 350,00
Spese generali 13 % 45,50
Utile impresa 10 % 39,55
totale complessivo 435,05
totale unitario 435,05
prezzo applicazione 435,05

Analisi NP3
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA
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TAMPONATURA REALIZZATA NELLE SEGUENTI
MODALITA'

Fornitura e posa in opera di tavola battipiede con lastre
in laminato autoportante ad alta pressione (HPL) a
forte spessore per esterni di colorazione a scelta della
DL costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate
con resine fenoliche termoindurenti con uno o piu strati
superficiali di carta decorativa impregnati di resine
termoindurenti legate insieme con processo ad alta
pressione con speciale protezione alle intemperie
avente altezza di cm 39, spessore di mm 16 e
lunghezza variabile fino a m 2 da verificare in sito e
fissato alle piastre esistendi con idonea viteria ad
un'altezza pari a circa 1 cm dal suolo.

La lavorazione per la posa in opera della parte in HPL
€ comprensiva delle lavorazioni di taglio delle lastre a
misura, posa in opera, foratura delle stesse, fissaggio
con idonea bullonatura in acciaio INOX.

Come desumibile dagli elaborati grafici (tav. 5, tav. 6,
tav. 7).

Fornitura e posa in opera di sei profili in alluminio
elettrocolorato (colorazione a scelata della DL): profilo
ad L diseguale 30x10x2, profilo ad L diseguale
40x15x2, una barra piatta 30x4 ed una ulteriore barra
piatta 70x5 una barra piatta 50x3 da posizionarsi in
mezzeria del tamponamento in policarbonato, nonche
un'ulteriore barra piatta 30x4 posizionata sul bordo
superiore  del pannello in policarbonato, come
rilevabile dalle tavole progettuali. Lo spigolo della L lato
pista deve essere smussato. Posa che comprende
adeguato fissaggio con viteria in acciaio INOX della
struttura in alluminio alla lastra in HPL previo
montaggio della stessa.

Fornitura e posa in opera di tamponatura composta da
lastre in policarbonato compatto con doppia protezione
U.V. trasparente, dimensioni mm 87x8 e lunghezza
variabile fino a m 2 da verificare in sito, posizionate al
di sopra del battipiede posizionato con successiva
foratura e fissaggio con adeguata viteria del lato
orizzontale inferiore alla struttura in alluminio montata e
fissata e del lato superiore alla piastra di supporto
sopra all'esistente e fermata con piastra accantonata
nella fase di smontaggio della tamponatura esistente
preventivamente riverniciata e adeguata viteria.

La lavorazione & da considerarsi comprensiva del
taglio delle lastre a misura per ogni pannello, il
fissaggio e tutti gli oneri per dare il lavoro finito.

Fornitura, taglio a misura e posa in opera di adeguato
profilo in policarbonato con sezione ad H, come si vede
dai disegni progettuali, per la giunzione verticale tra
due pannelli in policarbonato tra loro adiacenti.
Particolare cura deve essere posta nella realizzazione
della recinzione, la quale deve rispondere a rigidi criteri
di sicurezza per gli atleti. La recinzione deve costituire
una superficie liscia, continua e  possibilmente
trasparente, resistente alle azioni dinamiche impresse
dagli atleti. Devono essere adottate soluzioni con
spigoli arrotondati e superfici continue con fessure non
piu larghe di mm 5 sia in senso verticale che
orizzontale (ad eccezione dei 1 cm di distanza da terra
del pannello fermapiede) come indicato nel punto 4,9
comma 2 del regolamento per I'omologazione degli
impianti per il pattinaggio corsa Pista ad anello
approvato con delibera CONI n.°22/ del 27/1/2020.

Il sistema di fissaggio del battipiede in HPL alla
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struttura del parapetto, nonché di fissaggio tra il
battipiede e il pannello in policarbonato prevede
l'esecuzione di forature e sistema di fissaggio con
viteria e rivetti di varia natura, come da tavole
progettuali. Anche per quanto concerne il sistema di
fissaggio del pannello in policarbonato vi sono diverse
tipologie di viteria, anche queste individuate nelle
tavole progettuali.
Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
analisi sum 1,000
AP 2 LASTRA POLICARBONATO Tipo
Lastra Lexan* Exell* D o prodoto
equivalente Lastra compatta di
policarbonato con spessore mm 8,
trasparente, con protezione UV sui
due lati, compresi i tagli a misura,
trasporto ed oneri per avere |l
prodotto pronto per essere posato
in opera.

14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.I.m.

AP12 Profilo ad H da mm 8 per raccordo
verticale in policarbonato

AP10 Laminato autoportante ad alta
pressione (HPL) a forte spessore
per esterni costituito da strati di
fibre cellulosiche impregnate con
resine fenoliche termoindurenti con
uno o piu strati superficiali di carta
decorativa impregnati di resine
termoindurenti legate insieme con
processo ad alta pressione con
speciale protezione alle intemperie
rispondente alle  norme EN
438:2005 - Parte 6. Stessa
colorazione in ambo i lati a scelta
della DL.

Misura 39*200 circa.

I pannelli hanno la stessa altezza,
390 mm, ma non la stessa
lunghezza che varia in base
all'esatto posizionamento dei vari
montanti del parapetto. Lo
spessore € costante e pari a 16
mm.

AP14 DIPINTURA ALLUMINIO
Dipintura a polveri di profiolato in
alluminio con colore a scelta della
DL

AP13 FORNITURA ALLUMINIO
Solo fornitura di profilo in alluminio
grezzo

AP11 VITERIE IN ACCIAIO INOX e rivetti
PER FISSAGGIO PANNELLO
Policarbonato superiore M4 6*5 N.2
per modulo
Polcarbonato inferioere M8 8*5 N 1

cad

kg

kg

0,752

0,700

0,500

0,500

2,540

2,540

1

42,00

30,60

3,00

09,92

2,00

3,50

31,58

21,42

1,50

54,96

5,08

8,89
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per modulo
Polcarbonato inferioere M6 8*5 N 2
per modulo
Striscia alluminio M6 6*5 N.1 per
modulo
Pannello HPL M8 8*5 N 5 per
modulo
Rivetti HPL 2 ogni modulo Rivetti di
ancoraggio laccati in alluminio con
gambo in acciaio mm 4,8*25*16
TERMOLACCATI
Dadi esagonali autobloccanti
Rondelle tipo grower
a corpo 0,500 5,00 2,50
14D. 01.001 .c AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35
q.li
h 0,100 18,00 1,80
Totale parziale 127,73
Spese generali 13 % 16,60
Utile impresa 10 % 14,43
totale complessivo 158,76
totale unitario 158,76
prezzo applicazione 158,76
Analisi NP4
Fornitura e posa in opera, con saldatura, di piastra in
acciaio da 120 x 50 sp. 3 mm con due fori saldata con
barra a sezione quadra 15 x 15 lunghezza 34 mm da
saldare in opera ad ogni montante del parapetto a
meta altezza.
analisi su kg 1,000
NO.6. 4 Saldatrice elettrica della potenza di
9,0 kW, compreso il consumo di
energia, elettrodi; escluso
operatore
ora 0,100 1,16 0,12
14A. 04.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 0,100 29,36 2,94
Totale parziale 3,06
Spese generali 13 % 0,40
Utile impresa 10 % 0,35
totale complessivo 3,81
totale unitario 3,81
arrotondamento -0,01
prezzo applicazione 3,80

Analisi NP5

SISTEMAZIONE GIUNTI TRASVERSALI TRATTASI
DEIU GIUNTI DELLA PISTA.

La lavorazione considera anche piccolo otturazioni di
parti ammalorate

Apertura e ripulitura dei giunti attivi. Ricostruzione di
eventuali parti mancanti con idonee malte cementizie
antiritiro. Riempimento/sigillatura degli stessi tramite
limpiego di appositi sistemi elasto/plastici sole zone
deteriorate della pista.

Il taglio deve essere eseguito con sega ad acqua e
deve essere dello spessore e della profondita idonea a
permettere la succesiva riparazione.
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Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
analisi sum 1,000
AP15 Fornitura di  materia per la
ricostruzione dei giunti
Sigillante  poliuretanico e carta
gommata protettiva.
m 1,000 3,20 3,20
14A.01.003 .a OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
h 0,100 28,39 2,84
14D. 06.019 . Nolo di mola diamantata elettrica
00 completa di dischi per taglio
calcestruzzi e formazione giunti di
dilatazione NOLO DI MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA
h 0,061 4,73 0,29
Totale parziale 6,33
Spese generali 13 % 0,82
Utile impresa 10 % 0,72
totale complessivo 7,87
totale unitario 7,87
arrotondamento 0,03
prezzo applicazione 7,90
10 | Analisi NP6
SIGILLATURA CORDOLO PISTA TRATTASI DELLA
LAVORAZIONE  DEL GIUNTO DELCORDOLO
ESTERNO
Apertura, ripulitura e successiva nuova sigillatura con
idonei materiali elasto/plastici di tutto il perimetro tra
cordolo e superficie anello corsa. Compresa la pulizia
dei vecchi giunti la loro schiarificatura e tutti gli oneri
per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
L'eventuale taglio deve essere eseguito con sega ad
acqua ed essere dello spessore e della profondita
idonea a permettere la succesiva riparazione.
Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
analisi su m 1,000
14D.06.019 . Nolo di mola diamantata elettrica
00 completa di dischi per taglio
calcestruzzi e formazione giunti di
dilatazione NOLO DI MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA
h 0,061 4,73 0,29
14A.01.003 .a OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
h 0,100 28,39 2,84
AP15 Fornitura di materia per la
ricostruzione dei giunti
Sigillante  poliuretanico e carta
gommata protettiva.
m 1,002 3,20 3,21
Totale parziale 6,34
Spese generali 13 % 0,82
Utile impresa 10 % 0,72
totale complessivo 7,88
totale unitario 7,88

arrotondamento

0,02
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prezzo applicazione 7,90
11 | Analisi NP7
SIGILLATURA CANALINA DI SCOLO TRATTASI DELLA
LAVORAZIONE DELLA CANALINA che va pulita con
prezzo a parte per quanto la resinature la lavorazione &
particolare perche la sigillatura deve coprire alcune
lacune.
Apertura, ripulitura e successiva nuova sigillatura con
idonei materiali elasto/plastici di tutto I'anello ai due lati
della canalina di scolo, escuso il lievo della stessa da
calcolarsi a parte, comprensivo di eventuali riparazioni
e stuccature delle parti verticali della canalina
necessarie anche a seguito del lavaggio.
Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
analisi sum 1,000
14A. 01.003 .a OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
h 0,095 28,39 2,70
14D. 06.019 . Nolo di mola diamantata elettrica
00 completa di dischi per taglio
calcestruzzi e formazione giunti di
dilatazione NOLO DI MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA
h 0,053 4,73 0,25
AP15 Fornitura di materia per la
ricostruzione dei giunti
Sigillante  poliuretanico e carta
gommata protettiva.
m 1,062 3,20 3,40
Totale parziale 6,35
Spese generali 13 % 0,83
Utile impresa 10 % 0,72
totale complessivo 7,90
totale unitario 7,90
prezzo applicazione 7,90
12 | Analisi NP 8

SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELLA PARTE INTERNA
ALL'ANELLO PISTA

- Abrasione/levigatura  superficiale  della intera
superficie tramite apposita attrezzatura meccanica al
fine di asportare quanto in via di distacco e rendere
ricettivo il supporto alle successive lavorazioni e
ripristinare la planarita della superficie ove necessario.

- Ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee
malte cementizie elasto/plastiche.

- Trattamento di primerizzazione mediante applicazione
di Primer sistema a base di RESINE EPOSSIDICHE DI
MARCA PRIMARIA, ad elevato grado di penetrazione
quale consolidante del supporto e promotore di
adesione alle successive lavorazioni. QUANTITA’ KG.
0,150 circa per m2.

- Fornitura e posa in opera di Barirera, a base di
RESINE EPOSSIDICHE A SOLUZIONE ACQUOSA DI
MARCA PRIMARIA (12 mano). Tricomponente specifico
per supporti umidi e per successivi rivestimenti di
natura resinosa. Il prodotto risulta permeabile al vapore
acqueo e impermeabile all'acqua.

- Applicazione manuale in n. 1 passata da personale
specializzato. QUANTITA’ KG. 0,500 circa per m2.
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- Realizzazione di rivestimento sintetico di finitura
mediante fornitura e posa in opera di prodotto idoneo a
scelta della D.L a base di resine acriliche modificate
(2 mano), specifico per la pavimentazione finale di
superfici sportive per lo svolgimento del pattinaggio a
rotelle. Applicazione manuale in n. 2 passate
successive da personale specializzato. Sistema a
base di polimeri acrilici e cariche a granulometria
mista, con elevata resistenza alla abrasione e pigmenti
resistenti ai raggi U,V, Caratterizzato da ofttima
aderenza e adeguata scorrevolezza, consente ['utilizzo
della superficie in totale sicurezza. QUANTITA’ KG.
0,800 circa per m2.

Colori a richiesta della DL.
analisi sum2 1,000
AP19 RETTANGOLO PIU" LUNETTE
trattamento  di  primerizzazione
mediante applicazione di sistema a
base di resine epoddidiche ad
elevato grado di penetrazione quale
consolidante del supporto e
promotore di  adesione alle
successive lavorazioni

AP20 RETTANGOLO PIU" LUNETTE
Fornitura di prodotto a base di
resine epposidiche in emulsione
acquisa .Tricomponenre specifico
per supporti umidi e per successivi
rivestimenti di natura resinosa
Prodotto per MQ

14D. 06.020 . Nolo frattazzo rotante iElicotterof

00 per levigatura e frattazzatura di
pavimenti industriali, escluso
lioperatore
Nolo frattazzo rotante
AgElicotteroAh per levigatura e
frattazzatura di pavimenti industriali,
escluso lioperatore NOLO
FRATTAZZO ROTANTE

14A. 04.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.I.m.

AP21 RETTANGOLO PIU" LUNETTE
Rivesrimento sintetico con prodotto
a base di resune ariliche modificate
specifico per la pavimentazione
finale di superfici sportive per lo
svolgimento del pavimento a rotelle
, sistema a base di Sistema a base
di polimeri acrilici e cariche a
granulometria mista , con eleveta
resistenza all' abrasione e pigmenti
resistenti ai raggi uv .

Caraterrizato da ottima aderenza e
adeguata scorevvolezza prodotto
per 1 MQ.

Totale parziale

al mq.

kg

kg

1,000

1,000

0,070

0,130

1,000

3,80

2,30

7,13

29,36

4,30

3,80

2,30

0,50

3,82

4,30

14,72
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Spese generali 13 % 1,91
Utile impresa 10 % 1,66
totale complessivo 18,29
totale unitario 18,29
prezzo applicazione 18,29

13 | Analisi NP9

SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELL'ANELLO PISTA
Abrasione/levigatura superficiale della intera superficie
tramite apposita attrezzatura meccanica al fine di
asportare quanto in via di distacco e rendere ricettivo il
supporto alle successive lavorazioni e ripristinare la
planarita della superficie ove necessario.

- Ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee
malte cementizie elasto/plastiche.

- Trattamento di primerizzazione mediante applicazione
di PRIMER EPOSSIDICO DI MARCA PRIMARIA
sistema a base di resine epossidiche, ad elevato
grado di penetrazione quale consolidante del supporto
e promotore di adesione alle successive lavorazioni.
QUANTITA’ KG. 0,150 circa per m2.

- Fornitura e posa in opera di RESINE EPOSSIDICHE
DI MARCA PRIMARIA in emulsione acquosa.
Tricomponente specifico per supporti umidi e per
successivi rivestimenti di natura resinosa. Il prodotto
risulta permeabile al vapore acqueo e impermeabile
allacqua. Applicazione manuale in n. 2 passate
successive da personale specializzato. QUANTITA’ KG.
0,800 circa per m2. (1* mano)

Realizzazione di rivestimento sintetico di finitura
mediante fornitura e posa in opera di a base di resine
acriliche modificate, specifico per la pavimentazione
finale di superficisportive per lo svolgimento del
pattinaggio a rotelle. Applicazione manuale in n. 3
passate successive da personale specializzato.
Sistema a base di polimeri acrilici e cariche a
granulometria mista, con elevata resistenza alla
abrasione e pigmenti resistenti ai raggi UV,
Caratterizzato da oftima aderenza e adeguata
scorrevolezza, consente [l'utilizzo della superficie in
totale sicurezza. QUANTITA’ KG. 1,00 circa per m? (2*
mano).

Colori secondo il regolamento FISR punto 4.8.2.: "Non
vi € un colore della pavimentazione obbligatorio. Il
colore comunque non deve essere scuro e deve
permettere di distinguere chiaramente le segnature
della pista.
Quale semplice indicazione si sottolinea che i colori al
momento piu rappresentativi delle piste ad anello
sono:
RAL 5015 Interno della pista “parte piana” RAL 5017
Pista ad Anello".
Compresa realizzazione di linee perimetrali dell'anello
oltre alle linee di partenza e di arrivo tramite idonei
materiali nel rispetto delle norme federali vigenti.
Compresa la realizzazione della segnaletica
necessaria secondo il regolamento della FISR del
27/1/2020 ed eventuali aggiornamenti.
analisi sum2 1,000
AP18 ANELLO PISTA Sistema a base di
polimeri  acrilici e cariche a
granulometria mista , con eleveta
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resistenza all' abrasione e pigmenti
resistenti ai raggi uv .
Caraterrizato da ottima aderenza e
adeguata scorevvolezza prodotto
per 1 MQ.
al mq. 1,000 5,80 5,80
AP17 ANELLO PISTA Solo fornitura di
rivestimento sintetico a base di
resine acriliche modificate specifico
per la pavimentazione di dsuperfici
sportive Prodotto per 1 mq
al mq. 1,000 3,30 3,30
AP16 ANELLO PISTA Solo fornitura di
resina epossiduca ad emulsione
acqusa prodotto per1 MQ
al mq. 1,000 1,30 1,30
14A. 04.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.Il.m.
h 0,300 29,36 8,81
14D. 06.020 . Nolo frattazzo rotante iElicotterof
00 per levigatura e frattazzatura di
pavimenti industriali, escluso
lioperatore
Nolo frattazzo rotante
AgElicotteroAh per levigatura e
frattazzatura di pavimenti industriali,
escluso lioperatore NOLO
FRATTAZZO ROTANTE
h 0,100 7,13 0,71
Totale parziale 19,92
Spese generali 13 % 2,59
Utile impresa 10 % 2,25
totale complessivo 24,76
totale unitario 24,76
prezzo applicazione 24,76
14 | Analisi NP10
INTERRAMENTO DELLA SCATOLA ELETTRICA
PROSPICIENTE LA LINEA DI ARRIVO
Interramento della scatola elettrica prospiciente la linea
di arrivo. La lavorazione comprende:
- Taglio della pavimentazione mediante sega,
- Posizionamento della scatola elettrica nel foro
realizzato,
- Chiusura con apposito sigillante
analisi su a corpo 1,000
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 4,000 30,60 122,40
AP 1 Materiali di consumo per sigillatura
a corpo 1,000 30,00 30,00
Totale parziale 152,40
Spese generali 13 % 19,81
Utile impresa 10 % 17,22
totale complessivo 189,43
totale unitario 189,43
prezzo applicazione 189,43
15 | Analisi NP11

LIEVO DELLA COLONNINA ESISTENTE E DEL
QUADRO
Lievo della colonnina esistente e del quadro.
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La lavorazione comprende lo stacco elettrico del
quadro elettrico esistente, lo smontaggio dello stesso
con cura, il lievo della colonnina di supporto e la
realizzazione di un foro a terra a circa m 1,5 di distanza
dalla scatola esistente. Il foro deve essere adatto a
contenere adatto pozzetto stagno con presa elettrica. E'
da intendersi compreso il cablaggio elettrico tra il
pozzetto esistente e quello di nuova realizzazione.
Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare |l
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
analisi su a corpo 1,000
14A. 04.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 3,500 29,36 102,76
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 3,500 30,60 107,10
14E. 03.015 . Taglio di asfalto con clipper
00 motorizzata a disco diamantato
eseguito su entrambi i bordi della
zona di scavo
Taglio di asfalto con clipper
motorizzata a disco diamantato
eseguito su entrambi i bordi della
zona di scavo TAGLIO ASFALTO
m 3,000 4,01 12,03
Totale parziale 221,89
Spese generali 13 % 28,85
Utile impresa 10 % 25,07
totale complessivo 275,81
totale unitario 275,81
prezzo applicazione 275,81
16 | Analisi NP12
SISTEMAZIONE DELLE PARTI AMMALORATE
Sistemazione delle zone soggette a grandi lacune
mediante il taglio con sega della zona ammalorata
effettuando un taglio di un quadrato dalle dimensioni di
circa un metro, la demolizione di tutta la parte
deteriorata fini al massimo di 20 cm, posa di
impermeabilizzante  liquido, posa in opera di
calcestruzzi fibrinforzato fino al livello della pista, il
rifacimento del fondo che dovra essere complanare
alla pista, nel prezzo sono compresi anche i giunti di
dilatazione tra la parte nuova e la parte esistente della
pista. Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
A) Superfici fino a 0,3 m?
analisi su cad 1,000
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.I.m.
h 1,000 30,60 30,60
14C.01.020 . Malta cementizia autolivellante ad
00 indurimento ultrarapido per
spessori da 1 a 10 mm per mano
Malta cementizia autolivellante ad
indurimento ultrarapido per
spessori da 1 a 10 mm per mano
MALTA CEMENTIZIA
AUTOLIVELLANTE
kg 5,000 0,62 3,10

NO.5.14 Martello a rotazione, per piccole




Pag. 14

OGGETTO DELL'ANALISI . PREZZO IMPORTO
N. Elementi necessari alla formazione dell'oggetto UM. | QUANTITA ELEMENTARE
demolizioni, perforazioni, tagli, ecc.,
con motore elettrico. Compreso il
consumo di energia elettrica, punte
elicoidali, scalpelli ed operatore
ora 0,500 29,26 14,63
14D. 06.019 . Nolo di mola diamantata elettrica
00 completa di dischi per taglio
calcestruzzi e formazione giunti di
dilatazione NOLO DI  MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA
h 0,500 4,73 2,37
14D. 01.001 .c AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35
q.li
h 0,500 18,00 9,00
Totale parziale 59,70
Spese generali 13 % 7,76
Utile impresa 10 % 6,75
totale complessivo 74,21
totale unitario 74,21
prezzo applicazione 74,21
17 | Analisi NP13A
SMONTAGGIO FARI ESISTENTI TORRE FARO
Smontaggio di fari esistenti sulle torri faro. La
lavorazione comprende lo stacco dell'energia elettrica,
il nolo di adatta piattaforma elevatrice, lo stacco e |l
lievo dei fari esistenti, l'abbassamento a terra, il
trasporto a pubblica discarica autorizzata compresi gli
oneri di discarica.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Per proiettore
analisi su Cadauno 1,000
AP 9 Abbassamento fari e trasporto
pubbliche discariche
cad 1,000 23,00 23,00
NO0.9. 7. 3 Tariffa di  discarica per il
conferimento di detriti e rifiuti:
per materiali ferrosi
kg 49,999 0,11 5,50
14A. 01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.l.m.
h 0,600 32,29 19,37
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 0,600 30,60 18,36
14D. 03.006 .a NOLO DI PIATTAFORMA NOLO DI
PIATTAFORMA altezza di lavoro
minima m 17
h 0,600 42,23 25,34
14A.01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.I.m.
h 0,600 32,29 19,37
Totale parziale 110,94
Spese generali 13 % 14,42
Utile impresa 10 % 12,54
totale complessivo 137,90
totale unitario 137,90
prezzo applicazione 137,90
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18 | Analisi NP13B
INSTALLAZIONE NUOVI FARI TORRE FARO
| nstallazione dei nuovo fari sulle torri faro. La
lavorazione comprende lo stacco dell'energia elettrica,
il nolo di adatta piattaforma elevatrice, l'installazione ed
il cablaggio di nuovi fari dotati di idonee staffe, inclusa
la prova di funzionamento degli stessi.
La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Per proiettore
analisi su Cadauno 1,000
14A.01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.l.m.
h 0,600 32,29 19,37
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.l.m.
h 0,600 30,60 18,36
14D. 03.006 .a NOLO DI PIATTAFORMA NOLO DI
PIATTAFORMA altezza di lavoro
minima m 17
h 0,600 42,23 25,34
14A.01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.l.m.
h 0,600 32,29 19,37
Totale parziale 82,44
Spese generali 13 % 10,72
Utile impresa 10 % 9,32
totale complessivo 102,48
totale unitario 102,48
prezzo applicazione 102,48
19 | Analisi NP14
PULIZIA CANALETTA
Lievo e riposa, dopo la dipintura computata
separatamente, di tutta la grata in acciaio della
canaletta di scarico delle acque meteoriche. Pulizia
della scolina eseguita a mano e poi lavatura con
idropulitrice per rendere la superficie di drenaggio
funzionante. Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
analisi sum 1,000
14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.I.m.
h 0,100 30,60 3,06
14D. 06.014 . Nolo di idropulitrice a pressione
00 h/aria fino a pressione di 150 atm
Nolo di idropulitrice a pressione
h/aria fino a pressione di 150 atm
NOLO DI IDROPULITRICE
h 0,050 32,98 1,65
Totale parziale 4,71
Spese generali 13 % 0,61
Utile impresa 10 % 0,53
totale complessivo 5,85
totale unitario 5,85
prezzo applicazione 5,85
20 | Analisi NP15

INTERVENTI SuU DISLIVELLO ESTERNO
DELL'ANELLO CORSA

Eliminazione dello spigolo in calcestruzzo di altezza
media pari a cm 2 mediante molatura e levigatura della
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zona interessata dalla presenza di un gradino di
dislivello tra il cordolo in calcestruzzo esterno e la
superficie dell'anello della pista, al fine di eliminare il
dislivello e portare a quota la pavimentazione
E' compresa la rimozione del materiale di risulta e
pulizia con idonea attrezzatura.
analisi sum 1,000
14A. 01.001 .a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000
m s.l.m.

14D.06.019 . Nolo di mola diamantata elettrica

00 completa di dischi per taglio
calcestruzzi e formazione giunti di
dilatazione NOLO DI MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA

Totale parziale
totale complessivo
totale unitario
prezzo applicazione

Analisi NP16
SISTEMAZIONE DELLE CANALETTE
Sistemazione delle canalette esistenti nella parte in cui
queste non sono piu complanari con la pista.
La lavorazione consiste nella posa di un prodotto
autolivellante che ripristini il livello della pista fino al
raggiungimento del livello della canaletta di scolo;
Le operazioni saranno le seguenti:
- lievo della griglia
- levigatura e pulizia della zona oggetto dell'intervento in
modo di permettere all’autolivellante di aderire al
fondo;
- steresura dell'autolivellante sul fondo della pista per
ottenere una perfetta complanarita tra la pista stessa e
la canaletta;
- levigatura della superficie ottenuta atta alla
preparazione della stessa alla ricezione di sucessiva
pavimentazione in resina.
Il prezzo viene calcolato per metro lineare mentre la
larghezza, stimata in circa 50-120 cm di lunghezza,
sara quella necesaria all'ottenimento della
complanarita necessaria per [l'applicazione della
resina.
analisi sum 1,000
14A. 01.003 .a OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

14C.01.020 . Malta cementizia autolivellante ad

00 indurimento ultrarapido per
spessori da 1 a 10 mm per mano
Malta cementizia autolivellante ad
indurimento ultrarapido per
spessori da 1 a 10 mm per mano
MALTA CEMENTIZIA
AUTOLIVELLANTE

14D. 06.019 . Nolo di mola diamantata elettrica

00 completa di dischi per taglio
calcestruzzi e formazione giunti di
dilatazione NOLO DI MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA

kg

0,500

1,000

0,454

9,087

0,404

32,29

4,73

28,39

0,62

4,73

16,15

4,73

20,88
20,88
20,88
20,88

12,89

5,63

1,91
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Totale parziale 20,43
Spese generali 13 % 2,66
Utile impresa 10 % 2,31
totale complessivo 25,40
totale unitario 25,40
prezzo applicazione 25,40

22 | Analisi NP17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE IN
ACCIAIO PER SUPPORTO ILLUMINAZIONE
Lievo dei fari esistenti dal traliccio sulla linea del
traguardo. Nel lievo dei fari & compreso lo stacco
dell'alimentazione elettrica, il lievo della parte
impiantistica, l'accurata rimozione e I'accatastamento
dei fari esistenti, comprensivi di staffe, loro
accatastamento ed eventuale conferimento a discarica.
E' inoltre compresa la fornitura e posa di portale in
acciaio zincato per supporto dell'illuminazione relativa
al fotofinish, realizzato con struttura metallica come da
disegni progettuali in acciaio zincato e dipintura a
polveri secondo le indicazioni della DL, nel prezzo &
compresa messa in opera del palo secondo le
indicazioni della ditta costruttrice, il suo fissaggio ai
tirafondi che saranno realizzati nel plinto, il lievo dei sei
fari esistenti, la loro riposa e cablaggio, utilizzando i
cavi e le staffe esistenti. Nel prezzo € compreso il
calcolo con relazione tecnica a firma di tecnico abilitato
per la struttura a portale con sbraccio,e la relazione di
calcoclo con i dettagli costruttivi a firma di tecnico
abilitato del plinto compresi i ferri d’armo.
Il nuovo traliccio deve avere le seguenti caratteristiche:
- Palo Segnaletico serie Master L 7,500 mm H 4,380
mm composto da :
- Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380 mm
- Braccio Ottagonale Tipo 190 x 5 x7500 mm
- Materiale : Acciaio S 355 JR UNI EN 10025
- Finitura Superficiale : Zincatura a caldo EN 1461 +
Eventuale verniciatura RAL da definire
- Accessori : Tirante D 16 mm con Canaula di
regolazione
- Botola Ispezione Rinforzata H 1200 mm da base
Torre
- Piastra di Base Spessore 30 mm completa di
Tirafondi M24 con Dima grezza di Posa
analisi su a corpo 1,000
AP 3 Struttura a portale con sbraccio m
6/6,5 altezza sotto trave cm.300 atto
a sostenere lampade a led del
peso di circa 10/15kg, la struttura
con palo poligonale. Realizzata in
acciaio zincato e verniciata Ral a
richiesta della DL, viene ancorata
alla pavimentazione con piastra di
base su apposito tirafondo da
annegare al getto in cls.
Sono da considerarsi compresi tutti
gli oneri ed i magisteri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Il materiale deve avere le seguenti
catatteristiche o equvalenti
Palo Segnaletico serie Master L
7500 mm H 43800 mm composto
da:
* Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380
mm
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* Braccio Ottagonale Tipo 190 x5 x
6500 mm

* Materiale : Acciaio S 355 JR UNI
EN 10025

* Finitura Superficiale : Zincatura a
caldo EN 1461 + verniciatura RAL a
scelta della DL

* Accessori : Tirante D 16 mm con
Canaula di regolazione

* Botola Ispezione Rinforzata H
1200 mm da base Torre

* Piastra di Base Spessore 30 mm
completa di Tirafondi M24 con
Dima grezza di Posa

14A.01.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.I.m.

14D. 03.001 .a AUTOGRU SEMOVENTE
GOMMATA CON PORTATA OLTRE
T.20 FINOAT. 30

AP 4 Relazione di calcolo redatta da un
professionista abilitato.

AP 5 Kit Tirafondi in barre

AP 6 Collari  per fissaggio lampade
passaggio del cavi e
predisposizuine per posa fari
compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

AP 7 Spese per il trasporto del palo e di
tutti gli accessosi in cantiere
compresi tutti gli oneri ed i
magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

Totale parziale
Spese generali 13 %
Utile impresa 10 %
totale complessivo
totale unitario
arrotondamento
prezzo applicazione

Analisi NP18

SPOSTAMENTO CONCHIGLIA IMPIANTO ELETTRICO
FOTOFINISH

La lavorazione comprende il lievo della tensione lo
stacco del montante dal quadretto posto all' interno
della conchiglia la realizzazione di una giuntura del
cavo realizzata con apposita muffola e la posa su un
pozzetto, lo spostamento sotto il nuovo palo del
fotofinish  della cassetta di nuova fornitura e
opportunamente fissata su una nuova base in acciaio
compresa la sostituzione della morsettiera esistente
ed al ricablaggio dei cavi il montaggio di tutti i
componenti tolti dalla vecchia cassetto la posa ed il
ricablaggio di tutti gli elementi interni alla vecchia
casetta compresa la verifica della funzionalita,la riposa

cad

cad

cad

cad

a corpo

1,000

12,000

4,000

1,000

1,000

6,000

1,000

3.500,00

30,60

64,29

600,00

350,00

100,00

350,00

3.500,00

367,20

257,16

600,00

350,00

600,00

350,00

6.024,36
783,17
680,75

7.488,28

7.488,28

62,15

7.550,43
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di della scatola posta nella parte esterna destra della
vecchio armadio e tutti gli oneri per dare il lavoro finito
e gli impianti funzionanti .( Escluse le opere murarie
dove €& necessaria la capacitaa di un
muratore)comprese le opere di demolizione del
plintino.

analisi su a corpo 1,000
14A. 04.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a

1000 m s.Il.m.

14A. 04.002 .a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a
1000 m s.I.m.

F2.1. 4. 7. 4 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura di
cavidotto flessibile a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la
realizzazione di impianti interrati di
reti elettriche. Caratteristiche: -
Materiale termoplastico a base di
polietilene; - Resistenza allo
schiacciamento: deformazione
<10% a 750N per 10min. (prova
secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a
-25°C; - Campo di temperatura: da
-30°C a 60°C; - Rigidita dielettrica:
superiore a 800kV/cm; - Resistenza
d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformita alle norme:
NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo.
Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 75mm

F2.1. 2. 2.38 CAVO R/FG10(O)M1 0,6/1kV
Fornitura di cavo tipo R/IFG10(O)M1.
Cavo elettrico in corda rigida o
flessibile di rame ricotto stagnato. -
Isolamento in gomma
elastomerica, qualita G10 (norme
CEl 20-11, 20-34). - Guaina esterna
in mescola termoplastica (M1). -
Riempitivo in estruso di materiale
non igroscopico. - Cavo non
propagante l'incendio, privo di
emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi. - Sforzo a
trazione massimo: 5 Kg/mmgq di
sezione del rame. - Raggio di
curvatura minimo:4 volte il diametro
esterno. - Temperatura
caratteristica: 90 °C. - Temperatura
max.di cortocircuito: 250 °C. -
Conformita alle norme CEl 20-22
Ill, 20-35, 20-37, 20-38 ed alle
tabelle - CEI-UNEL 35371. -
Tensione nominale: 600/1000 V. -
Cavo a marchio IMQ o equipollente.
Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV  sez.
3x2,5mmq

8,000

6,000

10,000

20,000

29,36

29,36

4,66

1,82

234,88

176,16

46,60

36,40
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P2.1.8. 9.2 POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di
pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo armato, di spessore
non inferiore a 10mm, con o senza
fondo, con telaio per supporto del
chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la
formazione del piano d'appoggio, lo
scavo, la formazione dei fori e la
loro sigillatura dopo linfilaggio
delle tubazioni, il reinterro e il
ripristino delle condizioni
superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int.
400x400x400mm
cad 81,34 0,00
AP23 Armadio In  Termoplastico Per
Telecomunicazioni Ed Energia
ARE/T-COL2
Rinforzato con il 30% di fibra di
vetro
Colore Grigio RAL 7042.
Resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP 23
Predisposto per [installazione di
terminazioni esterne IDC  per
morsettiere
Predisposto per [installazione di
interruttori BT
L’armadietto & costituito da:
1 moduli
1 setto passacavi superiore con
cinque predisposizioni alla foratura
1 setto passacavi inferiore con tre
predisposizioni alla foratura
1 sportello con guarnizione e
apertura fino a 120
Sportello con due punti di chiusura
realizzati con sicurvite
1 piastra metallica per il fissaggio
di moduli IDC da 10 cp a 50 cp
1 kit d installazione a corredo
Dimensioni esterne: 290x340x130
Dimensioni interne : 280x290x100
Cada... 1,000 134,20 134,20
AP22 Materiale di consumo per la
realizzazione delle giunture fornitura
di  morsetti per realizzare le
aggiunte ed eventuali materiali di
digfficile vsalutazine reventiva
a corpo 1,000 50,00 50,00
Totale parziale 678,24
Spese generali 13 % 88,17
Utile impresa 10 % 76,64
totale complessivo 843,05
totale unitario 843,05
prezzo applicazione 843,05




