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Il pattinaggio Marghera e ubicato in Via della Fonte 29/A, & costituito da una tribuna rivolta
verso Nord-Ovest ospitante al suo interno gli spogliatoi con i relativi servizi igienici, una
palestrina e gli uffici, e I'anello della pista. Il pattinodromo & una struttura edificata a fine ad
anni ‘80 ed ha ospitato manifestazioni ai vari livelli.

1) STATO DI FATTO

La pista, che misura 175 m di lunghezza, richiede interventi di manutenzione in quanto la
superficie risulta usurata e richiede una nuova resinatura. Contestualmente la societa che ha in
gestione l'impianto ha espresso la necessita di eliminare la recinzione interna alla pista per
adattarsi alle loro mutate esigenze e per rispetto della normativa della Federazione di
competenza.

Il parapetto che delimita il bordo esterno dell’anello della pista di pattinaggio € costituito da
struttura tubolare metallica di sostegno, tamponamento in pannelli di policarbonato compatto
fissati al sottostante fermapiede in legno dello spessore di mm 30 posto esternamente alla
lastra di policarbonato fissato a questa con delle viti autofilettanti.

Cio determina, sul lato interno della pista, un dente tra il fermapiede in legno e il pannello in
policarbonato di circa 3 cm.
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2) IL PROGETTO

Il progetto di cui di seguito si descrivono le lavorazioni € stato redatto in conformita alle norme
previste dal Regolamento per I” omologazione degli impianti per il Pattinaggio Corsa Pista ad
Anello approvato con Delibera del Consiglio Federale N° 171 del 22/11/20109.

A riguardo €& stato acquisito il parere favorevole della federazione prot. 631/11/fs del
28/05/2021 , vedasi Allegato 1 (nostro prot. n. 256736 del 28/05/2021).

SISTEMAZIONE PISTA: Verso la fine della recinzione interna lato sud ci sono circa 12 m dove si

€ creato un dislivello di qualche millimetro tra la griglia scolo delle acque meteoriche e la pista
I'intervento si propone di ridurre il dislivello con un prodotto auto livellante per rendere la zona
complanare per ricevere la resina.

Sistemazione giunti con le seguenti operazioni: A) Rifacimento completo previa apertura degli
stessi di tutti i giunti; di tutti due i lati della canalina raccogli acque meteoriche, dovra essere
eseguita un’accurata pulizia del canale con l‘ausilio di attrezzature idrodinamiche e la
successiva dipintura della griglia metallica e la sua riposa ad operazioni finite; B) Inoltre
saranno sigillati una parte dei giunti interni alla pista quelli che al momento presentano lacune,
si prevede di rifare anche il sottofondo in alcuni punti critici dove il cemento risulta sfarinato,
durante la fase di raschiatura sara piu facile definire i punti che sono gia stati individuati. (Foto
1-2-3-4)

RESINATURA PISTA: il progetto prevede la resinatura della pista con le seguenti lavorazioni:

A) abrasione/levigatura superficiale della intera superficie tramite apposita attrezzatura
meccanica al fine di asportare quanto in via di distacco e rendere ricettivo il supporto alle
successive lavorazioni e ripristinare la planarita della superficie ove necessario; B)
ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee malte cementizie esalto/plastiche; C)

trattamento di premeditazione mediante applicazione di resine epossidiche di marca primaria,

ad elevato grado di penetrazione quale consolidante del supporto e promotore di adesione alle
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successive lavorazioni. quantita KG. 0,150 circa per mq. ; D)fornitura e posa in opera di resine
epossidiche di_marca primaria in emulsione acquosa. Tricomponente specifico per supporti
umidi e per successivi rivestimenti di natura resinosa. Il prodotto risulta permeabile al vapore
acqueo e impermeabile all'acqua. Applicazione manuale in n. 2 passate successive da
personale specializzato. quantita KG. 0,800 in totale circa per mgq.; E) realizzazione di
rivestimento sintetico di finitura mediante fornitura e posa in opera di resine acriliche
modificate di marca primaria, specifico per la pavimentazione finale di superfici sportive per lo
svolgimento del pattinaggio a rotelle. Applicazione manuale in n. 3 passate successive da
personale specializzato. Sistema a base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con
elevata resistenza alla abrasione e pigmenti resistenti ai raggi UV, Caratterizzato da ottima
aderenza e adeguata scorrevolezza, consente I'utilizzo della superficie in totale sicurezza.
quantita KG. 1,00 circa per mq.

Colori a richiesta. Compresa realizzazione di linea di delimitazione tramite idonei materiali e nel

rispetto delle norme. (Foto 11)

INTERNO PISTA E LUNETTE: il progetto prevede la resinatura dell’interno pista e delle lunette
con le seguenti lavorazioni:

A) abrasione/levigatura superficiale della intera superficie tramite apposita attrezzatura
meccanica al fine di asportare quanto in via di distacco e rendere ricettivo il supporto alle
successive lavorazioni e ripristinare la planarita della superficie ove necessario; B)ricostruzione
delle parti mancanti tramite idonee malte cementizie esalto/plastiche; C) trattamento di

premeditazione mediante applicazione di resine epossidiche di marca primaria , ad elevato

grado di penetrazione quale consolidante del supporto e promotore di adesione alle successive
lavorazioni. quantita kg. 0,150 in totale circa per mq.;D)Fornitura e posa in opera di resine
epossidiche di marca primaria, a base di emulsione acquosa. Tricomponente specifico per
supporti umidi e per successivi rivestimenti di natura resinosa. Il prodotto risulta permeabile al

vapore acqueo e impermeabile all’acqua. Applicazione manuale in n. 1 passata da personale
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specializzato. quantita’ KG. 0,500 circa per mq.; E) realizzazione di rivestimento sintetico di
finitura mediante fornitura e posa in opera di resine acriliche modificate di marca primaria ,
specifico per la pavimentazione finale di superfici sportive per lo svolgimento del pattinaggio a
rotelle. Applicazione manuale in n. 2 passate successive da personale specializzato. Sistema a
base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con elevata resistenza alla abrasione e
pigmenti resistenti ai raggi UV, caratterizzato da ottima aderenza e adeguata scorrevolezza,
consente I'utilizzo della superficie in totale sicurezza. QUANTITA’ KG. 0,800 circa per mq.

Colori a richiesta. Compresa realizzazione di linea di delimitazione tramite idonei materiali e nel

rispetto delle norme federali vigenti. (Foto 11)

PARAPETTO ESTERNO PISTA: Rifacimento delle tamponature del parapetto perimetrale esterno
all’anello della pista con verniciatura della struttura metallica di supporto.

Le nuove tamponature saranno costituite nella parte inferiore per una altezza di circa 39 cm da
ferma piede in HPL (High Pressure Laminate) dello spessore di mm 16 mentre la parte
superiore sara realizzata con nuove lastre di policarbonato compatto trasparente dello spessore
di mm 8 in sostituzione di quelle esistenti aventi spessore mm 5. Come rilevabile dalla
documentazione grafica la soluzione progettuale ha previsto, sul lato interno l'allineamento tra
I'’elemento fermapiede e la tamponatura in policarbonato. In concomitanza con |'arretramento
planimetrico della tavola fermapiede dovuto al fatto che la nuova soluzione sia costituita da
elementi di minor spessore (16 mm contro i precedenti 30 mm) si prevede anche la lisciatura e
rimozione del dente che risultera essere esposto tra il cordolo in calcestruzzo a supporto della

struttura metallica e I'anello della pista.

La lastra di policarbonato sara fissata nella parte superiore analogamente a quella esistente
mediante delle viti in acciaio inox fissate nella parte superiore del parapetto, nella parte
laterale saranno fissate con un profilo ad H in plastica normalmente presente in commercio, la

parte inferiore sara fissata al pannello battiscarpa attraverso un profilo in alluminio elettro
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colorato composto da piu profili da assemblare e fissare sia al policarbonato che alla struttura
del parapetto.
Verra poi saldata, sul lato esterno, una piastra di supporto a meta altezza della lastra in
policarbonato, sul lato esterno, che servira per il fissaggio della barra piatta in mezzeria della
luce verticale del policarbonato, attraverso lo stesso, mediante adatta bulloneria INOX.
Particolare attenzione e stata data alla progettazione del fermapiede e del tamponamento in
policarbonato, dovendo superare una situazione completamente opposta a quella prevista dal
regolamento che prevede la complanarita tra i due elementi.
Il fermapiede sara realizzato in HPL dello spessore di mm 16. Questo € un pannello di laminato
autoportante prodotto per mezzo di un processo ad alta pressione (HPL - High Pressure
Laminate - costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche
termoindurenti con uno o piu strati superficiali di carta decorativa impregnati di resine
termoindurenti legate insieme con processo ad alta pressione). Possiede una superficie
decorativa che lo rende adatto all'uso esterno, & resistente alla luce e alle intemperie ed &
conforme alla normativa EN 438:2005. Questo prodotto € caratterizzato dalla sua particolare
resistenza agli agenti atmosferici e agli urti ed € gia stato installato in altri impianti sportivi
simili a quello in oggetto. Questi pannelli dell’altezza di circa 39 cm aventi nel caso specifico
funzione di fermapiede, vengono fissati alla struttura metallica esistente mediante apposita
viteria alla distanza di un cm dalla quota 0 della pista. Il raccordo con la lastra di
policarbonato, che sara di mm 8, avverra mediante un apposito profilo in alluminio colorato
dove la lastra sara fissata con delle viti a testa svasata e rivetti. i bulloni saranno auto serranti
in acciaio inox ed i rivetti dovranno essere colorati con lo stesso colore dei pannelli. La viteria
verra posta in opera garantendo come risultato finale una superficie lato pista liscia e continua,
priva di fessure.
Lo schema di montaggio ed il particolare del raccordo tra policarbonato e tavola ferma piede e
meglio descritto nelle tavole progettuali.
Si allega la verifica sulla equivalenza della resistenza meccanica del pannello rispetto all’attuale
in legno in massello
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Il parapetto in acciaio di tipo tubolare restera lo stesso anche se saranno eseguiti lavori di
manutenzione straordinaria quali la raschiatura e la pitturazione per consentirne Ila
conservazione in condizioni ottimali dello stesso. (Foto 5-6-7-8-9)

Il dente di 3 cm, a terra tra il cordolo e la pista, verra eliminato tramite levigatura del
calcestruzzo con pendenza simile a quella della pista per la distanza di circa 2 cm e comunque

almeno fino a rendere piana l'area di corsa fino all’elemento ferma piede. (Foto 13)

PARAPETTO INTERNO PISTA: Il parapetto interno rettangolare, non essendo utilizzato, verra

completamente demolito e trasportato alle pubbliche discariche, i buchi risultanti dai tagli dei
montanti di sostegno saranno opportunamente chiusi e successivamente coperti con la resina

che coprira il fondo della pista.(Foto 10)

TRALICCIO FOTOFINISH: Vista la demolizione del parapetto interno il traliccio del Fotofinish

risultera divenire incompatibile con la struttura in progetto e verra quindi sostituito con un
traliccio a bandiera in acciaio poligonale delle dimensioni simili a quello esistente (altezza 3 m,
lunghezza braccio di circa 7.5 m.) ancorato ad un plinto in calcestruzzo armato
opportunamente dimensionato e collaudato collocato all’esterno dell’anello di corsa con
documentazione per entrambi a firma di un tecnico abilitato.

Caratteristiche del palo:
Palo Segnaletico serie Master L 7000 mm H 3500 mm composto da :
e Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380 mm
e Braccio Ottagonale Tipo 190 x 5 x 7500 mm
e Materiale: Acciaio S 355 JR UNI EN 10025
e Finitura Superficiale : Zincatura a caldo EN 1461 + Verniciatura RAL a scelta della DL.
e Accessori : Tirante D 16 mm con Canala di regolazione

e Botola Ispezione Rinforzata H 1200 mm da base Torre

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma — Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015
* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma pag. 8 di 19

e Piastra di Base Spessore 30 mm completa di Tirafondi M24 con Dima grezza di Posa

e Il plinto avra le dimensioni di massima di 1.50X1.50X1.20 m opportunamente armato
con ferro in acciaio B450 C. Nel prezzo € compreso il calcolo con relazione tecnica a
firma di tecnico abilitato per la struttura a portale con sbraccio, comprensiva di plinto,
compresi i ferri d'armo.

Si sottolinea che l'installazione del nuovo traliccio di supporto dei fari dovra avvenire a m 1,20
di distanza dalla balaustra esterna, non invadendo la fascia di sicurezza e ad una distanza di

0,50 m oltre la linea del traguardo. (Foto 11)

OPERE ELETTRICHE:

FARI TRALICCI FOTOFINISH: saranno sostituiti tutti i fari esistenti attualmente a ioduri
metallici con fari a tecnologia led, in numero sufficiente a garantire l'illuminazione richiesta dal
regolamento federale. Il numero di lampade per illuminare il “finish gate" & stato stimato in
sei, ma sara cura dell'Impresa verificare I'adeguatezza delle previsioni con quanto richiesto
prima dell'installazione. Questo tipo di faro ha un consumo minore rispetto a quello esistente,
le lampade sono dimensionabili pertanto non € necessario che siano accese sempre al massimo
della potenza, ma possono essere regolate a piacere incrementando il risparmio energetico.
Inoltre la tecnologia led ha la durata della lampada di oltre 50.000 ore di utilizzo e riduce
pertanto al minimo le spese di manutenzione in quanto i led interrompono la luce alla fine del
loro ciclo di vita. Il progetto prevede la rimozione dei vecchi fari, la costruzione, se necessaria,
di nuove armature metalliche per il supporto dei fari, il calcolo illuminotecnico che giustifichi
I'efficienza dei corpi illuminanti a garantire una illuminazione di 2000 lux, sulla linea del
fotofinish, misurati ad 1 metro dal piano della pista, cosi come previsto dal regolamento per
I'omologazione degli impianti per il Pattinaggio corsa (pista ad anello). In fase progettuale si
sono scelti 6 corpi illuminanti da 150 W. Si prevede inoltre l'installazione dei necessari
proiettori a garantire un illuminamento medio sul piano orizzontale in lux almeno pari a 300
( Allegato 2 studio con soluzione 300 lux) previsto dal regolamento corse su anello della FISR.
FARI TORRI FARO: lievo e posa dei 16 fari sulle 4 torri faro. Non verranno sostituite le 4 luci di
emergenza. QUADRO ELETTRICO:Il quadro elettrico esistente per gli allacci necessari agli
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arbitri e ai cronometristi attualmente vicino alla recinzione interna all’anello di corsa sara
rimosso. Verra realizzato, piu internamente di 1,5 m in aggiunta alla distanza esistente, un
pozzetto stagno IP65 con presa interrata a cui potra essere collegato all’occorrenza il quadro

elettrico rimosso e reso trasportabile e quindi amovibile.(Foto 12)

3) PROGETTO ESECUTIVO

I contenuti degli elaborati tecnici e grafici di ciascun livello di progettazione sono quelli previsti
dalla normativa vigente in materia e piu specificatamente quanto disposto dall’art 23 del D.Lgs
50/16 comma 8 per la progettazione esecutiva:

Fintanto che non sara emanato il Decreto previsto dall’art 23 comma 3 del D.Lgs 50/16 con il
quale saranno definiti i contenuti minimi dei tre livelli di progettazione si rimanda a quanto
disposto dall’art 216 comma 4 che richiama per i tre livelli di progettazione il DPR 207/10 e piu
specificatamente gli articoli da 33 a 43 per la progettazione esecutiva.

Si richiama anche I'art 16 dello stesso DPR 207/10 per quanto concerne il contenuto dei quadri
economici.

Ovviamente i contenuti della suddetta normativa potra essere eventualmente integrata in
riferimento a riferimenti normativi discrepanti e presenti nel D.Lgs 50/16.

* Relazione generale;

e Quadro Economico;

« Cronoprogramma;

« Computo metrico estimativo;

+ Elenco prezzi aggiuntivi;

* Analisi prezzi aggiuntivi;

» Lista delle categorie e forniture;

« Piano di sicurezza e coordinamento;
» Elaborati grafici;

» Capitolato speciale di appalto;
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« Schema di contratto.

Il finanziamento risulta inserito capitolo di spesa 11525 art. 901 per totali € 190.000,00
finanziati con contributi della Legge Speciale per Venezia, come da allegato alla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2020.

Per quanto riguarda il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, si fa
riferimento a quanto prescritto nella parte normativa del Prezzario della Regione Veneto anno
2019 o, nel caso risultasse carente rispetto alle lavorazioni da realizzare, del Comune di
Venezia anno 2018.

Le opere saranno realizzate con appalto a misura, con affidamento diretto per lavori, previa
valutazione delll'offerta determinato mediante offerta sui prezzi del progetto. Tale offerta prezzi
potra trovare applicazione anche qualora per la contabilizzazione dei lavori si utilizzeranno i

prezziari capitolato Regione Veneto 2019 e del Comune di Venezia 2018.

Il tempo previsto per l'esecuzione di tutte le lavorazioni ammonta a 90 giorni naturali e

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori all’appaltatore.
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4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Figura 1: Particolare area dislivello pista
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Figura 2: Particolare di un difetto dei giunti della pista ad anello

Figura 3: Particolare giunti da riparare
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Figura 4: pista interna Canaletta di scolo delle acque meteoriche

Figura 5: Parapetto esterno
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Figura 7: Particolare supporto tavole fermapiede parapetto
esterno

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma — Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015
* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



CITTA’ DI
VENEZIA

v

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma pag. 15di 19

Figura 8: Particolare giunto esterno da riparare

Figura 9: Particolare attacco del policarbonato alla struttura
esistente - giunto tra pannelli diversi
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Figura 10: Parapetto interno da demolire

Figura 11: Pista con traliccio illuminazione fotofinish
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Figura 12: Quadro elettrico cronometristi
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Figura 13: Gradino in calcestruzzo sottostante I'attuale tavola
fermapiede
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ALLEGATO 1
PARERE FAVOREVOLE FISR
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ALLEGATO 2
PROGETTO ILLUMINOTECNICO 300 LUX

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma — Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015
* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



	1) STATO DI FATTO
	La pista, che misura 175 m di lunghezza, richiede interventi di manutenzione in quanto la superficie risulta usurata e richiede una nuova resinatura. Contestualmente la società che ha in gestione l’impianto ha espresso la necessità di eliminare la recinzione interna alla pista per adattarsi alle loro mutate esigenze e per rispetto della normativa della Federazione di competenza.
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	FARI TRALICCI FOTOFINISH: saranno sostituiti tutti i fari esistenti attualmente a ioduri metallici con fari a tecnologia led, in numero sufficiente a garantire l’illuminazione richiesta dal regolamento federale. Il numero di lampade per illuminare il “finish gate“ è stato stimato in sei, ma sarà cura dell’Impresa verificare l’adeguatezza delle previsioni con quanto richiesto prima dell’installazione. Questo tipo di faro ha un consumo minore rispetto a quello esistente, le lampade sono dimensionabili pertanto non è necessario che siano accese sempre al massimo della potenza, ma possono essere regolate a piacere incrementando il risparmio energetico.
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