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SUPPORTO ILLUMINAZIONE

Lievo dei fari esistenti dal traliccio sulla linea del traguardo. Nel
lievo dei fari & compreso lo stacco dell'alimentazione elettrica, il
lievo della parte impiantistica, l'accurata rimozione e
'accatastamento dei fari esistenti, comprensivi di staffe, loro
accatastamento ed eventuale conferimento a discarica.

E' inoltre compresa la fornitura e posa di portale in acciaio zincato
per supporto dell'illuminazione relativa al fotofinish, realizzato con
struttura metallica come da disegni progettuali in acciaio zincato e
dipintura a polveri secondo le indicazioni della DL, nel prezzo &
compresa messa in opera del palo secondo le indicazioni della
ditta costruttrice, il suo fissaggio ai tirafondi che saranno realizzati
nel plinto, il lievo dei sei fari esistenti, la loro riposa e cablaggio,
utilizzando i cavi e le staffe esistenti. Nel prezzo &€ compreso il
calcolo con relazione tecnica a firma di tecnico abilitato per la
struttura a portale con sbraccio,e la relazione di calcoclo con i
dettagli costruttivi a firma di tecnico abilitato del plinto compresi i
ferri d’armo.

Il nuovo traliccio deve avere le seguenti caratteristiche:

- Palo Segnaletico serie Master L 7,500 mm H 4,380 mm
composto da :

- Stelo Poligonale 250 x 5 x 4380 mm

- Braccio Ottagonale Tipo 190 x 5 x7500 mm

- Materiale : Acciaio S 355 JR UNI EN 10025

- Finitura Superficiale : Zincatura a caldo EN 1461 + Eventuale
verniciatura RAL da definire

- Accessori : Tirante D 16 mm con Canaula di regolazione

- Botola Ispezione Rinforzata H 1200 mm da base Torre

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

01 Nuovi prezzi
NP 19 FORNITURA FARI LED TRALICCIO FOTOFINISH

Fornitura di faro led tipo MS-LTU800W-A05 o equivalente

POTENZA:fino a 300 W

Materiale: Alluminio

SORGENTE LED: 294pcs Philips 5050

CCT: 3000/4000/5000/6000K

Input Voltaggio: AC100-277V

CRI: >80Ra

Fattore di potenza: =0.95

Efficienza sorgente LED: 170 Im/W @ 525 mA

La fornitura & da intendersi comprensiva di adeguato staffaggio

per il supporto e l'installazione su traliccio fotofinish.

Euro Cinquecentocinquantuno / 20 cad 551,20
NP18 SPOSTAMENTO CONCHIGLIA IMPIANTO ELETTRICO

FOTOFINISH

La lavorazione comprende il lievo della tensione lo stacco del

montante dal quadretto posto all' interno della conchiglia la

realizzazione di una giuntura del cavo realizzata con apposita

muffola e la posa su un pozzetto, lo spostamento sotto il nuovo

palo del fotofinish della cassetta di nuova fornitura e

opportunamente fissata su una nuova base in acciaio compresa

la sostituzione della morsettiera esistente ed al ricablaggio dei

cavi il montaggio di tutti i componenti tolti dalla vecchia cassetto

la posa ed il ricablaggio di tutti gli elementi interni alla vecchia

casetta compresa la verifica della funzionalita,la riposa di della

scatola posta nella parte esterna destra della vecchio armadio e

tutti gli oneri per dare il lavoro finito e gli impianti funzionanti .(

Escluse le opere murarie dove € necessaria la capacitaa di un

muratore)comprese le opere di demolizione del plintino.

Euro Ottocentoquarantatre / 05 a corpo 843,05
NP17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE IN ACCIAIO PER
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Sistemazione delle zone soggette a grandi lacune mediante il
taglio con sega della zona ammalorata effettuando un taglio di un
quadrato dalle dimensioni di circa un metro, la demolizione di
tutta la parte deteriorata fini al massimo di 20 cm, posa di
impermeabilizzante  liquido, posa in opera di calcestruzzi
fibrinforzato fino al livello della pista, il rifacimento del fondo che
dovra essere complanare alla pista, nel prezzo sono compresi
anche i giunti di dilatazione tra la parte nuova e la parte esistente
della pista. Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri per dare

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo1
in Euro

- Piastra di Base Spessore 30 mm completa di Tirafondi M24 con

Dima grezza di Posa

Euro Settemilacinquecentocinquanta / 43 a corpo 7.550,43
NP16 SISTEMAZIONE DELLE CANALETTE

Sistemazione delle canalette esistenti nella parte in cui queste

non sono piu complanari con la pista.

La lavorazione consiste nella posa di un prodotto autolivellante

che ripristini il livello della pista fino al raggiungimento del livello

della canaletta di scolo;

Le operazioni saranno le seguenti:

- lievo della griglia

- levigatura e pulizia della zona oggetto dell'intervento in modo di

permettere all'autolivellante di aderire al fondo;

- steresura dell'autolivellante sul fondo della pista per ottenere

una perfetta complanarita tra la pista stessa e la canaletta;

- levigatura della superficie ottenuta atta alla preparazione della

stessa alla ricezione di sucessiva pavimentazione in resina.

Il prezzo viene calcolato per metro lineare mentre la larghezza,

stimata in circa 50-120 cm di lunghezza, sara quella necesaria

all'ottenimento della complanarita necessaria per l'applicazione

della resina.

Euro Venticinque / 40 m 25,40
NP15 INTERVENTI SU DISLIVELLO ESTERNO DELL'ANELLO CORSA

Eliminazione dello spigolo in calcestruzzo di altezza media pari a

cm 2 mediante molatura e levigatura della zona interessata dalla

presenza di un gradino di dislivello tra il cordolo in calcestruzzo

esterno e la superficie dell'anello della pista, al fine di eliminare il

dislivello e portare a quota la pavimentazione

E' compresa la rimozione del materiale di risulta e pulizia con

idonea attrezzatura.

Euro Venti / 88 m 20,88
NP14 PULIZIA CANALETTA

Lievo e riposa, dopo la dipintura computata separatamente, di

tutta la grata in acciaio della canaletta di scarico delle acque

meteoriche. Pulizia della scolina eseguita a mano e poi lavatura

con idropulitrice per rendere la superficie di drenaggio

funzionante. Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Euro Cinque / 85 m 5,85
NP13A SMONTAGGIO FARI ESISTENTI TORRE FARO

Smontaggio di fari esistenti sulle torri faro. La lavorazione

comprende lo stacco dell'energia elettrica, il nolo di adatta

piattaforma elevatrice, lo stacco e il lievo dei fari esistenti,

'abbassamento a terra, il trasporto a pubblica discarica

autorizzata compresi gli oneri di discarica.

La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

Euro Centotrentasette / 90 Cadauno 137,90
NP12 SISTEMAZIONE DELLE PARTI AMMALORATE
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Abrasione/levigatura superficiale della intera superficie tramite
apposita attrezzatura meccanica al fine di asportare quanto in via
di distacco e rendere ricettivo il supporto alle successive
lavorazioni e ripristinare la planarita della superficie ove
necessario.

- Ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee malte
cementizie elasto/plastiche.

- Trattamento di primerizzazione mediante applicazione di
PRIMER EPOSSIDICO DI MARCA PRIMARIA sistema a base di
resine epossidiche, ad elevato grado di penetrazione quale
consolidante del supporto e promotore di adesione alle
successive lavorazioni. QUANTITA’ KG. 0,150 circa per m2.

- Fornitura e posa in opera di RESINE EPOSSIDICHE DI MARCA
PRIMARIA in emulsione acquosa. Tricomponente specifico per
supporti umidi e per successivi rivestimenti di natura resinosa. |l
prodotto risulta permeabile al vapore acqueo e impermeabile
allacqua. Applicazione manuale in n. 2 passate successive da
personale specializzato. QUANTITA’ KG. 0,800 circa per m2 (1
mano)

Realizzazione di rivestimento sintetico di finitura mediante
fornitura e posa in opera di a base di resine acriliche modificate,
specifico per la pavimentazione finale di superficisportive per lo
svolgimento del pattinaggio a rotelle. Applicazione manuale in n.
3 passate successive da personale specializzato. Sistema a
base di polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con
elevata resistenza alla abrasione e pigmenti resistenti ai raggi
U,V, Caratterizzato da ottima aderenza e adeguata scorrevolezza,
consente I'utilizzo della superficie in totale sicurezza. QUANTITA’
KG. 1,00 circa per m? (2* mano).

Colori secondo il regolamento FISR punto 4.8.2.: "Non vi € un
colore della pavimentazione obbligatorio. Il colore comunque non
deve essere scuro e deve permettere di distinguere chiaramente
le segnature della pista.

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

A) Superfici fino a 0,3 m?

Euro Settantaquattro / 21 cad 74,21
NP11 LIEVO DELLA COLONNINA ESISTENTE E DEL QUADRO

Lievo della colonnina esistente e del quadro.

La lavorazione comprende lo stacco elettrico del quadro elettrico

esistente, lo smontaggio dello stesso con cura, il lievo della

colonnina di supporto e la realizzazione di un foro a terra a circa

m 1,5 di distanza dalla scatola esistente. |l foro deve essere

adatto a contenere adatto pozzetto stagno con presa elettrica. E'

da intendersi compreso il cablaggio elettrico tra il pozzetto

esistente e quello di nuova realizzazione.

Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte.

Euro Duecentosettantacinque / 81 a corpo 275,81
NP10 INTERRAMENTO DELLA SCATOLA ELETTRICA PROSPICIENTE

LA LINEA DI ARRIVO

Interramento della scatola elettrica prospiciente la linea di arrivo.

La lavorazione comprende:

- Taglio della pavimentazione mediante sega,

- Posizionamento della scatola elettrica nel foro realizzato,

- Chiusura con apposito sigillante

Euro Centoottantanove / 43 a corpo 189,43
NP 9 SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELL'ANELLO PISTA
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo1
in Euro

NP 8

NP 7

NP 6

Quale semplice indicazione si sottolinea che i colori al momento
piu rappresentativi delle piste ad anello sono:

RAL 5015 Interno della pista “parte piana” RAL 5017 Pista ad
Anello".

Compresa realizzazione di linee perimetrali dell'anello oltre alle
linee di partenza e di arrivo tramite idonei materiali nel rispetto
delle norme federali vigenti. Compresa la realizzazione della
segnaletica necessaria secondo il regolamento della FISR del
27/1/2020 ed eventuali aggiornamenti.

Euro Ventiquattro / 76

SISTEMAZIONE SUPERFICIE DELLA PARTE INTERNA
ALL'ANELLO PISTA

- Abrasione/levigatura superficiale della intera superficie tramite
apposita attrezzatura meccanica al fine di asportare quanto in via
di distacco e rendere ricettivo il supporto alle successive
lavorazioni e ripristinare la planarita della superficie ove
necessario.

- Ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee malte
cementizie elasto/plastiche.

- Trattamento di primerizzazione mediante applicazione di Primer
sistema a base di RESINE EPOSSIDICHE DI MARCA PRIMARIA,
ad elevato grado di penetrazione quale consolidante del supporto
e promotore di adesione alle successive lavorazioni. QUANTITA’
KG. 0,150 circa per m2.

- Fornitura e posa in opera di Barirera, a base di RESINE
EPOSSIDICHE A SOLUZIONE ACQUOSA DI MARCA PRIMARIA
(17 mano). Tricomponente specifico per supporti umidi e per
successivi rivestimenti di natura resinosa. |l prodotto risulta
permeabile al vapore acqueo e impermeabile all’acqua.

- Applicazione manuale in n. 1 passata da personale
specializzato. QUANTITA’ KG. 0,500 circa per m2.

- Realizzazione di rivestimento sintetico di finitura mediante
fornitura e posa in opera di prodotto idoneo a scelta della D.L a
base di resine acriliche modificate (2* mano), specifico per la
pavimentazione finale di superfici sportive per lo svolgimento del
pattinaggio a rotelle. Applicazione manuale in n. 2 passate
successive da personale specializzato. Sistema a base di
polimeri acrilici e cariche a granulometria mista, con elevata
resistenza alla abrasione e pigmenti resistenti ai raggi U,V,
Caratterizzato da ottima aderenza e adeguata scorrevolezza,
consente l'utilizzo della superficie in totale sicurezza. QUANTITA’
KG. 0,800 circa per m2.

Colori a richiesta della DL.
Euro Diciotto / 29

SIGILLATURA CANALINA DI SCOLO TRATTASI DELLA
LAVORAZIONE DELLA CANALINA che va pulita con prezzo a
parte per quanto la resinature la lavorazione € particolare perche
la sigillatura deve coprire alcune lacune.

Apertura, ripulitura e successiva nuova sigillatura con idonei
materiali elasto/plastici di tutto I'anello ai due lati della canalina di
scolo, escuso il lievo della stessa da calcolarsi a parte,
comprensivo di eventuali riparazioni e stuccature delle parti
verticali della canalina necessarie anche a seguito del lavaggio.
Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i magisteri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Euro Sette / 90

SIGILLATURA CORDOLO PISTA TRATTASI DELLA
LAVORAZIONE DEL GIUNTO DELCORDOLO ESTERNO

24,76

18,29

7,90
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REALIZZATA NELLE SEGUENTI MODALITA'

Fornitura e posa in opera di tavola battipiede con lastre in
laminato autoportante ad alta pressione (HPL) a forte spessore
per esterni di colorazione a scelta della DL costituito da strati di
fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti
con uno o piu strati superficiali di carta decorativa impregnati di
resine termoindurenti legate insieme con processo ad alta
pressione con speciale protezione alle intemperie avente altezza
di cm 39, spessore di mm 16 e lunghezza variabile finoa m 2 da
verificare in sito e fissato alle piastre esistendi con idonea viteria
ad un'altezza pari a circa 1 cm dal suolo.

La lavorazione per la posa in opera della parte in HPL &
comprensiva delle lavorazioni di taglio delle lastre a misura, posa
in opera, foratura delle stesse, fissaggio con idonea bullonatura
in acciaio INOX.

Come desumibile dagli elaborati grafici (tav. 5, tav. 6, tav. 7).
Fornitura e posa in opera di sei profili in alluminio elettrocolorato
(colorazione a scelata della DL): profilo ad L diseguale 30x10x2,
profilo ad L diseguale 40x15x2, una barra piatta 30x4 ed una
ulteriore barra piatta 70x5 una barra piatta 50x3 da posizionarsi in
mezzeria del tamponamento in policarbonato, nonché un'ulteriore
barra piatta 30x4 posizionata sul bordo superiore del pannello in
policarbonato, come rilevabile dalle tavole progettuali. Lo spigolo
della L lato pista deve essere smussato. Posa che comprende
adeguato fissaggio con viteria in acciaio INOX della struttura in
alluminio alla lastra in HPL previo montaggio della stessa.

Fornitura e posa in opera di tamponatura composta da lastre in
policarbonato compatto con doppia protezione U.V. trasparente,

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo1
in Euro

Apertura, ripulitura e successiva nuova sigillatura con idonei

materiali elasto/plastici di tutto il perimetro tra cordolo e superficie

anello corsa. Compresa la pulizia dei vecchi giunti la loro

schiarificatura e tutti gli oneri per dare il lavoro finito e a regola

d'arte.

L'eventuale taglio deve essere eseguito con sega ad acqua ed

essere dello spessore e della profondita idonea a permettere la

succesiva riparazione.

Sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte.

Euro Sette / 90 m 7,90
NP 5 SISTEMAZIONE GIUNTI TRASVERSALI TRATTASI DEIU GIUNTI

DELLA PISTA.

La lavorazione considera anche piccolo otturazioni di parti

ammalorate

Apertura e ripulitura dei giunti attivi. Ricostruzione di eventuali

parti mancanti con idonee malte cementizie antiritiro.

Riempimento/sigillatura degli stessi tramite I'impiego di appositi

sistemi elasto/plastici sole zone deteriorate della pista.

Il taglio deve essere eseguito con sega ad acqua e deve essere

dello spessore e della profondita idonea a permettere la

succesiva riparazione.

Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i magisteri per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Euro Sette / 90 m 7,90
NP 4 Fornitura e posa in opera, con saldatura, di piastra in acciaio da

120 x 50 sp. 3 mm con due fori saldata con barra a sezione

quadra 15 x 15 lunghezza 34 mm da saldare in opera ad ogni

montante del parapetto a meta altezza.

Euro Tre / 80 kg 3,80
NP 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA TAMPONATURA
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo1
in Euro

NP 2

dimensioni mm 87x8 e lunghezza variabile fino a m 2 da verificare
in sito, posizionate al di sopra del battipiede posizionato con
successiva foratura e fissaggio con adeguata viteria del lato
orizzontale inferiore alla struttura in alluminio montata e fissata e
del lato superiore alla piastra di supporto sopra all'esistente e
fermata con piastra accantonata nella fase di smontaggio della
tamponatura esistente preventivamente riverniciata e adeguata
viteria.

La lavorazione € da considerarsi comprensiva del taglio delle
lastre a misura per ogni pannello, il fissaggio e tutti gli oneri per
dare il lavoro finito.

Fornitura, taglio a misura e posa in opera di adeguato profilo in
policarbonato con sezione ad H, come si vede dai disegni
progettuali, per la giunzione verticale tra due pannelli in
policarbonato tra loro adiacenti.

Particolare cura deve essere posta nella realizzazione della
recinzione, la quale deve rispondere a rigidi criteri di sicurezza per
gli atleti. La recinzione deve costituire una superficie liscia,
continua e possibilmente trasparente, resistente alle azioni
dinamiche impresse dagli atleti Devono essere adottate
soluzioni con spigoli arrotondati e superfici continue con fessure
non piu larghe di mm 5 sia in senso verticale che orizzontale (ad
eccezione dei 1 cm di distanza da terra del pannello fermapiede)
come indicato nel punto 4,9 comma 2 del regolamento per
'omologazione degli impianti per il pattinaggio corsa Pista ad
anello approvato con delibera CONI n.°22/ del 27/1/2020.

Il sistema di fissaggio del battipiede in HPL alla struttura del
parapetto, nonché di fissaggio tra il battipiede e il pannello in
policarbonato prevede l'esecuzione di forature e sistema di
fissaggio con viteria e rivetti di varia natura, come da tavole
progettuali. Anche per quanto concerne il sistema di fissaggio del
pannello in policarbonato vi sono diverse tipologie di viteria,
anche queste individuate nelle tavole progettuali.

Sono da considerarsi compresi tutti gli oneri ed i magisteri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Euro Centocinquantotto / 76

RIMOZIONE TAMPONATURE DEL PARAPETTO ESTERNO

Lavori di rimozione dei pannelli di tamponatura in policarbonato
dello spessore di mm 4 per una altezza di circa cm 70 ed una
lunghezza di circa cm 195 per un totale di 106 moduli e due
cancelli di stessa altezza e lunghezza cm 120 e delle tavole in
legno battipiede composta da 6 tavole sovrapposte di altezza di
circa cm 7 e spessore cm 3, fissate ai ritti mediante viti
autofilettanti, compresa separazione dei materiali, carico,
trasporto del materiale alle discariche autorizzate per lo
smaltimento differenziato e tutti gli oneri per dare il lavoro finito. Si
considera compresa la rimozione del profilo di congiunzione tra
legno e policarbonato e il suo smaltimento a discarica.

Sono da considerarsi compresi il lievo della bullonatura
esistente, eventuali tagli necessari per la rimozione della viteria
non piu rimovibile, numerazione smontaggio con cura ed
accatastamento con cura della parte rimovibile della barra di
ancoraggio superiore per sucessivo riutilizzo. Per il restante
materiale sono da considerarsi compresi la differenziazione dei
materiali, il trasporto ad autorizzata pubblica discarica ed oneri
della stessa.

Le misure della recinzione da rimuovere sono indicate nella
tavola di progetto.

Il lavoro si intende a corpo pertanto variazioni in piu o in meno
non sono considerate al fine della determinazione del prezzo che
comprende tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

Nota Bene

158,76
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Elaborazione di piano illuminotecnico per rispettare le norme
della FISR vigenti ed in particolare garantire un illuminamento

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo1
in Euro

Il profilo superiore di attacco del policarbonato fissato al parapetto

dovra essere conservato perché deve essere utilizzato. Lo stesso

dovra essere numerato per il successivo montaggio nello stesso

punto di rimozione.

Euro Tremilacentoventiquattro / 35 a corpo 3.124,35
NP 1 DEMOLIZIONE RECINZIONE INTERNA

Demolizione di tutto il recinto interno della pista costituito da

tubolari in ferro, rete metallica e tavole in legno.

La recinzione & costituita da pannelli in tubo di acciaio da mm 50

fissati al pavimento con un passo di circa 2 m con tamponatura in

rete metallica e tavolato fermapiede in legno.

La lavorazione comprende la demolizione di tutti i manufatti,

compreso il taglio dei montanti verticali a livello del pavimento, la

chiusura dei fori con malta di cemento per realizzare un fondo

perfettamente piano e privo di asperita adatto a ricevere la

successiva pavimentazione di resina.

Il materiale dovra essere accuratamente differenziato per tipologia

e trasportato alle pubbliche discariche a carico e spese

dellimpresa, € da considerarsi compreso il costo di trasporto ed

oneri di discarica.

Le misure della recinzione da rimuovere sono indicate nella

tavola di progetto. Il peso in misura puramente indicativa & di

circa 3000kg.

Il lavoro si intende a corpo pertanto variazioni in piu o in meno

non sono considerate al fine della determinazione del prezzo che

comprende tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.

Euro Quattromilatrecentosettantuno / 11 a corpo 4.371,11
NP13B INSTALLAZIONE NUOVI FARI TORRE FARO

| nstallazione dei nuovo fari sulle torri faro. La lavorazione

comprende lo stacco dell'energia elettrica, il nolo di adatta

piattaforma elevatrice, l'installazione ed il cablaggio di nuovi fari

dotati di idonee staffe, inclusa la prova di funzionamento degli

stessi.

La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

Euro Centodue / 48 Cadauno 102,48
NP 20B INSTALLAZIONE NUOVI FARI LINEA FOTOFINISH

Installazione dei nuovi fari. La lavorazione comprende lo stacco

dell'energia elettrica, l'installazione ed il cablaggio di nuovi fari

dotati di idonee staffe su portale a bandiera, inclusa la prova di

funzionamento degli stessi.

La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

Euro Trentanove / 09 Cadauno 39,09
NP 20A SMONTAGGIO FARI ESISTENTI FOTOFINISH

Smontaggio di fari esistenti sul portale del fotofinish. La

lavorazione comprende lo stacco dell'energia elettrica, lo stacco e

il lievo dei fari esistenti, I'abbassamento a terra, il trasporto a

pubblica discarica autorizzata compresi gli oneri di discarica.

La lavorazione si intende compresa di tutti gli oneri ed i magisteri

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per proiettore

Euro Cinquantotto / 86 Cadauno 58,86
NP 21 ELABORAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO
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U.M.

Prezzo1
in Euro

NP 22

NP S 1

medio sul piano orizzontale in lux almeno pari a 300 ed un
rapporto di illuminamento minimo/medio almeno pari a 0,7. Sulla
linea di arrivo sono richiesti almeno 2000 lux misurati ad 1 metro
dal piano della pista.

Euro Quattromilatrecentocinquanta / 50

ANALISI E OMOLOGA MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI
Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs. 152/2006,
su materiali provenienti da scavi. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per il prelievo e la campionatura, le analisi di
laboratorio, il rilascio dell'omologa per il conferimento a discarica,
eventuali test di cessione.

Euro Quattrocentotrentacinque / 05

Disinfezione periodica e/o straordinaria dei locali bagno al fine di
ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine
e virus eventualmente presenti e rendere I'ambiente piu sicuro
per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di
perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti
e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute
a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti
internazionali.

Euro Cinquecento / 00

a corpo

cad.

a corpo

4.350,50

435,05

500,00




