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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

A OPERE STRADALI

A.1 SMONTAGGI, DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI

A.1.1 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti
gli oneri in conformità alla normativa vigente ed escluso l'eventuale
uso dei ponteggi che verranno compensati a parte: 
per strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri.

P3.1.1.3

TRATTO AB: guaine, trovanti e strutture della ex-ferrovia
(7) 7,000
TRATTO BC: guaine, trovanti e strutture della ex-ferrovia
(7) 7,000
TRATTO CD: guaine, trovanti e strutture della ex-ferrovia
(4) 4,000
TRATTO DE: guaine, trovanti e strutture della ex-ferrovia
(4) 4,000

m³ 22,000 198,11 4.358,42

A.1.2 Rimozione di cordonate in trachite, pietra d� Istria, porfido o
calcestruzzo di cemento, compreso la pulitura e l� accatastamento
ordinato a piè d� opera dei materiali recuperabili; lo sgombero e il
trasporto a discarica dei materiali eccedenti, in conformità alla
normativa vigente.

P3.1.24

cordonate Via Risorgimento
6+5 11,000
cordonate Via dei Poli
6+6 12,000

m 23,000 10,23 235,29

A.1.3 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
per spianamenti, apertura di fossati e cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto fino alla profondità di 1,5 m
sotto il piano della campagna o della pavimentazione compreso il
trasporto a discarica del materiale di risulta in conformità alla
normativa:
con mezzi meccanici

P3.2.1.1

TRATTO AB: ri-sagomatura fossi di guardia longitudinali alla pista
ciclo-pedonale
(2)x(850)x(0,45)x(0,3) 229,500
TRATTO BC: ri-sagomatura fossi di guardia longitudinali alla pista
ciclo-pedonale
(1)x(750)x(0,6)x(0,3) 135,000
TRATTO CD: ri-sagomatura fossi di guardia longitudinali alla pista
ciclo-pedonale
(2)x(415)x(0,45)x(0,3) 112,050
TRATTO D-E: ri-sagomatura fossi di guardia longitudinali alla pista
ciclo-pedonale
(2)x(340)x(0,45)x(0,3) 91,800
raccordo con Via Risorgimento (area di sosta compensata a parte)
(84)x0,2 16,800
raccordo con Via Ivancich (area di sosta compensata a parte)
(10+8)x0,2 3,600
raccordo con Via Miranese (area colonnina ricarica elettrica
compensata a parte)
27,3x0,2 5,460
area colonnina ricarica elettrica in Via Miranese
1,7x2,90x0,2 0,986
sbancamento bordo nord massiciata tra Via Ivancich e Via dei Poli
120x1x0,3 36,000
sbancamento bordo nord massicciata in prossimità di Via dei Poli
50x2x0,3 30,000
sbancamento in prossimità area di sosta Via Ivancich

a riportare Euro 4.593,71
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 4.593,71

6x2x0,2 2,400

m³ 663,596 10,64 7.060,66

A.1.5 Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di cancello a doppia
anta in acciaio zincato, compresa rimozione dei pilastrini a sezione
quadra mediante taglio alla base, livellamento fino alla quota del
piano viabile, riempimento del tubo con sabbia e inerti, lisciata in
sabbia e cemento. Larghezze variabili da 3,2 a 4 m; altezza 1,6 m
circa. 

NP.3

via miranese
1 1,000
via ivancich
2 2,000
via risogimento
2 2,000
via asseggiano
1 1,000

cad 6,000 100,00 600,00

A.1.6 Rimozione barriere in cemento tipo New Jersey, trasporto e
conferimento presso discarica autorizzata. Lunghezza totale
12,55+12,55= 25,10 m circa. 

NP.4

Via dei Poli
1 1,000

cad 1,000 900,00 900,00

A.1.7 Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di recinzione in
acciaio zincato, posizionata sopra alle barriere tipo New Jersey,
compresa rimozione dei pilastrini 

NP.6

via dei poli
(2)x(12,6) 25,200

m 25,200 8,00 201,60

TOTALE SMONTAGGI, DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI Euro 13.355,97

A.2 LINEA ACQUE BIANCHE

A.2.1 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal
piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento
compreso il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e
sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del materiale in
esubero:
con mezzi meccanici

P3.2.2.1

tratto AB - linea acque bianche per le Vie Rioson, Euganea e Gallia
(75)x(0,4)x(0,5) 15,000

m³ 15,000 12,29 184,35

A.2.2 Fornitura di tubi in cemento armato centrifugato in elementi monolitici,
della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m con giunto a bicchiere, armati
con gabbia elettrosaldata costituita da ferri longitudinali e
spiralecontinua in acciaio, con resistenza minima garantita alla prima
fessurazione di 2 mm per schiacciamento, conforme alle norme DIN
4035; del diametro interno di:
80 cm da 3,60 m c.a

F3.4.11.4

tratto AB - linea acque bianche per le Vie Rioson, Euganea e Gallia

(1)x(72) 72,000

a riportare Euro 13.540,32
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 13.540,32

m 72,000 45,28 3.260,16

A.2.3 Solo posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in elementi
monolitici della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione circolare
con giunto a bicchiere, posati su culla in calcestruzzo e rinfiancati
secondo sezioni indicate dalla D.L. (cls compensato a parte)
compresa la posa dell'anello o guarnizione di gomma e la formazione
del giunto, la sigillatura esterna ed interna a perfetta tenuta, lo
sfilamento ed ogni altro onere escluso lo scavo, del diametro interno
di:
80 cm da 3,60 m

P3.14.3.4

tratto  AB: linea acque bianche Vie Rioson, Euganea, Gallia
(1)x(72) 72,000

m 72,000 18,31 1.318,32

A.2.4 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo
compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione
interna:
100x100x120 cm

P3.13.16.
7

tratto AB: linea acque bianche via Rioson, Euganea e Gallia
6 6,000

cad 6,000 384,37 2.306,22

A.2.5 Fornitura e posa in opera a secco di materiale ghiaioso o pietrame
sistemato a mano, per riempimento a tergo e sotto manufatti o
murature, per vespai, pozzi assorbenti, drenaggio, ecc.

P1.12.3

Punti di recapito fossati Rio CImetto
4x(1,5+1+1,5)x1,2x0,15 2,880

m³ 2,880 77,71 223,80

A.2.6 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo
compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione
interna:
80x80x80 cm

P3.13.16.
6

per acque bianche RIo CImetto
(4) 4,000

cad 4,000 280,99 1.123,96

A.2.7 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:
80x 80x 40 cm

P3.13.17.
9

per acque bianche Rio Cimetto
(4) 4,000

cad 4,000 101,08 404,32

a riportare Euro 22.177,10
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 22.177,10

A.2.8 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a
bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o
equivalente, diametro del tubo.
Diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm.

NP.7

convogliamento acque bianche in Rio Cimetto
(4)x(6) 24,000

m 24,000 12,83 307,92

A.2.9 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso per pozzetto (clapet)
ø 200NP.8
per acque bianche Rio CImetto
(4) 4,000

cad 4,000 466,61 1.866,44

TOTALE LINEA ACQUE BIANCHE Euro 10.995,49

A.3 PREDISPOSIZONE ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA

A.3.1 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti, il
rinterro dello  scavo con materiale idoneo proveniente dallo stesso o
con altro materiale già fornito a pi' d'opera e compensato a parte,
nonch' il trasporto del materiale di risulta alle discariche in conformità
alla normativa:
eseguito con mezzi meccanici per sezioni fino a 0,40 mq.

P3.2.7.3

TRATTI AB+BC+CD+DE: per illuminazione e fibra ottica
774,66+75,02+24,72+725+25+400+25+325 2.374,400
allacciamento ill. pubbl. Via Asseggiano
6+3 9,000
allacciamento ill. pubbl. Via Risorgimento
6+4 10,000
allacciamento ill. pubbl. Via Ivancich
21+7 28,000
allacciamento ill. pubbl. Via dei Poli
5+5 10,000
alimentazione fontanella in Via Risorgimento
2+4+4 10,000
alimentazione semafori VIa Risorgimento
9+4+5 18,000
alimentazione colonnina in Via Miranese
1,5+3+9 13,500
alimentazione lanterna passaggio pedonale Via Risorgimento
(prolungamento da lanterna semaforo)
6 6,000

m 2.478,900 7,34 18.195,13

A.3.3 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti, il
rinterro dello  scavo con materiale idoneo proveniente dallo stesso o
con altro materiale già fornito a pi' d'opera e compensato a parte,
nonch' il trasporto del materiale di risulta alle discariche in conformità
alla normativa:
eseguito a mano

P3.2.7.1

Via RIsorgimento - impianto semaforico a chiamata
2 2,000

m³ 2,000 70,06 140,12

a riportare Euro 42.686,71
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 42.686,71

A.3.4 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo
compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione
interna:
40x40x40 cm

P3.13.16.
3

TRATTI AB+BC+CD+DE: linea illuminazione: per TRALICCI
(44) 44,000
colonnina di ricarica Via Miranese
(2) 2,000

cad 46,000 143,64 6.607,44

A.3.5 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:
40x 40x 40 cm

P3.13.17.
2

TRATTI AB+BC+CD+DE: linea illuminazione: per TRALICCI
(44) 44,000
colonnina ricarica elettrica Via Miranese
(2) 2,000

cad 46,000 44,44 2.044,24

A.3.6 Sabbia di frantoio:
per Venezia e per Mestre rispettivamenteF3.1.2.1
TRATTI AB+BC+CD+DE: per allettamento cavidotti
(2)x(2400)x(0,15)x(0,03) 21,600

m³ 21,600 37,96 819,94

A.3.7 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  Fornitura e
posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno,
corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di
reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale termoplastico a base di
polietilene;  - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a
750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza
agli urti: 60kg*cm a -25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
 - Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;  - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C
68-171 (French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto
finito e perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm

P2.1.8.7.3

TRATTI AB+BC+CD+DE: fibra ottica
774,66+75,02+24,72+725+25+400+25+325 2.374,400
TRATTI AB+BC+CD+DE: allacciamenti fibra ottica
4x5 20,000
TRATTI AB+BC+CD+DE: per illuminazione
774,66+75,02+24,72+725+25+400+25+325 2.374,400
allacciamento ill. pubbl. Via Asseggiano
6+3 9,000
allacciamento ill. pubbl. Via Risorgimento
6+4 10,000
allacciamento ill. pubbl. Via Ivancich
21+7 28,000
allacciamento ill. pubbl. Via dei Poli
5+5 10,000
alimentazione fontanella in Via Risorgimento
2+4+4 10,000
colonnina di ricarica elettrica Via Miranese
1,5+3+9 13,500
alimentazione lanterna passaggio pedonale Via Risorgimento

a riportare Euro 52.158,33
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 52.158,33

(prolungamento da lanterna semaforo)
6 6,000

m 4.855,300 4,07 19.761,07

A.3.8 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA  Fornitura e
posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno,
corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di
reti elettriche.  Caratteristiche:  - Materiale termoplastico a base di
polietilene;  - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a
750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza
agli urti: 60kg*cm a -25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
 - Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;  - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme: NF C
68-171 (French Standard).  Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto
finito e perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm

P2.1.8.7.5

Via RIsorgimento - impianto semaforico a chiamata

9+4+5 18,000

m 18,000 6,07 109,26

A.3.9 Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x90x68 cm
gettato in opera o prefabbricato in cls dimensionato per
l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze comprese
tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con chiusino in ghisa del
tipo carrabile se posto su marciapiede o in ghisa camionabile se
posto su sede stradale, raccordato al plinto con apposita tubazione
diam. minimo 63mm, comprese le opere di scavo, eseguito a mano o
con mezzi meccanici, reinterro, ogni eventuale opera necessaria
all'esecuzione dell'opera,  fornitura e posa in opera del materiale
necessario al ripristino della pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente il trasporto del materiale di risulta
alla discarica autorizzata in conformità all normative vigenti, sono
altresì compresi gli oneri derivati dalla presenza di eventuali
sottoservizi o dalla presenza di eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire.

P2.1.39.7
3

TRATTI AB+BC+CD+DE: linea illuminazione: NUOVI PALI
45 45,000
Via RIsorgimento - impianto semaforico a chiamata
2 2,000
Via RIsorgimento - palo per illuminaz. passaggio pedonale
1 1,000
Via Risorgimento - lanterna passaggio pedonale 
1 1,000

cad. 49,000 210,00 10.290,00

A.3.10 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo
compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione
interna:
40x40x40 cm

P3.13.16.
3

Via RIsorgimento - impianto semaforico a chiamata
2 2,000

cad 2,000 143,64 287,28

a riportare Euro 82.605,94
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 82.605,94

A.3.11 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:
40x 40x 40 cm

P3.13.17.
2

Via RIsorgimento - impianto semaforico a chiamata
2 2,000

cad 2,000 44,44 88,88

A.3.12 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a
10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e
chiusino in ghisa (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri
per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei
fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il
ripristino delle condizioni superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm

P2.1.8.9.9

Via RIsorgimento - impianto semaforico a chiamata
2 2,000

cad 2,000 67,26 134,52

A.3.13 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e la formazione del canale a
mezzo tubo, compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo
compensato a parte per la effettiva quantità impiegata. Sezione
interna:
80x80x80 cm

P3.13.16.
6

per fibra ottica: intersezioni con viabilità esistente
(8) 8,000
TRATTO AB e BC: pozzetto rompitratta
1+1 2,000

cad 10,000 280,99 2.809,90

A.3.14 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:
80x 80x 40 cm

P3.13.17.
9

per fibra ottica: Intersezioni con viabilità esistente
(8) 8,000
TRATTO AB e BC: pozzetto rompitratta
1+1 2,000

cad 10,000 101,08 1.010,80

A.3.15 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a
10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e
chiusino in ghisa (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri
per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei
fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il
ripristino delle condizioni superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 800x800mm

P2.1.8.9.1
3

per fibra ottica: intersezioni con viabilità esistente
(8) 8,000
TRATTO AB e BC: pozzetto rompitratta a metà dei tratti AB e BC
1+1 2,000

cad 10,000 591,97 5.919,70

a riportare Euro 92.569,74
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 92.569,74

TOTALE PREDISPOSIZONE ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA Euro 68.218,28

A.4 PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE

A.4.1 Fornitura di geotessile tessuto nontessuto da filo continuo al 100% di
polipropilene fino ad un massimo di 450 g/m² con funzioni di
stabilizzazione di terreni, di strato separatore nella costruzione di
strade e di filtro nelle difese spondali
con le fibre legate per agugliatura meccanica

F3.5.10.2

TRATTI AB+BC+CD+DE: pista ciclo-pedonale (200 gr/mq)
2350x3,5x20 164.500,000
sovrapposizioni, sfridi e risvolti 5% (200 gr/mq)
0,05x2350x3,5x20 8.225,000

raccordo con Via Risorgimento (200 gr/mq)
74x20 1.480,000
raccordo con Via Ivancich (200 gr/mq)
(10+8)x20 360,000
raccordo con Via Miranese (200 gr/mq)
27,3x20 546,000
area colonnina Via Miranese (200 gr/mq)
5x20 100,000
sponde ballast (200 gr/mq)
2x2350x0,8x20 75.200,000

10 g/m² 250.411,000 0,08 20.032,88

A.4.2 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato
in opera compreso le sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere
necessario:
per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e drenaggi

P3.2.22.1

TRATTI AB+BC+CD+DE: pista ciclo-pedonale
2350x3,5 8.225,000
sovrapposizioni, sfridi e risvolti 5%
0,05x2350x3,5 411,250
raccordo con Via Risorgimento
74 74,000
raccordo con Via Ivancich
(10+8) 18,000
raccordo con Via Miranese
27,3 27,300
area colonnina Via Miranese
5 5,000
sponde ballast
2x2350x0,8 3.760,000

m² 12.520,550 0,84 10.517,26

A.4.3 Fornitura e stesa in opera di pietrisco compatto duro di pezzatura
8÷15; 15÷25 mm per la formazione di massicciate stradali, compresa
la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura
secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi
o natanti in arrivo):
per Venezia e per Mestre rispettivamente

P3.8.3.2

Tratti AB, BC, CD, DE: per riempimento vuoti massicciata ferroviaria
(1)x(2350)x(3,5)x(0,04) 329,000
area colonnina Via Miranese
(1)x(1,5)x(2,5)x(0,04) 0,150

m³ 329,150 28,46 9.367,61

A.4.4 Formazione di sottofondo stradale con misto cava cementato dosato
a 100 kg di cemento per m³ di inerte, steso in opera su scavo
predisposto compresa la cilindratura ed ogni altro onere per dare il

a riportare Euro 132.487,49
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piano perfettamente livellato: a misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione del 6-7% del peso degli inerti,
esclusa la mano d'attacco in emulsione da bitume modificato egli
inerti, compresa la pulizia della sede stradale e la spalmatura di
emulsione bituminosa d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg per m²,
misurato sui mezzi di trasporto sul luogo dell'impiego
per Venezia e per Mestre rispettivamente
raccordo con Via Risorgimento
(84)x0,2 16,800
raccordo con Via Ivancich
(10+8)x0,2 3,600
raccordo con Via Miranese
27,3x0,2 5,460
area colonnina Via Miranese
1,5x2,5x0,2 0,750

m³ 26,610 49,43 1.315,33

A.4.5 Fornitura e posa in opera di conglomerato a base cementizia con alte
capacità drenanti, fonoassorbente, tipo Ecodrain, Drainbeton o
equivalente, per la formazione di pavimentazione stradale carrabile e
pedonale, da stendere in due fasi successive con vibrofinitrice o a
mano su massicciata ferroviaria esistente (massicciata di spessore
variabile  di 20-30 cm circa, pezzatura 20-80 mm circa, larghezza
4,50 m circa), per uno spessore minimo del conglomerato pari a 8 cm,
compresa la sagomatura per il corretto deflusso delle acque
meteoriche e/o il raccordo con la viabilità esistente e comunque
secondo indicazioni della D.L. (pend. trasv. massima 1%) aventi le
seguenti caratteristiche: 
- resistenza a compressione ≥ 15 Mpa (resistenza cubica); 
- modulo elastico ≥ a 15.000 Mpa; 
- drenabilità ≥ di 200 lt/mq al minuto; 
- vuoti intergranulari ≥ del 18%; 
Il getto del conglomerato sarà preceduto da un'adeguata
preparazione del sottofondo esistente da realizzarsi tramite la stesa di
pietrisco compatto duro (compensato a parte; voce P3.8.3.2), della
granulometria 8-15 mm, cilindrato, annaffiato e livellato fino alla
completa ricopertura del ballast ferroviario; dovrà essere effettuata
una prima prova su piastra statica di un tratto campione formato dal
pacchetto di sottofondo massicciata+pietrisco al fine di verificarne il
modulo di deformazione che non dovrà inferiore a 50 Mpa; una
successiva prova su piastra dovrà essere effettuata su un tratto
campione formato dal pacchetto completo
(massicciata+pietrisco+conglomerato) il cui modulo elastico non
dovrà essere inferiore a 15.000 Mpa. I tratti campione dovranno
essere di almeno 6 metri. 
All’esito positivo delle prove e della resistenza a compressione si
completerà la stesa del sottofondo (compensata a parte) e
successivamente alla posa del conglomerato che avverrà in  due
momenti distinti, secondo un intervallo di tempo concordato con la
DLL e variabile a seconda delle condizioni ambientali; il primo strato
del conglomerato (quello inferiore) sarà  realizzato per uno spessore
pari ad almeno 4 cm misurati nel punto piùı sottile; gli aggregati dello
strato inferiore saranno costituiti da sabbia con granulometria 0-8 mm
(in quantità variabile da 250 a 400 kg/mc) e da pietrisco lavato con
granulometria 6-15 mm (quantità variabile da 1260 a 1380 kg/mc); gli
aggregati del secondo strato (quello superiore di finitura) saranno
invece sabbia con granulometria 0-8 mm (in quantità variabile da 250
a 400 kg/mc) e pietrisco lavato con granulometria 5-10 mm (in
quantità variabile da 1260 a 1380 kg/mc). La stesa dello strato
superiore avverrà  avendo cura di non danneggiare lo strato
sottostante; anch'essa dovrà  avere spessore di almeno 4 cm. 
Si intende altresì compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera di:
- mix di aggregati composti da:  
sabbia lavata con granulometria 0-8 mm (quantità variabile da 250 a
400 kg/mc); 
pietrisco lavato con granulometria 8-15 mm, 6-12 mm, 5-10 mm
(quantità variabile da 1380 a 1260 kg/mc); gli inerti saranno
comunque vagliati secondo le indicazioni della D.L.; 
- cemento 32,5 o 42,5 dosato a 250-300 Kg/mc (in alternativa, a
scelta della DLL, può essere richiesto di utilizzare cemento bianco; è

a riportare Euro 133.802,82
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escluso  l’uso di cemento pozzolanico o contente ceneri volanti); 
- acqua in quantità necessaria per rendere omogeneo l’impasto (80
lt/mc circa), quantità riferita ad aggregati in SSA; 
- additivi ad azione specifica (disperdenti, plastificanti ed acceleranti)
immessi nell’impasto contestualmente col carico in betoniera della
base cementizia, in misura complessiva di 22 Kg/mc circa; 
- realizzazione di n. 2 pigmentazioni differenti per la colorazione
dell’intero impasto (su tutto lo spessore della sezione), con colori a
scelta della DLL; 
- la protezione superficiale della pavimentazione. 
Si intende inoltre compreso ogni onere per: 
- il trasporto degli additivi e dei dosatori presso l’impianto di
betonaggio; 
- l’immissione contestuale nella betoniera del mix degli additivi
previsti, eseguita con appositi dosatori automatici elettronici ; 
- il trasporto del prodotto presso le aree di cantiere; 
- la realizzazione di casseri o sponde in legno per il contenimento e la
stesa del materiale; 
- la stesa in opera con l’uso di vibrofinitrice e/o all’occorenza a mano;
- la rullatura con mezzi meccanici o manuali (rullo di peso non
superiore a 120-150 Kg); 
- l’utilizzo di tavolato o piastre per l’appoggio della betoniera sopra al
getto a protezione dello strato sotttostante; 
- l’esecuzione di giunti di dilatazione ogni 25 metri; 
- la realizzazione di pendenze trasversali al massimo all’ 1%;  
- è compensata a parte la rullatura del sottofondo per l’intero percorso
(vedi voce P3.8.3.2), ma si intende compreso ogni onere per
un’eventuale ulteriore rullatura con mezzi meccanici o manuali ove
necessario prima della stesa del primo strato; 
- l’accurata pulizia delle aree di lavoro ; 
Si intende infine compresa:
- la consegna di certificazione per gli aggregati lapidei con
attestazione 2+; 
- la consegna di dichiarazione di prestazione dei materiali; 
- l’esecuzione di n. 4 prove su piastra statica (una ogni 500 m circa)
per la verifica del modulo di deformazione e la consegna dei certificati
sugli esiti delle prove; la prima di tali prove dovrà essere eseguita su
un tratto “campione” del sottofondo (formato dalla massicciata e dal
pietrisco di intasamento dei vuoti) di circa 6 metri (prova da realizzare
prima di eseguire il resto del percorso) al fine di verificare che il
modulo di deformazione non sia inferiore a 50 Mpa; le successive
prove saranno eseguite a pavimentazione completata, comprensiva
dello strato di conglomerato, ed i valori dovranno rispettare i parametri
sopra indicati; 
- il prelievo di n. 4 campioni per l’esecuzione delle prove di rottura a
compressione presso laboratorio autorizzato e la consegna  dei
certificati sugli esiti delle prove; ogni prelievo è formato da n. 2
cubetti; il primo di tali prelievi dovrà essere effettuato durante il getto
del tratto “campione” al fine di valutare il rispetto dei parametri sopra
indicati e procedere solo successivamente alla realizzazione del resto
del percorso; il numero complessivo di prelievi rimane comunque a
esclusiva discrezione della DLL. 
E’ vietato eseguire il lavaggio e la pulizia di attrezzature e macchinari
nelle aree di cantiere e nelle aree limitrofe. 
TRATTI AB+BC+CD+DE
2350x3,5 8.225,000
raccordo con Via Risorgimento
74 74,000
raccordo con Via Ivancich
(9+7) 16,000
raccordo con Via Miranese
24 24,000
area colonnina Via Miranese
1,5x2,5 3,750

m2 8.342,750 28,90 241.105,48

TOTALE PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE Euro 282.338,56

A.5 OPERE VARIE

a riportare Euro 374.908,30
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A.5.1 Realizzazione di aree di sosta attrezzate. Si intende compreso: le
opere di scavo di sbancamento per la realizzazione di sottofondo, la
stesa di stabilizzato, la stesa di  pavimentazione drenante, la fornitura
e posa in opera di n. 1 panchina, di n. 1 rastrelliera, di n 1 cartellone
per segnaletica. Dimensioni come da disegni di progetto. 

NP.2

Via Risorgimento (7,00 x 2,63 = 18,41 mq)
1 1,000
Via dei Poli (9,00 x 1,80 = 16,20 mq)
1 1,000
Via Ivancich (6,25 x 2,18 = 13,63 mq)
1 1,000

cad 3,000 1.824,19 5.472,57

A.5.2 Fornitura e posa in opera di colonnina di ricarica e manutenzione
MANTIS BIKE PARK - REPAIR STAND (mod. MSTANDU1) o
equivalente, con prese di ricarica per E-Bike, personalizzata con
colore rosso e grafica con logo del Comune di Venezia (RAL a scelta
della DLL), completa di pompa tipo SKS Airworx 10.0 o equivalente,
attrezzi (Chiave Torx treppiede, Set di chiavi esagonali 2,5-10 ,
Cacciavite a stella PH 2x100, Spargitore del freno a disco,
Distanziatore per freni a disco, Cacciavite a taglio 5,5x100 , Leva
metallica per copertone 2 pezzi), compreso fissaggio all’apposito
plinto (compreso nel prezzo). E’ compresa la garanzia anti corrosione
di 3 anni su tutte le parti in zinco e verniciate a polvere. 

NP.10

via risorgimento
(1) 1,000

cad 1,000 2.500,00 2.500,00

A.5.3 Cestino portarifiuti in lamiera stampata zincata a caldo con supporto
in tubolare di acciaio zincato a caldo:
circolare (misure commerciali)

F5.23.27.1

agli incroci con le strade (1+1+1+1+1) N.B.: cestini delle aree di
sosta compensati a parte
(5) 5,000

cad 5,000 125,24 626,20

A.5.4 Solo posa in opera di elementi fusi in ghisa grigia di tipo pesante,
come fontane, parti mancanti delle fontane caditoie e sigilli stradali
compresa una mano di washprimer, l'eventuale uso della saldatrice
ed ogni altra opera od onere necessario per dare l'opera completa,
sono compresi inoltre l'eventuale uso di barca e di impalchi:

P3.17.33

fontana Via Risorgimento
1x100 100,000

kg 100,000 1,23 123,00

A.5.5 Fornitura di fontana in fusione di ghisa, del tipo tradizionale, come da
indicazioni, disegni e misure fornite dalla D.L. (h=125 cm, largh. vasca
40 cm ca., prof. vasca 50 cm ca.) del peso di 90-100 kg circa,
completa di rubinetto, impianto idrico e di griglia in acciaio, compresa
una mano di washprimer, il collegamento alla linea dell’acquedotto ed
alla linea di scarico (compensate a parte) ed ogni altro onere per dare
l'opera completa ed eseguita a regola d'arte

NP.13

Via Risorgimento
1 1,000

cad 1,000 539,65 539,65

A.5.6 Fornitura e posa in opera di recinzione tipo orsogrill zincata e
verniciata dei colori a scelta della DLL, compreso i montanti collegati

a riportare Euro 384.169,72
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ai cordoli esistenti, il fissaggio dei pannelli ai montanti, il corrimano
superiore, ogni altro onere per dare il tutto installato a regola d’arte. 
TRATTO AB - attraversamento 10:  2*4,20*1,2
2x4,20x1,2 10,080
TRATTO AB - attraversamento 9:  (4,30+2,65)*1,2
(4,30+2,65)x1,2 8,340
TRATTO AB - attraversamento 8:  2,85*1,2
2,85x1,2 3,420
TRATTO BC - attraversamento 7:  4,15*1,2
4,15x1,2 4,980
TRATTO BC - attraversamento 6:  2*(4,25*1,20)
2x(4,25x1,20) 10,200
TRATTO BC - attraversamento 5:  2*(4,25*1,20)
2x(4,25x1,20) 10,200
TRATTO BC - attraversamento 4:  4,15*1,2
4,15x1,2 4,980
TRATTO CD - attraversamento 3:  2*(2*(3*1,2))
2x(2x(3x1,2)) 14,400
TRATTO DE - attraversamento 2:  2*(12,6*1,2)
2x(12,6x1,2) 30,240
TRATTO DE - attraversamento 1:  (4,30+2,1)*1,2
(4,30+2,1)x1,2 7,680

m2 104,520 59,04 6.170,86

A.5.7 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore amovibile in tubo
meccanico di acciaio diametro 8 mm, costruito artigianalmente, con
alla sommità una sfera, completo di flangia per il basamento e zanche
di ancoraggio; h. massima 110 cm e diametro massimo 76 mm. Si
intende compreso l’innesto a baionetta nella flangia di base
(appositamente realizzata) per la rimozione provvisoria del paletto, il
sistema di fissaggio con lucchetto e n. 3 chiavi. 

NP.11

intersezione Via Asseggiano
3 3,000
intersezione Via Risorgimento
6 6,000
intersezione Via Ivancich
6 6,000
intersezione Via Miranese
3 3,000

cad 18,000 115,00 2.070,00

A.5.8 Fornitura e posa di pavimentazione podotattile in masselli di cls,
spessore mm 60, pianta quadrata di mm 210 di lato, fornita in due
configurazioni della facciata superficiale. La prima presenta 3 rigature
in rilievo, equidistanti, di spessore di mm 5, di larghezza complessiva
di smusso mm 35 e distanza tra due contigue mm 35; la seconda
presenta 9 bolli tondi in rilievo, equidistanti, di mm 35 di diametro
compresa la parte di smusso. Detti masselli devono avere
caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI 9065, 1°, 2° e 3°.
Nell'intervento sono previsti: su pavimentazioni in asfalto, il taglio, la
demolizione e lo smaltimento dello stesso.. E’ inoltre compresa la
fornitura e posa dei masselli, lo spargimento di sabbia a saturazione,
e i rappezzi necessari per dare il lavoro finito a regola d’arte.

NP.16

Via Risorgimento, Ivancich, Miranese
6,40+6,86+6,03 19,290

m2 19,290 60,00 1.157,40

TOTALE OPERE VARIE Euro 18.659,68

TOTALE OPERE STRADALI Euro 393.567,98

B IMPIANTI TECNOLOGICI

B.1 IMPIANTO SEMAFORICO

a riportare Euro 393.567,98
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B.1.1 Impianto semaforico a chiamata. Fornitura e posa in opera di:
- regolatore semaforico  equipaggiato per 4 gruppi (12 uscite) e 8
ingressi, comprendente: Rack in alluminio alodinato 19” con piastra
madre Nr. 2 Schede OUT a sei uscite Pannello LCD con tastiera a
membrana di programmazione Scheda PS di alimentazione Scheda
CPU con porta seriale RS232 Scheda DET 32 ingressi digitali
Cablaggio 8 ingressi rilevatori per detectors spire Orologio interno alla
scheda CPU Pulsante di comando manuale Pannello distribuzione
cavi cablato per 24 OUT e 8 IN completo di interruttori di protezione,
scaricatori di extratensioni e filtro di rete Sezionatore lampade
dell'impianto Armadio in poliestere completo di staffe di supporo per il
fissaggio al palo. 
- Modem GSM completo di antenna e alimentatore
- Software di telecontrollo per regolatore semaforico
- Armadio per alloggiamento contatore ENEL di tipo a doppio
scomparto o singolo con supporto trapeziodale. In vetroresina dotato
di doppio vano superiore ed inferiore, con all'interno piastra di fondo
in legno o materiale plastico, con porte dotate di serrature. Dimensioni
minime utili vani L mm500, P mm250, H mm500. Nella posa 
compresa la dima in ACZN da posare nel basamento e il pannello di
fondoin materiale plastico, il fissaggio del quadro e la sigillatura alla
base per evitare infiltrazioni. Tipo mod. CONCHIGLIA BV4M/T-P e
CVT/PT-P. Senza basamento. 
- Formazione di basamento per regolatore semaforico e per armadio
ENEL compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è
compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero
del materiale di risulta con tutti gli oneri in conformità  della normativa.
- n. 6 Lanterne semaforiche veicolari o pedonali in policarbonato
diametro 200/300mm. di costruzione modulare accoppiabile con altri
di dimensioni diverse, con ottica a Led emissione luminosa maggiore
di 300 cd (EN 12368).  I singoli moduli dovranno risultare stagni a
polvere ed acqua (IP 54) e dovranno essere completi dei cablaggi
interni, realizzati con cavi unipolari aventi sezione minima di 1,5 mmq.
Ogni modulo dovrˆ avere sportelli ad innesto rapido e manettino di
chiusura a scatto, visiere paraluce ad innesto rapido con inserti a
rotazione, sistemi antifantasma a filtro a nido d'ape. Le lanterne
realizzate dovranno essere complete di appositi supporti per palo
diam. 102mm, palo a sbraccio o tesata. Lanterna a tre luci diam. mm.
200. 
- Coppie di braccetti superiore e inferiore tipo Band-it con supporto a
palo tipo T con fissaggio a due viti per posa su ritto palo a sbraccio. 
- Mascherine simbolo pedone/freccia/ciclo diam. 200 mm per modulo
a Ledd per n. 6 lanterne
- n. 2 paline semaforiche in acciaio zincato a caldo D. 102 mm H MT.
3,60 con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra,
costruite utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione, in
acciaio S235JR (UNI 7810) con dimensioni: altezza m. 3,60 fuori
terra, diametro 102mm, spessore minimo 3mm. Complete delle
lavorazioni standard: asola passaggio cavi, bullone fissaggio cavo di
terra, asola portello e morsettiera. Le paline dovranno essere
complete di supporti inferiore e superiore e morsettiera con portello.
Nel prezzo della posa sono compresi il fissaggio a piombo, la
sigillatura del basamento e la realizzazione delle connessioni
elettriche.
- Attacchi superiori in policarbonato per pali diam. 102 mm completi di
morsettiere per cablaggio. 
- Attacchi inferiori in policarbonato per pali diam. 102 mm
- n. 2 pulsanti in policarbonato per chiamate pedonale e per chiamata
non vedenti a norma CEI 214-7, completi di attacchi universali su
palo, dalle seguenti caratteristiche: pulsante per la prenotazione
pedonale, segnalazione luminosa a led di elevata luminosità di
conferma per la prenotazione pedonale, pulsante per la prenotazione
pedonale del non vedente, segnalazione acustica di conferma per la
prenotazione del non vedente, freccia direzionale con indicazione di
direzione e tipologia dell'attraversamento pedonale per il non vedente.
Completo di mascherina adesiva in materiale riflettente con diciture a
scelta della D.L., compreso ogni onere accessorio necessario per
dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
-  n. 2 dispositivi elettronici per segnalazione acustica per non vedenti
a normativa CEI 214-7, completi di custodia e braccetto di fissaggio
universale, dalle seguenti caratteristiche: sensore per la rilevazione

a riportare Euro 393.567,98
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del rumore di fondo, logica a microprocessore per l'elaborazione del
rumore, trasduttore sonoro per l'emissione del segnale di via libera,
comprese le staffe di supporto ed orientamento, le connessioni
elettriche e ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.
- 50 ml di treccia di rame, protetta contro la corrosione, per cavo di
terra. Sezione 16 mm2. 
- n. 6 capicorda sezione 16 mm2.
via risorgimento
1 1,000

cad 1,000 9.270,46 9.270,46

B.1.2 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV    Fornitura e posa in opera di cavo elettrico
per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV.  Cavo in corda
rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, previo speciale
processo di vulcanizzazione dell'isolamento.  - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7;  -
Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico;  - Cavo non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi;  -
Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035;  - Tensione nominale:
600/1000V;  - Tensione di prova: 4kV in c.a.;  - Sforzo a trazione
massimo: 5kg/mmq di sezione del rame;  - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno;  - Temperatura caratteristica:
90°C;  - Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C;
oltre 220°C;  - Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I,
20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e 35377;  - Cavo a
marchio IMQ o equipollente.  Nel compenso si intendono compensati
gli sfridi, le targhette d'identificazione, il cablaggio alle
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli
oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte.
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x1.5mmq

P2.1.2.6

50 50,000

m 50,000 2,94 147,00

B.1.3 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV    Fornitura e posa in opera di cavo elettrico
per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV.  Cavo in corda
rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, previo speciale
processo di vulcanizzazione dell'isolamento.  - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7;  -
Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico;  - Cavo non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi;  -
Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035;  - Tensione nominale:
600/1000V;  - Tensione di prova: 4kV in c.a.;  - Sforzo a trazione
massimo: 5kg/mmq di sezione del rame;  - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno;  - Temperatura caratteristica:
90°C;  - Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C;
oltre 220°C;  - Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I,
20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e 35377;  - Cavo a
marchio IMQ o equipollente.  Nel compenso si intendono compensati
gli sfridi, le targhette d'identificazione, il cablaggio alle
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli
oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte.
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x16mmq

P2.1.2.58

300 300,000

m 300,000 6,12 1.836,00

B.1.4 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali
dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo
sgombero del materiale eccedente:
su banchina in terra battuta

P4.1.22.1

2 2,000

cad 2,000 38,17 76,34

a riportare Euro 404.897,78
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 404.897,78

B.1.5 Fornitura di segnale triangolare  in lamiera di ferro spessore 10/10
mm  bordato a scatola,  completo di attacchi  speciali  rivestito sulla
facciata in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle dimensioni di:
Triangolo lato 90 cm  2 omega

F4.1.1.1

2 2,000

cad 2,000 34,40 68,80

TOTALE IMPIANTO SEMAFORICO Euro 11.398,60

TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 11.398,60

C OPERE A VERDE

C.1 ALBERI E PIANTE

C.1.1 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o
totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo
smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di:
80x80x80 cm

P5.6.18.3

TRATTO AB
62 62,000
TRATTO BC
50 50,000
TRATTO CD
14 14,000

cad 126,000 16,78 2.114,28

C.1.2 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta,
con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba,
argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per
favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni
della D.L.; per buche delle dimensioni di:
70÷80x70÷80x80 cm

P5.6.20.2

TRATTO AB
62 62,000
TRATTO BC
50 50,000
TRATTO CD
14 14,000

cad 126,000 22,54 2.840,04

C.1.3 Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da
qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, proveniente dai primi 50
cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre rispettivamente

F5.1.1.1

TRATTO AB
62 62,000
TRATTO BC
50 50,000
TRATTO CD
14 14,000
sponde ballast
0,80x2350x2x0,15 564,000

m³ 690,000 15,03 10.370,70

C.1.4 Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle quote
indicate dalla D.L.P5.2.9
TRATTO AB

a riportare Euro 420.291,60
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 420.291,60

62 62,000

TRATTO BC
50 50,000
TRATTO CD
14 14,000
sponde ballast
0,80x2350x2x0,1 376,000

m³ 502,000 3,56 1.787,12

C.1.5 Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e
legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di
2,00÷3,50 m circa.

P5.6.1

TRATTO AB
62 62,000
TRATTO BC
50 50,000
TRATTO CD
14 14,000

cad 126,000 16,28 2.051,28

C.1.6 Innaffiamenti di alberi ed arbusti, mediante impiego di acqua messa a
disposizione dall'Amministrazione, in rete idrica ad impianto fisso, con
somministrazione per ogni intervento di:
50 l di acqua per ogni pianta

P5.5.6.2

primo anno: una volta alla settimana nel mese di settembre
126x4x1 504,000
secondo anno: una volta alla settimana nei mesi di giugno, luglio,
agosto
126x4x3 1.512,000

cad 2.016,000 4,89 9.858,24

C.1.7 Fraxinus Ornus (Ornello):
circonf. 12÷14 cmF5.7.34.5
38 38,000

cad 38,000 70,76 2.688,88

C.1.8 Alnus Glutinosa (Ontano):
circonf. 10÷12 cmF5.6.35.3
24 24,000

cad 24,000 32,87 788,88

C.1.9 Carpinus Betulus (Carpino):
alt. 2,00÷2,50 mF5.6.61.3
24 24,000

cad 24,000 38,83 931,92

C.1.10 Robinia - Pseudoacacia Pyramidalis (Fastigiata) - Robinia -
Neomexicana:
alt. 4,00÷4,50 m

F5.8.24.5

38 38,000

cad 38,000 40,39 1.534,82

TOTALE ALBERI E PIANTE Euro 34.966,16

TOTALE OPERE A VERDE Euro 34.966,16

a riportare Euro 439.932,74
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 439.932,74

D SEGNALETICA NON LUMINOSA

D.1 SEGNALETICA

D.1.1 Cancellatura di segnaletica orizzontale mediante  attrezzatura
abrasiva
Striscie longitudinali rette o curve da cm 15

P4.1.11.2

Via MIranese
4,90x6 29,400
Via Risorgimento
4,10x2 8,200

Via Ivancich

9,70+4,80+3,40 17,900
Via dei Poli
5,70x2 11,400

m 66,900 2,01 134,47

D.1.2 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di
striscia (garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto

P4.1.2.2

TRATTI AB+BC+CD+DE: delimitazione pista sui due lati
(2)x(1635,3855) 3.270,772

m 3.270,772 0,57 1.864,34

D.1.3 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente  con impiego di vernice non inferiore
a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto

P4.1.3.2

TRATTI AB+BC+CD+DE: simbolo pedone nei due sensi di marcia
(24x2)x(0,30)x(0,30) 4,320
TRATTI AB+BC+CD+DE: simbolo bicicletta nei due sensi di marcia
(24x2)x(0,35)x(0,35) 5,880
strisce pedonali: Risorgimento+Ivancich+Miranese
10,50+14,86+16,25 41,610
fasce di arresto: Asseggiano, Risorgimento, Ivancich, Poli, Miranese
0,73+6,43+1,51+1,66+0,79 11,120

m² 62,930 5,73 360,59

D.1.4 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a
pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada:
disco Ø 40 cm attacchi

F4.4.1.1

Via Asseggiano
1+1 2,000
Via Ivancich
1+1 2,000
Via Miranese
1+1 2,000

cad 6,000 25,91 155,46

D.1.5 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità,
diametro mm 48

a riportare Euro 442.447,60
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Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 442.447,60

Palo tubolare altezza m. 3,00
Via Miranese
3 3,000
Via Ivancich
2+2 4,000
Via Risorgimento
5 5,000
Via Asseggiano
1 1,000

cad 13,000 15,37 199,81

D.1.6 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali
dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo
sgombero del materiale eccedente:
su banchina in terra battuta

P4.1.22.1

Via Miranese
3 3,000
Via Ivancich
2+2 4,000
Via Risorgimento
5 5,000
Via Asseggiano
1 1,000
Via dei Poli (riposizionamento palo esistente)
1 1,000

cad 14,000 38,17 534,38

D.1.7 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con
bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come
da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza
classe 1,  dimensioni:
Targa cm 40x40

F4.3.1.9

Via Ivancich
(2+1)+(2+1) 6,000
Via Miranese
(2+1)+(2+1) 6,000

cad 12,000 28,93 347,16

D.1.8 Staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad
"omega" completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro
60 mm.

F4.10.16

targhe quadre
2x(6+6) 24,000
dischi ø 40
2x6 12,000
triangoli
2+2 4,000
stop
2 2,000

cad 42,000 1,88 78,96

D.1.9 Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10
bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad
elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, delle dimensioni di:
60 cm

F4.2.4.1

Via Risorgimento
2 2,000

cad 2,000 63,55 127,10

a riportare Euro 443.735,01
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 443.735,01

D.1.10 Fornitura di segnale triangolare  in lamiera di  alluminio scatolare 
spessore 25/10 mm  bordato a scatola,  completo di attacchi  speciali 
rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente a normale efficienza
classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli; delle dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi

F4.1.3.1

Via Risorgimento
3 3,000
Via dei Poli
2 2,000

cad 5,000 28,37 141,85

TOTALE SEGNALETICA Euro 3.944,12

TOTALE SEGNALETICA NON LUMINOSA Euro 3.944,12

E LAVORI IN ECONOMIA

E.1 LAVORI IN ECONOMIA

E.1.1 operaio primo livello
F9.1

sistemazione canaline portacavi esistenti
(20) 20,000
pulizia attraversamenti
(20) 20,000
sistemazione coperchi
(20) 20,000
sfalci e potature
(20) 20,000

ora 80,000 24,04 1.923,20

E.1.2 operaio secondo livello
F9.2

sistemazione canaline portacavi esistenti
(20) 20,000
pulizia attraversamenti
(30) 30,000
posa cestini portarifiuti
(6) 6,000
sfalci e potature
(30) 30,000

ora 86,000 26,69 2.295,34

E.1.3 operaio terzo livello
F9.3

sistemazione canaline portacavi esistenti
(30) 30,000
pulizia attraversamenti
(30) 30,000
sfalci e potature
(20) 20,000

ora 80,000 28,76 2.300,80

E.1.4 operaio quarto livello
F9.4

sistemazione canaline portacavi esistenti
(30) 30,000
pulizia attraversamenti
(30) 30,000
sfalci e potature

a riportare Euro 450.396,20
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 450.396,20

(20) 20,000

ora 80,000 30,26 2.420,80

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA Euro 8.940,14

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA Euro 8.940,14

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 452.817,00

Venezia-Mestre, 23/05/2018

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 A OPERE STRADALI
 A.  1  - SMONTAGGI, DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI Euro 13.355,97 2,950 2,95
 A.  2  - LINEA ACQUE BIANCHE Euro 10.995,49 2,428 2,43
 A.  3  - PREDISPOSIZONE ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA Euro 68.218,28 15,065 15,07
 A.  4  - PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE Euro 282.338,56 62,352 62,35
 A.  5  - OPERE VARIE Euro 18.659,68 4,121 4,12

TOTALE OPERE STRADALI Euro 393.567,98 86,916 86,92

 B IMPIANTI TECNOLOGICI
 B.  1  - IMPIANTO SEMAFORICO Euro 11.398,60 2,517 2,52

TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 11.398,60 2,517 2,52

 C OPERE A VERDE
 C.  1  - ALBERI E PIANTE Euro 34.966,16 7,722 7,72

TOTALE OPERE A VERDE Euro 34.966,16 7,722 7,72

 D SEGNALETICA NON LUMINOSA
 D.  1  - SEGNALETICA Euro 3.944,12 0,871 0,87

TOTALE SEGNALETICA NON LUMINOSA Euro 3.944,12 0,871 0,87

 E LAVORI IN ECONOMIA
 E.  1  - LAVORI IN ECONOMIA Euro 8.940,14 1,974 1,97

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA Euro 8.940,14 1,974 1,97

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 452.817,00 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 12.238,69
COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA Euro 500,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 12.738,69

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 452.817,00
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 440.578,31
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 12.738,69
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 453.317,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- Lavori in economia, previsti in progetto ed eslcusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura (16.194,20 € o.f.c. per del lavori del verde come da DD 518 del
22/03/2018; attraversamento di Via Ivancich e Via dei Poli)

Euro 25.454,48

- Rilievi, accertamenti e indagini Euro 0,00
- Allacciamenti ai pubblici servizi Euro 0,00
- Imprevisti di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 Euro 18.354,49
- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 0,00
- Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice Euro 0,00
- Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. Euro 9.066,34
- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche

relative a progettazione, attività preliminari, a CSP, a conferenze di servizi, a DLL, a
CSE, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, DD 2043 del 20/12/2017 incarico Ragni pari euro
38.975,99 (o.f.c.), 3.500 (o.f.c.) idoneità statica, 4.500 (o.f.c.) inv. idraul

Euro 43.475,99

- Eventuali spese per commissioni giudicatrici Euro 0,00
- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche Euro 5.000,00
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

Euro 0,00

- I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge Euro 45.331,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro 146.683,00

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 600.000,00
SI ARROTONDA Euro 600.000,00

Venezia-Mestre, 23/05/2018
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CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Analisi Prezzi

COD. A.P. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

COD. LAV. Data analisi: 01/05/18

3
NP.1 Fornitura e stesa in opera di triplo strato di conglomerato a

base cementizia con alte capacità drenanti
desunta da analisi di mercato

analisi su m2 1 Euro 28,90

ART. ELEM.
R1.1.1 Fornitura e posa di conglomerato cementizio addittivato per

pavimentazione drenante
desunto da analisi di mercato

m2 1,0000 23,25 23,25

Totale componenti di analisi m2 1,0 Euro 23,25

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 23,25 Euro 0,63

Spese generali 13,00 %   su Euro 23,25 Euro 3,02

Utile impresa 10,00 %   su Euro 26,27 Euro 2,63

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m2 1,0 Euro 28,90

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

2
NP.2 Realizzazione di aree di sosta attrezzate. 

desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 1.824,19

ART. ELEM.
P3.2.1.1 Scavo di sbancamento

con mezzi meccanici
m³ 8,1790 10,64 87,02

P3.8.11.1 Formazione di sottofondo stradale con misto cava cementato 
Formazione di sottofondo stradale 

m³ 6,0500 49,43 299,05

NP.1 Fornitura e stesa in opera di triplo strato di conglomerato a
base cementizia con alte capacità drenanti

m2 27,5000 28,90 794,75

F3.5.10.2 Fornitura di geotessile tessuto nontessuto 
con le fibre legate per agugliatura meccanica

10 g/m² 33,0000 0,08 2,64

P3.2.22.1 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto 
per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e drenaggi

m² 27,5000 0,84 23,10

P5.2.14.2 Solo posa in opera di panchine:
con plintini in cls (questi esclusi)

cad 1,0000 26,93 26,93

P3.5.2.1 Zocchette o plintini di fondazione
fino a 0,050 mc.

cad 4,0000 16,10 64,40

F5.23.27.1 Cestino portarifiuti 
circolare (misure commerciali)

cad 1,0000 125,24 125,24

P4.1.22.1 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti
parapedonali 
su banchina in terra battuta

cad 1,0000 38,17 38,17

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 1.461,30

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 1.461,30 Euro 39,62
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Spese generali 13,00 %   su Euro 1.461,30 Euro 189,97

Utile impresa 10,00 %   su Euro 1.651,27 Euro 165,13

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 1.816,40

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

4
NP.3 Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di cancello a

doppia anta
desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 100,00

ART. ELEM.
R1.1.3 Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di cancello a

doppia anta 
analisi di mercato

cad 1,0000 80,45 80,45

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 80,45

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 80,45 Euro 2,17

Spese generali 13,00 %   su Euro 80,45 Euro 10,46

Utile impresa 10,00 %   su Euro 90,91 Euro 9,09

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 100,00

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

5
NP.4 Rimozione barriere in cemento tipo New Jersey

desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 900,00

ART. ELEM.
R1.1.4 Rimozione barriere in cemento tipo New Jersey

cad 1,0000 724,05 724,05

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 724,05

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 724,05 Euro 19,55

Spese generali 13,00 %   su Euro 724,05 Euro 94,13

Utile impresa 10,00 %   su Euro 818,18 Euro 81,82

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 900,00

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

7
NP.6 Smontaggio e rimozione di recinzione metallica 

desunto da analisi di mercato

analisi su m 1,0 Euro 8,00

ART. ELEM.
R1.1.6 Smontaggio e rimozione di recinzione metallica zincata

posizionata sopra alle barriere tipo New Jersey, 
m 1,0000 6,43 6,43

Totale componenti di analisi m 1,0 Euro 6,43

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 6,43 Euro 0,17

Spese generali 13,00 %   su Euro 6,43 Euro 0,84
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Utile impresa 10,00 %   su Euro 7,27 Euro 0,73

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m 1,0 Euro 8,00

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

8
NP.7 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4

per condotte di scarico interrate 
desunta da analisi di mercato

analisi su m 1,0 Euro 12,83

ART. ELEM.
R1.1.7 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4

per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro
con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero
distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo.
Diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm.

m 1,0000 10,32 10,32

Totale componenti di analisi m 1,0 Euro 10,32

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 10,32 Euro 0,28

Spese generali 13,00 %   su Euro 10,32 Euro 1,34

Utile impresa 10,00 %   su Euro 11,66 Euro 1,17

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m 1,0 Euro 12,83

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

9
NP.8 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso per pozzetto

(clapet)
desunto da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 466,61

ART. ELEM.
R1.1.8 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso per pozzetto

(clapet)
cad 1,0000 580,00 580,00

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 580,00

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 580,00 Euro 12,60

Spese generali 13,00 %   su Euro 580,00 Euro 75,40

Utile impresa 10,00 %   su Euro 655,40 Euro 65,54

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 720,94

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

11
NP.10 Fornitura e posa in opera di colonnina MANTIS BIKE PARK -

REPAIR STAND,
desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 2.500,00

ART. ELEM.
R1.1.10 Fornitura e posa in opera di colonnina MANTIS BIKE PARK -

REPAIR STAND,
cad 1,0000 2.300,00 2.300,00
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Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 2.300,00

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 2.300,00 Euro 54,30

Spese generali 13,00 %   su Euro 2.300,00 Euro 299,00

Utile impresa 10,00 %   su Euro 2.599,00 Euro 259,90

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 2.858,90

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

12
NP.11 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore amovibile 

desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 115,00

ART. ELEM.
R1.1.11 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore amovibile

cad 1,0000 92,51 92,51

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 92,51

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 92,51 Euro 2,50

Spese generali 13,00 %   su Euro 92,51 Euro 12,03

Utile impresa 10,00 %   su Euro 104,54 Euro 10,45

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 114,99

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

14
NP.13 Fornitura di fontana in fusione di ghisa, del tipo tradizionale,

desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 539,65

ART. ELEM.
R1.1.13 Fornitura di fontana in fusione di ghisa,

cad 1,0000 420,00 420,00

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 420,00

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 420,00 Euro 11,34

Spese generali 13,00 %   su Euro 420,00 Euro 54,60

Utile impresa 10,00 %   su Euro 474,60 Euro 47,46

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 522,06

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

15
NP.14 Impianto semaforico a chiamata

desunta da analisi di mercato

analisi su cad 1,0 Euro 9.270,46

ART. ELEM.
R1.1.14 Impianto semaforico a chiamata

cad 1,0000 2.554,20 2.554,20

Totale componenti di analisi cad 1,0 Euro 2.554,20

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 2.554,20 Euro 201,37

Spese generali 13,00 %   su Euro 2.554,20 Euro 332,05
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Utile impresa 10,00 %   su Euro 2.886,25 Euro 288,63

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI cad 1,0 Euro 3.174,88

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

16
NP.15 Fornitura e posa in opera di recinzione tipo orsogrill 

desunta da analisi di mercato

analisi su m2 1,0 Euro 59,04

ART. ELEM.
R1.1.27 Fornitura e posa in opera di recinzione tipo orsogrill 

m2 1,0000 48,20 48,20

NP.15 Fornitura e posa in opera di recinzione tipo orsogrill 

m2 59,04  

Totale componenti di analisi m2 1,0 Euro 48,20

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 48,20 Euro 1,28

Spese generali 13,00 %   su Euro 48,20 Euro 6,27

Utile impresa 10,00 %   su Euro 54,47 Euro 5,45

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m2 1,0 Euro 59,92

COD. LAV. Data analisi: 07/05/18

17
NP.16 Fornitura e posa di pavimentazione podotattile

desunta da analisi di mercato

analisi su m2 1,0 Euro 60,00

ART. ELEM.
R1.1.28 Fornitura e posa di pavimentazione podotattile 

m2 1,0000 50,00 50,00

Totale componenti di analisi m2 1,0 Euro 50,00

Costo della sicurezza 2,70 %   su Euro 50,00 Euro 1,30

Spese generali 13,00 %   su Euro 50,00 Euro 6,50

Utile impresa 10,00 %   su Euro 56,50 Euro 5,65

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m2 1,0 Euro 62,15

Venezia-Mestre, 23/05/2018

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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