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1) PREMESSA

Il progetto riguarda la palestra della ex scuola GRAMSCI in Piazzale Zendrini, 7 
a Campalto nel quartiere di  Favaro Veneto  del Comune di VENEZIA.

Il progetto ha  principalmente  lo scopo adeguare alla  normativa prevista dal 
Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996, "Norme di sicurezza per 
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", la palestra, con i pertinenti 
locali spogliatoi e  servizi,  e consentirne un uso autonomo, compartimentato e 
separato ai fini della prevenzione incendi dal resto del complesso edilizio ex 
scolastico  e  la  manutenzione straordinaria  dell'edificio  con  rifacimento  della 
guaina impermeabilizzante di copertura e la dipintura dei locali.

2) STATO DI FATTO

La palestra della ex scuola Gramsci di Campalto di piazzale Zendrini, 7 con 
accesso carrabile diretto da via Sabbadino è un impianto sportivo al chiuso 
dove non è prevista la zona spettatori.
La  palestra  è  costituita  da  un  edificio  in  muratura  a  tetto  piano  con  una 
superficie di circa 290 mq e altezza interna di 7 metri. Il pavimento è in legno 
con campo di gioco per pallavolo

Secondo la  normativa CONI vigente la  palestra  non rientra  tra  gli  impianti 
sportivi ad uso agonistico. Per le misure dell'area di gioco e la tipologia dei 
servizi annessi può essere considerato un impianto sportivo complementare. 

Il corpo palestra è addossato ad un'ala dell'edificio ex scolastico realizzato su 
due piani. Al piano terra dell'ala dell'edificio adiacente la palestra  ci sono gli 
spogliatoi e i servizi riservati all'impianto sportivo, con superficie di circa 150 
mq. 

I servizi igienici e le docce sono state recentemente ristrutturati.

La centrale termica a servizio dell'intero complesso ex scolastico è in un locale 
separato dalla zona riservata all’impianto sportivo.

3)  STATO DI PROGETTO

Il  progetto   prevede  interventi  sia  edili,  impermeabilizzazioni, 
compartimentazioni REI e dipinture, che impiantistici elettrici.

Interventi edili:

R  imozione  della  guaina  bituminosa   silla  copertura  della  palestra  e 
smaltimento  a  discarica.  Rifacimento  pel  pacchetto  della  copertura  piana 
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formato  da  barriera  vapore,  pannelli  coibenti,  doppia  guania  bituminosa 
resistente  almeno  a -20°C con finitura in ardesia colore chiaro e inserimento 
di aeratori di sfogo del vapore. 

Sostituzione  di scossaline e grondaie palestra. 

Inserimento porta REI60  nel varco di comunicazione  con locali adiacenti della 
ex scuola con demolizione  dell'attuale tamponamento del varco realizzato in 
cartongesso e rìcostruzione  in muratura di laterizio di 30 cm di spessore con le 
stesse caratteristiche dei muri adiacenti. 

Ripristino  delle  compartimentazioni  REI60  nei  passaggi  delle  tubazioni 
elettriche e idriche  attraveso le pareti.

Protezione e compartimentazione  REI60, del  solaio del  magazzino  e delle 
strutture della palestra.

Sostituzione  dei pannelli del controsoffitto del corridoio con pannelli in classe 1 
di resistenza al fuoco certificata. 

Dipintura  pareti spogliatoi e magazzino. Riverniciatura parquet. Sostituzione 
maniglioni antipanico. Installazione nuovi estintori e cartellonistica di sicurezza.

Inteventi elettrici:

Nuovo  quadro  elettrico  palestra,  rifacimento  linee  elettriche  e  cavidotti, 
sostituzione lampade emergenza e lampade perimetrali esterne. Inserimento 
pulsante di  sgancio elettrico generale.    Nuovo impianto di   avviso allarme 
incendio con segnalatori ottico acustici e pulsanti di attivazione.

4)  LIMITE FINANZIARIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il limite finanziario è rappresentato dall'ammontare del procedimento inserito 
nello schema annuale 2018 con C.I. n. 14360 ed ammonta a € 190.000,00.
La  fonte  del  finanziamento  è  il  PON Metro  ovvero  il  Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

C.I. INTERVENTO ANNO 2018

14360
intervento di ristrutturazione adeguamento e 

messa a norma – Campalto
( intervento PON METRO )

190.000,00

Naturalmente questo importo è  complessivo ovvero relativo a lavori, oneri per 
la  sicurezza  e  somme  a  disposizione  per  l’appalto,  oneri  fiscali  e  tecnici 
compresi. 
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5) PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

Resterà in facoltà della stazione appaltante la possibilità di aggiornare detto 
programma temporale in funzione delle reali necessità durante l’esecuzione del 
contratto di appalto.

6) STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

La stima complessiva dei costi per le opere pari a € 147.500,00 è così 
suddivisa:

1) Lavori e  € 118.000,00
2) Economie €   24.000,00
3) Oneri della sicurezza €     5.500,00

 Totale  € 147.500,00

7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Fasi lavorative
mesi

1 2 3 4 5 6

Allestimento cantiere

Compartimentazioni REI

Lavori elettrici

Dipinture

Parquet 

Rimozioni guaina e lattonerie

Grondaie 

Nuova guaina

Lattonerie copertura

Smontaggio cantiere
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Palestra

Corridoio spogliatoi
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Copertura

varco dove inserire porta REI
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