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1.1.1 PREMESSA

Il presente elaborato descrive l’intervento relativo ad un’area adibita a piazza con vincolo

di  uso pubblico,  limitrofa  ai  fabbricati  residenziali  all’interno del  quartiere  denominato

“Rione Pertini” e di proprietà dell'Amministrazione Comunale del Comune di Venezia

Il  progetto  scaturisce  dalla  necessità  di  ripristinare  lo  stato  di  ammaloramento  della

Piazza così come da elaborati grafici allegati con la ridefinizione del lay-out esistente.

FIGURA 1 - AEROFOTOGRAMMETRICO DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1.2  INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L’area oggetto di intervento, evidenziata con tratteggio nell’estratto mappa allegato qui di

seguito,  è  individuata  ai  Fogli  141  e  143 del  comune di  Venezia  –  Sezione  Mestre

mappali 2262 mq. 1694; 605 mq. 53; 606 mq. 7; 603 mq. 58; 364 mq. 569.

Le aree come da verifica catastale risultano essere intestate al Comune di Venezia.



FIGURA 2 – ESTRATTO MAPPA

1.1.3  PREVISIONI URBANISTICHE

L’area oggetto di intervento, secondo la Variante PRG vigente per la terraferma definisce

la zona come facente parte di un piano PEEP.



FIGURA 3 – ESTRATTO VPRG

2.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L’intervento riguarda un’ampia area pubblica dislocata in posizione baricentrica rispetto a

uno storico complesso residenziale destinato a PEEP in via Pertini a Mestre e per la sua

collocazione e conformazione è stata per anni un luogo di aggregazione quasi a fungere

da piazza di quartiere in cui si alternano aree verdi e pavimentate.

I lavori previsti in progetto si sono resi urgenti a causa dello stato di grave degrado in cui

versa tale area, in particolar modo per quanto riguarda la pavimentazione stessa.

Di  seguito  vengono  riportate  una  serie  di  foto  a  testimonianza  dello  stato  di  forte

ammaloramento.









 



2.2 OPERE DI PROGETTO

Le opere mirano a ridefinire e riqualificare questo spazio degradato attraverso una serie

di interventi puntuali rappresentati nella tavola di progetto e qui di seguito riassunti:

1. Eliminazione di una serie di gradini posti a nord-est con creazione di nuova panchina

in prosecuzione di quelle esistenti:

2. Eliminazione di serie di gradini su camminamento principale con ampliamento della 

pavimentazione a piazza e posizionamento fontanella:



3. Sostituzione delle due fontane con fioriere a verde:

4. Installazione di presa di corrente:



5. Ripristino della gradinata esistente con finitura a cemento:

6. Eliminazione dei quadroni per realizzazione di area verde con posizionamento nuova

panchina:



7.8.Eliminazione dei gradini per proseguire l’area a verde ed eliminazione dei gradini per

realizzare una nuova rampa di accesso all’area verde suddetta:

9. Eliminazione di una coppia di panchine esistenti:



10.Ripristino della gradinata esistente con finitura a cemento:

11.Eliminazione delle pavimentazione a quadroni per realizzare delle nuove aree verdi:



12.Eliminazione dei gradini ammalorati per ampliare la piazza:

13. Eliminazione dei quadroni esistenti per realizzare un getto in calcestruzzo:



14.Posizionamento di un giunto nel punto corrispondente al limite di intervento:

15.Rifacimento della pavimentazione esistente in piastrelle con getto in calcestruzzo:



16.Eliminazione  aiuola  ed  abbattimento  alberature  esistenti  per  prosecuzione  della

piazza:

Nelle aree attualmente piastrellate si  provvederà alla  rimozione della  pavimentazione

esistente,  alla  scarifica  del  materiale  sottostante  per  uno  spessore  di  10  cm  e  alla

realizzazione  di  una  nuova  pavimentazione  in  calcestruzzo  con  finitura  al  quarzo  di

colore grigio come da foto sottostante.

esempio pavimentazione in cls con finitura al quarzo



Si  provvederà  inoltre  al  posizionamento  di  un  nuovo  corpo  illuminante  nella  parte

centrale della piazza collegato a quello esistente ad esso fronteggiante e al collocamento

di  una  nuova  fontanella/bevitoio  (con  doppio  rubinetto  persone/animali)  che  si

approvvigionerà direttamente dal locale pompe.

3. Disponibilità del cespite e conformità urbanistica

Le aree oggetto dell’intervento risultano conformi dal punto di vista urbanistico.

Relativamente  alla  situazione  patrimoniale,  le  aree  sono  di  proprietà  comunale  con

vincolo di uso pubblico.

Con delibera di giunta comunale n. 208 del  5/2/2000 l’Amministrazione Comunale ha

approvato  l’estinzione  anticipata  del  diritto  di  superficie.  L’iter  amministrativo  per

l’attuazione di detto provvedimento risulta in fase di completamento.

4. Regole e norme tecniche

Fondamentalmente:

• D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 – Norme

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

• Normativa in materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche

L. 13/89 e succ. mod. e integr.;

6. Cronoprogramma delle fasi attuative

ATTIVITA’ DATA INIZIO DATA FINE

1 Avvio Intervento/Progetto Preliminare / /

2 Incarichi progettazione definitiva esterna / /

3 Progetto Definitivo (comprensivo del preliminare) 12/04/2018 08/05/2018

4 Incarichi progettazione esecutiva esterna / /

5 Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 08/05/2018 30/06/2018

6 Aggiudicazione 01/07/2018 30/09/2018

7 Esecuzione lavori 01/10/2018 29/12/2018

8 Collaudo e consegna dell'opera 30/12/2018 27/04/2021

7. Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere

Le aree sono accessibili trattandosi di strade aperte al pubblico transito.

8. Limiti finanziari da rispettare

La spesa di Euro 120.000,00.= trova copertura al cap.27022/109 “beni immobili”, bilancio

2018,  codice  gestionale  012  “infrastrutture  stradali”.  Spesa  finanziata  con  avanzo

vincolato da investimenti.
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