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Venezia,
Prot. Gen. n. i,

Fasc. n. 2017/X1.2.1/842

Patto per lo Sviluppo della Citta Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.
n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020.

Oggetto: C.I. 14251 - 3.2.1 - Cultura e Turismo - Riqualificazione
funzionale Palazzo Ducale: interventi di ripristino delle facciate interne ed
esterne e delle rive d'acqua

Relazione del Responsabile del procedimento
per affidamento incarico professionale.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Silvia Caniglia
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PREMESSO CHE:

- I'art. 1 comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015)
definisce le nuove procedure di programmazione delle risorse Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, allart. 1 comma 2 definisce la Citta
Metropolitana, quale Ente territoriale di vasta area, individua le modalita di
attuazione per “la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione di interesse della citta metropolitana”;

- il PON Citta Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, costituisce uno degli strumenti attuativi
del’Agenda urbana nazionale, fornendo un’interpretazione territoriale dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020, e individua il Sindaco del Comune capoluogo della Citta
Metropolitana come Autorita urbana e Organismo intermedio, attribuendogli ampia
autonomia nella definizione dei fabbisogni e nella conseguente individuazione degli
interventi da realizzare;

- il Dipartimento per le Politiche di coesione (D.P.Coe.) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui allart. 10, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101
convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti, anche ai fini dell’adozione degli atti di
indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei Fondi strutturali dell’Unione
europea nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- 'Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui all’art. 10 comma 1 del D.L. 31 agosto
2013 n. 101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, assume il ruolo di
Autorita di Gestione e assicura il rafforzamento dell’azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione operando in

raccordo con le amministrazioni competenti e curandone il monitoraggio
sistematico dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione;
RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione
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2014-2020 aree tematiche nazionali e obiettivi strategici — ripartizione ai sensi
dell’art. 1 comma 703 lett. b) e c¢) della Legge 190/2014”;

- la Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

- la Delibera CIPE n. 56/2016 avente ad oggetto “Assegnazione di risorse per la
realizzazione dei Patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le Citta
Metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia”;

- la Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in
adempimento alle due delibere CIPE nn. 25 e 26 del 2016 di cui sopra, nella quale
viene disciplinata la Governance dei Patti per lo Sviluppo;

Visto che in data 26/11/2016 & stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Comune di Venezia e il “Patto per lo Sviluppo della Citta di Venezia:
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Citta di
Venezia”;

Dato atto che la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06/06/2017
riconosce il Comune di Venezia quale soggetto titolare e gestore di tutti gli
interventi finanziati dal suddetto Patto;

I Comune di Venezia & destinatario dei fondi del Programma Patto per per lo
sviluppo della citta di Venezia approvato con atto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che prevede interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e
territoriale della Citta di Venezia, in attuazione dell'Accordo di Paternariato della
Commissione Europea con ['ltalia per I'impiego di fondi strutturali e di investimento
europei per la crescita e I'occupazione nel periodo 2014-2020.

Tra i vari obiettivi che il Patto si pone € quello di potenziare e migliorare le
infrastrutture del territorio e nello specifico, per la Citta Antica, elemento importante
e quello di garantire I'accessibilita nei suoi diversi aspetti sia per aspetti economici
e turistici ma anche per favorire la vita sociale dei residenti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 29 dicembre 2017 & stato
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approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica dell'intervento in oggetto,
finanziato con fondi del Patto per per lo sviluppo della citta di Venezia, per una
spesa complessiva di € 2.800.000,00 (o.f.c.), prevista nell'annualita 2018 di cui al
Documento Unico di Programmazione allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati e approvazione del
DUP 2018-2020".

OBIETTIVI

Palazzo Ducale € uno dei simboli di Venezia. Edificio di elevato pregio storico,
culturale e documentale. Nel corso dei secoli & stato rimaneggiato ed ampliato,
danneggiato da incendi e riedificato. Le parti che lo compongono pertanto
attraversano le epoche della citta di Venezia. Negli anni & stato oggetto di interventi
di restauro e messa in sicurezza per alcune sue parti come la facciata est interna,
quasi tutti i pinnacoli d'angolo, le strutture lignee della loggia verso la piazzetta di S.
Marco, la facciata della chiesetta, i pinnacoli e le guglie sommitali e cosi altri
elementi. E' stato oggetto di un recente studio sul comportamento delle superfici
murarie esterne per verificarne il comportamento e cosi altri elementi costituenti
l'unicum di Palazzo Ducale sono stati manutentati e indagati. Ma tale sorte non é
toccata all'interezza del Palazzo, pertanto vi € la necessita di intervenire per
indagare, consolidare, restaurare elementi e strutture che manifestano la loro
vetustita e il bisogno di interventi.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Palazzo sara da indagare nelle sue varie componenti: strutturali, architettoniche,
decorative partendo dalle varie conoscenze acquisite negli anni, sia dal punto di
vista documentale, archivistico e degli interventi compiuti, per giungere a
predisporre gli interventi necessari, in ordine di priorita congiuntamente ai Soggetti
ed Enti che hanno titolo su Palazzo Ducale.

Negli ultimi anni un intervento di consolidamento e restauro ha interessato parte
delle facciate interne sul cortile. Tale intervento perd non le ha interessate tutte. E
cosi similmente vale per le facciate esterne.
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Guglie e pinnacoli sommitali sono stati posti in sicurezza ma vi € la necessita di
interventi piu radicali.

Sono stati compiuti interventi di restauro e consolidamento sugli scaloni e su parte
delle sale interne.

Si & operato su parte degli elementi decorativi del palazzo posti sulle facciate
interne ed esterne, ma anche qui gli interventi non si possono dire conclusi.

Le strutture lignee costituenti solai e capriate andrebbero indagati per conoscerne
lo stato di salute e allo stesso modo € da verificare la collaborazione tra i diversi
elementi costituenti le varie parti del palazzo.

Il sistema di smistamento e allontanamento delle acque, siano questi gatoli o
pluviali, non & ancora del tutto conosciuto.

La situazione dello stato delle fondazioni e delle rive d'acqua deve essere visionata
per la salute del bene.

Quello che viene richiesto € di indagare alcuni elementi poco noti del palazzo, di
verificare il loro comportamento in relazione all'insieme, di intervenire su alcune
componenti (facciate, solai, decori, ect). L’Ufficio ha collazionato le informazioni gia
in possesso che verranno condivise con i professionisti che risulteranno affidatari,
per predisporre I'azione progettuale piu adeguata per intervenire.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica, i cui elaborati saranno messi a
disposizione degli operatori economici, &€ stato verificato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 18/12/2017 con PG 611927 e approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 29 dicembre 2017.

Agli operatori economici sara messo a disposizione lo schema di contratto per la
prestazione di cui trattasi.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ai sensi dellart. 24 del D.Lgsv 50/2016 e s.m.i. al personale tecnico
dellAmministrazione Comunale saranno affidati i compiti connessi all'Ufficio di RuP
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e Direzione Lavori (in collaborazione con la Fondazione Musei Civici Veneziani).

Poiché il personale dellAmministrazione €& attualmente impegnato in altre
progettazioni e nell'espletamento dei compiti d'Ufficio e risulta pertanto carente di
specifiche professionalita da destinare espressamente alle prestazioni
specialistiche connesse sopra descritte, consistenti nel progetto di restauro e
consolidamento, si ritene necessario acquisire detti servizi all'esterno.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica identifica per gli elementi edilizi lo stato
di fatto e le consistenze materiche da cui si richiedono gli interventi di
consolidamento e restauro sulla linea di quanto gia eseguito negli anni precedenti.

Si ritiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di procedere
all'indizione di una procedura aperta per l'individuazione di un soggetto esterno.

Si ritiene di procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed
esecutiva, ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del favor
legislativo per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ad un
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita e coerenza al processo.

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 Ill capoverso del D.Lgs. 50/2016 l'avvio della
progettazione esecutiva sara condizionato alla determinazione della stazione
appaltante sulla progettazione definitiva e che, pertanto, si dara seguito alla
progettazione esecutiva una volta approvato il progetto definitivo.

Si ritiene, inoltre, di affidare al medesimo soggetto anche lincarico di
coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione, liquidazione,
controllo elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’'uso e manutenzione,
contabilita a misura, nonché della direzione operativa specialistica per la parte
architettonica, per la parte del restauro e per le strutture.

DOCUMENTI A BASE DI GARA

Come indicato dalle linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
approvate dalllANAC, la Stazione Appaltante tramite il RuP ha proceduto alle
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seguenti operazioni preliminari:

- identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico descritte
negli elaborati del progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato e che sara
posto a disposizione dei partecipanti;
- identificare l'importo presunto delle opere in appalto che ammonta a €
1.858.000,00 (o.f.e) di cui € 1.635.000,00.= per lavori, € 50.000,00 per lavori in
economia ed € 173.000,00 per oneri della sicurezza, cosi suddivisi:
+ € 1.335.000,00.= di cui € 1.235.000,00.= per lavori (comprensivi di €
30.000,00 per economie) ed € 100.000,00.= quali oneri per la sicurezza nella
ID. opere E.22 (L. 143/49 cl. I* e);
+ € 523.000,00.= di cui € 450.000,00.= per lavori (comprensivi di € 20.000,00
per economie) ed € 73.000,00.= quali oneri per la sicurezza nella ID. opere
S.04 (L. 143/49 cl. IX* b);

- identificare le classi e categorie dei servizi da effettuare per la determinazione del
corrispettivo a base di gara, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016 in base alle tavole Z-1 e Z-2 allegate a detto decreto.
L'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi € rappresentato nella tabella che
verra posta a disposizione dei partecipanti e cosi riassunta:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Progettazione definitiva ed esecutiva 71200000-0 161.719,66
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 71200000-0 23.804,70
liquidazione, controllo elaborati di progetto, 71200000 -0 105.522,45
aggiornamento dei manuali d’'uso e manutenzione,
contabilita a misura, direttori operativi per edilizia,
strutture e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione
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291.046,81

Importo totale a base di gara

Limporto a base di gara € al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
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Gli importi delle prestazioni comprese nell'incarico (e pil specificamente definite nello schema di contratto)
suddiviso nelle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni previste nel D.M. 17 giugno 2016
sono i seguenti:

Prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva

Categoria e ID delle Classie q Importo opere (oneri | Specificita della prestazione .

opere (DM 17.6.2016) Tab | categorie COGn:a?:s(siilté sicurezza esclusi) (art. 3, co.3 DM 17.6.2016) Importo sze:g_zgor/len
zA L. 143/49 P Tab.Z.2 J °

EDILIZIA: E.22 Qbll. 01/02/03/05/17/ € 50.986,08 €12.528,24
Interventi di  manutenzione,
restauro, risanamento
conservativo,  riqualificazione, /e 155 €1.235.000.00
su edifici e manufatti di ’ ’
[Snég;isttsiea tjttggcgi S:r:tslistldcg Qblll. 01/02/03/04/05/06/ € 39.514,21 €9.709,38
D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Somma 90.500,29 22.237.62

Qbll.
01/02/03/05/09/12/14/15/16/ | €27.472,54 €6.750,52
STRUTTURE:S.04 17/

Strutture o parti di strutture in

muratura, legno, metallo-
e aaed | IX/b 0,90 € 450.000,00
fondazione di manufatti
dissestati — Ponti, Paratie e
B e et ed Qblll. 01/02/03/04/05/06/ €11.847,53| €2.911,16
opere connesse, di tipo
corrente — Verifiche strutturali

relative
Somma 39.320,07 9.661,68
Totale parcella progettazione definitiva ed esecutiva comprensivo di spese e oneri € 161.719,66
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Comune di Venezia
Data: 12/07/2018, PG/2018/0342668

Prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle
opere (DM 17.6.2016) Tab
ZA

Classi e
categorie
L. 143/49

Grado di
complessita

Importo opere (oneri
sicurezza esclusi)

Specificita della prestazione

(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)
Tab. Z.2

Importo

Spese e oneri
24,4638%

EDILIZIA: E.22

Interventi di  manutenzione,
restauro, risanamento
conservativo,  riqualificazione,
su edifici e manufatti di
interesse  storico  artistico
soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Ile

1,55

€ 1.335.000,00

Qbll. 23/

€ 1.354,65

€331,40

QblIl. 07/

€13.546,47

€3.313,97

Somma

14.901.12

3.645,37

STRUTTURE:S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo-
Verifiche strutturali relative —
Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti
dissestati — Ponti, Paratie e
tiranti, consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente — Verifiche strutturali
relative

IX/'b

0,90

€523.000,00

Qbll. 23/

€ 384,06

€93,96

Qblll. 07/

€3.840,63

€ 939,56

Somma

4.224.69

1.033,52

Totale parcella coordinamento sicurezza in fase di progettazione comprensivo di spese e oneri

€ 23.804,70
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Prestazioni di liquidazione, controllo elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione,

direttori operativi, contabilita a misura e CSE

opere (DM 17.6.2016) Tab | categorie
zA1

Aty o e complessita sicurezza esclusi)

Categoria e ID delle Classi e Grado di Importo opere (oneri| Specificita della prestazione
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)

Importo

Spese e oneri
24,4638%

EDILIZIA: E.22

Interventi di  manutenzione,

su edifici e manufatti di
interesse  storico  artistico
soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

P Tonlivo, riqugﬁgg:g}gggj Ire 1,55 €1.335.000,00 | Qcl. 02/03/05/09/12/

€67.397,49

€16.487,95

STRUTTURE:S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo-

Verifiche strutturali relative —
Consolidamento delle opere di

dissestati — Ponti, Paratie e
tiranti, consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente — Verifiche strutturali
relative

fondazione di manufatti IX/b 0,90 € 523.000,00 Qcl. 02/03/05/09/12/

€17.384,19

€4.252,82

comprensivo di spese e oneri

Totale parcella liquidazione, controllo elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione, direttori operativi, contabilita a misura e CSE

€ 105.522,45

REQUISITI

Per lo svolgimento delle prestazioni in argomento si ricorrera a bando pubblico i cui
partecipanti dovranno essere dotati dei necessari requisiti di qualificazione per un

importo superiore a € 100.000,00.

E' richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.L.gs 81/2008 e s.m.i. in
regola con i relativi aggiornamenti, per il coordinamento della sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione.

Per la redazione della scheda tecnica che descrive le caratteristiche, le tecniche di
esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene,
nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, e la direzione operativa
per la parte del restauro, € richiesto il possesso dei requisiti di restauratori di beni
culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente

Ai fini della definizione dei requisiti, oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016, n.
263, si chiede:

a) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di
architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria di UNA VOLTA l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

- servizi per lavori pari a € 1.335.000,00.= nella categoria E.22 (L. 143/49 cl. I* e);
- servizi per lavori paria € 523.000,00.= nella categoria S.04 (L. 143/49 cl. IX" b);

b) allavvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di
architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale di 0,50 VOLTE
I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

A questo proposito l'importo dei lavori da dimostrare per ognuno dei due
servizi € pari a:
- servizi per lavori pari a € 667.500,00.= nella categoria E.22 (L. 143/49 cl. I* e);
- servizi per lavori pari a € 261.500,00.= nella categoria S.04 (L. 143/49 cl. IX" b);
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Le unita stimate per lo svolgimento dell’incarico sono pari a 10 (dieci).

Non viene richiesta la relazione geologica in quanto si opera su strutture storiche in
elevazione e paramenti murari.

Viene prevista la suddivisione in lotti in quanto piu ottimale per il funzionamento di
Palazzo Ducale e per I'identificazione di definite aree di intervento.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2018 e s.m.i. ove applicabili, il progettista dovra
recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11/10/2017 del Ministero
delllAmbiente e conseguentemente redigere un documento che relazioni sui criteri
adottati, sulle modalita di applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi
aggiornamenti, al succitato decreto ministeriale, fermo restando I'importo del
compenso.

Il progettista redigera ogni documento inserendoci e facendo riferimento a detti
criteri anche ove non sottoelencati se ritenuti necessari.

In particolare si richiamano i seguenti punti che sono validi per l'edilizia e si
riterranno di riferimento per le rampe da realizzare sui ponti pedonali di Venezia,
anche se non esaustivi o adeguati al tipo di intervento strettamente richiesto:

2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera

Il progetto dell'edificio deve prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e
quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e
ai criteri premianti, come per esempio la verifica a posteriori della prestazione della
copertura di cui al criterio 2.2.6. Il piano di manutenzione generale deve prevedere
un programma di monitoraggio e controllo della qualita dell'aria interna all'edificio,
tenendo conto che tale programma €& chiaramente individuabile soltanto al
momento dello start-up dell'impianto, con l'ausilio di personale qualificato
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professionalmente a questo fine.

Verifica: il progettista dovra presentare il piano di manutenzione in cui, tra le
informazioni gia previste per legge, sia descritto il programma delle verifiche
inerenti le prestazioni ambientali dell'edificio.

2.4.1.3 Sostanze pericolose
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti
intenzionalmente:

11. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

22. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi
dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione
maggiore dello 0,10% peso/peso;

33. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di
pericolo:

come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o
2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341,
H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3
(H300, H301, H310, H311, H330, H331);

come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371,
H372, H373).

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare
dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la
verifica dei punti 2 e 3 I'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale
rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra
includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a
disposizione dai produttori.

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
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Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di
rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione
e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti (25) , il progetto deve prevedere I'uso di
materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare tutti i seguenti
materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

Sara cura del progettista identificare, ove possibile, a seconda dei materiali scelti i
riferimenti per il riciclo e riutilizzo dei componenti edilizi.

Si precisa inoltre che, trattandosi di edificio storico, i criteri ambientali minimi
risultano comunque essere puramente indicativi perché discrezionali e non
obbligatori in quanto i materiali impiegati dovranno essere idonei alla storicita
dell'edificio e dei suoi elementi costituenti.

TEMI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

| tempi previsti a base di offerta per I'espletamento dell'incarico sono:
- progettazione definitiva: 80 giorni
- progettazione esecutiva:40 giorni

L'offerta non potra comunque prevedere tempi inferiori a:

- progettazione definitiva: 64 giorni

- progettazione esecutiva: 31 giorni

se vi fossero offerte con tempi inferiori saranno considerate pari ai tempi sopra
indicati.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Si procedera all'individuazione del contraente mediante procedura negoziata con il

criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3, lett.b) del D.Lgs 50/2016 e
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s.m.i. sulla base del criterio dell'aggiudicazione dell'offerta connessi con l'oggetto
dell'appalto di cui alle lettere e) e g) del c. 6 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
secondo la seguente tabella:

A Valutazione offerta tecnica Punteggio = Punteggio Totale
massimo sub totali

A1 Professionalita desunta dalla 40
documentazione grafica, fotografica e
descrittiva di tre incarichi significativi, svolti
dal concorrente — max 3 elaborati A3 per

incarico
A2 Modalita operative, caratteristiche 30
metodologiche e della struttura
organigramma
1 — Relazione metodologica modalita di 15
lavoro — max 4 facciate A4
2 — Studi e analisi inerenti alla tipologia di 15
progetto, laboratori di riferimento — max 3
elaborati A3
Totale 70
B Valutazione offerta tempo - economica
B1 Tempo: riduzione in giorni del tempo per la 10
presentazione progetto definitivo
B2 Tempo: riduzione in giorni tempo per la 10
presentazione progetto esecutivo
B3 Offerta economica: ribasso percentuale unico 10
sull'importo a base di gara
Totale 30
100

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 c. 14 la Stazione Appaltante non intende
autorizzare o richiedere varianti agli offerenti.
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CRITERI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
CRITERIO A — peso 70 punti

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'offerta tecnica, si terra conto
dell'adeguatezza dell'offerta sulla base della capacita organizzativa, progettuale e
migliorativa dei servizi offerti dal concorrente, secondo gli elementi di valutazione e
i relativi fattori ponderali di seguito elencati.

A1 — Professionalita: sulla base della documentazione grafica, fotografica e
descrittiva presentata dal concorrente e che sia esplicativa di tre incarichi/interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini, dal punto di vista
qualitativo o tecnico, a quelli oggetto dell'affidamento — max 3 elaborati A3 per
intervento scelto.

Dovranno essere evidenziate e individuate chiaramente tutte le professionalita
effettivamente impiegate per l'espletamento della prestazione e le mansioni che
ogni componente espletera per la commessa oggetto di questo bando.

Verranno considerate piu adeguate le offerte che permetteranno di stimare, sulla
base di quanto presentato, il livello di ogni singola e specifica professionalita,
I'affidabilita e qualita del concorrente.

In particolare si dara la preferenza alla progettazione di interventi di restauro e
consolidamento eseguiti in constesti di edifici tutelati e vincolati che prevedono il
coordinamento delle varie discipline professionali. Tutto cid in considerazione del
fatto che si opera nel contesto della citta antica di Venezia e in modo da ottimizzare
il costo globale di intervento e manutenzione lungo l'intero ciclo di vita dell’'opera.

A 2 - Modalita operative, caratteristiche metodologiche e della struttura
organigramma

A 2.1 — Relazione metodologica: si riterra piu significativa I'offerta che garantira il

piu chiaro e funzionale organigramma dei professionisti impegnati nella commessa,
specifico per l'intervento di cui trattasi, il processo organizzativo e decisionale, le
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modalita di archiviazione dei documenti, la gestione degli imprevisti nel corso della
progettazione anche con riferimento alla variazione delle lavorazioni previste su
richiesta dalla committenza o degli Enti preposti all'emissione di parere e/o
autorizzazione — max 4 facciate A4.

Verranno pertanto considerate piu adeguate le offerte che permetteranno di
valutare le modalita organizzative del processo partecipativo da mettere in atto
nelle fasi di redazione del progetto, sulla base anche di esperienze gia condotte,
per favorire I'interazione del Soggetto che tutela il bene e dei vari Soggetti portatori
di interesse sul bene stesso.

A 2.2 - Studi e analisi inerenti alla tipologia di progetto: proposta di analisi, indagini,
studi, approfondimenti e altro che si intendono offrire inerenti alla commessa in
oggetto e al contesto urbano, culturale e monumentale su cui si interviene e
I'indicazione della tipologia di laboratori a cui ci si fara riferimento in fase di
redazione del progetto — max 2 elaborati A3

Verranno pertanto considerate piu adeguate le offerte che permetteranno di
valutare studi ed interventi condotti su edifici storici ed elementi architettonici,
decorativi, culturali, strutturali, tenendo conto che si chiede di operare nella citta
antica di Venezia e le proposte di analisi nel luogo oggetto dell'appalto per
verificarne la fattiva trasposizione progettuale.

L'attribuzione dei per ciascun elemento di valutazione del Criterio A avverra con il
criterio del confronto a coppie secondo quanto disposto dalle linee guida
dell'Autorita Nazionale Anticorruzione n. 2 in attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Viene fissata una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere
per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica e
temporale. Tale punteggio complessivo, prima della riparametrazione dei punteggi
dell'offerta tecnica, deve essere pari a 40 punti.

CRITERIO B — peso 30 punti

Costituito dal ribasso percentuale offerto sul tempo di redazione dei progetti
definitivo, esecutivo e dall'offerta economica.
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B 1 - Tempo: riduzione in giorni del tempo per la redazione e presentazione
progetto del definitivo. Al massimo 16 giorni pari al 20% del tempo posto a base
dell'offerta. Se vi fossero offerte percentuali maggiori di ribasso temporale, queste
saranno considerate pari alle riduzioni massime indicate per lai fase progettuale.

B 2 - Tempo: riduzione in giorni del tempo per la redazione e presentazione del
progetto esecutivo. Al massimo 9 giorni pari al 20% del tempo posto a base
dell'offerta. Se vi fossero offerte percentuali maggiori di ribasso temporale, queste
saranno considerate pari alle riduzioni massime indicate per lai fase progettuale.

B 3 — riduzione percentuale sull'offerta economica posta a base di gara.

B 1 — Riduzione percentuale con riferimento al tempo per il progetto definitivo —
peso punti 10

La formula per I'attribuzione del punteggio € la seguente:

Di = Ti/Tmedio dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente & assunto
paria 1.

B 2 - Riduzione percentuale con riferimento al tempo per il progetto esecutivo —
peso punti 10

La formula per I'attribuzione del punteggio € la seguente:

Di = Ti/Tmedio dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente & assunto
pari a 1.
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B 3 — Ribasso percentuale unico riferito al prezzo — peso punti 10

La formula per I'attribuzione del punteggio € la seguente:

Ci (per Ai <Asoglia) = X*Ai/Asoglia

Ci (per Ai >Asoglia) = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei

concorrenti
X=0,85

SPESA

La spesa sara imputata al capitolo 20522/109, Bilancio 2018 spesa finanziata
"Contributo dello Stato Patto per Venezia”.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Silvia Caniglia

(firmata digitalmente)
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