
PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI AL LORDO DEL RIBASSO  

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE 

V G Q P

C) FASE DI ESECUZIONE LAVORI

C1) € 1.335.000,00 x E.22 I^ e) 1,55 x QcI.02   0,030 x 0,06547 = € 4.063,94

C1) € 1.335.000,00 x E.22 I^ e) 1,55 x QcI.03   0,020 x 0,06547 = € 2.709,29

C1) € 1.335.000,00 x E.22 I^ e) 1,55 x QcI.05   0,100 x 0,06547 = € 13.546,47

C1) Contabilità dei lavori a misura € 1.335.000,00

 fino a 500.000: € 500.000,00 x E.22 I^ e) 1,55 x QcI.09   0,060 x 0,06547 = € 3.044,15

 sull'eccedenza: € 835.000,00 x E.22 I^ e) 1,55 x QcI.09   0,120 x 0,06547 = € 10.167,46

C1) Coordinamento della sicurezza in esecuzione € 1.335.000,00 x E.22 I^ e) 1,55 x QcI.12   0,250 x 0,06547 = € 33.866,18

sommano = € 67.397,49

€ 1.858.000,00 24,4638% x € 67.397,49 = € 16.487,95

sommano = € 83.885,44

C2) € 523.000,00 x S.04 IX^ b) 0,90 x QcI.02   0,020 x 0,08159 = € 768,13

C2) € 523.000,00 x S.04 IX^ b) 0,90 x QcI.03   0,020 x 0,08159 = € 768,13

C2) € 523.000,00 x S.04 IX^ b) 0,90 x QcI.05   0,100 x 0,08159 = € 3.840,63

C2) Contabilità dei lavori a misura € 523.000,00

 fino a 500.000: € 500.000,00 x S.04 IX^ b) 0,90 x QcI.09   0,060 x 0,08159 = € 2.203,04

 sull'eccedenza: € 23.000,00 x S.04 IX^ b) 0,90 x QcI.09   0,120 x 0,08159 = € 202,68

OGGETTO: C.I. 14251 -   3.2.1 - CULTURA E TURISMO – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALAZZO DUCALE: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE INTERNE ED 
ESTERNE E DELLE RIVE D'ACQUA

IMPORTO OPERE:  € 1.858.000,00.= (o.f.e.)  di cui € 1.685.000,00.= per lavori  (compresi € 50.000,00.= per lavori in economia) ed € 173.000,00.= quali oneri per la sicurezza. . 

Formula (art. 2 D.M. del 17.06.2016): V x G x Q x P                                                                                                                                                                                                          
    (V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - P= 0,03+10/V⁽ 0,4 ⁾)

ID.Opere 
D.M. 

17.06.2016

cl. e cat. L. 
143/1949 

Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo

Spese e oneri (art. 5 D.M. del 17.06.2016):

Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo



C2) Coordinamento della sicurezza in esecuzione € 523.000,00 x S.04 IX^ b) 0,90 x QcI.12   0,250 x 0,08159 = € 9.601,58

sommano = € 17.384,19

€ 1.858.000,00 24,4638% x € 17.384,19 = € 4.252,82

sommano = € 21.637,01

TOTALE sommano = € 105.522,46

Spese e oneri (art. 5 D.M. del 17.06.2016):


