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1. CENNI STORICI

Rialto & il piu antico nucleo di Venezia e parte del sestiere di San Polo conosciuto per il mercato e il ponte
omonimi.

La nascita del primitivo insediamento, chiamato Rivoaltus, € tradizionalmente posta il 25 mazo 421, con la
consacrazione della Chiesa di San Giacometto. L'edificio & in realta di epoca piu tarda, ma l'evento venne
festeggiato fino alla caduta della Repubblica di Venezia come natale della citta.

Rialto, che nella toponomastica si ridusse progressivamente alla sola area intorno alla chiesa di San
Giacometto, rimase comungue una zona importante, specie dal 1097, quando vi fu trasferito il mercato di
Venezia.

Accanto alla chiesa di San Giacomo prendeva posto nel 1157 il Bancogiro, la banca pubblica istituita dalla
Repubblica di Venezia per garantire una costante disponibilita di moneta ai mercanti.

Molti degli antichi edifici di Rialto vennero distrutti da un incendio nel 1514: il solo rimasto in piedi fu la chiesa di
San Giacomo a Rialto, mentre il resto dell'area venne gradualmente ricostruito. Nel 1524 anche il ponte crollava
e veniva ricostruito nuovamente. Man mano il mercato si ingrandi, sia come vendita al dettaglio che all'ingrosso
e vennero costruiti magazzini e depositi. Nel frattempo, apparvero i primi negozi di oggetti di lusso, le prime
banche e assicurazioni e gli uffici delle tasse della citta vennero collocati nella zona.

Si awid in quest'epoca (meta del Cinquecento) una vasta campagna edilizia destinata a ridisegnare l'area
realtina. Si avvio quindi la ricostruzione del mercato nelle forme odierne.

Nel 1525 venne avviata la costruzione del Palazzo dei Camerlenghi, sulla curva del Canal Grande, eretto per
ospitare le magistrature mercantili: Camerlenghi, i Consoli dei Mercanti ed i Sopraconsoli dei Mercanti.

Anche l'edificio delle Fabbriche Vecchie data in questo periodo, mentre le Fabbriche Nuove, pregiabile opera di
Jacopo Sansovino, sono di poco piu recenti (1553), come il Palazzo dei Dieci Savi, costruito per ospitare la
magistratura dei Savi alle Decime.

Nel 1551 veniva anche finalmente indetta la gara che condusse nel 1591 allinaugurazione dell'attuale ponte di
Rialto, dotato di due file di botteghe.

Gli edifici pubblici venivano cosi a delimitare le diverse aree del mercato: Erbaria, Naranzeria, Beccaria, Casaria,
Pescaria, Ruga dei Oresi, Ruga dei Spezieri, rispettivamente luoghi d'incontro dei venditori di ortaggi, frutta,
carni, formaggi, pesce e, soprattutto, gioielli e preziosi, ma soprattutto le pregiatissime spezie d'Oriente. Le due
rive ai piedi del ponte erano invece destinate al mercato dei metalli, del carbone e del vino: Riva del Carbon e
Riva del Ferro sul lato del Sestiere di San Marco e Riva del Vin su quello del Sestiere di San Polo.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE D'INTERVENTO

L'ente viario con denominazione toponomastica “Sottoportici De Rialto”, é riportato tra le strade di ragione
pubblica” nel Catastico del Sestiere di San Polo formato dalla Deputazione all'Interna Pulizia delle Strade e
Canali del 23.05.1802, relativamente al Decreto dellIRGG del 20.04.1802, con denominazione storica
“Sottoportici dietro Ruga”, nella Parrocchia di San Silvestro della Contrada di San Zuanne di Rialto, a pagina
quattro, nono capoverso.
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Il Sottoportico di Rialto & cosi registrato nell’'Elenco delle strade e di ogni altro ente di viabilita terrestre nella
Citta di Venezia ai sensi della legge sui Lavori Pubblici allegato F della Legge 20 marzo 1865 n.2248:
costituito da una serie di arcate con 39 pilastri in pietra viva. Sei di queste arcate aperte mettono in
comunicazione il sottoportico con la Ruga degli Orefici; le altre arcata sono occupate da botteghe. Il sottoportico
€ pavimentato in asfalto e ha condutture e bussole. Le dimensioni della pavimentazione, allora registrate, sono:
m.108,60 larghezza m.3,00 per complessivi mq.325,80.

II Sottoportico degli Orefici di fianco alla Ruga omonima € costituito da 9 arcate, con pilastri in pietra viva ,
occupate da botteghe. Il sottoportico € pavimentato a macigni, ha condutture e bussole. Le dimensioni della
pavimentazione, allora registrate, sono: m.29,00 larghezza m.1,90 per complessivi mg. 55,00.

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

Oggetto del presente progetto definitivo e la manutenzione dell'area dei sottoportici a Rialto, in particolare per
quanto riguarda la pavimentazione esistente che richiede un intervento di riqualificazione nell'ottica della tutela
complessiva dei manufatti storici dell'area realtina.

Il portico si compone da una serie di 39 arcate sostenute da pilastri; sotto le arcate, con affaccio sulla Ruga degli
Oresi sono collocate 28 attivita commerciali che occupano 29 arcate, sei arcate del portico consentono il transito
pedonale trasversale al portico e lo mettono in comunicazione con la Ruga e attraverso la Calle del Parangon
con il retrostante Campo Rialto Nuovo.

La pavimentazione del Sottoportico di Rialto, la cui manutenzione e di competenza comunale, € tuttora
realizzata in asfalto, mentre la pavimentazione del Sottoportico degli Oresi é realizzata in masegni di trachite,
come gia risulta dall’Elenco delle strade della Citta di Venezia redatto in base alla Legge sui Lavori Pubblici
allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248.

II'sistema di raccolta delle acque meteoriche e formato da una serie di forine collegate a dei gatoli o cunicoli che
presumibilmente formano due linee di raccolta lungo le facciate dei fabbricati e che probabilmente scaricano
verso i percorsi trasversali in corrispondenza delle arcate libere da negozi che collegano la Ruga degli Oresi al
Parangon e al Campo Rialto Nuovo.

II sistema di scarico e la sua funzionalita dovra essere in ogni caso indagato nel corso degli interventi di ripristino
della pavimentazione.

Si definiscono di seguito le lavorazioni necessarie per manutendere la pavimentazione dei sottoportici dell'area
commerciale di Ruga dei Oresi, attraverso la seguente serie di operazioni coordinate:

- formazione cantiere

- demolizione della pavimentazione in asfalto/cemento esistente nel percorso porticato “Sottoportego de
Rialto”

- ripristino del sistema di scarico delle acque meteoriche;

- verifica del sistema di scarico fognario delle unita edilizie;

- posizionamento di cavidotti e pozzetti per la razionalizzazione dei collegamenti delle utenze commerciali
alle reti di sottoservizi;

- riordino dell'impianto dell'illuminazione pubblica;

- fornitura e posa di pavimentazione in trachite del percorso porticato “Sottoportego de Rialto”;

- lievo e riposa la pavimentazione esistente in trachite nel sottoportego dei Oresi.
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4. ELENCO LAVORAZIONI e MODALITA ESECUTIVE

SOTTOPORTICO DI RIALTO

1- ALLESTIMENTO DI CANTIERE

| lavori saranno eseguiti in modo da garantire in ogni fase di lavorazione il transito, e pertanto attraverso piccole
aree di cantiere mobili mediante apprestamento, formazione dell'area di cantiere con delimitazione successiva
traslazione delle aree d'intervento, esecuzione delle lavorazioni piti impattanti in orario notturno, in modo da
arrecare il minor disagio possibile alla circolazione dei pedoni.

2 - DEMOLIZIONI

Verra effettuata la demolizione della pavimentazione esistente in asfalto/cemento, compresa la demolizione del
sottofondo, con successivo sgombero e trasporto a discarica del materiale di risulta.

Successivamente si procedera allo scavo di terra a sezione obbligata con mezzi manuali per mettere in luce i
cunicoli di raccolta acque meteoriche e qualora presente della rete fognaria; verra effettuato il trasporto a

discaricla del materiale di risulta in esubero.
B
|
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3 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

In corrispondenza degli attraversamenti trasversali del portico, gia pavimentati in trachite si eseguira la
rimozione accurata della pavimentazione in masegni. L'intervento di rimozione verra effettuato conformemente a
quanto previsto nel Protocollo d'intesa sottoscritto con la S.B.A.P

Il lievo accurato verra effettuato, previo numerazione di ogni singolo elemento e/o mappatura fotografica, con
l'ausilio di utensili atti a garantire I'integrita dell'elemento lapideo per il riuso del materiale rimosso; la pulitura
degli elementi in trachite e 'accatastamento ordinato in bancali sigillati a pie d'opera di tutti gli elementi smontati.
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4 - PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER SOTTOSERVIZI

Relativamente allo studio della razionalizzazione degli impianti esistenti ad uso dei negozi, si
verifichera con i gestori (Enel, Telcom) il possibile tracciato del cavidotti che verranno predisposti e
posati in opera in questa fase. In considerazione del fatto che i lavori sul suolo pubblico potrebbero
avere una tempistica diversa rispetto agli interventi sulle utenze private, si predisporra il cavidotto con
pozzetti di derivazione o gli innesti a Y necessari per derivare il cavo alle singole utenze, nella
posizione corrispondente all’attuale contatore servito.

5- SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E FOGNATURE

Si prevede di ripristinare il sistema esistente di raccolta delle acque, di verificarne lo stato di conservazione e la
funzionalita dei gatoli tramite:

la rimozione di lastre di copertura di collettori sotterranei;

la pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria,
compresa la pulitura di camerette e pozzetti di raccordo, eseguita con mezzi manuali, cazzuola o
badile, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale asportato ad un impianto di depurazione o
ad una discarica regolarmente autorizzata;

I'eventuale ricostruzione parziale della muratura dei collettori mediante intervento di scarnitura manuale
delle connessure delle murature, la ricostruzione delle pareti del collettore con mattoni pieni, l'intervento
di stuccatura dei giunti e I'intonacatura con intonaco grezzo frattazzato con malta di cemento R=325 e
sabbia vagliata delle pareti interne del collettore;

la riposa delle lastre di copertura;

gli eventuali interventi di svuotamento, pulizia, ricostruzione dei pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche posti al piede delle paraste del portico; la costruzione dei pozzetti stradali verra
effettuata in mattoni pieni e malta di cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di cemento e
successiva intonacatura delle pareti interne con malta di cemento.
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6 - PAVIMENTAZIONE CON MACIGNI DI TRACHITE EUGANEA DEL PERCORSO PORTICATO
“SOTTOPORTEGO DE RIALTO”

II'portico di 39 arcate verra pavimentato in macigni di trachite posati in opera a giunto unito a correre.

In corrispondenza delle tre arcate del portico che consentono il transito pedonale trasversale, mettendo in
comunicazione la Ruga con il retrostante Campo Rialto Nuovo, 'andamento della pavimentazione a correre sara
interrotto e la parte di pavimento in trachite esistente formera la “testa dritta” di impostazione dei corsi
perpendicolari di nuova formazione, come gia realizzato per la pavimentazione esistente sotto il portici
dellErberia.

La nuova pavimentazione sara realizzata mediante fornitura e posa in opera di macigni di trachite grigia rifilati
sulle quattro facce, lunghezza a correre, piano bocciardato. La pavimentazione sara posata a giunto unito sul
letto di posa, e sara completa di caditoie con feritoia in trachite.

| necessari sigilli e coperchi dei pozzetti predisposti saranno realizzati con telaio e controtelaio in acciaio inox e
lastre in trachite.
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7 - RIPOSA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

Ricollocazione in opera a giunto unito della pavimentazione precedentemente rimossa, previo intervento di
regolarizzazione dei piani di contatto fra i macigni.

L'intervento comprende il costipamento del terreno e la formazione del letto di posa dello spessore di circa 10
cm, steso direttamente sul sottofondo, con sabbia o calce magrissima spianato fino ad ottenere una superficie
compatta; la posa dei masegni secondo la disposizione rilevata in precedenza; la bagnatura delle superfici con
acqua e la battitura dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; I'eventuale posa in
opera di bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi.

8 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'intervento riguardera la sostituzione dei corpi illuminanti della volta del portico, che attualmente sono
posizionati sulle coperture degli esercizi commerciali (lato interno del portico). L'impianto esistente € realizzato
con risalite in corrispondenza dei varchi trasversali del portico e scatole di derivazione poste alla base degli
archi.

L'impianto sara conservato, previo verifica puntuale della funzionalitd ed eventualmente qualora necessario
opportunamente integrato.

Si ipotizza di posare in opera i nuovi apparecchi di illuminazione individuati fissandoli alla muratura esistente alla
base dell'arco che attualmente € in parte inglobata nelle coperture degli esercizi commerciali.

Le dimensioni esigue degli stessi, aventi spessore mm. 34, consentono il posizionamento con un ingombro
minimo che permettera anche di ridurre I'impatto visivo dellimpianto fino alle scatole di derivazione esistenti.
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| corpi illuminanti proposti sono dotati di ottica asimmetrica per orientare opportunamente il flusso luminoso
verso la volta, sono in alluminio pressofuso a basso tenore di rame ed elevata resistenza all'ossidazione, in
vetro temperato e lampada a LED temperatura di colore 3000° K di 25W e consentono quindi una riduzione dei
consumi energetici rispetto alle lampade attuali.
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SOTTOPORTICO DEGLI ORESI

1- ALLESTIMENTO DI CANTIERE

| lavori saranno eseguiti in modo da garantire il transito durante il giorno, e pertanto attraverso piccole aree di
cantiere che verranno rese percorribili mediante tavolati calpestabili, formazione dell'area di cantiere con
delimitazione e successiva traslazione delle aree d'intervento.

2 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

II Sottoportico degli Oresi & attualmente pavimentato in trachite e pertanto per poter realizzare i sottoservizi nella
misura e qualita analoga al portico di Rialto, la pavimentazione esistente sara rimossa e ricollocata a giunto
unito, dopo [lintervento. Lintervento di rimozione verra effettuato conformemente a quanto previsto nel
Protocollo d'intesa sottoscritto con la S.B.A.P

Il lievo accurato verra effettuato, previo numerazione di ogni singolo elemento e/o mappatura fotografica, con
l'ausilio di utensili atti a garantire I'integrita dell'elemento lapideo per il riuso del materiale rimosso; la pulitura
degli elementi in trachite e 'accatastamento ordinato in bancali sigillati a pié d'opera di tutti gli elementi smontati.

N
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3 - PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER SOTTOSERVIZI

Relativamente allo studio della razionalizzazione degli impianti esistenti ad uso dei negozi, si
verifichera con i gestori (Enel, Telcom) il possibile tracciato del cavidotti che verranno predisposti e
posati in opera in questa fase. In considerazione del fatto che i lavori sul suolo pubblico potrebbero
avere una tempistica diversa rispetto agli interventi sulle utenze private, si predisporra il cavidotto con
pozzetti di derivazione o gli innesti a Y necessari per derivare il cavo alle singole utenze, nella
posizione corrispondente all’attuale contatore servito.

4 - SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E FOGNATURE

Si prevede di ripristinare il sistema esistente di raccolta delle acque, di verificarne lo stato di conservazione e la
funzionalita dei gatoli tramite:

o larimozione di lastre di copertura di collettori sotterranei;

o la pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria,
compresa la pulitura di camerette e pozzetti di raccordo, eseguita con mezzi manuali, cazzuola o
badile, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale asportato ad un impianto di depurazione o
ad una discarica regolarmente autorizzata;

o ['eventuale ricostruzione parziale della muratura dei collettori mediante intervento di scarnitura manuale
delle connessure delle murature, la ricostruzione delle pareti del collettore con mattoni pieni, I'intervento
di stuccatura dei giunti e I'intonacatura con intonaco grezzo frattazzato con malta di cemento R=325 e
sabbia vagliata delle pareti interne del collettore;

o lariposa delle lastre di copertura;

o gli eventuali interventi di svuotamento, pulizia, ricostruzione dei pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche posti al piede delle paraste del portico; la costruzione dei pozzetti stradali verra
effettuata in mattoni pieni e malta di cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di cemento e
successiva intonacatura delle pareti interne con malta di cemento.

5 - RIPOSA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

Ricollocazione in opera a giunto unito della pavimentazione precedentemente rimossa, previo intervento di
regolarizzazione dei piani di contatto fra i macigni.

L'intervento comprende il costipamento del terreno e la formazione del letto di posa dello spessore di circa 10
cm, steso direttamente sul sottofondo, con sabbia o calce magrissima spianato fino ad ottenere una superficie
compatta; la posa dei masegni secondo la disposizione rilevata in precedenza; la bagnatura delle superfici con
acqua e la battitura dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; I'eventuale posa in
opera di bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi.
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6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'intervento riguardera l'installazione di n. 2 nuovi corpi illuminanti ad integrazione dell'impianto esistente per
incrementare l'illuminazione del portico che attualmente € illuminato con una sola lanterna artistica.

| corpi illuminanti con pari caratteristiche dell’esistente saranno formati da lanterna quadrata eseguita in ottone
verniciato completa di lastre satinate. La lanterna contiene supporto metallico cablato a LED con temperatura di
colore 3.000°K.

L'impianto che € funzionante sara conservato, previo verifica puntuale della funzionalita ed eventualmente
qualora necessario opportunamente integrato.
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5. RETI E SOTTOSERVIZI

Rete Enel

L'impianto di alimentazione della corrente elettrica attualmente esistente ad uso dei negozi, € realizzato con
cavo in treccia che passa sopra le coperture dei negozi dal lato interno del portico; da questo cavo con idonei
morsetti vengono derivati i diversi allacci ai contatori delle singole utenze.

cavo illuminazione pubblica

cavo ENEL

In corrispondenza degli attraversamenti trasversali del portico, la linea di alimentazione scende lungo la parasta,
prosegue interrata per poi risalire e alimentare con le stesse modalita il gruppo successivo di esercizi.

Allo scopo di mantenere il punto di allaccio nella posizione che attualmente ha in ogni esercizio, si prevede di
ridurre 'impatto racchiudendo il cavo allinterno di uno scatolare, opportunamente trattato e dipinto, in accordo
con la S.B.A.P. di Venezia e Laguna, da collocare sopra alle coperture, ma svincolato da esse.

Rete Telecom

L'impianto della rete telefonica fissa verra verificato in modo da eliminare tutti i cavi aerei non utilizzati e
migliorando i collegamenti ad uso dei negozi, in modo da limitare I'uso di cavi volanti.

&l
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llluminazione pubblica

L'intervento prevede la sostituzione dei corpi che illuminano la volta, che attualmente sono posizionati sulle
coperture degli esercizi commerciali (lato interno del portico). Limpianto esistente é realizzato con risalite in
corrispondenza dei varchi trasversali del portico e scatole di derivazione poste alla base degli archi.

L'impianto sara ridimensionato in base al calcolo illuminotecnico per offrire lo stesso grado di illuminazione
attuale ma con le nuove lampade a LED proposte nell'elaborato del progetto definitivo presentato con nota pg.
557082/2013 del 20/12/2013.

Le scatole di derivazione verranno sostituite con altre di dimensioni minori che insieme ai cavi di collegamento
troveranno collocazione in uno scatolare di pari dimensioni e finiture di quello proposto per la rete elettrica. (Vedi
prova in loco di posizionamento del nuovo scatolare nella fotografia successiva).
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Rete dati e videosorveglianza

L'impianto della videosorveglianza del ponte, attualmente realizzato con linea aerea nell'area in oggetto, verra
modificato per ricollocare la cassetta di controllo provvisoriamente posta sulla copertura del primo esercizio
scendendo dal ponte.

La rete dati e I'eventuale implementazione della videosorveglianza, verra posata in cavidotto interrato sotto la
pavimentazione del portico e potra essere connessa anche con il tratto che attraversera Ponte di Rialto; si
apporteranno le necessarie modifiche agli impianti esistenti in modo da limitare I'uso di cavi volanti.
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