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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO RICICLATO A FREDDO
SPESSORE 10 CM
unita di misura |METRO CUBO MC
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,050| € 1,44
€ -
€ -

totale manodopera | € 1,44
2 materiali:
PM |PM.016 CONGLOMERATO RICICLATO A FREDDO mc € 68,00 1,100| € 74,80
totale materiali | € 74,80
3 noli in genere

CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,020| € 0,69

CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,020| € 1,21

PM  |PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,020| € 0,90

RV13 [D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,010| € 0,46

totale noli | € 3,26
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 79,50
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 79,50 13,00 | € 10,34
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 89,84 10,00 | € 8,98
8 totale (5+6+7)| € 98,82




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.02 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE AD ALTO MODULO COMPLESSO
SPESSORE 1 CM
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,010| € 0,29
€ -
€ -

totale manodopera | € 0,29
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 1,000| € 0,21
PM  |PM.011 ASFALTO ALTOMODULO mc € 90,00 0,144| € 12,96
totale materiali | € 13,17
3 noli in genere

CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,005| € 0,30

CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,004| € 0,14

PM  |PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,004| € 0,18

RV13 [D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,002| € 0,09

totale noli | € 0,71
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 14,17
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 14,17 13,00 | € 1,84
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 16,01 10,00 | € 1,60
8 Totale (5+6+7) calcolato su base di 12 cm| € 17,61
ovvero pari a euro/cm| € 1,47




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.03

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COMPLESSO

SPESSORE 1 CM

COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO

unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,010| € 0,29
€ -
€ -

totale manodopera | € 0,29
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 1,000| € 0,21
PM  |PM.011 ASFALTO ALTOMODULO mc € 90,00 0,144| € 12,96
totale materiali | € 13,17
3 noli in genere

CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,005| € 0,30

CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,004| € 0,14

PM  |PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,004| € 0,18

RV13 [D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,002| € 0,09

totale noli | € 0,71
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 14,17
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 0 € 14,17 13,00 | € 1,84
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 0 € 16,01 10,00 | € 1,60
8 Totale (5+6+7) calcolato su base di 12 cm| € 17,61
ovvero pari a euro/cm| € 1,47




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.04 STRATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA O BINDER CHIUSO, TIPO HARD
unita di misura |METRO QUADROxCENTIMENTRO MQxCM
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,0025 | € 0,07
totale manodopera | € 0,07
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,100 | € 0,02
PM  |PM.012 ASFALTO TIPO HARD mc € 85,00 0,012 | € 1,02
€ -
totale materiali | € 1,04
3 noli in genere
CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,0008| € 0,05
CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,0008| € 0,03
PM  |PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,0008| € 0,04
RV13 [D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,0004| € 0,02
totale noli | € 0,13
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 1,24
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1,24 13,00 | € 0,16
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1.41 10,00 | € 0,14
8 totale (5+6+7)| € 1,55




ART. rif. Descrizione sintetica
AE.01.05 FORNITURA E STESA SPLITTMASTIX
SPESSORE 1 CM
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 26,98 0,012| € 0,32
€ -
€ -

totale manodopera | € 0,32
| 2 materiali:

CV14 F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 1,00 | € 0,21

PM |PM.010 ASFALTO SPLITTMASTIX mc € 95,00 0,05 | € 4,75

totale materiali | € 4,96
3 noli in genere

CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,007| € 0,42

CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,004| € 0,14

PM  |PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,004| € 0,18

RV13 [D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,002| € 0,09

totale noli | € 0,83
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -

| 5 sommano (1+2+3+4)| € 6,12

6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 6,12 13,00 | € 0,80

7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 6,91 10,00 | € 0,69
8 Totale (5+6+7) calcolato su 4 cm| € 7,60
Importo alcm | € 1,90




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.06 MANO D'ATTACCO TAPPETO MULTIFUNZIONALE
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
€ -
€ -
€ -
totale manodopera | € -
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CV14 |F3.5.4.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,24 0,50 | € 0,12
€ -
totale materiali | € 0,23
3 noli in genere
PM  |PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,021| € 0,95
€ -
€ -
totale noli | € 0,95
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 1,17
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1,17 13,00 | € 0,15
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1,32 10,00 | € 0,13
8 totale (5+6+7)| € 1,45




ART. rif. Descrizione sintetica

EA.01.07 INTERVENTO D'EMERGENZA SU CHIAMATA PER COLMATURA DI BUCHE ISOLATE PER RISCHIO
ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'

per chiusura al mq

unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. | Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,00 | € 57,52

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38

CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 0,00 | € -

totale manodopera | € 110,90
2 materiali:

PM  [PM.001 ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo M{  cad € 9,00 10,00 | € 90,00
€ -
€ -

totale materiali | € 90,00
3 noli in genere

PM  |PM.050 PIASTRA VIBRANTE ora € 36,85 0,12 | € 4,42

CV14 [N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 2,00 | € 10,84

CV14 |N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,00 | € -

totale noli | € 15,26
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,01 | € 0,14
10,00% € -

totale costo e oneri accessori | € 0,14
5 sommano (1+2+3+4)] € 216,31

6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 216,31 13,00 | € 28,12

7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 244,42 10,00 | € 24,44
8 Totale (5+6+7), calcolato su base di 2 mq;| € 268,87
ovvero pari a euro/mq| € 134,43




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.08 COLMATURA BUCHE
EA.01.08.1 per chiusura buche fino a 16 mq
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | u.m p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 8,00 | € 230,08

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 8,00 | € 213,52

CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 0,00 | € -

totale manodopera | € 443,60
2 materiali:

PM  [PM.001 ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo M{  cad € 8,00 45,00 | € 360,00
€ -
€ -

totale materiali | € 360,00
3 noli in genere

PM  |PM.050 PIASTRA VIBRANTE ora € 36,85 1,00 | € 36,85

CV14 |N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 8,00 | € 43,36

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,00 | € -

totale noli | € 80,21
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,17 | € 1,72
10,00% € -

totale costo e oneri accessori | € 1,72
5 sommano (1+2+3+4)] € 885,53

6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 885,53 13,00 | € 115,12

7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1.000,65 10,00 | € 100,06
8 Totale (5+6+7), calcolato su media di 12 mq;| € 1.100,71
ovvero pari a euro/mq| € 91,73




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.08 COLMATURA BUCHE
EA.01.08.2 per chiusura buche fino a 8 mq
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 4,00 | € 115,04

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 4,00 | € 106,76

CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 0,00 | € -

totale manodopera | € 221,80
2 materiali:

PM  [PM.001 ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo M{  cad € 8,00 23,00 | € 184,00
€ -
€ -

totale materiali | € 184,00
3 noli in genere

PM  |PM.050 PIASTRA VIBRANTE ora € 36,85 0,75 | € 27,64

CV14 |N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 4,00 | € 21,68

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,00 | € -

totale noli | € 49,32
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,09 | € 0,86
10,00% € -

totale costo e oneri accessori | € 0,86
5 sommano (1+2+3+4)] € 455,98

6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 455,98 13,00 | € 59,28

7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 515,25 10,00 | € 51,53
8 Totale (5+6+7), calcolato su base di 6 mq;| € 566,78
ovvero pari a euro/mq| € 94,46




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.08 COLMATURA BUCHE
EA.01.08.3 per chiusura buche fino a 3 mq
unita misura  |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,00 | € 57,52

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38

CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -

totale manodopera | € 110,90
2 materiali:

PM  [PM.001 ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo M{  cad € 8,00 16,00 | € 128,00
€ -
€ -

totale materiali | € 128,00
3 noli in genere

PM  |PM.050 PIASTRA VIBRANTE ora € 36,85 0,22 | € 8,11

CV14 |N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 1,00 | € 5,42

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,00 | € -

totale noli | € 13,53
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,02 | € 0,21
10,00% € -

totale costo e oneri accessori | € 0,21
5 sommano (1+2+3+4)] € 252,64

6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 252,64 13,00 | € 32,84

7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 285,49 10,00 | € 28,55
8 Totale (5+6+7), calcolato su base di 3mq;| € 314,03
ovvero pari a euro/mq| € 104,68




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.09 RAPPEZZI| PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.09.1 per ripristini, con superficie inferiore a 30,00 mq e fino a 15,00 mq;
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,10 | € 2,88
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,10 | € 2,67
totale manodopera | € 5,55
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CV14 |F3.5.4.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,24 0,50 | € 0,12
CV14 |F3.5.8.7 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso esti mc € 73,29 0,03 | € 2,20
CV14 |F3.5.8.8 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso inve mc € 75,04 0,03 | € 2,25
totale materiali | € 4,67
3 noli in genere
CV14 [N0.2.58.1 |FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo ora € 129,18 0,03 | € 4,31
CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,03 | € 1,15
CV14 |N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,10 | € 3,51
PM  [PM.051 CASSONE TERMICO PER ASFALTI, monta| ora € 36,25 0,10 | € 3,63
RV13 |D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,03 | € 1,54
totale noli | € 14,14
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,01| € 0,14
10,00% € -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,14
5 sommano (1+2+3+4)| € 24,50
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 24,50 13,00 | € 3,19
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 27,69 10,00 | € 2,77
8 totale (5+6+7)| € 30,46




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.09 RAPPEZZI| PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.09.2 per ripristini, con superficie inferiore a 15,00 mq e fino a 8,00 mq;
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,17 | € 4,79
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,17 | € 4,45
€ 9,24
2 materiali:
CV14 |F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CV14 |F3.54.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,24 0,50 | € 0,12
CV14 |F3.5.8.7 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso esti mc € 73,29 0,03 € 2,20
CV14 [F3.5.8.8 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso inve mc € 75,04 0,03 | € 2,25
totale materiali | € 4,67
3 noli in genere
CV14 [N0.2.58.1 |FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo ora € 129,18 0,03 | € 4,31
CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,03 | € 1,15
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,17 | € 5,86
PM  [PM.051 CASSONE TERMICO PER ASFALTI, monta| ora € 36,25 0,17 | € 6,04
RV13|D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,03 € 1,54
totale noli | € 18,90
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,14 | € 1,43
100,00% € -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,43
5 sommano (1+2+3+4)] € 34,24
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 34,24 13,00 | € 4,45
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 38,70 10,00 | € 3,87
8 totale (5+6+7)| € 42,57




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.09 RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.09.3 per ripristini, con superficie inferiore a 8,00 mq e fino a 4,00 mq;
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,25 | € 7,19
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,25 | € 6,67
totale manodopera | € 13,86
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CV14 |F3.54.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,24 0,50 | € 0,12
CV14 [F3.5.8.7 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso esti mc € 73,29 0,03 | € 2,20
CV14 [F3.5.8.8 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso inve mc € 75,04 0,03 | € 2,25
totale materiali | € 4,67
3 noli in genere
CV14 [N0.2.58.1 |FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo ora € 129,18 0,03 | € 4,04
CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,03 | € 1,08
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,25 ]| € 8,78
PM  [PM.051 CASSONE TERMICO PER ASFALTI, montal ora € 36,25 0,25 | € 9,06
RV13 [D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,03 | € 1,44
totale noli | € 24,41
4 costi e oneri accessori
CCVE(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,14 | € 1,43
100,00% € -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,43
5 sommano (1+2+3+4)| € 44,38
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 44,38 13,00 | € 5,77
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 50,15 10,00 | € 5,01
8 totale (5+6+7)| € 55,16




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.10 RAPPEZZI| PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.10.1 per ripristini, con superficie inferiore a 120,00 ma e fino a 60,00 mgq;
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,03 | € 0,96
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,03 | € 0,89
totale manodopera | € 1,85
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CV14 [F3.5.4.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,24 0,50 | € 0,12
CV14 |F3.5.8.7 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso esti mc € 73,29 0,03 | € 2,20
CV14 |F3.5.8.8 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso inve mc € 75,04 0,03 | € 2,25
41,00
totale materiali | € 4,67
3 noli in genere
CV14 [N0.2.58.1 |FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo ora € 129,18 0,01 | € 1,40
CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,02 | € 1,36
CV14 |N0.1.3.1 AUTOCARRO 10't, a caldo ora € 45,46 0,03 | € 1,52
CV14 [N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,01| € 0,38
CV14 |N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,03 | € 1,17
RV13 |D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,01 | € 0,50
totale noli | € 6,32
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,14 | € 1,43
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,43
5 sommano (1+2+3+4)] € 14,28
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 14,28 13,00 | € 1,86
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 16,13 10,00 | € 1,61
8 totale (5+6+7)| € 17,75




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.10 RAPPEZZI| PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.10.2 per ripristini, con superficie inferiore a 60,00 ma e fino a 30,00 mq;
unita di misura |(euro a metro quadro) MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,05| € 1,44
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,05 | € 1,33
totale manodopera | € 2,77
2 materiali:
CV14 [F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CV14 |F3.5.4.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10 mq € 0,24 0,50 | € 0,12
CV14 |F3.5.8.7 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso esti mc € 73,29 0,03 | € 2,20
CV14 |F3.5.8.8 CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso inve mc € 75,04 0,03 | € 2,25
totale materiali | € 4,67
3 noli in genere
CV14 [N0.2.58.1 |FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo ora € 129,18 0,02 | € 2,15
CV14 [N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,03 | € 2,02
CV14 |N0.1.3.1 AUTOCARRO 10't, a caldo ora € 45,46 0,05 | € 2,27
CV14 |N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,02 | € 0,58
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,05| € 1,76
RV13 |D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,02 | € 0,77
totale noli | € 9,54
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,14 | € 1,43
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,43
5 sommano (1+2+3+4)] € 18,42
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 18,42 13,00 | € 2,40
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 20,82 10,00 | € 2,08
8 totale (5+6+7)| € 22,90




ART. rif. Descrizione sintetica

EA.01.11 SIGILLATURA LESIONI SU PAVIMENTAZIONE

unita di misura |(metro lineare) ML
N. | Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,05| € 1,44

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 € -

CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -

totale manodopera | € 1,44
2 materiali:

PM  |PM.004 COMPOSTO BITUMINOSO MODIFICATOH kg € 0,35 0,20 | € 0,07
€ -
€ -

totale materiali | € 0,07
3 noli in genere

CV14 |IN0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 0,05 € 0,27

PM  |PM.053 SIGILLATRICE MANUALE ora € 25,00 0,05| € 1,25
€ -

totale noli | € 1,52
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 3,03
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 3,03 13,00 | € 0,39
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 3,42 10,00 | € 0,34

8 totale (5+6+7)] € 3,77




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.01.2 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO;
SPESSORE 6/8 CM, CON ELASTOFUGA
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,12 | € 3,45
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,12 | € 3,20
totale manodopera | € 6,65
2 materiali:
CV14 | F3.1.6 PIETRISCO compatto duro per massicciate mc € 16,54 0,25 | € 4,14
CV14 |F3.6.19 CUBETTI PORFIDO 6/8 q.le € 20,26 1,35 | € 27,35
PM |PM.006 ELASTOFUGA kg € 9,90 1,00 | € 9,90
€ -
totale materiali | € 41,39
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora € 35,13 0,06 | € 2,11
€ -
€ -
totale noli | € 2,11
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 50,15
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 50,15 13,00 | € 6,52
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 56,67 10,00 | € 5,67
8 totale (5+6+7)| € 62,33




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.02 FORNITURA E POSA LASTRE IN PORFIDO A SPACCO
EA.02.02.4 LARGHEZZA 25 CM
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. | Elementi dell'analisi | U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,20 | € 5,75
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,20 | € 5,34
totale manodopera | € 11,09
2 materiali:
RV13 [C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc 97,53 0,05| € 4,39
CV14 [F3.17.2 LASTRA PORFIDO, LARGH 25 CM mq 37,14 1,10 | € 40,85
€ -
totale materiali | € 45,24
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 0,10 | € 3,51
€ -
€ -
totale noli | € 3,51
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 59,85
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 59,85 13,00 | € 7,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 67,63 10,00 | € 6,76
8 totale (5+6+7)| € 74,39




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.03 FORNITURA E POSA DI LASTRE IN PORFIDO OPERA INCERTA;
SPESSORE 2/6 CM
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. | Elementi dell'analisi | U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,20 | € 5,75
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,20 | € 5,34
€ -
totale manodopera | € 11,09
2 materiali:
RV13|C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,05| € 4,88
CV14 [F3.6.18 LASTRAME IN PORFIDO 2/7 CM mq € 12,10 1,20 | € 14,52
PM  |PM.006 ELASTOFUGA kg € 9,90 1,00 | € 9,90
totale materiali | € 29,30
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,15 | € 5,27
€ -
€ -
totale noli | € 5,27
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 45,66
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 45,66 13,00 | € 5,94
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 51,59 10,00 | € 5,16
8 totale (5+6+7)] € 56,75




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDERI
unita di misura |METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,15 | € 4,31
CV14 [F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,15 | € 4,00
totale manodopera | € 8,32
2 materiali:
RV13|C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc 97,53 0,02 € 2,19
CV14 |F3.6.19 CUBETTI PORFIDO 6/8 q.le 20,26 0,22 | € 4,46
€ -
totale materiali | € 6,65
3 noli in genere
CV14 |N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora 5,42 0,15 | € 0,81
€ -
| € -
totale noli | € 0,81
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 15,78
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 15,78 13,00 | € 2,05
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 17,83 10,00 | € 1,78
8 Totale (5+6+7), calcolato su una base di 10 ml| € 19,62




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.05 SOVRAPREZZO PER SIGILLATURA CON SISTEMA ELASTOFUGA
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,06 | € 1,73

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,06 | € 1,60
€ -

totale manodopera | € 3,33
2 materiali:

PM  |PM.006 ELASTOFUGA kg 9,9 1,10 | € 10,89
€ -
€ -

totale materiali | € 10,89
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 14,22
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 14,22 13,00 | € 1,85
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 16,07 10,00 | € 1,61
8 totale (5+6+7)] € 17,67




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.08 Fornitura e posa di malta di allettamento MapeStone TBF 60
unita di misura |METRO QUADRO x CM MQxCM
N. | Elementi dell'analisi | U.M. | p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,04 | € 1,15

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,04 | € 1,07
€ -

totale manodopera | € 2,22
2 materiali:

PM  |PM.009 MAPESTONE TFB60 kg € 0,20 12,50 | € 2,50
€ -
€ -

totale materiali | € 2,50
3 noli in genere

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,00 | € -
€ -
€ -

totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 4,72
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 4,72 13,00 | € 0,61
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 5,33 10,00 | € 0,53
8 totale (5+6+7)] € 5,86




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.11 STUCCATURA FUGA CON MAPESTONE PFSPCC2
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,15 | € 4,31
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,15 | € 4,00
€ -
totale manodopera | € 8,32
2 materiali:
PM  |PM.008 MAPESTONE PFSPCC2 kg € 0,47 26,00 | € 12,22
totale materiali | € 12,22
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 0,10 | € 3,51
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 3,51
5 sommano (1+2+3+4)] € 24,05
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 24,05 13,00 | € 3,13
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 27,18 10,00 | € 2,72
8 totale (5+6+7)] € 29,89




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.01 CHIUSINI A RIEMPIMENTO
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. | Elementi dell'analisi | u.m p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,10 | € 31,64
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,10 | € 29,36
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 1,10 | € 26,44
totale manodopera | € 87,44
2 materiali:
PM  |PM.005 ACCIAIO INOX kg € 7,50 200,00 | € 1.500,00
CV14 (F3.6.3.1 Macigni di TRACHITE grigia: piano bocciarq mq € 132,79 1,20 | € 159,35
RV13 [(C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,50 | € 48,77
PM  |PM.006 ELASTOFUGA kg € 9,90 10,00 | € 99,00
totale materiali | € 1.807,11
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 1,10 | € 38,64
CV14 [N0.1.3.1 AUTOCARRO 10 t, a caldo ora 45,46 1,10 | € 50,01
€ -
totale noli | € 88,65
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 1.983,20
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 1.983,20 13,00 | € 257,82
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 2.241,02 10,00 | € 224,10
8 totale (5+6+7)| € 2.465,12




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.02

FORNITURA E POSA GEOGRIGLIAALTO MODULO

unita di misura

METRO QUADRO MQ

N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,07 | € 2,01
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,07 | € 1,87
totale manodopera | € 3,88
2 materiali:

PM |PM.015 GEOGRIGLIA PER BITUMI mq € 1,75 1,10 | € 1,93
€ -
€ -

totale materiali | € 1,93
3 noli in genere

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,03 | € 1,05
€ -
€ -

totale noli | € 1,05
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 6,86
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 6,86 13,00 | € 0,89
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 7,75 10,00 | € 0,78
8 totale (5+6+7)| € 8,53




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.04 SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO CHIUSINO
EA.03.04.1 in calcestruzzo
unita di misura |(cadauno) CAD
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,00 | € 28,76
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,00 | € 26,69
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 55,45
2 materiali:
CV14 [F3.4.30.2 |POZZETTO PREFABB. pesante, 50/50 cad € 14,47 1,00 | € 14,47
RV13|C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,10 | € 9,75
CV14 |F3.1.8 GHIAIA IN NATURA per fondo stradale mc € 13,44 0,15 | € 2,02
CV14 |F3.1.2 SABBIA DI FRANTOIO mc € 30,54 0,15 | € 4,58
CV14 |F3.4.35 COPERCHIO IN C.A. PER CHIUSINO, chiu mq € 13,18 1,00 | € 13,18
totale materiali | € 44,00
3 noli in genere
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,25 | € 7,55
CV14 |IN0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 1,00 | € 5,42
totale noli | € 12,97
4 costi e oneri accessori
CCVE(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,07 | € 0,72
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,72
5 sommano (1+2+3+4)| € 113,13
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 113,13 13,00 | € 14,71
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 127,84 10,00 | € 12,78
8 totale (5+6+7)] € 140,62




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.04 SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO CHIUSINO
EA.03.04.2 in ghisa
unita di misura |(cadauno) CAD
N. | Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,00 | € 28,76
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,00 | € 26,69
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 55,45
2 materiali:
CV14 [F3.4.30.2 |POZZETTO PREFABB. pesante, 50/50 cad € 14,47 1,00 | € 14,47
RV13|C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,10 | € 9,75
CV14 |F3.1.8 GHIAIA IN NATURA per fondo stradale mc € 13,44 0,15 | € 2,02
CV14 |F3.1.2 SABBIA DI FRANTOIO mc € 30,54 0,15 | € 4,58
=Prez{=PrezziElem|FORNITURA CHIUSINO GHISA kg € 0,68 40,00 | € 27,20
totale materiali | € 58,02
3 noli in genere
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,25 | € 7,55
CV14 |IN0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 1,00 | € 5,42
totale noli | € 12,97
4 costi e oneri accessori
CCVE(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,07 | € 0,72
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,72
5 sommano (1+2+3+4)| € 127,15
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 127,15 13,00 | € 16,53
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 143,68 10,00 | € 14,37
8 totale (5+6+7)] € 158,05




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.05 SOSTITUZIONE CORDONATE
EA.03.05.1 per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 15,00;
unita di misura |(metro lineare) ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 3,00 | € 86,28
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 3,00 | € 80,07
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 166,35
2 materiali:
RV13 [C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc 97,53 0,23 | € 21,94
CV14 [F3.4.39 CORDONATA C.A. 12/15/25 ml 43 10,00 | € 43,00
€ -
totale materiali | € 64,94
3 noli in genere
CV14 |IN0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora 5,42 3,00 € 16,26
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 1,00 | € 30,19
€ -
totale noli | € 46,45
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,54 | € 5,37
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 5,37
5 sommano (1+2+3+4)| € 283,11
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 283,11 13,00 | € 36,80
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 319,92 10,00 | € 31,99
8 Totale (5+6+7), calcolato su una base di 10 ml| € 351,91 |

Sommano a mI| €

35,19 |




ART. rif. Descrizione sintetica

EA.03.05 SOSTITUZIONE CORDONATE
EA.03.05.2 per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 5,00;

unita di misura |(metro lineare) ML
N. | Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,00 | € 57,52
CV14 [F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 110,90
2 materiali:
RV13|C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,11 | € 10,97
CV14 [F3.4.39 CORDONATA C.A. 12/15/25 ml € 4,30 500 € 21,50
€ -
totale materiali | € 32,47
3 noli in genere
CV14 |N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 2,00 | € 10,84
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,50 | € 15,10
€ -
totale noli | € 25,94
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,27 | € 2,68
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 2,68
5 sommano (1+2+3+4)] € 171,99
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 171,99 13,00 | € 22,36
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 194,35 10,00 | € 19,43
8 | Totale (5+6+7), calcolato su una base di 5 mll € 213,78 |

| Sommano a mll € 42,76 |




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.1 DRITTO CON ELEMENTO FINALE A PALLA, h 1,25
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,40 | € 10,68
totale manodopera | € 10,68
2 materiali:

PM |PM.007.1 |VERNICE ALL'ACQUA kg € 5,15 0,55 | € 2,83
€ -
€ -

totale materiali | € 2,83
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 13,51
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 13,51 13,00 | € 1,76
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 15,26 10,00 | € 1,53
8 totale (5+6+7)| € 16,79




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.2 ARCHETTO CON TRAVERSO CENTRALE, FINO A SV. 4,15
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,65 | € 17,35

€ -
totale manodopera | € 17,35
2 materiali:

PM |PM.007.1 |VERNICE ALL'ACQUA kg 5,15 1,10 | € 5,67
€ -
€ -

totale materiali | € 5,67
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 23,01
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 23,01 13,00 | € 2,99
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 26,01 10,00 | € 2,60
8 totale (5+6+7)] € 28,61




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.3 ARCHETTO CON TRAVERSO CENTRALE, FINO A SV. 6,50
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,75 | € 20,02

€ -
totale manodopera | € 20,02
2 materiali:

PM  [PM.007.1 |VERNICE ALL'ACQUA kg 5,15 1,80 | € 9,27
€ -
€ -

totale materiali | € 9,27
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 29,29
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 29,29 13,00 | € 3,81
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 33,09 10,00 | € 3,31
8 totale (5+6+7)] € 36,40




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.02 RESTAURO PANCHINA IN LEGNO
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 6,00 | € 172,56
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 6,00 | € 144,24
totale manodopera | € 316,80
2 materiali:
PM |PM.007.2 |IMPREGNANTE ALL'ACQUA Lit. € 9,00 3,00 | € 27,00
€ -
materiale di consumo € 20,00
totale materiali | € 47,00
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora € 35,13 1,50 | € 52,70
€ -
€ -
totale noli | € 52,70
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 416,50
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 416,50 13,00 | € 54,14
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 470,64 10,00 | € 47,06
8 totale (5+6+7)| € 517,70




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.03 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO COMPOSITO
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,50 | € 14,38
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,50 | € 13,35
totale manodopera | € 27,73
2 materiali:

PM  |PM.027 FORNITURA PAVIMENTO LEGNO COMPO| mq 60 1,00 | € 60,00
€ -
€ -

totale materiali | € 60,00
3 noli in genere

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora 35,13 0,15 | € 5,27
€ -
€ -

totale noli | € 5,27
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 92,99
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 92,99 13,00 | € 12,09
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 105,08 10,00 | € 10,51
8 totale (5+6+7)| € 115,59




ART. rif. Descrizione sintetica

EA.04.04 FORNITURA E POSA PALETTO DISSUASORE IN ACCIAIO INOX

unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,70 | € 20,13
totale manodopera | € 20,13
2 materiali:
RV13 [C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc 97,53 0,05 | € 4,88
PM [PM.002.2 |PALETTO PARAPEDONALE DRITTO inacd cad. 85 1,00| € 85,00
€ -
totale materiali | € 89,88
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora 35,13 0,10| € 3,51
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,10| € 3,02
€ -
totale noli | € 6,53
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,15 | € 1,50
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,50
5 sommano (1+2+3+4)| € 118,04
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 118,04 13,00 | € 15,35
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 133,38 10,00 | € 13,34

8 totale (5+6+7)| € 146,72




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.06 REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE
EA.04.06.1 PER PALETTO PARAPEDONALE DRITTO;
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,80 | € 23,01
totale manodopera | € 23,01
2 materiali:
RV13 (C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,05 | € 4,88
PM [PM.002.1 |PALETTO PARAPEDONALE DRITTO infer] cad. € 50,00 1,00| € 50,00
€ -
totale materiali | € 54,88
3 noli in genere
CV14 |IN0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 0,10 | € 0,54
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,10 | € 3,02
€ -
totale noli | € 3,56
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,15 | € 1,49
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,49
5 sommano (1+2+3+4)| € 82,94
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 82,94 13,00 | € 10,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 93,72 10,00 | € 9,37
8 totale (5+6+7)| € 103,09




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.06 REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE
EA.04.06.2 PER PALETTO PARAPEDONALE AD ARCO;
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,00 | € 28,76
totale manodopera | € 28,76
2 materiali:
RV13 [C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC mc € 97,53 0,10 | € 9,75
PM  |PM.003 PALETTO PARAPEDONALE AD ARCO in fel cad. € 65,00 1,00| € 65,00
€ -
totale materiali | € 74,75
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 0,10 | € 3,51
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,10 | € 3,02
€ -
totale noli | € 6,53
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,25 | € 2,49
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 2,49
5 sommano (1+2+3+4)] € 112,53
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 112,53 13,00 | € 14,63
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 127,16 10,00 | € 12,72
8 totale (5+6+7)| € 139,87




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.01 GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
| unita di misura |METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo ‘
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,60 | € 17,26
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,60 | € 16,01
€ -
totale manodopera | € 33,27
2 materiali:
PM  |PM.019 GIUNTO DILATAZIONE FISSO ml € 60,00 1,00 | € 60,00
PM  |PM.024 RESINA ESPOSSIDICA kg € 9,00 1,00 | € 9,00
totale materiali | € 69,00
3 noli in genere
CVv14 |P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,2| € 7,03
totale noli | € 8,83
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
| 5 sommano (1+2+3+4)] € 111,10
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 111,10 13,00 | € 14,44
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 125,54 10,00 | € 12,55
| 8 totale (5+6+7)| € 138,10




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
EA.05.02.1 ESCURSIONE 50 MM
| unita di misura |METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,50 | € 43,14
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,50 | € 40,04
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 1,50 | € 36,06
totale manodopera | € 119,24
2 materiali:
PM  |PM.017 PRIMER AGRAPPANTE mq € 1,50 0,75 | € 1,13
CV14 [F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc € 1.989,30 0,06 | € 119,36
CV14 [F1.15.16.4 |FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIO SV ml € 11,57 1,10 | € 12,73
PM |PM.018 PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO IN ml € 7,50 2,20 | € 16,50
PM  [PM.020.1 |GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMAT ml € 150,00 1,00 | € 150,00
PM  [PM.021 TASSELLO CHIMICO M12 cad. € 5,00 8,00 | € 40,00
PM  |PM.022 MALTA EPPOSISDICA,POLIURETANICA, F[ mc € 2.750,00 0,01 | € 27,50
totale materiali | € 367,21
3 noli in genere
CV14 |P3.2.4.1 TAGLIO CON CLIPPER ml € 1,95 2,00 | € 3,90
CV14 |P3.1.17.2 |DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE mc € 26,57 0,12 | € 3,19
CV14 |P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
PM  |PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, ¢[ ora € 25,00 0,50 | € 12,50
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,1| € 3,51
totale noli | € 24,91
4 costi e oneri accessori
CCVE(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,20 | € 1,99
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,99
| 5 sommano (1+2+3+4)| € 513,34
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 513,34 13,00 | € 66,73
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 580,08 10,00 | € 58,01
| 8 totale (5+6+7)| € 638,08




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
EA.05.02.2 ESCURSIONE 80 MM
| unita di misura |METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,00 | € 57,52
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 2,00 | € 48,08
totale manodopera | € 158,98
2 materiali:
PM  |PM.017 PRIMER AGRAPPANTE mq € 1,50 0,85| € 1,28
CV14 [F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc € 1.989,30 0,07 | € 139,25
CV14 [F1.15.16.4 |FORNITURA SCOSSALINA INACCIAIO SV| ml € 11,57 1,00 | € 11,57
PM |PM.018 PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO IN ml € 7,50 2,00 | € 15,00
PM [PM.020.2 |GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMAARMAT|  ml € 185,00 1,00 | € 185,00
PM  [PM.021 TASSELLO CHIMICO M12 cad. € 5,00 8,00 | € 40,00
PM  |PM.022 MALTA EPPOSISDICA,POLIURETANICA, F| mc € 2.750,00 0,01 | € 13,75
totale materiali | € 405,85
3 noli in genere
CV14 |P3.2.4.1 TAGLIO CON CLIPPER ml € 1,95 2,00 | € 3,90
CV14 |P3.1.17.2 |DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE mc € 26,57 0,12 | € 3,19
CV14 |P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
PM |PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, ¢c| ora € 25,00 0,50 | € 12,50
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,15| € 5,27
totale noli | € 26,67
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,25 | € 2,49
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 2,49
| 5 sommano (1+2+3+4)| € 593,98
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 593,98 13,00 | € 77,22
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 671,19 10,00 | € 67,12
| 8 totale (5+6+7)| € 738,31




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
EA.05.02.3 ESCURSIONE 120 MM
| unita di misura |METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,50 | € 71,90
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,50 | € 66,73
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 2,50 | € 60,10
totale manodopera | € 198,73
2 materiali:
PM  |PM.017 PRIMER AGRAPPANTE mq € 1,50 1,00 | € 1,50
CV14 [F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc € 1.989,30 0,16 | € 318,29
CV14 [F1.15.16.4 |FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIO SV ml € 11,57 1,10 | € 12,73
PM |PM.018 PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO IN ml € 7,50 2,00 | € 15,00
PM  [PM.020.3 |GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMAT ml 250 1,00 | € 250,00
PM  [PM.021 TASSELLO CHIMICO M12 cad. € 5,00 10,00 | € 50,00
PM  |PM.022 MALTA EPPOSISDICA,POLIURETANICA, F[ mc € 2.750,00 0,01 | € 27,50
totale materiali | € 675,02
3 noli in genere
CV14 |P3.2.4.1 TAGLIO CON CLIPPER ml € 1,95 2,00 | € 3,90
CV14 |P3.1.17.2 |DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE mc € 26,57 0,12 | € 3,19
CV14 |P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
PM  |PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, ¢[ ora € 25,00 0,50 | € 12,50
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 1,50 | € 52,70
totale noli | € 74,09
4 costi e oneri accessori
CCVE(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,20 | € 1,99
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,99
| 5 sommano (1+2+3+4)| € 949,82
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 949,82 13,00 | € 123,48
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1.073,30 10,00 | € 107,33
| 8 totale (5+6+7)| € 1.180,62




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.03 GIUNTO DI DILATAZIONE PER MARCIAPIEDI
unita di misura |METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,80 | € 23,01
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,80 | € 21,35
totale manodopera | € 44,36
2 materiali:
PM  |PM.026 LAMIERA IN FERRO STRIATA, ZINCATA kg € 3,50 1,50 | € 5,25
PM  |PM.025 FOGLIO IN GOMMA ARMATO mq € 10,00 0,50 | € 5,00
MATERIALE VARIO DI CONSUMO € 12,00
totale materiali | € 22,25
3 noli in genere
PM  |PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, ¢| ora € 25,00 0,50 | € 12,50
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,3| € 10,54
totale noli | € 23,04
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,10 | € 0,99
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,99
5 sommano (1+2+3+4)| € 90,64
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 90,64 13,00 | € 11,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 102,43 10,00 | € 10,24
8 totale (5+6+7)| € 112,67




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.04 RIFACIMENTO MASSELLI LATERALI DI RACCORDO TRA ELEM. DI GIUNTO
unita di misura |METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:

CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,30 | € 8,63

CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,30 | € 8,01
€ -

totale manodopera | € 16,64
2 materiali:

PM  |PM.013 BETONCINO REOPLASTICO mc € 1.791,91 0,03 | € 44,80
€ -
€ -

totale materiali | € 44,80
3 noli in genere

CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,25 | € 8,78

CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,20 | € 6,04
€ -

totale noli | € 14,82
4 costi e oneri accessori

CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,02 | € 0,20
€ -
€ -

totale costo e oneri accessori | € 0,20
5 sommano (1+2+3+4)] € 76,45
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 76,45 13,00 | € 9,94
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 86,39 10,00 | € 8,64
8 totale (5+6+7)| € 95,03




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.05 DEMOLIZIONE GIUNTO ESISTENTE SU OPERE D'ARTE
unita di misura |METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,60 | € 17,26
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,60 | € 16,01
totale manodopera | € 33,27
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,40 | € 14,05
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,40 | € 12,08
€ -
totale noli | € 26,13
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,050 | € 0,50
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,50
5 sommano (1+2+3+4)] € 59,90
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 59,90 13,00 | € 7,79
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 67,68 10,00 | € 6,77
8 totale (5+6+7)| € 74,45




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.06.01.1 RISANAMENTO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,10 | € 2,88
totale manodopera | € 2,88
2 materiali:
CV14 [F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc 1989,3 0,02 € 39,79
€ -
MATERIALE VARIO DI CONSUMO a corpo € 7,50
totale materiali | € 47,29
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 0,01 | € 0,35
CV14 [N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,01 | € 0,30
€ -
totale noli | € 0,65
4 costi e oneri accessori
CCVE|EA 07.02 CONFERIMENTO DISCARICA t 8 0,01 | € 0,08
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,08
5 sommano (1+2+3+4)] € 50,90
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 50,90 13,00 | € 6,62
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 57,51 10,00 | € 5,75
8 totale (5+6+7)| € 63,26




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.06.02 VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,25 | € 7,19
totale manodopera | € 7,19
2 materiali:
PM |PM.028 VERNICE PROTETTIVAABASE DI RESINH kg € 2,00 2,00 | € 4,00
€ -
MATERIALE VARIO DI CONSUMO a corpo € 3,00
totale materiali | € 7,00
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 0,01 | € 0,18
€ -
€ -
totale noli | € 0,18
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 14,37
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 14,37 13,00 | € 1,87
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 16,23 10,00 | € 1,62
8 totale (5+6+7)] € 17,86




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.06.03 RASATURA STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
unita di misura |METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi | U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,12 | € 3,45
totale manodopera | € 3,45
2 materiali:
CV14 [F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc 1989,3 0,01| € 9,95
€ -
MATERIALE VARIO DI CONSUMO a corpo € 3,20
totale materiali | € 13,15
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 0,02 | € 0,70
€ -
€ -
totale noli | € 0,70
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 17,30
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 17,30 13,00 | € 2,25
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 19,55 10,00 | € 1,95
8 totale (5+6+7)] € 21,50




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.07.01 ANALISI TERRE DI SCAVO
unita di misura |cad CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
totale manodopera | € -
2 materiali:
PM  |PM.056 ANALISI TERRENO cad € 965,00 1,00 | € 965,00
totale materiali | € 965,00
3 noli in genere
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 965,00
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 mc € 965,00 13,00 | € 125,45
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 mc € 1.090,45 10,00 | € 109,05
8 totale (5+6+7)| € 1.199,50




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.07.02 ONERI IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE O AD IMPIANTO DI RECUPERO /
TRATTAMENTO
unita di misura |Tonnellata t

N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
totale manodopera | € -
2 materiali:
Discarica e/o impianto di recupero t € 8,00 1,00 | € 8,00
totale materiali | € 8,00
3 noli in genere
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 8,00
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 ml € 8,00 13,00 | € 1,04
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 ml € 9,04 10,00 | € 0,90
8 totale (5+6+7)| € 9,94




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.07.03 ONERI IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE O AD IMPIANTO DI RECUPERO /
TRATTAMENTO
unita di misura |Tonnellata t

N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
totale manodopera | € -
2 materiali:
Discarica e/o impianto di recupero t € 20,00 1,00 | € 20,00
totale materiali | € 20,00
3 noli in genere
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 20,00
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 0 € 20,00 13,00 | € 2,60
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 0 € 22,60 10,00 | € 2,26
8 totale (5+6+7)] € 24,86




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.08.01 SUPPLEMENTO ORARIO PER INTERVENTI IN NOTTURNO FERIALE E DIURNO FESTIVO
unita di misura |ORA ORA
Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
manodopera:
CVv14 OPERAIO SPECIALIZZATO AUMENTO 45% ora € 28,76 0,45 | € 12,94
CVv14 OPERAIO QUALIFICATO AUMENTO 45% ora € 26,69 0,45 | € 12,01
totale manodopera | € 24,95
materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
noli in genere
totale noli | € -
costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
sommano (1 +2+3+4)| € 24,95
Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 24,95 13,00 | € 3,24
Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 28,20 10,00 | € 2,82
totale (5+6+7)| € 31,02




ART. rif. Descrizione sintetica
EA.08.02 SUPPLEMENTO ORARIO PER INTERVENTI IN NOTTURNO FERIALE E DIURNO FESTIVO orario
unita di misura |ORA ORA
N. Elementi dell’analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CVv14 OPERAIO SPECIALIZZATO AUMENTO 709 ora € 28,76 0,70 | € 20,13
CVv14 OPERAIO QUALIFICATO AUMENTO 70% ora € 26,69 0,70 | € 18,68
totale manodopera | € 38,82
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 38,82
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 38,82 13,00 | € 5,05
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 43,86 10,00 | € 4,39

8 totale (5+6+7)] € 48,25




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.09.01 COMPENSO PER REPERIBILITA' EMERGENZIALE
unita di misura |MESE MESE
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.9 RESP. DI CANTIERE ora € 30,26 3,60 | € 108,94
CV14 |F6.1.8 OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 18,00 | € 517,68
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 18,00 | € 480,42
totale manodopera | € 1.107,04
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
per trasferimenti in terraferma:
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 51, a caldo ora 35,13 18,00 | € 632,34
stazionam. Mezzo per operazione carico: € -
CV14 |N0.1.2.3 AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora 5,42 6,00 | € 32,52
totale noli | € 664,86
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 1.771,90
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1.771,90 13,00 | € 230,35
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 200224 10,00 | € 200,22
8 totale (5+6+7)| € 2.202,47




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.09.02 COMPENSO PER MONITORAGGIO STRADE COMUNALI
unita di misura |MESE MESE
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Operaio comune ora € 24,04 120,00 | € 2.884,80
Impiegato 6° (livello min del lavoro) ora € 32,43 120,00 | € 3.891,60
Impiegato 6° (livello min del lavoro) mese | € 32,43 16,00 | € 518,88
totale manodopera | € 7.295,28
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
per trasferimenti in terraferma:
autovettura a freddo 4x22gg mese | € 4,13 120,00 | € 495,60
carburante corpo | € 1,00 100,00 | € 100,00
totale noli | € 595,60
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 7.890,88
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 7.890,88 13,00 | € 1.025,81
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 8.916,69 10,00 | € 891,67
3 totale (5+6+7)] € 9.808,36




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.09.03 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
unita di misura |ora ora
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
PIegarto 4 {TVElo T
P CETAVOTOISOE X 1 ora | € 26,54 110,00 | € 2.919,40
totale manodopera | € 2.919,40
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
dotazione informatica corpo | € 100,00 1,00 | € 100,00
autovettura a freddo 5 ore x 22gg mese | € 4,50 110,00 | € 495,00
carburante corpo | € 1,00 250,00 | € 250,00
totale noli | € 845,00
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 3.764,40
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 3.764,40 13,00 | € 489,37
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 4.253,77 10,00 | € 425,38
8 totale (5+6+7)| € 4.679,15
ovvero pari a euro/ora su 110 ore | € 42,54




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.09.04 ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA SINISTRI
unita di misura |Cadauno CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
pregato 4 ([IVElo T ;
g . OTTAVOTOJ T.OOE 1 ora | € 26,54 1,50 | € 39,81
totale manodopera | € 39,81
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
autovettura a freddo 2 ore a sopralluogo ora € 4,50 1,50 | € 6,75
carburante corpo | € 1,00 5,00 | € 5,00
totale noli | € 11,75
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 51,56
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 51,56 13,00 | € 6,70
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 58,26 10,00 | € 5,83
8 totale (5+6+7)| € 64,09




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.09.05 ISTRUTTORIA PER DETERMINAZIONE DI DANNI AL PATRIMONIO
unita di misura |Cadauno CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Impiegato 4° (livello min del lavoro) ora € 26,54 1,00 | € 26,54
totale manodopera | € 26,54
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
autovettura a freddo 2 ore a sopralluogo ora € 4,50 1,00 | € 4,50
carburante corpo | € 1,00 5,00 | € 5,00
totale noli | € 9,50
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 36,04
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 36,04 13,00 | € 4,69
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 40,73 10,00 | € 4,07
8 totale (5+6+7)| € 44,80




ART. rif. Descrizione sintetica

EA.09.06 ISTRUTTORIA PER IL RILEVAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI MANOMISSIONE NON

unita di misura |Cadauno CAD.
N. | Elementi dell'analisi | u.m. | p-u. ‘ q.ta ‘ importo
1 manodopera:
Impiegato 4° (livello min del lavoro) ora € 26,54 2,50 | € 66,35
totale manodopera | € 66,35
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
autovettura a freddo 2 ore a sopralluogo ora € 4,50 2,50 | € 11,25
carburante corpo | € 1,00 5,00 | € 5,00
totale noli | € 16,25
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 82,60
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 82,60 13,00 | € 10,74
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 93,34 10,00 | € 9,33
8 totale (5+6+7)| € 102,67




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.09.07

IMPALCATI DA PONTE

unita di misura |Cadauno CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
Service per professionista abilitato cad € 300,00 1,00 | € 300,00
totale manodopera | € 300,00
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 300,00
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 300,00 13,00 | € 39,00
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 339,00 10,00 | € 33,90
8 totale (5+6+7)| € 372,90




ART. rif. Descrizione sintetica
EA.10.01 COMPENSO PER MONITORAGGIO OPERE D'ARTE
unita di misura |ANNO ANNO
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
Ord.In|0i.001 TECNICO ABILITATO ora € 90,00 0,50 | € 45,00
Ord.In|{0i.002 AIUTO DI CONCETTO ora € 40,00 1,00 | € 40,00
totale manodopera | € 85,00
2 materiali:
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
4 costi e oneri accessori
quantificazione spese 30 % per: € 25,50
- spese per trasferimenti;
- spese di cancelleria;
- oneri accessori e fiscali;
totale costo e oneri accessori | € 25,50
5 sommano (1+2+3+4)| € 110,50
6 Spese Generali
6.01 calcolato su parziale 5 % € 110,50 13,00 | € 14,37
7 Utile di impresa
6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 124,87 10,00 | € 12,49
8 totale (5+6+7)| € 137,35 |
9 sommano per opere d'arte di cui all'elenco allegaton.] 155,00 [ € 21.289,48 |




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.11.01 MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GIOVANNACCI E VIA PIAVE
unita di misura |MESE MESE

N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo

1 manodopera:
CV14 [F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 10,00 | € 266,90
CV14 [F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 10,00 | € 266,90
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 10,00 | € 240,40

totale manodopera | € 774,20

2 materiali:

MATERILE VARIO DI CONSUMO a corpo € 500,00
€ -
€ -

totale materiali | € 500,00
3 noli in genere
CV14| NO.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 2,00 | € 70,26
€ -
€ -
totale noli | € 70,26
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1 +2+3+4)| € 1.344,46
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1.344,46 13,00 | € 174,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 151924 10,00 | € 151,92
8 totale (5+6+7)] € 1.671,16




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.11.02 MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA FERRETTO E PIAZZA SAN GORGIO
unita di misura |MESE MESE

N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo

1 manodopera:
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 8,00 | € 213,52
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 8,00 | € 213,52
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 7,00 | € 168,28

totale manodopera | € 595,32

2 materiali:

MATERILE VARIO DI CONSUMO a corpo € 370,00
€ -
€ -

totale materiali | € 370,00
3 noli in genere
CV14| NO.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 2,00 | € 70,26
€ -
€ -
totale noli | € 70,26
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 1.035,58
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1.035,58 13,00 | € 134,63
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1.170,21 10,00 | € 117,02
8 totale (5+6+7)] € 1.287,23




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.11.03 MANUTENZIONE FONTANA PIAZZETTA RONDINA, PIAZZA MONSIGNOR VECCHI, PIAZZA

PASTRELLO IN SERVIZIO, VIA CARDUCCI, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, PIAZZA SAN GIROLAMO

unita di misura |MESE MESE
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 7,00 | € 186,83
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 7,00 | € 168,28
totale manodopera | € 355,11
2 materiali:

MATERILE VARIO DI CONSUMO a corpo € 250,00
€ -
€ -

totale materiali | € 250,00
3 noli in genere
CV14| NO0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 2,00 | € 70,26
€ -
€ -
totale noli | € 70,26
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 675,37
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 675,37 13,00 | € 87,80
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 763,17 10,00 | € 76,32
8 totale (5+6+7)| € 839,48




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.11.04 MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA F.LLI BANDIERA / CANTONE
unita di misura |MESE MESE
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 4,00 | € 106,76
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 4,00 | € 96,16
totale manodopera | € 202,92
2 materiali:

MATERILE VARIO DI CONSUMO acorpo | € 190,00 1,00 | € 190,00
€ -
€ -

totale materiali | € 190,00
3 noli in genere
CV14 [N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 2,00 | € 70,26
€ -
totale noli | € 70,26
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 463,18
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 463,18 13,00 | € 60,21
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 60,21 10,00 | € 6,02
8 totale (5+6+7)| € 529,41




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.11.05 MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA PASTRELLO IN SOSPENSIONE
unita di misura |MESE MESE
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38
CV14 |F6.1.6 OPERAIO COMUNE ora € 24,04 2,00 | € 48,08
totale manodopera | € 101,46
2 materiali:
MATERILE VARIO DI CONSUMO acorpo | € 50,00 1,00 | € 50,00
€ -
totale materiali | € 50,00
3 noli in genere
NO.1,2,1 AUTOCARRO 5T A CALDO ORA € 35,13 0,50 | € 17,57
€ -
totale noli | € 17,57
4 costi e oneri accessori
0 0 0 ol € - 0,50
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 169,03
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 0 € 169,03 13,00 | € 21,97
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 0 € 191,00 10,00 | € 19,10
8 totale (5+6+7)| € 210,10




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.12.02 NOLO A CALDO DI MEZZO SGOMBRANEVE CON SPARGISALE
unita di misura |ora ora
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
totale manodopera | € -
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
CV14 [N0.4.17.1 |SPARGITORE GRANIGLIA E CLORURI ora € 60,45 1,00 | € 60,45
PM |PM.054 PALA SGOMBRANEVE DA APPLICARE SU|ora € 13,00 1,00 | € 13,00
€ -
totale noli | € 73,45
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 73,45
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 73,45 13,00 | € 9,55
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 83,00 10,00 | € 8,30
8 totale (5+6+7)] € 91,30




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.12.05 FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO (SALEMARINO — CLORURO DI SODIO) IN SACCHI 25 KG
unita di misura |CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p.-u. q.ta importo
1 manodopera:
CV14 |F6.1.7 OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,01 | € 0,27
totale manodopera | € 0,27
2 materiali:

PM  |PM.023 SALE USO DISGELO IN SACCHI sacco | € 8,50 1,00 | € 8,50
€ -
€ -

totale materiali | € 8,50
3 noli in genere

CV14| N0.1.2.1 AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 | € 0,01 | € 0,35
€ -
€ -

totale noli | € 0,35
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 9,12
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 9,12 13,00 | € 1,19
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 10,30 10,00 | € 1,03
8 totale (5+6+7)| € 11,33
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