Rep. Spec. n. in data
Rif. determinazione dirigenziale n. ................ indata .............. .
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SCHEMA DI CONTRATTO D'INCARICO

Oggetto: C.I. 14419 "4.6 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A: INTERVENTI
STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA -
RISTRUTTURAZIONE GRANDI VIALI". Conferimento incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direttore operativo per coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione /CIG .......coocevvvvveerviirnnnens .-CUP F76D18000140001/.

ART.1 - Oggetto dell’incarico

1. L'’Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. ................ -

Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce all’ ............. ., di
seguito denominato Affidatario, rappresentato da ................. .che, nella
sua qualita di .o .con domicilio anche fiscale in .........c............
Via .o, R o PR , CFo . e Pl ., ., accetta l'incarico di

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direttore operativo per coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione, relativamente all'intervento denominato "4.6
RAFFORZAMENTO AZIONE P.A: INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE
E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA - RISTRUTTURAZIONE
GRANDI VIALI", per un importo presunto delle opere in appalto di €
585.040,00.= (oneri fiscali esclusi) di cui : € 568.000,00.= &ed €
17.040,00.= quali oneri per la sicurezza cosi suddiviso:

- € 292.520,00.= nella ID. opere E.18 (L. 143/49 cl. I~ c), di cui €

284.000,00.= per lavori ed € 8.520,00.= quali oneri per la sicurezza;



- € 292.520,00.= nella ID. opere P.02 (L. 143/49 cl. ------ ), di cui €
284.000,00.= per lavori ed € 8.520,00.= quali oneri per la sicurezza;

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di confermare |'affidamento
della progettazione esecutiva comprensiva dei relativi piani di sicurezza
e coordinamento dopo che la progettazione definitiva, comprensiva
dell’aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del PSC, avra
ottenuto le prescritte approvazioni, anche per stralci funzionali e di
confermare l|'affidamento dell'incarico del direttore operativo per il
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dopo che la succitata
progettazione esecutiva avra ottenuto le prescritte approvazioni.

3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far
presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle
previsioni originarie, I'Affidatario ne dara tempestiva comunicazione
allAmministrazione Comunale e procedera solamente dopo aver
sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad
apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale
preventiva procedura, il Comune non riconoscera I'eventuale pretesa del
corrispettivo aggiuntivo.

4. L’Affidatario € responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai
sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La
responsabilita si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che I'Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso I'esperibilita di ulteriori azioni

risarcitorie.



5. Il Professionista dovra prestare disponibilita alla Direzione Lavori per
la corretta interpretazione degli elaborati di progetto ed essere
obbligatoriamente interpellato sulle richieste di variante.
6. Per |l'esecuzione dellincarico, I'Affidatario pud avvalersi delle
collaborazioni e consulenze che riterra opportune, sotto la propria
personale responsabilita fermo restando I'importo del compenso di cui ai
successivi articoli, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. .

ART. 2 - Prestazioni professionali
1. L’incarico dovra essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché dagli
eventuali consulenti all'uopo nominati ed alle informazioni assunte
presso altri Assessorati Comunali, Enti ed Aziende interessati
all'intervento, nell’osservanza delle norme vigenti in materia.
2. L'Affidatario, al quale per effetto del presente atto, vengono richieste
prestazioni di tipo specialistico, &€ obbligato all'osservanza delle norme di
legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere, tra cui:
a ) Decreto 5 febbraio 2015 e Decreto 13 dicembre 2013;
b) le leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e
conservazione del suolo pubblico;
c) dai regolamenti comunali vigenti e in particolare Regolamento
Comunale per la Tutela e la Promozione del Verde in Citta;
d) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI,
ecc.;
e) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo
svolgimento delle attivita di appalto;

f) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria e dalle



norme di igiene fitosanitaria vigenti;

g) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela
ambientale e fitosanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri
enti territoriali;

h) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137,

nonche di quanto previsto dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e dal
D.M. N. 49 del 07.03.2018;

3. L'Affidatario designa per I'espletamento dell’incarico di cui all’art.1:

- I'Arch./Ing. ................ (C.F. e ), iscritto all’Albo Professionale
degli  .......... della Provincia di ......... con il n. ... per la
progettazione definitiva ed esecutiva;

- I'Arch./Ing. ................ (O ), iscritto all’Albo Professionale
degli ........... della Provincia di ........... con il n. ... , in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e in regola
con i relativi aggiornamenti, per il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e per direttore operativo per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

4. Progettazione

4.1. Progettazione Definitiva

. relazione generale,

. relazioni tecniche e relazioni specialistiche,
« rilievi planoaltrimetrici,

+ elaborati grafici,

« calcolo delle eventuali strutture e degli impianti,



* Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla
gestione materie,

+ censimento e progetto di risoluzione delle interferenze,

« disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,

» elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi,

* computo metrico estimativo,

* relazione paesaggistica,

+ aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni
e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,

e quadro economico con le indicazioni dei costi della sicurezza
desunti sulla base del succitato documento;

4.2. Progettazione Esecutiva

* relazione generale;

* relazioni specialistiche;

» elaborati grafici e di ripristino e miglioramento ambientale;

« calcoli esecutivi;

« particolari costruttivi e decorativi

¢« computo metrico estimativo e quadro economico;

* elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

* schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

e cronoprogramma;

* piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., e quadro di incidenza della
manodopera;

4.3. Coordinamento Sicurezza Fase di Progettazione

4.3.1. Progettazione definitiva




a) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
b) stima sommaria dei costi della sicurezza

4.3.2. Progettazione esecutiva

a) assicurare che nella fase di progettazione dell’'opera ed in particolare
al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed
applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

b) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100,
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati all’allegato XV;

c) predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, i
cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;

d) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

e) valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi
rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri.

4.4. ] predetti elaborati dovranno essere redatti in osservanza del D.lgs.

n. 50 in data 18.04.2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207 in data

05.10.2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti, nei modi e nelle forme

previsti, in maniera di addivenire all’aggiudicazione dei lavori in funzione

delle modalita di appalto, preventivamente comunicate all’Affidatario.



4.5, L’Affidatario, qualora non formalmente incaricato, dovra prestare
disponibilita alla Direzione Lavori per la corretta interpretazione degli
elaborati di progetto ed essere obbligatoriamente interpellato sulle
richieste di variante.

4.6. Il progetto deve essere corredato, ove occorra dalla relazione sulle
indagini di cui al D.M. n.47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

4.7. Tali indagini, comprese le indagini tecniche specifiche che
risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese
del’Amministrazione, la quale provvedera all'assegnazione delle stesse,
sulla base di un progetto di indagine predisposto dal Professionista che
provvedera pertanto a redigere apposito preventivo di spesa, elaborato
grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

4.8. Qualora l'intervento fosse attuato a lotti, il progetto dovra essere
redatto programmando [|'esecuzione delle opere tenendo presente la
possibile contemporaneita esecutiva delle stesse con quelle previste nei
lotti precedenti di progettazione.

4.9. Nel caso di modifiche di lieve entita e che comunque siano riferite a
particolari di dettaglio della progettazione, nessun altro compenso &
dovuto all’Affidatario.

4.10. Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative
all’esame preventivo, da parte degli Enti, per I'adeguamento dei progetti
di opere pubbliche alle normative vigenti in merito all'infortunistica,
prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ed in
particolare:

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di



Venezia e Laguna;
- Enti gestori di sottoservizi:

+ Italgas;

+ Telecom, Wind, Vodafone Openfiber Flashfiber e tutti gli altri

gestori della telefonia;
 Terna, Enel distribuzione tutti gli altri gestori della fornitura di
energia;

* Veritas idrico e fognature;

» ed Enti gestori di altri eventuali sotto servizi;

« Tram e ACTV;
- Altri Settori del Comune (Viabilita, Mobilita, illuminazione pubblica e
altri eventuali);
- La Regione del Veneto, tramite il Settore Fitosanitario.
4.10.1. L'Affidatario si impegna inoltre ad adeguare i progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente comminate dai predetti Enti.
4.10.2. L’Affidatario € tenuto a presenziare ad eventuali incontri da
effettuarsi con la cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.
4.11. Criteri ambientali minimi
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |’Affidatario dovra, ove
applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M.
11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e conseguentemente redigere un
documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalita di
applicazione e di verifica degli stessi.
Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali
successivi aggiornamenti, al succitato Decreto Ministeriale, il cui
eventuale ulteriore compenso sara quantificato e concordato tra le parti

nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



L'Affidatario redigera tutta la documentazione progettuale il capitolato
speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, I'analisi dei prezzi ed ogni
altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti
criteri, anche ove non sottoelencati, se ritenuti necessari.

In particolare si richiamano i seguenti punti indicati nel predetto Decreto
Ministeriale:

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per lI'arredo
urbano

3. Indicazioni di carattere generale relative all’appalto

3.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi corrispondono a caratteristiche e prestazioni
superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve
comunque essere assicurato. In ogni caso, in questa categoria di
prodotti, in cui viene valorizzata la caratteristica del contenuto di
riciclato si segnalano alcune norme pertinenti:

« Il D.lgs. 152/2006, ed in particolare I'art. 179 sulla gerarchia dei
rifiuti, che antepone la prevenzione, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio al recupero e allo smaltimento e l'art.
181, comma 1 lett. a) che fissa l'obiettivo del 50% al 2020, per
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e
assimilati;

Metalli:

* Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011
recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

» Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 3, 5



e UNI EN 13920 parti da 1 a 15, Alluminio e leghe di alluminio -

Rottami (per ulteriori riferimenti http://store.uni.com/magento-

1.4.0.1/index.php/home/)

Legno:

* Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli
operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso
derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione
del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tale
fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "“dovuta
diligenza” a seguire determinate procedure e misure volte a
tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia
stato tagliato legalmente; sostituisce altresi un sistema di
sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.

 Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 9
Plastica:

« Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 6

e UNI 10667 parti da 1 a 18, Materie plastiche prime-secondarie
(di riciclo) (per ulteriori riferimenti

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/)

Gomma:
« CEN TS-14243 Materiali prodotti da pneumatici fuori uso -
Specifiche delle categorie basate sulle loro dimensioni e impurita,
e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurita.

Riferimenti tecnici

Per quanto concerne le specifiche tecniche si fa riferimento ai

CriteriAmbientali Minimi in vigore (http://www.minambiente.it/pagina/i-

criteri-ambientali-minimi#1), sezione Arredo urbano.




Criteri ambientali minimi per lI'acquisto di ammendanti, piante
ornamentali e impianti di irrigazione
3. Indicazioni di carattere generale relative all’appalto

3.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi, laddove riguardano aspetti normativi a
livello nazionale,indicano caratteristiche e prestazioni superiori a quelli
imposti dalle normative vigenti al momento della loro adozione formale.
Pertanto sono fatte salve le prescrizioni normative locali o
sopravvenute, laddove piu restrittive.
Per quanto riguarda le norme settoriali, si ricordano:
. il Decreto legislativo del 29 aprile 2010 n. 75 “Riordino e
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e Allegato 2 del
medesimo decreto che prescrive determinate caratteristiche per gli

ammendanti

. il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, in
particolare I'art. 19 che stabilisce, a decorrere dal 2014, I'obbligo
per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di applicare i
principi generali di difesa integrata. La difesa integrata obbligatoria
prevede l‘applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio
delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di
controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione
appropriate e l'utilizzo di prodotti fitosanitari che presentino il minor

rischio per la salute e per 'ambiente.
Per quanto riguarda le etichettature ambientali, si ricordano:

* la Decisione della Commissione Europea 2006/799/CE che

istituisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione di un



marchio comunitario di qualita ecologica agli ammendanti del

suolo

 la Decisione della Commissione Europea 2007/64/CE che
istituisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione di un
marchio comunitario di qualita ecologica ai substrati di

coltivazione.

Riferimenti tecnici

Per quanto concerne le specifiche tecniche si fa riferimento ai Criteri

Ambientali Minimi in vigore (http://www.minambiente.it/pagina/i-

criteri-ambientali-minimi#1), sezione Verde Pubblico.

5. Direttore operativo per il Coordinamento della Sicurezza in

fase di Esecuzione

a) verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo,
I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

b) verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al succitato art.100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ove previsto adeguare il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al predetto art.100, ove previsto, ed il fascicolo di
cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in
relazione all'evoluzione dei Ilavori ed alle eventuali modifiche

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a



migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
C) organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione;
d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e
alle prescrizioni del piano di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
g) comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in
cantiere, su apposite schede, le osservazioni ed eventuali
suggerimenti.
5.1. Nei casi previsti dall'art.90, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, dell’art.92, del decreto legislativo medesimo, redige il piano di

sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91,



comma 1, lett. a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b).
6. L'Amministrazione si riserva d‘impartire indirizzi e disposizioni nel
corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle
previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

ART. 3 - Tempi di consegna
1. Il progetto definitivo comprensivo dell’aggiornamento del documento
contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza, completo in tutte le sue parti, nel numero di 3 (tre) copie
cartacee (se richieste), ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la
documentazione conforme alla copie redatte, deve essere consegnato al
Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
(ceveeenns ) dalla data della stipula del contratto.
2. Successivamente il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani
di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, nel numero
di 3 (tre) copie cartacee (se richieste), ed un CD-ROM/DVD contenente
tutta la documentazione conforme alle copie redatta, necessaria
all'espletamento della gara d'appalto, deve essere consegnato al
Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
(creireeenn ) dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto
definitivo e la conferma dell’incarico stesso.
3. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:
n. 3 fascicoli con timbro “originale”, datati e firmati dall’Affidatario;

ART. 4 - Ritardi e penali

1. Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini

sopra stabiliti, per cause imputabili all’Affidatario, sara applicata una



penale pari all'l per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno
di ritardo, che sara trattenuta dal pagamento del saldo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici),
I'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, restera libera da ogni
impegno e puo recedere dal contratto senza che I'Affidatario possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per
spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione
parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.
ART. 5 — Durata dell’incarico
1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino
alla consegna della certificazione energetica e comunque fino alla data di
emissione del Certificato di Collaudo.
ART. 6 - Determinazione dei corrispettivi
1. I corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori), per
I'adempimento di quanto sopra indicato, sono determinati con
riferimento alle tavole Z.1 e Z.2 allegati del D.M. 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”
ART. 7 - Corrispettivi e modalita di pagamento
1. I corrispettivi complessivi (compensi, spese e oneri accessori) al netto
della riduzione del ...... % , sono quantificati in via presuntiva in €

......................... = (IVA ed oneri previdenziali esclusi), cosi suddivisi:

€ e .= per progettazione definitiva ;
€ = per aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del
PSC;

€ s .= per progettazione esecutiva;



L .= per piano di sicurezza e coordinamento;

L .= per direttore operativo con funzioni di coordinamento della
sicurezza in esecuzione;

giusta offerta economica presentata in sede di gara allegata al presente

contratto sotto la lettera .....

2. Progettazione definitiva comprensiva dell’'aggiornamento delle prime

indicazioni e prescrizioni del PSC, ed esecutiva, comprensiva del piano di

sicurezza e coordinamento

2.1. Il pagamento dei corrispettivi avverra per ogni singola fase
progettuale, salvo quanto previsto al successivo art.12, dopo la data di
approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
dall’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del
Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Direzione Lavori
Pubblici.

2.2. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all’Affidatario,
non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli
elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del
corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60
(sessanta), si provvedera al pagamento del saldo. La corresponsione dei
corrispettivi in acconto e a saldo avverra con le medesime modalita
previste al precedente comma 2.1..

2.3. L'Amministrazione Comunale provvedera ad approvare il progetto
definitivo ed esecutivo solo dopo aver acquisito rispettivamente il
verbale di verifica per il progetto definitivo ed il verbale di verifica e di
validazione per il progetto esecutivo, redatti in contraddittorio con

I’Affidatario, debitamente sottoscritti.



3. Direttore Operativo per coordinamento sicurezza nell'esecuzione dei

lavori

3.1. I corrispettivi saranno corrisposti in acconto per il 90% in base a
ciascun stato d’'avanzamento dei lavori e/o delle forniture mediante
disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla
successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla
Direzione Lavori Pubblici.
3.2. Il residuo 10% a saldo verra corrisposto dopo I’emissione degli atti
di collaudo, con le medesime modalita previste al punto 3.1..
ART.8 - Spese e oneri accessori

1. I corrispettivi cosi come specificati al precedente art. 7 sono
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’'espletamento
dell'incarico.
2. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori &€ pagata con le
stesse modalita fissate per la corresponsione dei corrispettivi nel
precedente art. 7.

ART. 9 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L’Affidatario, in particolare, Si impegna a trasmettere
all’Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente
contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si

impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni



vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette)
giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, I'’Amministrazione
Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di
raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti
da tale inadempimento.

3. L’Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullita assoluta,
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i.. L’Affidatario, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla
stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

5. L'Affidatario si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente
contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre
compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'Affidatario si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al

comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei



subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
I'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del
presente contratto.
ART. 10 - Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di
legalita
1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la
documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.
Lgs. 06.09.2011 n.159.
2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto,le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.
3. In tal caso sara applicata a carico dell’Affidatario, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.
ART. 11 - Elaborati: forma, consegna e modalita

1. Progettazione definitiva, comprensiva dell’aggiornamento delle prime

indicazioni e prescrizioni del PSC, ed esecutiva, comprensiva del piano di

sicurezza e coordinamento

1.1. L’Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi

all'incarico ricevuto come indicato all'art.3.



2. Direttore Operativo per coordinamento sicurezza in esecuzione

2.1. Nei casi previsti dall’'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
I’Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico
ricevuto in 3 (tre) copie cartacee, ed un CD-ROM contenente tutta la
documentazione conforme alle copie consegnate, previa verifica del
R.U.P., entro giorni 3 (tre) dalla data in cui si verifica I'esigenza della
modifica.

3. Progettazione definitiva comprensiva dell’aggiornamento delle prime

indicazioni e prescrizioni del PSC, ed esecutiva, comprensiva del piano di

sicurezza e coordinamento, direttore operativo per il coordinamento

sicurezza in esecuzione.

3.1. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le
modalita indicate di seguito:
Disegni:

+  Generale
Nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un
solo disegno ad eccezione della tavola dedicata alla corografia.
Qualora sia necessario l'uso del colore, dovra essere usata una tecnica
che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia
esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in
bianco e nero.

»  Formato
I formati ammessi sono: A3 A2 Al A0, quei disegni che in fase di
stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (AO)
dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di
sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

. Intestazione disegno



I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalita.
I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base
alle indicazioni fornite dal R.U.P. .
Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

* Formato digitale
Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato DWG per Autocad
2008 o inferiori, ed ogni file dovra essere corredato del relativo file di
assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle
indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.
Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei
seguenti formati: tif 4, gif, jpeg,PDF o altri formati da concordare.
I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.
I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .doc
Testi:

+ Testo
I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .odt

+ Tabelle
I documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .ods

. Presentazione
I documenti di presentazione dovranno essere forniti salvati in formato

compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con



estensione .odp
« Testi bis
Quegli elaborati che non potendo essere consegnati in uno dei formati
precedenti, dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale
raster e salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg.
Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in
formato txt come da esportazione del programma sorgente.
File leggimi :
All'interno del CD-ROM/DVD dovra esserci il file con nome "leggimi"
contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n°® tavola
dovra corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovra essere
redatto in formato tabella.
Dati intestazione:
All'interno del CD-ROM/DVD dovra esserci il file con nome
"Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati
in testata per ogni tavola.
ART. 12 - Modifiche al progetto
1. L'’Amministrazione Comunale pud, a suo insindacabile giudizio,
richiedere all’Affidatario, in sede di verifica, tutte le variazioni e gli
ulteriori elaborati che risultano necessari, senza che cid comporti, per
I’Affidatario, un incremento dei compensi previsti.
1.2. Se il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse
inattendibilita tecnica ed economica, motivata dalla Direzione Lavori
Pubblici, all’Affidatario non sara dovuto alcun compenso.
ART. 13 - Riserva di recesso
1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo

insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo



dell'incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109
del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilita di opposizione e
reclamo da parte dell’Affidatario.

ART. 14 - Proprieta degli elaborati e diritti d’autore
1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
del’Amministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti e quelle
aggiunte che, a suo insindacabile giudizio saranno ritenute necessarie,
senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta,
sempreché non venga alterato il progetto della parte compositiva
architettonica.
2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore a
tutela della proprieta intellettuale.

ART. 15 - Diritto di pubblicazione

1. L’Amministrazione si riserva altresi il diritto alla pubblicazione degli
elaborati d'indagine e di progetto presentati dal Professionista. Del
medesimo diritto potra avvalersi anche I’Affidatario.

ART. 16 - Raggruppamenti Temporanei

1. La parcella sara emessa da ............ Mandatario indicato nell’atto di

Raggruppamento Temporaneo di ............... . € mandato collettivo in data

............ n. ........ di Rep. e n. ..........di Raccolta del Notaio ............., notaio in
o}

ART. 16 - Professionisti associati



1. La parcella sara emessa dallo Studio ............ con delega all'incasso
affidata al Professionista incaricato che come tale dovra essere citato
nell’oggetto della fattura.

ART. 17 - Adempimenti assicurativi

1. L'Affidatario €& assicurato mediante polizza professionale di

responsabilita civile e penale n. ........... data .............. . (ultimo rinnovo in
data ... rilasciata dalla Societa ............. - Agenzia di ........... Viale
............. - codice subagenzia ......... , con un massimale di €
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
I’Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva
(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. ... emessa in data
............... dalla Societa ..............- Agenzia di .............. per I'importo di €

............. = (pari al .....%) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.
50 e s.m.i. .
2.1. La garanzia deve essere integrata ogni volta che 'Amministrazione
Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.
2.2. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .
2.3. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste
dall’art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la
garanzia provvisoria.

ART. 18 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'Affidatario , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli



obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20.12.2013
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2014.
2. A tal fine si da atto che I’Amministrazione Comunale ha trasmesso
all’Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di
comportamento interno stesso, per una sua pilu completa e piena
conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta
comunale sopra richiamate, puo costituire causa di risoluzione del
contratto.
4. L'Amministrazione Comunale, verificata I’eventuale violazione,
contesta per iscritto all’Affidatario , il fatto assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non
accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

ART. 19 - Risoluzione contratto
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte
dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della fornitura, quali
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi
compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.

Igs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice



comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con
avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti.
2. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a Ilui
imputabili.

ART. 20 - Definizione delle controversie
1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, si fara ricorso al Giudice
competente del Foro esclusivo di Venezia.

ART. 21 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie,
sono ad esclusivo carico dell’Affidatario .
2. Il presente contratto verra registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5
del D.P.R. 26.04.86, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia-Mestre

L’Affidatario Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, in
qualita di e, , dichiara di approvare specificamente Ile
condizioni di cui all’art. 12 - 13 - 20 del presente contratto.

Firma



