PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI AL LORDO DEL RIBASSO

OGGETTO: C.1. 14419 - 4.6 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A: INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA -
RISTRUTTURAZIONE GRANDI VIALI

IMPORTO OPERE: € 585.040,00.= di cui € 568.000,00.= per lavori ed € 17.040,00.= quali oneri per la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): Vx Gx Qx P
(V=importo lordo lavori - G= complessita prestazione - Q= specificita prestazione - P= 0,03+10/V‘ 0,4 )

ID.Opere | cl. e cat.
Vv DM L. G Q P
17.06.2016 | 143/1949

FASE DI PROGETTAZIONE

A) |Progettazione Definitiva

A1)| Relazion general e loc ﬂggﬁ'i:}?it;?ﬁiat;gf_ﬁd’ €284.000,00 | x| E.18 " c) 095 | x| Qbll.o1 0230 | x | 0,09587| = 5.948,98
A1)|Disciplinare descrittivo e prestazionale € 284.000,00 | x E.18 1" ¢) 0,95 x | Qbll.03 0,010 | x 0,09587| = 258,65
A1)|Elenco prezzi unitari ed eventual analisi, computo| ¢ 584 000,00 | x |  E.18 " ¢) 095 | x| Qbll.o5 0,070 | x | 0,09587| = 1.810,56

metrico estimativo , Quadro economico

A1)|Rilievi planoaltimetrici € 284.000,00 | x E.18 1" c) 0,95 X Qbll.07 0,020 | x 0,09587| = 517,30
A1)|Relazione paesaggistica € 284.000,00 | x E.18 1" c) 0,95 X Qbll.19 0,020 | x 0,09587| = 517,30
sommano | = 9.052,79
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 568.000,00 25,00%| x | €9.052,79 2.263,20
sommano | = 11.315,99
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, _
A2) calcolo delle strutture e degli impianti, ecc.... € 284.000,00 | x P.02 - 0,85 X Qbll.01 0,180 | x 0,09587| = 4.165,64
A2)|Disciplinare descrittivo e prestazionale € 284.000,00 | x P.02 - 0,85 x | Qbll.03 0,010 | x 0,09587| = 23142
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo _
A2) metrico estimativo , Quadro economico € 284.000,00 | x P.02 - 0,85 X Qbll.05 0,050 | x 0,09587| = 1.157,12
A2)|Rilievi planoaltimetrici € 284.000,00 | x P.02 - 0,85 X Qbll.07 0,020 | x 0,09587| = 462,85
A2)|Relazione paesaggistica € 284.000,00 | x P.02 - 0,85 X Qbll.19 0,020 | x 0,09587| = 462,85
sommano | = 6.479,88
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 568.000,00 25,00%| x | €6.479,88 1.619,97
sommano | = 8.099,85
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Parziale punti A1)+A2) sommano 19.415,84
Aggiornamento alle prime indicazioni e
A3) prescrizioni per |a redazione del PSC € 292.520,00 E.18 1" c) 0,95 Qbll.23 0,010 0,09509 264,26
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 585.040,00 25,00% € 264,26 66,07
sommano 330,33
Aggiornamento alle prime indicazioni e
A4) prescrizioni per |a redazione del PSC € 292.520,00 P.02 -- 0,85 Qbll.23 0,010 0,09509 236,44
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): € 585.040,00 25,00% €236,44 59,11
sommano 295,55
Parziale punti A3)+A4) 625,88
TOTALE Progettazione Definitiva punti da| A1) a A4) sommano 20.041,71
B) |Progettazione Esecutiva
B1) ggﬁ‘;i02;goﬁg‘if:éili;?eda"smhe’ elaborati | ¢ 584 000,00 E.18 " c) 0,95 Qblllo1 | 0,070 0,09587 1.810,56
B1)|Particolari costruttivi e decorativi € 284.000,00 E.18 1" c) 0,95 Qblll.02 0,130 0,09587 3.362,46
Computo metrico estimativo, quadro
B1) Zﬁggf&“&‘;‘ﬁﬁg&‘gﬁ%ﬁf&: eventualianalisl, | ¢ 284.000,00 E.18 " c) 0,95 Qbllo3 | 0,040 0,09587 1.034,60
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale A
B1) d'appalto, cronoprogramma € 284.000,00 E.18 1" c) 0,95 Qblll.04 0,020 0,09587 517,30
B1)|Piano di manutenzione dell'opera € 284.000,00 E.18 1" c) 0,95 Qblll.05 0,020 0,09587 517,30
sommano 7.242,22
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 568.000,00 25,00% €7.242,22 1.810,56
sommano 9.052,78
Bo)|Relazione generale e specialistiche, elaborati | ¢ 584 (09 0o P.02 - 0,85 QblIL.01 0,040 0,09587 925,70
grafici, calcolo esecutivi
B2)|Particolari costruttivi e decorativi € 284.000,00 P.02 - 0,85 Qblll.02 0,080 0,09587 1.851,40
Computo metrico estimativo, quadro
economico, elenco prezzi e eventuali analisi,
B2) quadro dellincidenza percentuale della € 284.000,00 P.02 - 0,85 Qblll.03 0,030 0,09587 694,27
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale _
B2) d'appalto, cronoprogramma € 284.000,00 P.02 0,85 Qblll.04 0,020 0,09587 462,85
B2)|Piano di manutenzione dell'opera € 284.000,00 P.02 -- 0,85 Qblll.05 0,030 0,09587 694,27
sommano 4.628,49
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 568.000,00 25,00% €4.628,49 1.157,12
sommano 5.785,61
Parziale punti B1)+B2) sommano 14.838,39
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B3)|Piano di Sicurezza e Coordinamento € 292.520,00 | x E.18 1" c) 0,95 QblIl.07 0,100 0,09509 2.642,59
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 585.040,00 25,00%| x | €2.642,59 660,65
sommano 3.303.24
B4)|Piano di Sicurezza e Coordinamento € 292.520,00 | x P.02 - 0,85 Qblll.07 0,100 0,09509 2.364,42
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 585.040,00 25,00%| x | €2.364,42 591,11
sommano 2.955,53
Parziale punti B3)+B4) sommano 6.258,76
TOTALE Progettazione Esecutiva punti da) B1) a B4) sommano 21.097,15
TOTALE Progettazione Definitiva ed Esecutiva = A) + B) sommano 41.138,86
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
C1)|Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione € 292.520,00 | x E.18 1" ¢) 0,95 Qcl.12 0,250 0,09509 6.606,48
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 585.040,00 25,00% € 6.606,48 1.651,62
sommano 8.258.10
C2 |Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione € 292.520,00 | x P.02 - 0,85 Qcl.12 0,250 0,09509 5.911,06
Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su € 585.040,00 25,00% €5.911,06 1.477,77
sommano 7.388.83
TOTALE Fase esecuzione lavori punti C1)+C2) sommano 15.646,93
TOTALE: punti da A1) a C2) sommano 56.785.79
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