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1 PALANCOLATE

1.1 GENERALITA'

1.1.1 Definizioni

Per palancolato si intende una diaframmatura realizzata mediante infissione nel
terreno di profilati in genere metallici, i cui bordi laterali (gargami) sono sagomati
in modo da realizzare una opportuna guida all'infissione del profilato adiacente,

disposto in posizione simmetricamente rovesciata.

In alcuni casi possono essere utilizzate palancole in cemento armato, prefabbricate

in stabilimento, eventualmente precompresso con la tecnica dei fili aderenti.

1.1.2 Normative di riferimento

L’Appaltatore sara tenuto all’osservanza di tutte le normative cogenti a livello
nazionale in merito ai contenuti delle presenti prescrizioni; a queste si
aggiungeranno tutte le norme e le istruzioni tecniche non cogenti che verranno

richiamate nei successivi paragrafi.

In aggiunta dovranno essere rispettate le seguenti normative e prescrizioni,

compresi gli eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni:

e UNI EN 12063:2002. Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Palancolate

1.2 PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alle indagini necessarie ad accertare la
eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni,
cavi, etc.) che possono interferire con le palancole da realizzare o che possano

essere danneggiati o0 comunque arrecare danno durante I'effettuazione dei lavori.
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Sara cura dell’ Appaltatore provvedere alle eventuali opere di deviazione e/o
rimozione di tali ostacoli prima dell'inizio delle operazioni di infissione, salvo

diversa indicazione data nello specifico dal presente capitolato.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire il tracciamento delle opere
identificando la posizione sul terreno mediante infissione di appositi picchetti in

corrispondenza dell'asse di ciascuna opera da realizzare.

L'Appaltatore dovra verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la
capacita operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttivita
congruente con i programmi di lavoro previsti. Sara altresi cura dell’ Appaltatore
selezionare ed utilizzare le attrezzature piu adeguate alle condizioni ambientali,

stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni.

Sara cura dell'Appaltatore adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i
disturbi alle persone derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le
attivita di scavo e/o infissione. Sara altresi cura dell'Appaltatore evitare che le

diverse operazioni possano arrecare danno ad opere e manufatti preesistenti.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i
materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni connesse con l'installazione delle

palancole.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, I'Appaltatore ritenga opportuno variare
le metodologie esecutive precedentemente approvate, sara sua cura effettuare le
nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie e sottoporle alla

Direzione Lavori per accettazione.

In fase esecutiva, I’ Appaltatore dovra provvedere a tutti gli accorgimenti o a tutte
le opere provvisionali che riterra necessari ed opportuni per garantire le migliori
condizioni di sicurezza ed evitare qualsiasi danno ai fabbricati e/o ai manufatti
adiacenti, essendo comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i costi
connessi alla realizzazione ed al progetto di dettaglio di tutte le opere

provvisionali. Restano in ogni caso a carico dell’ Appaltatore gli oneri conseguenti
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al ripristino dei danni provocati dalla realizzazione delle opere.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso per il fatto che, a seguito di
prescrizioni di autorita terze competenti, i lavori per la costruzione dei pannelli
debbano eseguirsi in orario notturno o per fasi, secondo un programma fissato

dalla Direzione Lavori.

Sara cura dell’appaltatore far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari
che in corso d’opera) prescritti dal presente Capitolato, cosi come quelli
integrativi che a giudizio della Direzione Lavori si rendessero necessari per

garantire le qualita e le caratteristiche previste da progetto.

1.3 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

1.3.1 Soggezioni geotecniche e ambientali

In merito ai limiti delle vibrazioni, I'Appaltatore dovra assicurare il rispetto delle
seguenti norme, oltre a quanto desumibile dallo stato dell’arte, al fine di ridurre

danni alle strutture e disturbo ai residenti:

e UNI 9614:2017. Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione

del disturbo.

e UNI 9916:2014. Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni

sugli edifici.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori i provvedimenti che
intende adottare nel caso del superamento dei limiti stessi (indicati all’interno
della UNI 9614:2017).

A sua discrezione, la Direzione Lavori potra, con riferimento a quanto proposto,
richiedere che [I'Appaltatore provveda ad eseguire un campo prove per
I’effettuazione di misure di controllo delle vibrazioni indotte al contorno, con

oneri e spese relative a carico del medesimo Appaltatore.
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1.3.2 Documentazione preliminare

L'Appaltatore dovra presentare, con debito anticipo, alla Direzione Lavori una
relazione illustrativa delle modalita di esecuzione, dell’organizzazione di cantiere
e delle varie fasi operative. Tale relazione dovra in particolare contenere tutte le
informazioni elencate al 8 4 della UNI EN 12063:2002, oltre alle seguenti

indicazioni:
e le procedure operative e le modalita di esecuzione delle opere;

e Jlelenco e la specifica delle apparecchiature da utilizzare (conformi alle
caratteristiche indicate al § 1.5). In generale esse dovranno essere in numero
tale da consentire di far fronte rapidamente e senza interruzioni significative
delle lavorazioni, ad eventuali inconvenienti tecnici o di altra natura che

dovessero verificarsi.

e nel caso che I'esecuzione delle infissioni comporti il superamento dei limiti
ammissibili per le vibrazioni (§ 1.3.1), una relazione sui provvedimenti che

verranno adottati.

e la necessaria documentazione sulla natura del terreno (rilievi stratigrafici) per

valutare l'idoneita degli accorgimenti tecnici e delle attrezzature scelte.

e una dichiarazione che certifichi che l'area in cui debbono essere eseguiti i
palancolati é stata riscontrata priva di impedimenti alla esecuzione degli stessi

0 in caso contrario una relazione sulle misure e provvedimenti presi.

e le planimetrie riportanti la posizione delle palancole con la loro numerazione

progressiva, nonche la profondita d'infissione di progetto.

e il programma temporale dei lavori in riferimento alle infissioni delle singole

palancole.

Qualora le palancolate vengano utilizzate per opere provvisionali, potranno essere

impiegate palancole di tipo e materiale differenti rispetto a quelli indicati nel
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progetto. In tal caso dovranno essere forniti dati certi su qualita, tipo e
caratteristiche delle palancole oltre che del materiale, onde poterne riscontrare la
corrispondenza con quanto previsto in progetto o effettuare i necessari calcoli per
l'uso delle stesse. Ogni modifica rispetto ai dati indicati nel progetto dovra

comungue essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori.

1.3.3 Prove tecnologiche preliminari

La Direzione Lavori, potra richiedere di verificare I'idoneita delle attrezzature e di
modificare le modalita operative, in relazione a particolari condizioni
stratigrafiche o all'importanza dell'opera, mediante l'esecuzione di prove
tecnologiche preliminari in condizioni il piu possibile rappresentative delle opere
di progetto; in tal caso potranno essere introdotti anche i rilevamenti ambientali di

cui al § 1.3.1 relativi alle vibrazioni indotte dai lavori.

1.3.4 Preparazione dei piani di lavoro e tolleranze

| piani di lavoro dovranno essere adeguati in relazione alle dimensioni delle
attrezzature da utilizzare; la loro quota dovra consentire di rispettare ovunque le

quote di progetto relative alla testa del palancolato.

Si prescrive il rispetto delle seguenti tolleranze:

posizione planimetrica asse mediano palancolato: +3cm;
verticalita: + 2%
quota testa: +5cm
profondita: +25cm

Se la quota di testa delle palancole successivamente all’infissione differisce di
oltre 50 mm dal livello specificato dal progetto, si dovra verificare che i requisiti

di prestazione (per esempio i collegamenti con altri elementi) siano tuttavia
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1.4

soddisfatti. In caso contrario, le palancole dovranno essere modificate in base ai

requisiti di esecuzione.

Qualora l'infissione risultasse ostacolata, I'Appaltatore, previo accordo della
Direzione Lavori e previa verifica della congruita progettuale dell'opera, potra
limitare I’infissione a quote superiori, provvedendo al taglio della parte di

palancola eccedente rispetto alla quota di testa prevista in progetto.

MATERIALI

Le prescrizioni che seguono integrano quelle di cui di Norma che si intendono qui

integralmente richiamate.

1.4.1 Palancolate metalliche

Le palancole nuove devono essere conformi alla UNI EN 10248:1997 e alla UNI
EN 10249:1997. Le palancole riutilizzate devono essere conformi almeno alle
specifiche di progetto per quanto concerne tipo, dimensioni, qualita, e classe di

acciaio.

Dovranno essere utilizzati profilati aventi forma, sezione, spessore, lunghezza,
conformi a quanto previsto dal progetto o, nel caso di impieghi di carattere
provvisionale, comunque sufficienti a resistere alle massime sollecitazioni, sia in

esercizio che durante le fasi di infissione ed estrazione.

Salvo differenti indicazioni riportate nei disegni di progetto, l'acciaio delle

palancole dovra avere le seguenti caratteristiche:
e tensione di rottura f;> 510 N/mm?
e limite elastico f,>355 N/mm?,

La superficie delle palancole dovra essere convenientemente protetta con una
pellicola di bitume o altro materiale protettivo. | gargami e le corree dovranno

essere perfettamente allineati e puliti.
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Vernici, rivestimenti e altri sistemi anticorrosione di elementi di acciaio devono

essere conformi a alle specifiche di progetto.

Nel caso di opere provvisionali € consentito I’impiego di palancole gia usate,
purcheé in buono stato e non danneggiate, tali da garantire le previste condizioni di
resistenza e tenuta. Tipo e qualita del materiale potranno essere diversi da quanto
indicato in progetto. In ogni caso occorrera effettuare un rilievo geometrico delle
sezioni dei profili, con precisione £ 1mm, oltre alle necessarie analisi statiche
giustificanti la possibilita di sostituzione. Sara cura dell’ Appaltatore presentare
alla Direzione Lavori tale relazione di calcolo in base ai materiali realmente

utilizzati in cantiere.

A discrezione della Direzione Lavori, le palancole potranno essere sottoposte a
prove meccaniche e chimiche al fine di verificare la corrispondenza della fornitura

con quanto definito nel progetto e nel Capitolato.
Le eventuali saldature eseguite sulle palancole dovranno essere eseguite seguendo
le indicazioni riportate all’appendice B della UNI EN 12063:2002.

1.4.2 Palancolate in c.a. prefabbricate

Per le opere realizzate in conglomerato cementizio si utilizzeranno le specifiche di
controllo, le modalita di qualifica, verifica e certificazione riportate alla sezione
relativa alle Opere in Conglomerato Cementizio.

Di norma queste palancole dovranno essere prodotte in stabilimento utilizzando:

e calcestruzzo dosato con 350 kg/m® di cemento pozzolanico tipo 425,

centrifugato;

e armatura in acciaio tipo B450C controllato, ad aderenza migliorata. E'

ammesso, se previsto da progetto, I'impiego di palancole a sezione cava.

L'armatura dovra essere opportunamente staffata, con infittimento delle barre alla

punta ed al calcio della palancola. Ove previsto da progetto, potra essere adottata

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 11 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

E
ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche NET
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

la precompressione con il sistema a fili aderenti.

In punta le palancole dovranno essere rinforzate mediante taglienti in acciaio di

adeguati spessori e forme.

1.5 MODALITA’ ESECUTIVE

1.5.1 Prescrizioni generali

La realizzazione dei palancolati richiede che vengano adottati tutti i
provvedimenti necessari perché l'opera abbia, senza eccezioni, i requisiti
progettuali, in particolare per quanto riguarda la verticalita, la complanarita, il
mutuo incastro degli elementi costitutivi e la capacita di resistere ai carichi

laterali.

Le modalita di stoccaggio e movimentazione delle palancole dovranno essere
conformi a quanto riportato al 8 8.3 della UNI EN 12063:2002.

La saldatura ed il taglio degli elementi in acciaio dovranno essere conformi a
guanto riportato al 8 8.4 della UNI EN 12063:2002.

Lo scavo, il riempimento, il drenaggio e I’aggottamento dovranno essere eseguiti
con la dovuta cura e secondo le specifiche di progetto. Lo scavo ed il riempimento
non dovranno arrecare danno alle parti della struttura di palancolate gia installate.

1.5.2 Attrezzatura d’infissione ed estrazione

L'attrezzatura d'infissione e di estrazione avra caratteristiche conformi a quanto
definito dall'Appaltatore allo scopo di assicurare il raggiungimento della
profondita d'infissione richiesta nel contesto stratigrafico locale e la possibilita di
estrazione degli elementi non definitivi; inoltre, dovra tenere conto delle possibili
conseguenze indotte dalle vibrazioni sui fabbricati, manufatti e servizi adiacenti (8
1.3.1).
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L'infissione potra essere realizzata:

e apercussione, utilizzando un battipalo;

e avibrazione, con apposito vibratore;

e aspinta, con attrezzatura oleodinamica.

L'estrazione sara preferibilmente eseguita mediante vibrazione.
a) Battipalo

Il battipalo sara di tipo scorrevole su una torre con guide fisse e perfetto
allineamento verticale, con caratteristiche in accordo alle prescrizioni di progetto,

se esistenti.

Il battipalo dovra essere in grado di fornire I'energia sufficiente alla infissione
entro i terreni presenti nel sito, adeguatamente alle condizioni della stratigrafia

locale.

La massa battente del battipalo agira su un cuffia o testa di battuta in grado di

proteggere efficacemente la palancola da indesiderate deformazioni o danni.
Per ogni attrezzatura I'Appaltatore dovra fornire le seguenti informazioni:

e marca e tipo del battipalo;

e principio di funzionamento;

e energia massima di un colpo e relativa possibilita di regolazione;

e n.di colpi al minuto e relativa possibilita di regolazione;

e caratteristiche della cuffia o testa di battuta;

peso del battipalo.

Le attrezzature di infissione a percussione potranno essere:
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- magli a caduta libera;
- magli diesel;

- magli idraulici;

- magli ad aria.

b)  Vibratore

L’infissione delle palancole sara effettuata unicamente tramite un’apposita testa
vibrante a masse eccentriche rotanti a momento variabile azionata da una

centralina oleodinamica e sopportata da una gru di sollevamento atta allo scopo.

Le caratteristiche dell'attrezzatura (momento di eccentricita, numero di vibrazioni
al minuto, forza centrifuga all'avvio, ampiezza ed accelerazione del minimo)
saranno scelte dall'Appaltatore in relazione al tipo di palancole, alla loro
lunghezza, al tipo di terreni che si prevede di attraversare ed alle prestazioni da

ottenere, eventualmente anche a seguito di prove tecnologiche preliminari.
Le attrezzature di infissione a vibrazione potranno essere:

- vibratori ad alta e bassa frequenza;

- vibratori ad alta frequenza con eccentricita variabile della massa rotante;

- vibratore ad alta frequenza con eccentricita continuamente variabile e fasi di

avvio ed arresto prive di risonanza;
c) Palancole infisse a spinta

Laddove la vibrazione o il rumore costituiscono un problema, I’infissione
compressa delle palancole nel terreno pu0 costituire un’alternativa. Normalmente
la pressione é piu efficace in terreni coerenti. In terreni difficili, la pretrivellazione
e, talvolta, il getto d’acqua possono risultare efficaci nel guidare la palancola fino

al raggiungimento della profondita richiesta.

L’infissione, nel caso di palancole infisse a spinta, avviene mediante delle presse
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oleodinamiche, che permettono I’infissione e I’estrazione delle palancole con un

movimento uniforme, silenzioso e fluido.

L assenza di vibrazioni elimina il rischio di danni alle strutture ed alle attrezzature
che si trovano nelle vicinanze. | rumori sono praticamente assenti evitando in tale

maniera qualsiasi inquinamento acustico.

Il sistema funziona solamente in terreni a matrice fine (sabbie limose, limi,
argille) e le profondita raggiungibili sono legate alla caratteristiche dei terreni
stessi. In alcuni casi € necessaria la vibroinfissione delle prime tre palancole che

funzionino da guida e da contrasto per I’attrezzatura.

L’attrezzatura & in grado di muoversi sulle palancole gia infisse sia in fase di

affondamento che di estrazione.

1.5.3 Infissione

L’infissione delle palancole dovra essere conforme, oltre a quanto riportato nel
seguito, alle indicazioni riportate al 8 8.5 della UNI EN 12063:2002.

Le palancole saranno preferibilmente infisse con l'ausilio di uno scavo guida
d'invito, di dimensioni adeguate. L’attrezzatura di infissione dovra scorrere lungo
un castello metallico di guida, in modo da garantire la verticalita di infissione. Il
controllo della verticalita dovra essere continuamente monitorato ed eventuali

deviazioni in eccesso dalla verticalita corrette tempestivamente.

L'infissione per battitura avverra con l'uso di un battipalo perfettamente efficiente
e proseguira fino al raggiungimento della quota di progetto o fino al
raggiungimento del rifiuto, che, se non diversamente indicato, sara considerato
raggiunto quando si misureranno, per 50 colpi di maglio, avanzamenti non
superiori a 10 cm. L'Appaltatore potra, informandone la Direzione Lavori,
ricorrere a delle iniezioni di acqua in pressione per facilitare il superamento di
livelli granulari addensati, procurando la discesa della palancola per peso proprio

con l'ausilio di una modesta battitura. Modalita, pressioni e portata del getto
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devono essere comunicate alla Direzione Lavori.

Nel caso in cui siano presenti degli strati sabbiosi particolarmente densi, si rendera

necessario allentare la loro resistenza mediante una delle tecniche di seguito

riportate.

Getto a bassa pressione con poca quantita d’acqua:
pressione: da 1.5 MPa a 2.0 MPg;

scarico: da 2 I/s a 4 /s per tubo;

diametro tubi: circa 25 mm;

numero tubi: da 1 a 2 per palancola.

(I tubi vengono saldati alle palancole lasciati in situ).

Getto ad alta pressione

pressione: da 25 MPa a 50 MPa (all’uscita della pompa);

scarico: dall/sa2l/s;

diametro tubi: da 20 mm a 30 mm;

diametro ugello: da 1.5 mm a 3.0 mm.
Pre-trivellazione, con o senza cemento-bentonite.

Uso di esplosivi in casi speciali.

Il getto a bassa pressione viene principalmente impiegato in terreni densi non

coerenti.

Il getto a bassa pressione con poca quantita d’acqua in combinazione con un

vibratore permette alle palancole di penetrare nei terreni particolarmente densi. In

generale le caratteristiche del terreni vengono modificate in misura minima e non

Vi é praticamente assestamento, anche se occorre prestare molta attenzione nel
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caso in cui le palancole debbano sopportare carichi verticali.

L’impiego di questo metodo é raccomandato in combinazione con vibrazione ad

alta frequenza.

Il getto a bassa pressione, inoltre, puo essere talvolta utilizzato per il trattamento

preliminare del terreno prima dell’infissione della palancola.

Il getto a bassa pressione con molta quantita d’acqua € un metodo piuttosto
brutale, specialmente se i tubi non sono fissati alle palancole, e non e pertanto

consigliato.

Il getto ad alta pressione o la lubrificazione puo essere particolarmente efficace in

strati di terreno molto densi.

Quantita limitate di fluido, acqua o talvolta cemento-bentonite vengono iniettate
nel terreno tramite ugelli fissati alla palancola a breve distanza dal piede. Grazie al
ridotto consumo di acqua, questo metodo consente un controllo efficace della
palancola. Le proprieta del terreno vengono negativamente influenzate soltanto in
un’area circoscritta intorno alle palancole. Il rendimento generale non viene

influenzato in maniera significativa.

La pretrivellazione viene talvolta eseguita prima dell’infissione della palancola. I
terreno viene localmente smosso attraverso questo processo. Normalmente
vengono usati prefori a trivella. La pretrivellazione viene spesso eseguita in
corrispondenza del gargame solidarizzato di una coppia di palancole, ma puo
risultare piu efficiente pretrivellare in corrispondenza del gargame libero. Se si
prevedono forti difficoltd durante I’infissione oppure se sussistono particolari
requisiti concernenti I’impermeabilita della palancolata, conviene utilizzare la
trivella per sostituire una colonna di terreno con un impasto di cemento-bentonite

in corrispondenza dei gargami.

La fatturazione tramite brillamento viene normalmente effettuata se le palancole
devono superare ostruzioni nel terreno o ancora se devono penetrare il substrato

roccioso.
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Se I’infissione ha luogo su strati di terreno particolarmente duri, la rigidita e la
stabilita del sistema di guida dovranno essere oggetto di particolare attenzione al
fine di mantenere I’inclinazione trasversale e longitudinale e gli spostamenti

orizzontali delle palancole infisse.

In caso di qualsiasi anomalia rilevata nel corso della infissione e comunque nel
caso di mancato raggiungimento della prevista quota finale, I'Appaltatore dovra

immediatamente informare la Direzione Lavori.

1.5.4 Estrazione

Le palancole appartenenti ad opere provvisorie saranno estratte associando tiro e

vibrazione.

Per la fase di estrazione si compilera una scheda analoga a quella descritta per
I'infissione. A estrazione avvenuta, la palancola sara esaminata ed il suo stato

brevemente descritto, annotando la presenza di distorsioni, deformazioni o danni.
Procedendo all’estrazione delle palancole si dovra tener conti di quanto segue:
deformazioni verticali e orizzontali nel terreno circostante;

eventuali creazioni di vie di collegamento tra livelli di falda che prima non erano

in comunicazione.

In particolare, i terreni coerenti possono aderire alle facce delle palancole creando
di conseguenza vuoti nel terreno quando le stesse vengono estratte. In sabbie e
limi sciolti, le vibrazioni e i vuoti potrebbero causare spostamenti del terreno in
grado di danneggiare gli edifici e gli impianti circostanti. Tali spostamenti del
terreno e i possibili legami tra regimi di acqua freatica possono essere evitati
iniettando, quando possibile, nei vuoti boiacca di cemento o similari,

contemporaneamente all’estrazione.

Durante I’estrazione delle palancole si dovranno registrare per ciascun elemento il

tempo di estrazione.
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Se le palancole si trovano vicino a strutture sensibili, a impianti chimici, a servizi
infrastrutturali sensibili, a ferrovie sotterranee, ecc., I’estrazione deve essere

eseguita con particolare attenzione.
La movimentazione ed il trasporto delle palancole dovra avvenire secondo i
requisiti al 8 8.3 della UNI EN 12063.

1.5.5 Installazione di ancoraggi

La posizione, I’allineamento e [I’esecuzione degli ancoraggi, incluso il

collegamento alle travi correa, devono corrispondere alle specifiche di progetto.

La natura e la compattazione del materiale di riempimento devono soddisfare i
requisiti del progetto ed i requisiti della UNI EN 1997-1:2013.

Gli ancoraggi al terreno devono essere installati secondo le specifiche della UNI
EN 1537:2013.

Se vengono utilizzati pali a trazione per I’ancoraggio di una palancola,

I’esecuzione deve essere effettuata secondo della UNI EN 1997-1:2013.
Si deve considerare il fatto di sigillare i fori di ancoraggio nelle palancole onde
prevenire tra filamenti di terreno e infiltrazioni d’acqua.

1.5.6 Impermeabilizzazione dei giunti

Qualora sia richiesta un’impermeabilizzazione particolare in corrispondenza dei
giunti delle palancole in modo da garantirne la tenuta idraulica, I’Appaltatore
dovra proporre alla Direzione Lavori il sistema di impermeabilizzazione che
intende attuare per la necessaria approvazione, per il rispetto delle prescrizioni di

progetto.
Esistono diversi tipi di impermeabilizzazione:

e guarnizioni in materiale plastico preassemblata al giunto in fabbrica;
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e Dbitumazione dei gargami a caldo eseguita in fabbrica o in cantiere;
e applicazione di fluidi o mastici di riempimento speciali nei gargami;

e applicazione di materiali espansivi a contatto con I’acqua oppure sigillanti

elastomerici;
e saldature dei gargami, se possibile;

e iniezione nei gargami liberi di cemento-bentonite o di prodotti chimici

espansivi ed indurenti durante I’installazione delle palancole;

e riempimento dei fori trivellati in corrispondenza dei gargami prima

dell’infissione con malta di cemento bentonite;

e posizionamento della palancolata di acciaio in un solco riempito con impasto

di cemento-bentonite;
e installazione di uno schermo impermeabile separato dietro la palancola;

e combinazione di due tecniche quali “I’intasamento del gargame” e “il

riempimento dei prefori con bentonite”.

Il riempimento dei gargami con materiali bituminosi e generalmente sufficiente.
In presenza di requisiti severi in fatto di permeabilita puod essere opportuno
I’impiego di materiali di riempimento ad espansione, di un sigillante elastico

modellabile oppure la combinazione di due metodi.

| materiali di tenuta atti a ridurre la permeabilitda dei gargami, ove richiesti,

devono essere conformi alle specifiche di progetto.

Quando i requisiti di impermeabilita sono particolarmente rigidi, dovrebbe essere
dimostrato, sulla base di prove realistiche eseguite sui gargami a tenuta, che il

prodotto utilizzato soddisfa le specifiche di progetto.
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1.6 CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE

L’ Appaltatore rendere disponibile in cantiere un programma di supervisione, nel

quale devono essere annotate quantomeno le deguenti informazioni:
frequenza dei vari controlli;
valori critici delle deformazioni, forze e livelli dell’acqua.

La supervisione di tutti i lavori collegati all’esecuzione di strutture in palancolate

deve essere almeno conforme alla UNI EN 1997-1:2013.

La supervisione deve includere, altresi, ove applicabile, i seguenti controlli ed

osservazioni:

se le condizioni di cantiere, i terreni e le acque libere sono conformi ai dati

riportati nel progetto;

se si trovano ostruzioni nel terreno in grado di ostacolare I’infissione della

palancola, non previste in fase di progettazione;

se il metodo di infissione & adatto alla posa in opera delle palancole secondo i

requisiti di progetto nonché ambientali;

se la sequenza ed il metodo di esecuzione sono conformi allo schema di
esecuzione e se i criteri relativi al passaggio da una fase a quella successiva

corrispondono a quelli riportato nello schema (vedi § 7.4 della UNI EN 12063);

se gli elementi delle paratie sono adeguatamente stoccati e movimentati, come
riportato al § 6 della UNI EN 12063;

se i trattamenti, i materiali e i prodotti utilizzati per la protezione degli elementi di

acciaio sono conformi a quanto riportato al § 6.4 della UNI EN 12063;

se le dime e gli altri dispositivi atti a guidare le palancole durante I’infissione sono
posizionati correttamente e sufficientemente stabili a garantire che le palancole

stesse soddisfano le tolleranze specificate;
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se la verticalita durante il posizionamento e I’infissione degli elementi di una

parete viene controllata con strumenti sufficientemente precisi;

se le palancole e gli altri elementi strutturali rientrano nelle tolleranze specificate
al 4.3.4;

se le posizioni degli elementi di ancoraggio sono conformi al progetto;

se i sovraccarichi dietro la palancolata rientrano nei limitl previsti in tutte le fasi

dell’esecuzione;

se sussistono danni ad edifici impianti o servizi sotterranei adiacenti potrebbero

essere attribuiti ai lavori di esecuzione;

se durante I’esecuzione dei lavori sono subentrati eventi che hanno negativamente

influenzato la qualita della struttura.

Le prove di carico sulle palancole dovranno esse re eseguite in conformita alla
UNI EN 1997-1:2013.

Nel corso della infissione per battitura, verra conteggiato il numero dei colpi per
avanzamenti di 1 m. In corrispondenza degli ultimi metri, se richiesto dalla
Direzione Lavori, si conteggera il numero di colpi per I’infissione di tratte

successive di 10 cm.

Al termine della infissione, I'Appaltatore dovra controllare la posizione plano-

altimetrica e I'effettivo incastro laterale reciproco degli elementi.

Per ciascun elemento infisso, I'Appaltatore dovra redigere una scheda indicante:

n. progressivo della palancola;

dati tecnici della attrezzatura;

tempo necessario per l'infissione;

informazioni relative alla locale stratigrafia;
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o tabella dei colpi per I'avanzamento (ove applicabile);
e note aggiuntive su eventuali anomalie o inconvenienti.

Se i livelli dell’acqua freatica e delle acque libere sono parametri critici secondo il
progetto, devono essere monitorati ad intervalli sufficientemente brevi per

ottenere un quadro affidabile dei detti livelli.

Si raccomanda che il monitoraggio dei livelli dell’acqua freatica o della pressione
idrostatica venga continuato anche successivamente al completamento dei lavori,

fino a che non si sia stabilito che non si siano prodotti effetti negativi.

Se il lavoro si colloca in un’area urbana, i livelli delle vibrazioni e del rumore sul
cantiere e in corrispondenza degli edifici piu esposti dovranno essere registrati
periodicamente. Tali misurazioni si dovranno effettuare secondo la prassi locale al
fine di confrontare i risultati ottenuti con i criteri piu appropriati all’area in

questione.

Gli spostamenti orizzontali dell’estremita superiore della palancola (se la
palancola e a sbhalzo) e della zona intermedia tra due livelli di vincolo (se la
palancola ¢ vincolata a piu livelli) dovranno essere misurati periodicamente con la
dovuta accuratezza in punti predefiniti, in modo tale che i risultati ottenuti

possano essere confrontati con i valori presunti di progetto.

Se edifici o impianti sensibili si trovano nelle immediate vicinanze della struttura
in palancole, oltre alle misure appena descritte dovranno essere presi in

considerazione almeno i seguenti fattori:

- misurazioni degli spostamenti alla profondita scelta;

- misurazione dei movimenti di assestamento di detti edifici ed impianti;
- misurazioni ella forza di ancoraggio.

In presenza di anomalie o differenze rispetto alla stratigrafia prevista,

I'Appaltatore procedera al riesame della progettazione ed adottera gli opportuni
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provvedimenti, concordandoli con la Direzione Lavori.

Per le strutture di palancolate permanenti, si dovranno tenere a disposizione in
cantiere gli appositi registri relativi a tutti i particolari raccolti durante la

supervisione, il collaudo e il monitoraggio.

Nelle registrazioni di cantiere definitive dovranno essere contenute le

informazioni seguenti:

la posizione “realizzata” della struttura in palancole relativa a punti o linee di

riferimento fissi, incluse le strutture ausiliarie che rimangono nel terreno;

I’elenco contenente le informazioni rilevanti circa |’uso, la manutenzione e

I’ispezione della struttura;

le informazioni prescritte nella relazione di progettazione riguardo ai livelli

dell’acqua freatica e alle pressioni idrostatiche;

le direttive particolari concernenti la gestione a completamento dei lavori ove

ritenuto necessario in seguito ad osservazioni fatte durante I’esecuzione;

le direttive per la manutenzione dei sistemi di drenaggio, nonché i metodi da

utilizzare e la relativa frequenza;
le restrizioni di sovraccarico dietro la parete;
gli spostamenti della palancolata durante I’esecuzione ;

gli eventi che hanno avuto ripercussioni negative sull’esecuzione ed il modo in cui

queste ultime sono state affrontate;
la registrazione degli eventuali danni prodotti sugli edifici adiacenti;

i risultati delle prove di infissione e di carico.
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1.7 REQUISITI SPECIALI

1.7.1 Sicurezza

Durante I’esecuzione della struttura di palancole, devono essere rispettate le

norme, le specifiche o i requisiti statutari vigenti con riguardo alla sicurezza.

1.7.2 Impatto sugli edifici e sugli impianti adiacenti

Quando nelle vicinanze del cantiere si trovano strutture o impianti suscettibili di
danni della lavorazione, le condizioni di dette strutture devono essere tenute sotto

stretta osservazione e documentate prima dell’esecuzione dei lavori.

Contestualmente all’infissione o all’estrazione delle palancole con vibratori o a

percussione, gli edifici interessati devono essere regolarmente monitorati.

1.7.3 Inquinamento acustico

Devono essere adottate speciali precauzioni onde garantire che i carichi di rumore

non eccedano il limite prescritto dalle direttive internazionali e nazionali.

1.7.4 Permeabilita delle palancole

Le procedure atte a ridurre la permeabilita delle palancole e le prove relative, ove

richieste, devono essere scelte secondo il progetto.

Se nel progetto sono specificati requisiti restrittivi riguardo la permeabilita delle
palancolate, deve essere dimostrato che tutte le attivita, i materiali e le procedure
ritenuti necessari a soddisfare detti requisiti sono conformi ai criteri di prestazione
specificati nel progetto. Qualora non esista un’esperienza confrontabile, devono
essere eseguite prove rappresentative sui gargami sigillati, che dimostrino come il
metodo proposto soddisfi i requisiti di scarico specificati (vedi appendice E della
UNI EN 12063).
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2 PALI

2.1 GENERALITA’

2.1.1 Definizioni

Le prescrizioni di cui al presente capitolo si riferiscono a pali di medio e grande

diametro (da un minimo di 400mm ad un massimo di 3000 mm)

Dal punto di vista esecutivo, i pali sono identificati dalle seguenti tipologie:

Pali infissi (battuti o vibrati) gettati in opera o prefabbricati;

Pali trivellati, con uso di fanghi bentonitici o di polimeri biodegradabili o di

camicia metallica per sostenere lo scavo;

Pali trivellati ad elica continua.

2.1.1.1 PALIINFISSI

2.1.1.1.1PALI INFISSI GETTATI IN OPERA

Si definiscono pali infissi gettati in opera quelli realizzati riempiendo con
calcestruzzo (dopo la posizionatura della gabbia metallica di armatura) lo spazio
interno vuoto di un elemento tubolare metallico fatto penetrare nel terreno

mediante battitura o per vibrazione, senza asportazione del terreno medesimo.
| pali infissi gettati in opera si distinguono in:

e Pali con rivestimento definitivo in lamiera d'acciaio, corrugata o liscia, chiusi
alla base con un fondello d'acciaio. I pali vengono realizzati infiggendo nel
terreno il rivestimento tubolare. Dopo l'infissione e la eventuale ispezione
interna del rivestimento, il palo viene completato riempiendo il cavo del

rivestimento con calcestruzzo armato.
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e Pali realizzati tramite infissione nel terreno (mediante battitura o vibrazione)
di un tubo forma estraibile, chiuso alla base da un fondello a perdere.
Terminata l'infissione, il palo viene gettato con calcestruzzo, con o senza la
formazione di un bulbo espanso di base. Durante il getto, il tubo-forma viene

estratto dal terreno.

o Pali realizzati tramite I’infissione (mediante battitura o vibrazione) nel terreno
di un tubo forma estraibile chiuso alla base da una valvola a becco che si apre

in fase di estrazione. Durante il getto, il tubo forma viene estratto dal terreno.

2.1.1.1.2PALI INFISSI PREFABBRICATI

Si definiscono pali infissi prefabbricati quelli realizzati mediante battitura di
manufatti, senza asportazione di terreno, eventualmente con l'ausilio di getti

d'acqua in pressione alla punta.

A seconda che i pali siano prefabbricati in stabilimento od in cantiere, saranno

adottate le seguenti tipologie costruttive:

e pali prefabbricati in stabilimento: in calcestruzzo centrifugato ed
eventualmente precompresso, di norma a sezione circolare, di forma

cilindrica, tronco-conica o cilindro-tronco-conica.

e pali prefabbricati in cantiere: in calcestruzzo vibrato, di norma a sezione

quadrata.

2.1.1.2 PALITRIVELLATI

Si definiscono pali trivellati quelli ottenuti per asportazione del terreno e sua
sostituzione con calcestruzzo armato. Durante la perforazione la stabilita dello
scavo puo essere ottenuta con l'ausilio di fanghi bentonitici (oppure, quando
richiesto, di polimeri biodegradabili), ovvero tramite I'infissione di un

rivestimento metallico provvisorio.

Il tubo forma provvisorio in acciaio viene infisso con movimento rototraslatorio o
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vibratorio a mezzo di morsa giracolonna o sistema equivalente. Tale tipologia é da
utilizzare in presenza di trovanti, strati lapidei, murature esistenti e ove non fosse

possibile I’utilizzo di diversa attrezzatura di perforazione.

2.1.1.3 PALITRIVELLATI AD ELICA CONTINUA
Si definiscono pali trivellati ad elica continua i pali realizzati mediante infissione
per rotazione di una trivella ad elica continua e successivo getto di calcestruzzo,
fatto risalire dalla base del palo attraverso il tubo convogliatore interno all'anima
dell'elica, con portate e pressioni controllate. L'estrazione dell'elica avviene

contemporaneamente alla immissione del calcestruzzo.

2.1.2 Normative di riferimento

L’ Appaltatore sara tenuto all’osservanza di tutte le normative cogenti a livello
nazionale (D.M. 17/01/2018) in merito ai contenuti delle presenti prescrizioni; a
queste si aggiungeranno tutte le norme e le istruzioni tecniche non cogenti che

verranno richiamate nei successivi paragrafi.

In aggiunta dovranno essere rispettate le seguenti normative e prescrizioni,

compresi gli eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni:

e Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di

fondazione, Dicembre 1984;
e UNI EN 1536:2015, Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali trivellati;

e UNI EN 12699:2015. Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali eseguiti

con spostamento del terreno.

2.2 PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori
una planimetria riportante la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova,

contrassegnati da un numero progressivo per ciascun palo.
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Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire il tracciamento dei pali
identificando la posizione sul terreno mediante infissione di appositi picchetti in
corrispondenza dell'asse di ciascun palo. Dei testimoni (capisaldi) a cui fare
rapidamente riferimento dovranno essere posizionati in modo da non interferire

con le normali operazioni di cantiere.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alle indagini necessarie ad accertare la
eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni,
cavi, etc.) che possono interferire con i pali da realizzare o che possano essere
danneggiati 0 comungue arrecare danno durante l'effettuazione dei lavori. Sara
cura dell’ Appaltatore provvedere alle eventuali opere di deviazione e/o rimozione
di tali ostacoli prima dell'inizio delle operazioni di infissione o perforazione, salvo

diversa indicazione data nello specifico dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovra verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la
capacita operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttivita
congruente con i programmi di lavoro previsti. Sara altresi cura dell’ Appaltatore
selezionare ed utilizzare le attrezzature piu adeguate alle condizioni ambientali,

stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni dei pali.

Sara cura dell'Appaltatore adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i
disturbi alle persone derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le
attivita di scavo (§ 2.3.1).

Sara cura dell'Appaltatore provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i
materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle lavorazioni comunque connesse
con l'installazione di pali, con particolare attenzione allo smaltimento dei fanghi
bentonitici.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, I'Appaltatore ritenga opportuno variare
le metodologie esecutive precedentemente approvate, sara sua cura effettuare le
nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie e sottoporle alla

Direzione Lavori per accettazione.
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Sara cura dell’Appaltatore apporre adeguati contrassegni, opportunamente
spaziati, su tutti gli elementi (tubi-forma, gabbie d'armatura, pali, funi, etc.) sui
quali nelle differenti fasi di lavorazione é necessario effettuare delle misurazioni

per verificare la profondita d'infissione, il livello d'estrazione ed il rifiuto.

Sara altresi cura dell'Appaltatore evitare che l'installazione dei pali arrechi danno,
per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, ai pali adiacenti cosi come ad
opere e manufatti preesistenti.

In fase esecutiva, I’ Appaltatore dovra provvedere a tutti gli accorgimenti o a tutte
le opere provvisionali che riterra necessari ed opportuni per garantire le migliori
condizioni di sicurezza ed evitare qualsiasi danno ai fabbricati e/o ai manufatti
adiacenti, essendo comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i costi
connessi alla realizzazione ed al progetto di dettaglio di tutte le opere
provvisionali. Restano in ogni caso a carico dell’ Appaltatore gli oneri conseguenti

al ripristino dei danni provocati dalla realizzazione delle opere.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso per il fatto che, a seguito di
prescrizioni di autorita terze competenti, i lavori per la costruzione dei pali
debbano eseguirsi in orario notturno o per fasi, secondo un programma fissato

dalla Direzione Lavori.

Sara cura dell'Appaltatore far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari
che in corso d'opera) prescritti dal presente Capitolato, cosi come quelli integrativi
richiesti dalla Direzione Lavori, qualora si rendessero necessari per garantire la

qualita e le caratteristiche previste dal progetto.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alla scapitozzatura delle teste di tutti i pali,
fino alla quota di progetto (piano d'imposta della fondazione sovrastante),
provvedendo altresi alla sistemazione e ripulitura dei ferri d'armatura. Nel caso in
cui, per effetto delle lavorazioni subite, la parte superiore del palo non avesse le
caratteristiche richieste, I'’Appaltatore dovra provvedere alla estensione della
scapitozzatura (per eliminare tale parte) ed alla ricostruzione, fino al piano

d'imposta della fondazione sovrastante.
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2.3 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

2.3.1 Soggezioni geotecniche e ambientali

In merito ai limiti delle vibrazioni, I'Appaltatore dovra assicurare il rispetto delle
seguenti norme, oltre a quanto desumibile dallo stato dell’arte, al fine di ridurre

danni alle strutture e disturbo ai residenti:

e UNI 9614:2017. Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione
del disturbo.

e UNI 9916:2014. Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni

sugli edifici.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori i provvedimenti che
intende adottare nel caso del superamento dei limiti stessi (indicati all’interno
della UNI 9614).

A sua discrezione, la Direzione Lavori potra, con riferimento a quanto proposto,
richiedere che I'Appaltatore provveda ad eseguire un campo prove per
I’effettuazione di misure di controllo delle vibrazioni indotte al contorno, con

oneri e spese relative a carico del medesimo Appaltatore.

2.3.1.1 PALIINFISSI (GETTATI IN OPERA O PREFABBRICATI)

L'esecuzione di prefori per la riduzione della vibrazione e ammessa, con le

limitazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Capitolato.
Deve essere pianificata la sequenza di infissione dei pali.

| pali devono essere protetti dagli attacchi di organismi, sostanze aggressive,

corrosione e correnti vaganti laddove esistano tali rischi.

Devono essere tenute in considerazione I’influenza dei metodi di infissione nei
confronti delle prestazioni dei pali, della sicurezza delle strutture esistenti e dei

pendii potenzialmente instabili.
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I metodi di infissione devono essere tali da non compromettere la capacita

portante dei pali gia collocati e/o la sicurezza delle strutture esistenti.

2.3.1.2 PALI TRIVELLATI

Le tecniche di perforazione dovranno essere le piu adatte in relazione alla natura
del terreno attraversato; in particolare la perforazione “a secco” senza

rivestimento non & ammessa.

2.3.1.3 PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA

La tecnica di perforazione € adatta a terreni di consistenza bassa e media, con o
senza acqua di falda. In terreni compressibili, nelle fasi di getto, dovranno essere

adottati i necessari accorgimenti atti a ridurre o evitare sbulbature.

2.3.2 Documentazione preliminare

L'Appaltatore dovra presentare, con debito anticipo, alla Direzione Lavori una
relazione illustrativa delle modalita di esecuzione, dell’organizzazione di cantiere

e delle varie fasi operative; tale relazione dovra in particolare contenere:
e le procedure operative e le modalita di esecuzione delle opere;

e lelenco e la specifica delle apparecchiature da utilizzare, conformi alle
caratteristiche indicate nel presente Capitolato. In generale esse dovranno
essere in numero tale da consentire di far fronte rapidamente e senza
interruzioni significative delle lavorazioni, ad eventuali inconvenienti tecnici

o di altra natura che dovessero verificarsi.

e nel caso che l'esecuzione dei lavori comporti il superamento dei limiti
ammissibili per le vibrazioni (8 2.3.1), una relazione sui provvedimenti che

verranno adottati.

e la necessaria documentazione sulla natura del terreno (rilievi stratigrafici) per
valutare I'idoneita degli accorgimenti tecnici e delle attrezzature scelte, anche
sulla base di quanto riportato nelle norme UNI EN 1536:2015 e UNI EN

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 32 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana

Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

12699:2015.

e una dichiarazione che certifichi che I'area in cui debbono essere eseguiti i
lavori é stata riscontrata priva di impedimenti alla esecuzione degli stessi o in

caso contrario una relazione sulle misure e provvedimenti presi.

e le planimetrie riportanti la posizione dei pali, con la loro numerazione

progressiva.
e il programma temporale dei lavori.

e La documentazione dovra essere conforme ai requisiti riportati nelle norme
UNI EN 1536:2015 e UNI EN 12699:2015.

2.3.3 Prove tecnologiche preliminari

La Direzione Lavori, potra richiedere di verificare I'idoneita delle attrezzature e di
modificare le modalita operative, in relazione a particolari condizioni
stratigrafiche o all'importanza dell'opera, mediante l'esecuzione di prove
tecnologiche preliminari in condizioni il piu possibile rappresentative delle opere
di progetto; in tal caso potranno essere introdotti anche i rilevamenti ambientali di

cui al § 2.3.1 relativi alle vibrazioni indotte dai lavori.

La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura e gli associati dettagli esecutivi e
di posa in opera del palo, dovranno essere comunicati preliminarmente

all’esecuzione dei pali dall’Impresa alla DL.

Nell’eventualita di particolare complessita della situazione geotecnica e/o
stratigrafica, o in relazione dell’importanza dell’opera, I’idoneita delle attrezzature

sara verificata mediante I’esecuzione di prove tecnologiche preliminari.

Tali verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la
palificata in progetto e comunque tali da essere rappresentative dal punto di vista

geotecnico ed idrogeologico.
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| pali di prova, eventualmente strumentati (per la determinazione del carico
limite), a cura dell’Impresa, saranno eseguiti in numero del’1% del numero totale
dei pali con un minimo di 2 pali per opera, e comungue secondo le prescrizioni
della DL; le prove di collaudo saranno eseguite in numero pari allo 0,5% del

numero totale dei pali, con un numero minimo di 1 palo per opera.

| pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell’opera, e
predisposti al di fuori della palificata ad una distanza dalla stessa non inferiore ai
10 m presa ortogonalmente dal bordo piu vicino del plinto di raccordo, in maniera
tale da ricadere nella medesima situazione geotecnica e/o stratigrafica della

palificata in progetto.

Tali pali dovranno essere eseguiti 0 posti in opera alla presenza della DL, cui

spetta I’approvazione delle modalita esecutive da adottarsi per i pali in progetto.

In ogni caso I’Impresa dovra provvedere, a sua cura, all’esecuzione di tutte quelle
prove di controllo non distruttive, ed a ogni altra prova di controllo, che saranno
richieste dalla DL, tali da eliminare gli eventuali dubbi sulla accettabilita delle

modalita esecutive.

Nel caso in cui I’lmpresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia
esecutiva, sperimentata ed approvata inizialmente, si dovra dar corso, sempre a

sua cura, alle prove tecnologiche precedentemente descritte.

2.3.4 Tolleranze

e Salvo diverse indicazioni del presente Capitolato, le tolleranze da rispettare
dovranno essere conformi ai requisiti riportati nelle norme UNI EN
1536:2015 e UNI EN 12699:2015.

| pali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto,
con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo piu rigorose limitazioni indicate in

progetto:

e coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro del palo):
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+10%
e verticalita *2%;
e lunghezza:

- pali aventi diametro <600 mm £ 15cm

- pali aventi diametro 2600 mm  £25cm
e diametro finito +5%

e Quota di testa palo £5cm.

2.4 MATERIALI

e Salvo diverse indicazioni del presente Capitolato, i materiali utilizzati
dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1536:2015 e UNI EN
12699:2015.

2.4.1 Armature metalliche

Barre di acciaio, reti di filo di acciaio, tubi o profilati di acciaio utilizzati per
I’armatura dei pali devono conformarsi con le UNI EN 10080:2005, EN 10210-
1:2016 e EN 10025.

Le armature metalliche saranno costituite da barre ad aderenza migliorata; le
armature trasversali dei pali saranno costituite da spirali o da staffe in tondino
esterne ai ferri longitudinali. | pali dovranno essere armati per tutta la loro

lunghezza.

Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti

saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con morsetti.

Nel caso di utilizzo di acciaio saldabile ai sensi del D.M. 17/01/2018, si prescrive

di ricorrere alla saldatura (puntatura) delle staffe, o dei cerchioni irrigidenti con i
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ferri longitudinali, al fine di rendere le gabbie d’armatura in grado di sopportare le
sollecitazioni di movimentazione. In questo caso verra richiesta la certificazione
di saldabilita degli acciai da parte della ditta fornitrice. Gli elettrodi o i fili
utilizzati devono essere di composizione tale da non introdurre fenomeni di

fragilita.

L'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne

unisce i centri, non dovra in alcun caso essere inferiore a 7.4 cm (corrispondente

ad una barra $26 di interasse 10 cm).

L’interasse delle staffe non dovra essere superiore a 20 cm ed il diametro dei ferri
non inferiore a 10 mm. Non e consentito I’uso delle armature elicoidali ove ogni

spira non sia fissata solidamente a tutte le armature longitudinali intersecate.

Le armature trasversali dovranno contrastare efficacemente gli spostamenti della
barre longitudinali verso I’esterno; le staffe dovranno essere chiuse e risvoltate
verso I’interno. Al fine di irrigidire le gabbie darmature dovranno essere
predisposti i necessari ferri (diagonali, ad U etc.) atti a sollevare e trasportare le

stesse.

Al fine di irrigidire le gabbie d'armatura potranno essere realizzati opportuni telai
cui fissare le barre di armatura. Detti telai potranno essere realizzati utilizzando
barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti orizzontali; orientativamente, a
seconda delle dimensioni e della lunghezza del palo, potra provvedersi un

cerchiante ogni 2,5+ 3 m.

Nella qualifica deve essere prevista la costruzione di un prototipo di gabbia,
avente le caratteristiche previste dal progetto, da cui verranno prelevati dei
campioni di barre longitudinali e staffe da sottoporre a prova di verifica a trazione,
in modo da verificare il mantenimento delle caratteristiche originarie delle barre di

acciaio. Nei campioni prelevati dovra essere presente almeno una saldatura.

In corso d’opera la frequenza dei prelievi per le prove di verifica di cui sopra, sara

di 3 campioni di barra longitudinale e di staffa ogni 500 m di gabbia.
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L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovra essere posta in opera prima
del getto e mantenuta in posto senza poggiarla sul fondo del foro.

Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a
garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 6 cm rispetto

al diametro nominale del foro.

Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarieta col calcestruzzo, e
necessario verificare che la loro superficie sia forata per almeno il 25%. |
centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul perimetro e

con spaziatura verticale di massima 4 m.

E' ammessa la giunzione mediante una sovrapposizione non inferiore a 40
diametri (ove non diversamente indicato) o mediante impiego di un adeguato

numero di morsetti, legature o saldature.

Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine e
dovranno essere messe in opera prima del getto, fatta eccezione per i pali trivellati
a elica.

2.4.2 Rivestimenti metallici

Le caratteristiche geometriche dei rivestimenti, si provvisori che definitivi,
saranno conformi alle prescrizioni di progetto. Le caratteristiche meccaniche e di
rigidezza (spessore ed inerzia) dovranno essere sufficienti a consentire il trasporto,
il sollevamento e I’infissione senza che gli stessi subiscano danni, ovalizzazioni,
etc. Per i pali battuti, infissi senza alcuna asportazione di terreno, il
dimensionamento dei tubi di rivestimento potra essere fatto con il metodo
dell’onda d’urto. | rivestimenti definitivi dei pali infissi e gettati in opera
dovranno avere la base piatta e saldata al fusto in modo da resistere alle
sollecitazioni di battitura e ribattitura, evitare infiltrazioni di acqua e non avere
sporgenze esterne. Nel caso di pali da realizzare in ambienti aggressivi, la
superficie esterna del palo dovra essere rivestita con materiali protettivi adeguati

(ad esempio vernici a base di poliuretano-catrame), da concordare con la
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Direzione Lavori, se non specificati in elenco prezzi o negli elaborati grafici di

progetto.

2.4.3 Conglomerati cementizi

I calcestruzzi saranno conformi a quanto prescritto nei disegni di progetto e nel

capitolato relativo alle opere in conglomerato cementizio.

Il valore del rapporto acqua/cemento non dovra di norma superare il limite di 0.5,
umidita degli inerti compresa. Per garantire la lavorabilita in fase di getto, il
calcestruzzo dovra avere uno slump compreso tra 16 e 20 cm; la misura sara
eseguita utilizzando il cono di Abrams (cfr. Norme UNI EN 206:2016).

Il cemento da impiegare dovra essere scelto in relazione alle caratteristiche
ambientali considerando, in particolare, l'aggressivita da parte dell'ambiente

esterno.

La dimensione massima degli inerti deve essere tale che:

Dmax * 2.5 < i min.

dove” i min.” & il valore minimo del passo fra le barre longitudinali.

Il calcestruzzo dovra essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da
consentire di completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuita,
secondo le cadenze prescritte e rendendo minimo lintervallo di tempo fra

preparazione e getto.

L'Appaltatore pertanto dovra garantire la disponibilita del calcestruzzo necessario
per soddisfare la produzione giornaliera di pali in accordo al programma di

costruzione.

2.4.4 Fanghi bentonitici

I controlli sui fanghi bentonitici saranno atti a determinare i parametri di seguito

specificati:
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caratteristiche della bentonite in polvere;

caratteristiche dell'acqua;

caratteristiche del fango bentonitico fresco;

caratteristiche del fango bentonitico nell’interno dello scavo.

2.4.4.1 BENTONITE IN POLVERE

La bentonite avra le caratteristiche minime indicate nella tabella seguente:

Residuo al vaglio da 10.000 maglie cm2 <=1%
Tenore di umidita <=15%
Limite di liquidita >=400%
Viscosita Marsh della sospensione al 6% in acqua distillata >= 40"
Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore <=2%

Acqua separata per pressofiltrazione di 450 cc della

sospensione al 6% in 30’ a 7 bar

<=18cc
pH dell’acqua filtrata 7<=pH<=9
Spessore del cake sul filtro della filtro-pressa <=2.5mm

La scelta del tipo di bentonite, certificato dal fornitore, & assoggettata alla sua
affinita con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno di scavo e dell'acqua di
falda.

2.4.4.2 CARATTERISTICHE DELL’ACQUA PER IL CONFEZIONAMENTO DEI FANGHI

I limiti di accettabilita dell’acqua per il confezionamento dei fanghi bentonitici

sono riportate nella tabella che segue.
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Caratteristiche Limiti di accettabilita
Contenuto di solfati (come SO3) <20 mg/l

Contenuto di cloruri (lone CL) <20 mg/l

Sostanze sospese <2gl

2.4.4.3 PREPARAZIONE FANGHI BENTONITICI

| fanghi saranno ottenuti per idratazione della bentonite sopra descritta in acqua

chiara di cantiere, con eventuale impiego di additivi non flocculanti.

Il dosaggio di bentonite, in peso, deve risultare di norma compreso fra il 4 ed il
7%.

Variazioni in piu 0 in meno saranno stabilite, in sede esecutiva, in relazione ad
eventuali problematiche di confezionamento o di appesantimento durante la

perforazione.

L'impianto di preparazione del fango sara costituito da:

dosatori - mescolatori automatici (€ ammesso, I'impiego di mud-hopper);
e silos di stoccaggio della bentonite in polvere;

e vasche di agitazione, maturazione e stoccaggio del fango fresco prodotto;
o relative pompe e circuito di alimentazione e di recupero fino agli scavi;

e vasche di recupero;

e dissabbiatori;

vasca di raccolta della sabbia e di sedimentazione del fango non recuperabile.

Il fango verra ottenuto miscelando, fino ad ottenere una sospensione finemente
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dispersa, i seguenti componenti:

e acqua dolce di cantiere;

e Dbentonite in polvere;

e additivi eventuali (disperdenti, sali tampone, etc.).

Dopo la miscelazione la sospensione verra immessa nelle apposite vasche di
“maturazione” del fango, nelle quali essa dovra rimanere per un tempo adeguato,
prima di essere impiegata nella perforazione. Di norma la maturazione richiede da
6al2ore.

2.4.4.4 CONTROLLI SUL FANGO

Le caratteristiche del fango pronto per I'impiego dovranno essere comprese entro i

limiti seguenti:

e peso specifico: non superiore a 1,1 t/m*
e viscosita Marsh: compresa fra 30" e 60"
e temperatura: >5°C

e pH:9-11

I controlli sui fanghi bentonitici all’interno dello scavo, prima del getto, dovranno

garantire i limiti seguenti:
e contenuto in sabbia del fango < 5% in peso
e densitad < 1,15 t/m* in peso

In caso di esito non soddisfacente I'Appaltatore sostituira, parzialmente od

integralmente, il fango per ricondurlo a tali limiti.

Qualora, prima dell’inizio del getto, non fosse possibile con le apparecchiature di

depurazione a disposizione, far rientrare il fango nei limiti sopra citati,
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I’ Appaltatore dovra procedere alla completa sostituzione del fango di scavo.
2.4.5 Fanghi polimerici biodegradabili

2.4.5.1 DEFINIZIONE

Per fango biodegradabile si intende un fluido di perforazione ad alta viscosita che
muta spontaneamente le proprie caratteristiche nel tempo, riassumendo dopo

pochi giorni le caratteristiche di viscosita proprie dell’acqua.

2.4.5.2 CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEI FANGHI BIODEGRADABILI

Per la produzione dei fanghi biodegradabili si utilizzeranno di norma prodotti a

base di amidi.

La formulazione del fango deve essere preventivamente studiata con prove di

laboratorio e comunicata alla Direzione Lavori.

Nelle prove occorrera tenere conto della effettiva temperatura di utilizzo del fango
(temperatura dell’acqua disponibile in cantiere e temperatura dell’acqua di falda).
Il decadimento spontaneo della viscosita deve avvenire di norma dopo un tempo
sufficiente al completamento degli scavi; in linea generale la perdita di viscosita
deve iniziare dopo 20+40 ore dalla preparazione. Se necessario, i fanghi potranno

essere additivati utilizzando correttivi idrolizzati.

Le caratteristiche del fango pronto per I'impiego dovranno essere comprese entro i

limiti seguenti:

e peso specifico: non superiore a 1,1 t/m*
e viscosita Marsh: compresa fra 30" e 60"
e temperatura: >5°C

e pH:9-11
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2.5 MODALITA’ ESECUTIVE

Salvo diverse indicazioni del presente Capitolato, le modalita esecutive dovranno
essere conformi alle norme UNI EN 1536:2015 per quel che riguarda i pali
trivellati e UNI EN 12699:2015 per quel che riguarda i pali eseguiti con
spostamento del terreno.

2.5.1 Pali battuti gettati in opera con rivestimento definitivo

a) Attrezzatura

L'infissione del rivestimento definitivo sara eseguita con un battipalo scorrevole

su una torre avente guide fisse con perfetto allineamento verticale.

Le caratteristiche del battipalo saranno conformi alle indicazioni di progetto,

guando esistenti.

In ogni caso il battipalo impiegato deve essere in grado di fornire l'energia
sufficiente alla infissione entro i terreni presenti nel sito; & prescritta comunque

una energia minima non inferiore a 120 kJ.

La definizione delle caratteristiche minime del battipalo sara eseguita a cura
dell’Appaltatore, utilizzando le formule dinamiche oppure I'analisi con il metodo
dell'onda d'urto, noti che siano le caratteristiche geometriche del palo, il materiale

di costruzione e la portata limite richiesta dal progetto.

La massa battente del battipalo agira su un cuscino (cuffia o testa di battuta) di cui

siano note le caratteristiche geometriche e di elasticita.

Per ogni attrezzatura I'Appaltatore dovra fornire le seguenti informazioni:
e marca e tipo del battipalo;

e principio di funzionamento del battipalo;

e energia massima di un colpo e relativa possibilita di regolazione;
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e n.di colpi al minuto e relativa possibilita di regolazione;
o efficienza "E" del battipalo;

e caratteristiche del cuscino (materiale, diametro, altezza costante elastica,

coefficiente di costituzione);
e caratteristiche della cuffia (materiale e peso);

e peso degli eventuali adattatori;

peso del battipalo.
L'efficienza "E" dovra essere sempre maggiore del 70%.

Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere alla
strumentazione del battipalo per la misura della velocita terminale del maglio,
onde ricavare, sulla base delle caratteristiche dell'attrezzatura certificate dal

costruttore, la reale efficienza "E" del battipalo.

Considerazioni dovranno essere esposte dall’Appaltatore in apposite relazioni
riguardo agli effetti al contorno per effetto dell’infissione, in termini di vibrazione
e di rumore. A discrezione della Direzione Lavori potra essere richiesta I’adozione
di opportuni campi prova, comprendenti [I’installazione di sismografi,
accelerometri ed altra strumentazione in edifici posti all’intorno. Tutti gli oneri
relativi saranno a carico dell’ Appaltatore, in quanto ritenuti remunerati dal prezzo

offerto.
b) Tubi di rivestimento

| tubi di rivestimento saranno in acciaio, di qualita, forma e spessore tali da
sopportare tutte le sollecitazioni agenti durante l'infissione e da non subire
distorsioni o collassi conseguenti alla pressione del terreno od alla infissione di
pali vicini. | rivestimenti saranno chiusi alla base da una piastra in acciaio di
resistenza adeguata, comunque di spessore > 3 mm, saldata per [l'intera

circonferenza al tubo di rivestimento. La piastra sara priva di sporgenze rispetto al
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rivestimento; la saldatura sara tale da prevenire I'ingresso di acqua all'interno per

l'intera durata della battitura ed oltre.

E' ammesso l'impiego di lamierino di modesto spessore, corrugato, battuto

mediante mandrino.
E' ammesso I'impiego di rivestimenti a sezione variabile, con raccordi flangiati.
¢) Mandrino

E' prevista la possibilita di utilizzare un mandrino di acciaio, di opportune
dimensioni e resistenza, allo scopo di eseguire la battitura sul fondello. E'
ammesso I'impiego di mandrini ad espansione, resi temporaneamente solidali al

rivestimento.

E' ammesso I'impiego di mandrini speciali per la battitura multipla di rivestimenti

a sezione variabile.
d) Infissione

L'infissione dei rivestimenti tramite battitura avverra senza estrazione di

materiale, con spostamento laterale del terreno naturale.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori il programma cronologico
di infissione di tutti i pali, elaborato in modo da rendere minimi gli effetti negativi

dell'infissione stessa sulle opere vicine e sui pali gia installati.

E' ammesso, se previsto dal progetto, ovvero se approvato dalla Direzione Lavori,
I'esecuzione della battitura in due o piu fasi, con eventuale modifica del
procedimento (ad esempio eseguendo dapprima la battitura in testa, e prevedendo
I'impiego del mandrino in 2" fase).

Nel caso di utilizzo del mandrino, esso sara infilato nel rivestimento; se previsto,
il mandrino verra espanso e mantenuto del tutto solidale al tubo-forma per l'intera

durata dell'infissione, a seguito della quale sara estratto.

L'inserimento del mandrino nel rivestimento sara eseguito, se necessario, con
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l'ausilio di un “palo-pozzo” di diametro superiore a quello dei pali di esercizio.

Il “palo-pozzo” potra essere trasformato in palo di esercizio, se accettato dalla

Direzione Lavori, in funzione delle sue caratteristiche ed ubicazione.

Si considerera raggiunto il rifiuto allorquando, con un battipalo pienamente

efficiente, si avranno avanzamenti non superiori a 10 cm per 100 colpi di maglio.

Per pali di particolare lunghezza ¢ ammessa la saldatura in opera di due spezzoni
di rivestimento, il primo dei quali gia infisso. 1l secondo spezzone, nel corso della
saldatura, sara mantenuto in posizione fissa da un'adeguata attrezzatura di

sostegno.

L'infissione dei rivestimenti sara arrestata quando sara soddisfatta una delle

seguenti condizioni:
e raggiungimento della quota di progetto;
e misurazione del rifiuto della battitura.

In quest'ultimo caso, la Direzione Lavori avra facolta di chiedere all'Appaltatore la
ribattitura del palo dopo 24 ore di attesa, se motivata da ragioni geotecniche

particolari (forti sovrappressioni interstiziali, etc.).

L'Appaltatore, previa comunicazione alla Direzione Lavori, potra eseguire dei
prefori di guida alla infissione per evitare o ridurre i problemi di vibrazione o il
danneggiamento di opere o pali gia esistenti. Il preforo avra diametro massimo
inferiore di almeno 20 mm rispetto a quello esterno della tubazione di
rivestimento. Di norma la profondita sara inferiore ai 2/3 della profondita del palo,
e comunque tale da non raggiungere lo strato portante (se esistente). Il preforo
potra anche essere richiesto per il raggiungimento delle quote di progetto nel caso
di livelli superficiali molto addensati o cementati.

e) Armature

Le gabbie di armatura saranno assemblate in stabilimento o a pie d'opera in
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conformita con i disegni di progetto e con le specifiche di cui al § 2.4.1.

Esse saranno posizionate entro i rivestimenti curando il perfetto centramento
mediante I'impiego di opportuni distanziatori e rispettando con precisione le quote

verticali prescritte nei disegni di progetto.

Prima del posizionamento si avra cura di rimuovere eventuali corpi estranei
presenti nel cavo e si verifichera che I'eventuale presenza di acqua entro il tubo di

rivestimento non superi il limite di 15 cm.
f) Getto del calcestruzzo

Il getto dovra essere effettuato ad iniziare dal fondo foro, utilizzando un tubo
convogliatore metallico di diametro 20-26 cm, in spezzoni di circa 3 m, dotato in
sommita di una tramoggia di carico della capacita di almeno 0.5-0.6 mc.

Il getto di calcestruzzo dovra essere portato ad almeno 0.5-1.0 m al di sopra della
quota di progetto della testa palo al fine di tenere conto del calo del calcestruzzo
dovuto all'estrazione del tubo-forma (ove necessario) e comunque per consentire

di eliminare la parte superiore del getto (scapitozzatura).
La cadenza di getto dovra essere non inferiore a 15 m%/ora.

Durante il getto il tubo convogliatore sara ritmicamente manovrato per circa 20-30
cm in modo da favorire l'uscita e la risalita del calcestruzzo evitando altresi la

segregazione della malta dagli inerti.

Il tubo-getto sara man mano accorciato, provvedendo a mantenere l'estremita

inferiore entro il getto per almeno 2 m.

Per lamierini di diametro interno non superiore a 40 cm, il tubo-getto potra essere

0messo.
g) Controlli e documentazione

Nel corso dell'infissione verra conteggiato il numero di colpi, per avanzamenti
di 1 m.

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 47 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

E
ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche NET
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

In corrispondenza degli ultimi 4 m, o piu se richiesto dalla Direzione Lavori, si

conteggera il numero di colpi per l'infissione di tratte successive di 10 cm.

Al termine della infissione I’Appaltatore dovra effettuare il controllo della

profondita raggiunta, della verticalita e della posizione plano-altimetrica.

Per ciascun palo I'Appaltatore provvedera a redigere una scheda indicante:

n. progressivo del palo (riferito ad una planimetria)
e profondita d'infissione

e dati tecnici dell'attrezzatura

¢ informazioni relative alla locale stratigrafia

e tempo necessario per l'infissione

o tabella dei colpi per I'avanzamento

e grafico dei colpi relativo agli ultimi 4 cm

In presenza di anomalie e/o differenze rispetto alla stratigrafia prevista, qualora le
condizioni reali risultino inferiori a quelle di progetto, I'Appaltatore procedera al
riesame della progettazione ed adottera gli opportuni provvedimenti
concordandoli con la Direzione Lavori.

2.5.2 Pali battuti gettati in opera con tubo forma estraibile

a) Attrezzatura

L'infissione del tubo forma provvisorio sara eseguita con un battipalo conforme

alle specifiche di cui al punto 2.5.1 a).
b) Tubi di rivestimento

Le medesime specifiche del punto 2.5.1 b) precedente valgono per le

caratteristiche della tubazione provvisoria.
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Per l'espulsione del fondello, posto ad occludere I'estremita inferiore del tubo-
forma, € ammesso I'impiego di un pistone rigido di diametro pari a quello interno

del tubo-forma collegato, tramite un‘asta rigida, alla base della testa di battuta.
E' ammesso I'impiego di tubo-forma dotati di fondello incernierato recuperabile.
¢) Infissione

L'infissione sara effettuata in conformita a quanto specificato al punto 2.5.1 d)

precedente con la sola esclusione di quanto non applicabile.
d) Armature

Valgono le prescrizioni di cui al punto 2.5.1 e) precedente.
e) Getto del calcestruzzo

Il getto avverra secondo le modalita e le prescrizioni di cui al punto 2.5.1 f)
precedente, con contemporanea estrazione ed accorciamento del tubo-forma
provvisorio, la cui scarpa deve essere tenuta costantemente sotto un battente di
calcestruzzo non inferiore a 2 m. A questo scopo ogni manovra di accorciamento
del rivestimento esterno e del tubo convogliatore deve essere preceduto dalla

misurazione del livello del calcestruzzo, tramite I'impiego di uno scandaglio.

Lo scandaglio € costituito da un grave metallico, del peso di circa 5 Kg, di forma

cilindrica con fondo piatto, corredato di un filo di sospensione metrato.
f) Controlli e documentazione

Valgono le prescrizioni di cui al punto 2.5.1 g) precedente.

2.5.3 Pali vibro-infissi gettati in opera con tubo forma provvisorio
a) Attrezzatura

L'energia necessaria per l'infissione sara applicata in testa al palo utilizzando un

battipalo analogo a quanto specificato per i pali battuti gettati in opera (2.5.1
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punto a) e utilizzando un vibratore a masse eccentriche regolabili, a
funzionamento idraulico o elettrico. Le caratteristiche del vibratore (momento di
eccentricita, numero di vibrazioni per minuto, forza centrifuga all'avvio, ampiezza
ed accelerazione del minimo) saranno scelte dall’Appaltatore in relazione alle
prestazioni da ottenere, eventualmente anche a seguito di prove tecnologiche

preliminari.

Considerazioni dovranno essere esposte dall’Appaltatore in apposite relazioni
riguardo agli effetti al contorno per effetto dell’infissione-vibrazione, in termini di
vibrazione e di rumore. A discrezione della Direzione Lavori potra essere richiesta
I’adozione di opportuni campi prova, comprendenti I’installazione di sismografi,
accelerometri ed altra strumentazione in edifici posti all’intorno. Tutti gli oneri
relativi saranno a carico dell’ Appaltatore, in quanto ritenuti remunerati dal prezzo

offerto.
b) Infissione del tubo forma

Per quanto concerne le caratteristiche del tubo forma e le modalita di infissione

dello stesso valgono le prescrizioni specificate in 2.5.2 punti b) e c).
L'infissione sara eseguita fino al raggiungimento delle quote previste in progetto.

La distanza minima e/o l'intervallo di tempo tra l'infissione di due pali adiacenti
sara definita in relazione alla natura dei terreni attraversati. In ogni caso la

distanza minima non sara inferiore a 3 diametri.
¢) Posa dell'armatura e getto

Per quanto concerne le caratteristiche dell'armatura e le modalita di getto valgono

le prescrizioni specificate in 2.5.2 e).

Completata l'infissione, si provvedera a porre in opera lI'armatura entro il tubo-
forma e si dara luogo al getto, estraendo man mano, per vibrazione, il tubo-forma

provvisorio.

La vibrazione favorisce l'assestamento del calcestruzzo; per evitare eventuali
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franamenti del terreno ed il conseguente inglobamento di materiale nel getto di

calcestruzzo, questo dovra avere uno slump di 9 - 10 cm, e inerti @ = 25 mm.

L'assorbimento reale di calcestruzzo puo eccedere il valore teorico, riferito al

diametro nominale del palo, in misura del 10%.
d) Controlli e documentazione

L'Appaltatore dovra redigere per ogni palo una scheda tecnica contenente tutti i

dati interessanti il palo:

e . progressivo del palo (riferito ad una planimetria)

e profondita d'infissione

e dati tecnici dell'attrezzatura

e descrizione di eventuali presunte anomalie stratigrafiche

e tempo necessario per l'infissione

grafico degli assorbimenti di calcestruzzo.

In presenza di anomalie o differenze rispetto alle condizioni previste in progetto,
I'Appaltatore provvedera, qualora le condizioni reali risultino inferiori da quelli di
progetto, al riesame della progettazione ed adottera gli opportuni provvedimenti

concordandoli con la Direzione Lavori

2.5.4 Pali battuti prefabbricati
a) Prefabbricazione dei pali

La prefabbricazione dei pali potra avvenire in stabilimento di produzione o in

cantiere:

e Pali prefabbricati in stabilimento. | pali dovranno essere costruiti con

calcestruzzo centrifugato avente resistenza caratteristica dopo stagionatura
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Rck > 40 MPa. Se richiesto, i pali saranno di tipo precompresso con il metodo

dei fili d'acciaio aderenti.

e Pali prefabbricati in cantiere. | pali saranno realizzati con calcestruzzo tipo IA
in accordo alla tabella "Tipi di Conglomerato Cementizio" di cui alla Sezione
corrispondente. La stagionatura potra essere naturale in ambiente umido,
oppure a vapore; in ogni caso i pali dovranno raggiungere caratteristiche di
resistenza alla compressione e all'urto tali da permetterne I'infissione nelle
condizioni stratigrafiche del sito senza lesioni e rotture. Le armature
metalliche dovranno essere costituite da barre ad aderenza migliorata; le
armature trasversali dei pali saranno costituite da uno o due spirali in filo
lucido crudo esterne ai ferri longitudinali. Le armature verranno pre-
assemblate in "gabbie™; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in
filo di ferro. Le gabbie di armature avranno un copriferro netto minimo
rispetto alla superficie del palo di 3 cm; dovranno essere perfettamente pulite

ed esenti da ruggine.
b) Giunzione dei pali

Nel caso di pali di lunghezza superiore a 16 m, € ammesso il ricorso alla
giunzione di 2 o piu elementi; il giunto sara costituito da un anello di acciaio con
armatura longitudinale, solidale con ciascuno degli spezzoni di palo da unire; gli

anelli verranno saldati fra loro e protetti con vernici bituminose o epossidiche.
c) Protezione della punta

La punta dei pali sara protetta con una puntazza metallica formata da un cono di
lamiera con angolo al vertice di 60°, resa solidale al fusto del palo tramite
spezzoni di tondino saldati alla puntazza ed annegati nel calcestruzzo.

In terreni poco compatti, l'uso della puntazza potra essere evitato.

In terreni molto compatti, la puntazza sara rinforzata con massello di ghisa o

sostituita con uno spezzone di profilato in acciaio a doppio T (nel caso di roccia).
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d) Attrezzatura

L’infissione del palo sara eseguita con un battipalo conforme alle specifiche

valide per i pali battuti gettati in opera (2.5.1 punto a).
Infissione

L'infissione dei pali avverra tramite battitura, senza estrazione di materiale. Nel
caso di strati granulari addensati, si potra facilitare l'infissione con iniezioni

d'acqua.

La discesa del palo in tal caso avverra per peso proprio o con l'ausilio di una

modesta battitura.

Le iniezioni d'acqua saranno interrotte non appena superato lo strato granulare e
comunque non oltre 2 m prima del raggiungimento della quota di progetto.
Modalita, pressioni e portata del getto dovranno essere comunicate alla Direzione

Lavori.

Se motivato da esigenze di riduzione delle vibrazioni, o in alternativa all'uso delle
iniezioni d'acqua, si potranno eseguire prefori aventi diametro inferiore di almeno

20 mm alla minima sezione del palo.

Il preforo non dovra raggiungere lo strato portante (se esistente) e fermarsi

comunque almeno a 2/3 della profondita di progetto.

L'infissione dei pali sara attestata quando si registrera il raggiungimento di una

delle seguenti condizioni:
e arrivo alla quota di progetto;
e misurazione del rifiuto alla battitura.

In quest'ultimo caso, la Direzione Lavori ha facolta di chiedere all'Appaltatore la
ribattitura del palo dopo 24 ore di attesa, per tratti anche superiori a 0.5 m, se
motivata da ragioni geotecniche particolari (forti sovrappressioni interstiziali,

etc.).
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Si intende raggiunto il rifiuto quanto l'infissione corrispondente a 10 colpi di
battipalo efficiente ¢ inferiore a 2.5 cm.

f) Controlli e documentazione

Valgono le prescrizioni relative ai pali battuti gettati in opera (2.5.1 punto g).

2.5.5 Pali trivellati con fanghi bentonitici
a) Attrezzatura

Per la perforazione saranno utilizzate attrezzature semoventi equipaggiate con
rotary. L'utensile di scavo sara il piu idoneo in relazione alla natura e consistenza

dei terreni da scavare.

Numero, potenza e capacita operativa delle attrezzature dovranno essere tali da
consentire la realizzazione dei pali nei tempi previsti alla luce delle condizioni
ambientali, litologiche e idrogeologiche dei terreni da attraversare nonché alle

dimensioni dei pali da eseguire.

Considerazioni dovranno essere esposte dall’Appaltatore in apposite relazioni
riguardo agli effetti al contorno per effetto della trivellazione, in termini di
vibrazione e di rumore. A discrezione della Direzione Lavori potra essere richiesta
I’adozione di opportuni campi prova, comprendenti I’installazione di sismografi,
accelerometri ed altra strumentazione in edifici posti all’intorno. Tutti gli oneri
relativi saranno a carico dell’ Appaltatore, in quanto ritenuti remunerati dal prezzo

offerto.
b) Preparazione del fango bentonitico

Il fango bentonitico, dovra essere preparato ed utilizzato in accordo alle modalita

indicate al punto 2.4.4.
c¢) Perforazione

Se necessario, in corrispondenza di ciascun palo sara posto in opera un
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avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di
riferimento per la posizione plano-altimetrica della sommita del palo o di difesa
dall'erosione del terreno nelle fasi di immissione e risalita dell'utensile di

perforazione.

La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue, in corso, appena
ultimate o in corso di getto, dovra essere tale da impedire eventuali fenomeni di
interazione e comunque non inferiore ai 5 diametri. Qualora in fase di
completamento della perforazione fosse accertata l'impossibilita di eseguire
rapidamente il getto (sosta notturna, mancato trasporto del calcestruzzo, etc.), sara
necessario interrompere la perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo

nell'imminenza del getto.

Una volta raggiunte le profondita previste dal progetto, si provvedera alla
sostituzione del fango di perforazione fino al raggiungimento dei prescritti valori
del contenuto in sabbia, ed alla eventuale pulizia del fondo foro con gli utensili

piu adatti (es. cleaning bucket).

Per la rimonta del fango di perforazione da sostituire prima del getto, si potra

utilizzare uno dei seguenti sistemi:

e eiettore(air lifting);

e pompa sommersa per fanghi;

e pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto.

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei o di strati rocciosi o cementati
e per conseguire un adeguato immorsamento in sub-strati di roccia dura si potra
ricorrere all'impiego di scalpelli frangiroccia azionati a percussione, di peso e
forma adeguati alla natura dell'ostacolo e comunque dotati alla sommita di un

anello di forma appropriata per la guida dell'utensile.

In alternativa all'uso dello scalpello possono essere utilizzate eliche da roccia

aventi spirali rinforzate e denti idonei allo stato di fessurazione della roccia da
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perforare.

L'impiego dello scalpello comportera I'adozione di un rivestimento provvisorio,
spinto sino al tetto della formazione lapidea, allo scopo di evitare urti e rimbalzi

laterali dello scalpello contro le pareti del foro.
d) Armature

Completata la perforazione si provvedera alla posa in opera della gabbia,

preassemblata, in conformita con le specifiche di cui al punto 2.4.1.
e) Getto del calcestruzzo

Il getto del calcestruzzo avverra impiegando il tubo di convogliamento. Esso sara
costituito da sezioni non piu lunghe di 3.00 m di tubo in acciaio avente diametro

interno 20+26 cm.

L'interno del tubo sara pulito, privo di irregolarita e strozzature. Le giunzioni tra
sezione e sezione saranno del tipo filettato, senza manicotto (filettatura in
spessore) 0 con manicotti esterni che comportino un aumento di diametro non

superiore a 2.0 cm; sono escluse le giunzioni a flangia.

Il tubo sara provvisto, all'estremita superiore, di una tramoggia di carico avente
una capacita di almeno 0.5 + 0.6 mc, e mantenuto sospeso da un mezzo di

sollevamento.

Prima di installare il tubo getto sara eseguita una ulteriore misura del fondo foro;
qualora lo spessore del deposito superi i 20 cm si provvedera all'estrazione della

gabbia d'armatura e alle operazioni di pulizia.

Il tubo di convogliamento sara posto in opera arrestando il suo piede a 30+60 cm
dal fondo della perforazione; al fine di evitare azioni di contaminazione o
dilavamento del primo calcestruzzo gettato, prima di iniziare il getto si disporra
entro il tubo, in prossimita del suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da

un involucro di carta o plastica, riempito con vermiculite granulare, palline di
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polistirolo o sabbia.

Durante il getto il tubo convogliatore sara opportunamente manovrato per
un‘ampiezza di 20 + 30 cm, in modo da favorire l'uscita e la risalita del

calcestruzzo evitando altresi la segregazione della malta dagli inerti.

Previa verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a fondo
piatto, nel corso del getto il tubo di convogliamento sara accorciato per tratti

successivi, sempre conservando un‘immersione minima nel calcestruzzo di 2.0 m.

Il getto di calcestruzzo dovra essere portato ad almeno 0.5 + 1.0 m al di sopra
delle quote di progetto della testa palo per consentire di eliminare la parte

superiore del palo (scapitozzatura).

All'inizio del getto si dovra disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del

tubo di getto e di almeno 3 0 4 m di palo.
E' prescritta una cadenza di getto non inferiore a 15 m%/ora.

Durante le operazioni di getto, al termine dello scarico di ogni betoniera,
I’ Appaltatore dovra verificare la quota di riempimento del palo in modo di avere

un immediato raffronto fra la quota teorica e la quota raggiunta.
f) Controlli e documentazione
Per ciascun palo I'Appaltatore dovra redigere una scheda indicante:
e numero progressivo del palo (riferito ad una planimetria)
e dati tecnici dell'attrezzatura
e profondita di perforazione
e informazioni relative alla stratigrafia locale
e volumi e grafico del getto.

In presenza di anomalie e/o differenze rispetto alla stratigrafia prevista, qualora le
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condizioni reali risultino inferiori a quelle di progetto, I'Appaltatore procedera al
riesame della progettazione ed adottera gli opportuni provvedimenti

concordandoli con la Direzione Lavori.

2.5.6 Pali trivellati con fanghi biodegradabili
Valgono le prescrizioni di cui ai punti 2.5.5 a), ¢), d), e), f).

Per quanto riguarda la preparazione del fango biodegradabile, esso dovra essere

preparato in accordo alle modalita descritte in 2.4.5.

La scheda tecnica relativa a ciascun palo dovra contenere, oltre alle indicazioni di
2.551):

e prodotti impiegati

e dosaggio

e tempo di decadimento
e Viscosita

e assorbimento.

2.5.7 Pali trivellati con rivestimento provvisorio
a) Attrezzature
a.l) Escavatori
Valgono le specifiche relative ai pali trivellati con fanghi bentonitici (2.5.5 a).
a.2) Morsa muovi-colonna (o gira-colonna)

La morsa dovra essere costituita da un telaio rigido di supporto, sul quale viene
posto un collare metallico, a 3 settori, dotato di un martinetto di chiusura per il
serraggio della colonna di rivestimento. Sul telaio di supporto, collegato

all'escavatore, saranno montati:
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- 2 martinetti di oscillazione, sincronizzati, che imprimono un movimento

rotatorio alla colonna

- 2 martinetti di infissione ed estrazione della colonna, a funzionamento
indipendente, che consentono anche di correggere eventuali deviazioni

della colonna

Il diametro nominale del collare dovra corrispondere al diametro del palo. Sara

consentito I'impiego di opportune riduzioni.

Le caratteristiche dei martinetti e del circuito idraulico di funzionamento
dovranno essere in grado di sviluppare spinta, momento torcente e serraggio della

colonna adeguati al diametro e alla lunghezza del palo da realizzare.
a.3) Vibromorsa

Valgono le prescrizioni relative ai pali vibro-infissi gettati in opera con tubo

forma provvisorio.
a.4) Utensile di scavo

Per lo scavo entro la colonna di rivestimento provvisoria si utilizzera I'utensile piu
adatto al tipo di terreno, prevedendo ove necessario l'impiego di scalpello ad

elevata energia demolitrice.
b) Tubi-forma

La tubazione sara costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro
nominale del palo, suddivisi in spezzoni connessi tra loro mediante innesti speciali

del tipo maschio/femmina.

L'infissione della tubazione di rivestimento sara ottenuta imprimendole un
movimento rototraslatorio mediante adeguata attrezzatura rotary e/o morsa
azionata da comandi oleodinamici, oppure, in terreni poco 0 mediamente
addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi,

applicandole in sommita un vibratore di adeguata potenza. In questo secondo caso

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 59 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana

Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche

NET:

Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

c)

d)

la tubazione potra essere suddivisa in spezzoni ma anche essere costituita da un
unico pezzo di lunghezza pari alla profondita del palo. E' ammessa la giunzione
per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possono dar

luogo all'ingresso di terreno.
Perforazione

La perforazione non dovra essere approfondita al disotto della scarpa del tubo di

rivestimento.

Nel caso di presenza di falda, il foro dovra essere costantemente tenuto pieno
dacqua (o eventualmente di fango bentonitico) con un livello non inferiore a
quello della piezometrica della falda. Lo scavo all'interno sara approfondito sino

alla quota di progetto.

L'infissione sotto-scarpa della colonna di rivestimento dovra consentire di evitare

rifluimenti a fondo foro.

Armature

Si applicano le specifiche di cui al punto 2.4.1.
Getto del calcestruzzo

Il getto avverra conformemente alle specifiche relative ai pali trivellati con fanghi
bentonitici, provvedendo altresi alla contemporanea estrazione del tubo-forma
provvisorio, la cui scarpa dovra restare sotto un battente minimo di calcestruzzo

non inferiore a 3 m.
Controlli e documentazione

Si applicano le specifiche relative ai pali trivellati con fanghi bentonitici (2.5.5 f).

2.5.8 Palitrivellati ad elica continua

a)  Attrezzature
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Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con rotary a funzionamento idraulico o

elettrico montate su asta di guida, e dotate di dispositivo di spinta.

L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta) dovranno

essere commisurate alla profondita da raggiungere.

L'equipaggiamento di cantiere dovra comprendere la disponibilita di pompe per

calcestruzzo in numero adeguato ai ritmi di esecuzione dei pali.
b)  Perforazione

La perforazione sara eseguita mediante una trivella ad elica continua, di lunghezza

e diametro corrispondenti alle caratteristiche geometriche dei pali da realizzare.

L'anima centrale dell'elica deve essere cava, in modo da consentire il successivo
passaggio del calcestruzzo. All'estremita inferiore dell'anima sara posta una punta
a perdere, avente lo scopo di impedire lI'occlusione del condotto.

La perforazione avverra di norma regolando coppia e spinta in modo da avere
condizioni di infissione prossime ai perfetto avvitamento. In ogni caso il volume
di terreno estratto per caricamento della trivella deve essere non superiore al

volume teorico della perforazione.

Qualora si riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di
livelli di terreno intermedi o dell'eventuale strato portante inferiore, I'Appaltatore,
con l'accordo della Direzione Lavori potra:

e esequire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pali;
e ridurre la lunghezza di perforazione.

c) Armatura

| pali trivellati possono essere armati:

e Prima del getto. L'armatura verra inserita entro l'anima della trivella

elicoidale, il cui diametro interno deve essere congruente con il diametro
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della gabbia di armatura. All'interno della gabbia dovra essere inserito un
adeguato mandrino, da tenere contrastato sul dispositivo di spinta della rotary
per ottenere I'espulsione del fondello a perdere, con effetto di precarica alla
base del palo. La gabbia dovra essere costruita in conformita con il disegno di

progetto e nel rispetto delle specifiche di cui al punto 2.4.1.

e Dopo il getto. La gabbia, assemblata a pie d’opera in conformita col progetto
ed alle prescrizioni di cui al punto 2.4.1, verra inserita a getto concluso
mediante l’ausilio di un vibratore. Dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti atti ad assicurare il centramento della gabbia entro la colonna di
calcestruzzo appena formata. Se necessario, la gabbia dovra essere
opportunamente irrigidita per consentirne I‘infissione. Tale operazione dovra
essere eseguita immediatamente dopo I’ultimazione del getto, prima che
abbia inizio la presa del calcestruzzo.

d)  Getto del calcestruzzo

Il calcestruzzo verra pompato pneumaticamente entro il cavo dell'asta di
perforazione che verra progressivamente estratta, di norma senza rotazione. La

cadenza di getto deve assicurare la continuita della colonna di conglomerato.

Pertanto I'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere effettuata ad una velocita
congruente con la portata di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli

accorgimenti necessari ad evitare sbulbature, ovvero interruzioni del getto.

In particolare il circuito di alimentazione del getto dovra essere provvisto di un

manometro di misura della pressione.

Durante l'operazione si dovra verificare che la pressione sia mantenuta entro
I'intervallo di 50 + 150 kPa. Il getto dovra essere prolungato fino a piano
campagna, anche nei casi in cui la quota finita del palo sia prevista a quota

inferiore.

e)  Controlli e documentazione
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Per ogni palo eseguito I'Appaltatore dovra redigere una scheda contenente le

seguenti indicazioni:

e n. progressivo del palo (riferito ad una planimetria)
e profondita di perforazione

e osservazioni sulla stratigrafia locale

e tempi di perforazione per tratte successive di 5 m, e di 1 m nel tratto finale,

secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori
e grafico dei tempi di perforazione

e spinta sul mandrino misurata durante I'estrazione della trivella

volume di calcestruzzo gettato.

In caso di differenze stratigrafiche rispetto alla situazione nota, o di particolari
anomalie riscontrate nei tempi di perforazione, qualora le condizioni reali risultino
inferiori a quelle di progetto, I'Appaltatore dovra procedere al riesame della
progettazione e dovra definire gli eventuali necessari provvedimenti (quali
modifica del numero e delle profondita dei pali, esecuzione di prefori, etc.)

concordandoli con la Direzione Lavori.

2.5.9 Pali trivellati in ammasso roccioso

Il paragrafo si rivolge all’esecuzione di pali mediante trivellazione entro
formazioni rocciose contraddistinte da una qualita d’ammasso (resistenza del
provino di roccia, condizioni di alterazione, fratturazione) da discreta a scadente-
molto scadente (rif. classif. Bieniawski) e tale da richiedere, ai fini della portanza
del palo, oltre al contributo della base, il trasferimento di una significativa

aliquota di carico lungo le pareti di scavo (Rowe & Armitage, Can.Geotech.1987).

a) Attrezzatura
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Valgono le indicazioni di carattere generale di cui all’omologa sezione del 8 2.5.5.

L’orientamento sulla tipologia d’utensile piu appropriata ai fini della conduzione
di perforazioni verticali di grosso diametro in roccia e offerta da quadri tecnici di
ditte produttrici delle specifiche attrezzature. In Figura 1 si riporta un quadro
tecnico tipico (rif. Soilmec). L’individuazione del campo d’applicazione
dell’utensile é affidata al grado di durezza della roccia (ovvero alla resistenza a

compressione uniassiale del campione di roccia).

In  particolari  circostanze, contraddistinte da condizioni d’ammasso
particolarmente scadenti ancorché in grado di sostenere il foro, le ripetute
manovre di scavo possono causare, senza l’ausilio di sostegni provvisori, disgaggi
lungo le pareti. In tal caso lo scavo con bucket da roccia sara da privilegiare
rispetto alla trivella tradizionale ad elica.
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Figura 1 — quadro tecnico di orientamento per la scelta dell’utensile di perforazione e gamma di utensili
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b) Perforazione

L approfondimento dello scavo in ammasso roccioso sara condotto in assenza di

fanghi di sostegno.

Se necessario, in corrispondenza di ciascun palo sara posto in opera un
avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di
riferimento per la posizione plano-altimetrica della sommita del palo o di difesa
dall'erosione del terreno nelle fasi di immissione e risalita dell'utensile di

perforazione.

In fase di approfondimento del foro si potranno registrare variazioni dei parametri
di perforazione (velocita di perforazione, coppia e applicate) legate a modifiche
delle condizioni geomeccaniche dell’ammasso. Benché tali aspetti potranno essere
progettualmente segnalati in fase d’indagine preliminare, tuttavia non possono
escludersi imprevisti geologici non rinvenibili alla scala d’indagine. Pertanto
I’ Appaltatore dovra tenerne conto ai fini della produzione provvedendo, nel caso,
alla sostituzione dell’utensile, se non votato alla specifica esigenza, in favore di un
utensile rispondente a caratteristiche piu ampie d’impiego. Non € ammesso, in

alternativa, I’impiego del maglio (scalpello) a fondo foro.

La produttivita dell’utensile dipende da variabili soggettive ed operative (coppia e
spinta disponibili, abilita dell’operatore), dal tipo di utensile impiegato e suo stato
d’usura (qualita dei picchi d’incisione); oltre che dalla tenacia della roccia. Con
riferimento all’impiego del carotiere da roccia, il grafico di cui alla figura 2
(Reddish&Yasar, 1996), rappresenta il rendimento di un carotiere dotato di picchi.
Il rendimento, in ordinata, € espresso da fattore PR (penetration rate) rapportato
all’energia specifica impiegata per I’avanzamento (Stall PR); in ascissa si
approccia con il valore del Modulus Ratio (MR), ovvero il rapporto tra il modulo
della roccia ed il valore di resistenza uniassiale della stessa. Per valori di MR

compresi tra 100 e 150 si configura il massimo rendimento dell’utensile.
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Figura 2 — Stall PR versus MR - corona con picchi (Reddish & Yasar, 1996)

e) Armature

Completata la perforazione si provvedera alla posa in opera della gabbia,

preassemblata, in conformita con le specifiche di cui al punto 2.4.1.
f) Getto del calcestruzzo

Il getto del calcestruzzo avverra impiegando il tubo di convogliamento. Esso sara
costituito da sezioni non piu lunghe di 3.00 m di tubo in acciaio avente diametro

interno 20+26 cm.

L'interno del tubo sara pulito, privo di irregolarita e strozzature. Le giunzioni tra
sezione e sezione saranno del tipo filettato, senza manicotto (filettatura in
spessore) 0 con manicotti esterni che comportino un aumento di diametro non

superiore a 2.0 cm; sono escluse le giunzioni a flangia.

Il tubo sara provvisto, all'estremita superiore, di una tramoggia di carico avente
una capacita di almeno 0.5 + 0.6 mc, e mantenuto sospeso da un mezzo di

sollevamento.

Durante il getto il tubo convogliatore sara opportunamente manovrato per
un‘ampiezza di 20 + 30 cm, in modo da favorire l'uscita e la risalita del

calcestruzzo evitando altresi la segregazione della malta dagli inerti.
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Previa verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a fondo
piatto, nel corso del getto il tubo di convogliamento sara accorciato per tratti

successivi, sempre conservando un‘immersione minima nel calcestruzzo di 2.0 m.

Il getto di calcestruzzo dovra essere portato ad almeno 0.5 + 1.0 m al di sopra
delle quote di progetto della testa palo per consentire di eliminare la parte

superiore del palo (scapitozzatura).

All'inizio del getto si dovra disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del

tubo di getto e di almeno 3 0 4 m di palo.
E' prescritta una cadenza di getto non inferiore a 15 m%fora.

Durante le operazioni di getto, al termine dello scarico di ogni betoniera,
I’ Appaltatore dovra verificare la quota di riempimento del palo in modo di avere

un immediato raffronto fra la quota teorica e la quota raggiunta.
g) Controlli e documentazione
Per ciascun palo I'Appaltatore dovra redigere una scheda indicante:
e numero progressivo del palo (riferito ad una planimetria)
e dati tecnici dell'attrezzatura
e profondita di perforazione
e informazioni relative alla stratigrafia locale
e volumi e grafico del getto.

In presenza di anomalie e/o differenze rispetto alla stratigrafia prevista, qualora le
condizioni reali risultino inferiori a quelle di progetto, I'Appaltatore procedera al
riesame della progettazione ed adottera gli opportuni provvedimenti

concordandoli con la Direzione Lavori.
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2.5.10 Scapitozzatura

Al fine di rendere il palo continuo con la fondazione, si rende necessario demolire
la parte superiore del palo, per un’altezza di un diametro e comunque di almeno 1

metro.

La modalita di demolizione della testa del palo dovra essere tale da evitare la
formazione ed il diffondersi di lesioni nel palo stesso; a questo scopo si prescrive
I’utilizzo di attrezzature di tipo idraulico, che applicano forze statiche in direzione
radiale concentrate sul perimetro del palo e provocano una rottura localizzata del

calcestruzzo, con una minima influenza sull’armatura.

2.5.11 Pali a spostamento di terreno (FDP)
a)  Attrezzature

Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con adeguata rotary a funzionamento
idraulico o elettrico montate su asta di guida. Sia il dispositivo di spinta che di
rotazione (coppia) sono, in questo caso, gestiti da un sistema informatico
automatizzato al fine di ottemperare alla principale prerogativa della tecnica
esecutiva, volta ad ottenere lo spiazzamento del terreno via via perforato per

progressivo addensamento/spostamento.

La geometria dell’utensile di perforazione, unitamente al rapporto coppia/forza
premente, implica una drastica riduzione della quantita di materiale di risulta da

scavo, ridotta a volumi minimi.

In relazione al grado di addensamento / consistenza delle terre, la tecnologia porge
una elevata velocita e semplicitda di esecuzione, cui € richiesta una esigua

installazione di cantiere.

L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta) dovranno

essere commisurate alla profondita da raggiungere.

L'equipaggiamento di cantiere dovra comprendere la disponibilita di pompe per
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calcestruzzo in numero adeguato ai ritmi di esecuzione dei pali.

b)  Perforazione

Si ottiene, per effetto della proprieta di dislocazione dell’alesatore, un generale
incremento della resistenza offerta dalla superficie laterale a contatto col terreno
circostante, oltre che alla base del palo; giungendo, in sostanza, a determinare un
comportamento globale che, in relazione alla qualita esecutiva, puo raggiungere

prestazioni prossime al piu classico palo a spostamento (palo battuto).

L'anima centrale dell'asta di perforazione € cava, in modo da consentire il
successivo passaggio del calcestruzzo. Il diametro interno €, inoltre, adeguato per
il successivo inserimento della gabbia d’armatura. All'estremita inferiore
dell'anima sara posta una punta a perdere (lost bit), avente lo scopo primario di

impedire I'occlusione del condotto.

Qualora si riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di
livelli di terreno intermedi o dell'eventuale strato portante inferiore, I'Appaltatore,
con l'accordo della Direzione Lavori potra ridurre la lunghezza di perforazione e
solo a valle di una interpretazione dei parametri di perforazione registrati sino alla
fase di rifiuto, finalizzata all’interpretazione della prestazione del palo alla

profondita raggiunta.
c) Armatura
| pali eseguiti a spostamento di terreno possono essere armati:

e Prima del getto. L'armatura verra inserita entro I’asta cava dell’utensile di
perforazione (alesatore), il cui diametro interno deve essere congruente con il
diametro della gabbia di armatura. All'interno della gabbia dovra essere
inserito un adeguato mandrino, da tenere contrastato sul dispositivo di spinta
della rotary per ottenere l'espulsione del fondello a perdere (lost bit), con

effetto di precarica alla base del palo. La gabbia dovra essere costruita in
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conformita con il disegno di progetto e nel rispetto delle specifiche di cui al
punto 2.4.1.

e Dopo il getto. La gabbia, assemblata a pie d’opera in conformita col progetto
ed alle prescrizioni di cui al punto 2.4.1, verra inserita a getto concluso
mediante l’ausilio di un vibratore. Dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti atti ad assicurare il centramento della gabbia entro la colonna di
calcestruzzo appena formata. Se necessario, la gabbia dovra essere
opportunamente irrigidita per consentirne I‘infissione. Tale operazione dovra
essere eseguita immediatamente dopo I’ultimazione del getto, prima che

abbia inizio la presa del calcestruzzo.
d)  Getto del calcestruzzo

Il calcestruzzo verra pompato pneumaticamente entro il cavo dell'asta di
perforazione che verra progressivamente estratta. In questa fase, il sollevamento
dell’alesatore prevede la simultanea rotazione. Tale azione combinata favorisce, in
fase d’estrazione, un’ulteriore costipazione del terreno circostante il palo per
mezzo di conto eliche poste lungo la parte alta dell’alesatore. La cadenza di getto

deve assicurare la continuita della colonna di conglomerato.

L'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere effettuata ad una velocita
congruente con la portata di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli

accorgimenti necessari ad evitare sbulbature, ovvero interruzioni del getto.

e)  Controlli e documentazione

Per ogni palo eseguito I'Appaltatore dovra redigere una scheda contenente le

seguenti indicazioni:
e n.progressivo del palo (riferito ad una planimetria)

e profondita di perforazione
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osservazioni sulla stratigrafia locale

e tempi di perforazione per tratte successive di 5 m, e di 1 m nel tratto finale,

secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori
e grafico dei tempi di perforazione

e report dei dati di perforazione dei dati restituiti dal sistema informatico
comprendente la coppia e forza di spinta, la velocita di penetrazione, la
deviazione dalla verticale, la pressione del calcestruzzo iniettato e volume

iniettato.

In caso di differenze stratigrafiche rispetto alla situazione nota, o di particolari
anomalie riscontrate nei tempi di perforazione, qualora le condizioni reali risultino
inferiori a quelle di progetto, I'Appaltatore dovra procedere al riesame della
progettazione e dovra definire gli eventuali necessari provvedimenti (quali
modifica del numero e delle profondita dei pali, esecuzione di prefori, etc.)

concordandoli con la Direzione Lavori.

2.5.11.1 SCAPITOZZATURA

Al fine di rendere il palo continuo con la fondazione, si rende necessario demolire

la parte superiore del palo, per un’altezza di un diametro.

La modalita di demolizione della testa del palo dovra essere tale da evitare la
formazione ed il diffondersi di lesioni nel palo stesso; a questo scopo si prescrive
I’utilizzo di attrezzature di tipo idraulico, che applicano forze statiche in direzione
radiale concentrate sul perimetro del palo e provocano una rottura localizzata del

calcestruzzo, con una minima influenza sull’armatura.
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2.6 PROVE E CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

2.6.1 Generalita

Le prove ed i controlli relativi ai pali dovranno essere eseguiti in conformita a
quanto riportato nelle norme UNI EN 1536:2015 e UNI EN 12699:2015, salvo

diverse indicazioni del presente Capitolato.

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le indicazioni tecniche generali per

I'esecuzione di prove e dei controlli di accettazione sui pali.
Le prove di carico hanno principalmente lo scopo di:
e accertare eventuali deficienze esecutive nel palo;

e verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del

sistema palo-terreno;
e valutare le caratteristiche di deformabilita del sistema palo-terreno.
2.6.1.1 DEFINIZIONI
Questa serie di prove é sostanzialmente di tre tipi:

e prove di resistenza meccanica sotto carico (assiale o laterale):

- prove di collaudo (prova non distruttiva), effettuate sui pali facenti parte

della fondazione, dei quali non bisogna compromettere l'integrita; il
carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax) € in generale

pari a 1,5 volte il carico di esercizio (Pes) (vedere prova specifica);

- prove a carico limite (prova distruttiva), effettuate sui pali appositamente

predisposti all'esterno della palificata, spinte fino a carichi di rottura del
sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da raggiungere
nel corso della prova (Pmax) € in generale pari al carico limite cosi come
valutato secondo i metodi convenzionali a monte dell’impiego dei

coefficienti riduttivi previsti dalla normativa vigente.
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e controlli non distruttivi di integrita del palo, mediante prove di controllo

sonico;

- carotaggio sonico;

prova cross-hole.

e controlli non distruttivi di integrita del palo, mediante prove di ammettenza

meccanica.

o verifica della verticalita del palo.

2.6.1.2 NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO

Valgono le Norme gia richiamate al punto 2.1.2, ed inoltre: ASTM D1 143-81,

"Standard Test Method for Piles under Static Axial Compressive Load".

2.6.1.3 NUMERO E UBICAZIONE DEI PALI DI PROVA

Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre a prova di carico devono essere
stabiliti in funzione dell'importanza dell'opera, dell'affidabilita, in termini

quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e del grado di omogeneita del terreno.

Il numero e I’'ubicazione dei pali di prova sono di regola definiti dal progettista
nelle tavole del progetto esecutivo; se non riportati su queste tavole, tali
indicazioni possono essere definite dall’Appaltatore, e comunque sotto
approvazione della Direzione Lavori. In particolare, I'Appaltatore al termine
dell'esecuzione delle fondazioni proporra i pali da sottoporre a prove di carico. La
Direzione Lavori, tenendo soprattutto conto dell'omogeneita dei terreni in cui é
installato il lotto di pali e dei risultati delle prove a carico limite eseguite per pali
dello stesso diametro, potra accettare o modificare la scelta dei pali da sottoporre a

prova di carico.

In ogni caso devono essere rispettati i seguenti quantitativi minimi (il numero di
pali corrispondente ad una percentuale dovra essere arrotondato all’intero

superiore).
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Prova

Pali da testare

Prova (assiale) a carico

limite

1 per ogni diametro di palo e per terreni equivalenti dal punto di

vista geotecnico.

Prova (assiale e laterale)

di collaudo

2% dei pali con un minimo di 2 pali per opera; comunque
almeno 1 per ogni diametro di palo e per terreni equivalenti dal

punto di vista geotecnico

Prova sonica &

Verticalita

Almeno il 15% dei pali dovranno essere attrezzati, con un

minimo di 4 pali; la prova si effettua su tutti i pali attrezzati.

Prova di ammettenza

meccanica

Opzionale: a discrezione

della Direzione Lavori.

Si dovra eseguire una taratura di tale prova su almeno il 5% dei
pali, con un minimo di 2; i pali da utilizzare per la taratura
dovranno essere di sicura efficienza, valutata con prove di tipo
sonico. Dopo la taratura si potra per similitudine procedere alla
prova, da estendersi ai pali non testati con prova sonica (e

quindi fino al 85% dei pali).

Prove assiali su pali

strumentati

Su indicazione del progettista

In particolare, nel 15% dei pali attrezzati per prova sonica dovranno essere

compresi:

e i pali sottoposti a prova di collaudo (2% dei pali con un minimo di 2 pali per

opera);

e i pali su cui effettuare la taratura della eventuale prova di ammettenza

meccanica (5% sul totale dei pali).

Lo scopo di questa organizzazione delle prove é quello di testare I’efficienza di un

numero adeguato di pali (almeno il 15% sul totale); a discrezione della Direzione

lavori, nel caso si riscontrino risultati non soddisfacenti nel corso delle prove, tutti

i pali potranno essere testati, ed in particolare il 15% con prova sonica ed il
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rimanente 85 % con prova di ammettenza meccanica.

Le prove di ammettenza meccanica devono essere tarate su pali di cui si sia gia
accertata I’idoneita tramite prova di carico e/o prova cross-hole; cio al fine di
definire un riferimento di correlazione con cui valutare, a giudizio esclusivo della
DL, I’idoneita di pali soggetti solo a prove di ammettenza meccanica. In
particolare, la taratura di questa prova dovra essere effettuata su almeno il 5 % dei
pali con un minimo di 2 pali gia soggetti a prova di carico e/o prova cross-hole.

Per quanto concerne i controlli basati su prove soniche, da eseguire sui pali di
medio e grande diametro, considerata la necessita di predisporre all'interno del
palo dei tubi di misura (tubi metallici aventi diametro interno non inferiore a
1"1/2), I'Appaltatore dovra individuare, in accordo con la Direzione Lavori, i pali

da sottoporre a tale tipologia di controllo (carotaggio sonico, prove cross-hole).

Le caratteristiche dei pali di prova (lunghezza, diametro, modalita esecutive,
caratteristiche dei materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili a quelle dei pali
dimensionati in fase di progetto. | terreni in cui questi dovranno essere eseguiti
saranno limitrofi all’area di progetto e comunque tali da identificarsi il piu

possibile con le caratteristiche di quelli presenti nell’area di progetto.

2.6.2 Prove di carico assiale

2.6.2.1 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI PROVA

I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle

finalita della prova stessa.

Di norma il massimo carico di prova Pprova Sara
® P prova = 1.5 Pesercizio per prove di collaudo
e P uova = Piim per prove a carico limite

ove con Pyim si indica quel valore di carico per il quale si raggiunge la condizione

di rottura dell’insieme palo terreno (8 2.6.2.6). In generale la prova deve essere
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eseguita fino ad un carico pari al carico limite cosi come valutato a monte

dell’impiego dei coefficienti riduttivi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di prove di collaudo di pali di diametro & > 1200 mm, il carico di prova
potra raggiungere un valore di 1,25 Pesercizio,, qualora fossero stati verificati, con
carico di prova = 1,5 Pesercizio, pali di diametro & = 800 mm realizzati su terreni

con le stesse caratteristiche.

In caso di prove a carico limite su pali di grande diametro tali da coinvolgere
dispositivi di carico di eccessiva rilevanza, € possibile eseguire prove su pali
realizzati con analoga tecnologia, ma di diametro inferiore, purché questo non sia
inferiore al 50% del diametro di riferimento. In tale caso il palo deve essere
adeguatamente strumentato lungo il fusto di modo che possano essere rintracciate

le curve di mobilitazione della resistenza laterale e della resistenza di punta.

2.6.2.2 DISPOSITIVI PER L'APPLICAZIONE E PER LA MISURA DEL CARICO

Il carico sara applicato mediante uno o piu martinetti idraulici, con corsa = 200

mm, posizionati in modo da essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo.

| martinetti saranno azionati da una pompa idraulica esterna. Martinetti e
manometro della pompa saranno corredati da un certificato di taratura recente

(<3mesi).

Nel caso di impiego di piu martinetti occorre che:
e i martinetti siano uguali;

e l'alimentazione del circuito idraulico sia unica.

La reazione di contrasto sara di norma ottenuta tramite una zavorra, la cui massa
dovra essere non inferiore alla massa equivalente al massimo carico di prova,

incrementato del 20%.

La zavorra sara sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di

adeguata rigidezza sui cui estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione,
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vanno posizionati blocchi di calcestruzzo o roccia.
In alternativa la zavorra potra essere sostituita con:

e pali di contrasto, dimensionati a trazione (non facenti parte di alcuna

palificata definitiva);
e tiranti di ancoraggio collegati ad un dispositivo di contrasto.

In questi casi si avra cura di ubicare i pali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a

sufficiente distanza dal palo di prova (minimo 5 diametri).

L'Appaltatore, nel caso di prove di carico con pali di contrasto, dovra redigere un
progetto dettagliato delle prove di carico indicando numero, interassi, dimensioni,

e lunghezza dei pali.

Qualora sia richiesto I'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai
martinetti la pressione necessaria, questa dovra essere di tipo sufficientemente
automatizzato per poter impostare il carico con la velocita richiesta, variarla in
caso di necessita e mantenere costante il carico durante le soste programmate. Per
misurare il carico applicato alla testa del palo si interporra tra il martinetto di
spinta ed il palo una cella di carico del tipo ad estensimetri elettrici con opportuno
fondo scala.

Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verra
determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro
oppure, dove previsto, misurata con continuita da un trasduttore di pressione

collegato al sistema di acquisizione automatico e, in parallelo, con un manometro.

Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati
da un rapporto di taratura rilasciato da non piu di 3 mesi da un laboratorio
ufficiale.

Lo strumento di misura dovra avere fondo scala e precisione adeguati e non

inferiore al 5% del carico applicato per i manometri e del 2% per le celle di carico.
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Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo quadrante dovra avere una

scala adeguata alla precisione richiesta.

E' raccomandato I'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere
costante (+ 20 kN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino di

carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo.

2.6.2.3 DISPOSITIVI PER LA MISURA DEI CEDIMENTI

Saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore a

50 mm, disposti a circa 120° intorno all'insieme palo-terreno.

Il sistema di riferimento sara costituito da una coppia di profilati metallici
poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal

palo.

Il sistema sara protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con

un traliccio di tubi innocenti.

Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo
scopo di determinare l'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre

cause di disturbo.

Dette misure, compreso anche il rilievo della temperatura, saranno effettuate per
un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.

2.6.2.4 PREPARAZIONE DEI PALI DA SOTTOPORRE A PROVA

| pali prescelti saranno preparati mediante regolarizzazione della testa previa

scapitozzatura del cls e messa a nudo del fusto per un tratto di 50 cm.

Nel tratto di fusto esposto saranno inserite n.3 staffe metalliche, a 120°, per la

successiva apposizione dei micrometri.

Sopra la testa regolarizzata si stendera uno strato di sabbia di circa 3 cm di

spessore, oppure una lastra di piombo.
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Si provvedera quindi a poggiare una piastra metallica di ripartizione del carico di
diametro adeguato, in modo da ricondurre la pressione media sul conglomerato a

valori compatibili con la sua resistenza a compressione semplice.

2.6.2.5 REALIZZAZIONE DEL CONTRASTO

La zavorra sara messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due

appoggi laterali, posti a circa 3 diametri dall'asse del palo.

L'altezza dei due appoggi deve essere sufficiente a consentire il posizionamento
dei martinetti e dei relativi centratori e del sistema di riferimento per la misura dei

cedimenti (h min. = 1,5 m).

Tra i martinetti e la trave sara interposto un dispositivo di centramento del carico,

allo scopo di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone.

Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave o struttura di

contrasto fara capo a pali o tiranti di ancoraggio.

2.6.2.6 PROGRAMMA DI CARICO

Il programma di carico sara definito di volta in volta, in relazione alla finalita

della prova.

Di norma si fara riferimento al seguente schema, che prevede due cicli di carico e

scarico, da realizzarsi come di seguito specificato.
1° Ciclo

e Applicazione di “n” (n > 4) gradini di carico successivi, di entita pari a 6P,
fino a raggiungere il carico Pes
e In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei

cedimenti con la seguente frequenza:

- t=0 (applicazione del carico)
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- t=1%

- Si proseguira quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e
comunque per non piu di 2 ore. Il cedimento e considerato stabilizzato se,
a parita di carico, € soddisfatta la condizione tra due misure successive (t
=15":

6s <0.025 mm.
e Per il livello corrispondente a P il carico viene mantenuto per un tempo

minimo di 4 ore; quindi si procede allo scarico mediante almeno 4 gradini, in

corrispondenza dei quali si eseguono misure a:
- t=0

- t=%

- =10

- t=1%

Allo scarico le letture verranno eseguite anche a: t=30', t=45', t=60".
2° Ciclo

e Applicazione di “m” (m > 9) gradini di carico 5P fino a raggiungere il carico
Pprova (vedere 2.6.2.1).

e In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento

con la stessa frequenza e limitazioni di cui al 1° Ciclo.

e |l carico Pyrova quando & minore di Py, Sara mantenuto per un tempo minimo
di 4 ore; quindi il palo sara scaricato mediante almeno 3 gradini (di entita 3

dP) con misure a:

- t=0
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- t=5%
- t=10'
- t=1%

- A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60';una lettura finale

sara effettuata 12 ore dopo che il palo é stato completamente scaricato.

e Nel caso di prove a carico limite, si considerera raggiunto il carico limite Pyim,
e conseguentemente si interrompera la prova, allorquando risulti verificata

una delle seguenti condizioni:
- cedimento (Pjim) > 2 cedimento (Pjim - SP)
- cedimento (Pjim) > 0.10 diametri per d<80 cm

(Piim) = 0.05 diametri per d> 80 cm

e In ogni caso, il carico limite deve essere almeno pari alla capacita portante
ultima del palo cosi come valutata secondo i metodi convenzionali a monte

dell’impiego dei coefficienti riduttivi previsti dalla normativa vigente.

2.6.2.7 DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE

Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:
e il n° del palo con riferimento ad una planimetria;

e l'orario di ogni singola operazione;

e latemperatura;

e il carico applicato;

e il tempo progressivo di applicazione del carico;

e le corrispondenti misure di ogni comparatore;

e i relativi valori medi;
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e |e note ed osservazioni.

Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale

della prova.

Le date e il programma delle prove dovranno essere altresi comunicati alla

Direzione Lavori con almeno 7 giorni di anticipo sulle date di inizio.

La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovra comprendere i

seguenti dati:

o tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento che le indicazioni

singole dei comparatori e la loro media aritmetica; ¢

e diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore
medio; diagrammi carichi-cedimenti (a carico costante) per ciascun

comparatore e per il valore medio;

e numero di identificazione e caratteristiche nominali del palo (lunghezza,

diametro);
e stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati);
e geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.);
e disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione;
e scheda tecnica del palo, preparata all'atto dell'esecuzione.

e relazione tecnica riportante I'elaborazione dei dati e l'interpretazione della
prova medesima nonché l'individuazione del carico limite con il metodo

dell'inverse pendenze.

® Sono richieste anche le fotocopie chiaramente leggibili della documentazione originale di

cantiere (“verbale™).
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2.6.3 Prove di carico su pali strumentati

2.6.3.1 GENERALITA

Quando richiesto, le prove di carico assiali, oltre che per definire la curva carico-
cedimento alla testa del palo, avranno lo scopo di valutare I'entita e la
distribuzione del carico assiale e della curva di mobilitazione dell'attrito lungo il
palo. Pertanto dovranno essere predisposte una serie di sezioni strumentate nel
fusto del palo, e anche alla base del palo stesso. I dispositivi indicati nel presente
paragrafo sono pertanto da considerarsi aggiuntivi rispetto a quanto descritto in
precedenza.

Per i pali strumentati, ad ultimazione del getto, verra eseguito un controllo
generale della strumentazione per verificare I’integrita a seguito delle operazioni

di realizzazione del palo.

Ulteriori controlli con registrazione dei dati verranno eseguiti a 7, 14 e 28 giorni
ed immediatamente prima della prova di carico. Quest’ultima costituira la misura

di origine per le successive letture.

2.6.3.2 STRUMENTAZIONE LUNGO IL FUSTO DEL PALO

Il numero e l'ubicazione delle sezioni strumentate sara stabilito di volta in volta in
accordo con la Direzione Lavori. In ogni caso dovranno essere previste almeno 4

sezioni strumentate.

Indicativamente la sezione strumentata superiore sara ubicata in prossimita della

testa del palo, esternamente al terreno.

Qualora non fosse possibile realizzare la sezione strumentata di testa al di sopra
del piano lavoro, dopo I'esecuzione del palo si procedera ad isolare il palo dal
terreno circostante fino alla quota della sezione strumentata di testa; in questo
caso la sezione strumentata di testa sara posizionata il piu vicino possibile al piano
lavoro. Le dimensioni geometriche di questa sezione strumentata dovranno essere

accuratamente misurate prima delle prove. Tale sezione consentira di avere
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indicazioni sul modulo del calcestruzzo in corrispondenza dei vari gradini di

carico e sara di riferimento per il comportamento di tutte le altre.

Ogni sezione strumentata sara costituita da almeno 3 estensimetri elettrici disposti
su di una circonferenza, a circa 120° lI'uno dall'altro. Le celle estensimetriche
saranno fissate all'armatura longitudinale e protette dal contatto diretto con il
calcestruzzo. Esse saranno corredate di rapporto di taratura rilasciato da un
laboratorio ufficiale. Per ogni sezione strumentata si ammetteranno tolleranze non

superiori a 10 cm rispetto alla quota teorica degli estensimetri elettrici.

2.6.3.3 STRUMENTAZIONE ALLA BASE DEL PALO

La sezione di misurazione alla base del palo verra ubicata alla distanza di 1
diametro dalla base del palo stesso.

La punta del palo verra strumentata mediante una cella di carico costituita da

estensimetri elettrici.

In aggiunta, la misura degli spostamenti alla base del palo verra realizzata con un
estensimetro meccanico a base lunga. Esso misurera le deformazioni relative tra la

base e la testa del palo.

L'ancoraggio dello strumento sara posizionato alla quota degli estensimetri
elettrici e la misura sara riportata in superficie mediante un'asta di acciaio rigida

avente coefficiente di dilatazione termica comparabile con quello del calcestruzzo.

Sara eliminato il contatto con il calcestruzzo circostante mediante una tubazione

rigida di acciaio di circa 1" di diametro esterno.

Particolare cura sara posta nel rendere minimo l'attrito tra asta interna e tubazione
esterna utilizzando, ad esempio, distanziali di materiale antifrizione e altri sistemi

analoghi, prestando attenzione ad usarne un numero sufficiente, ma non eccessivo.

Occorrera garantire una perfetta tenuta tra I'ancoraggio ed il tubo esterno al fine di
evitare intrusioni di calcestruzzo nell'intercapedine asta-tubo di protezione all’atto

del getto.
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Come per gli altri tipi di tubazione anche questa sara portata sino in superficie a
fuoriuscire dalla testa del palo a fianco della piastra di ripartizione.

In questo punto verranno installati dei trasduttori di spostamento lineari con fondo
scala di circa 20 = 30 mm e precisione dello 0.2% del fondo scala, per la misura in
continuo degli spostamenti relativi fra il tubo di protezione (testa del palo) e

I'ancoraggio solidale alla base del palo.

La testa di questo strumento andra adeguatamente protetta contro avverse
condizioni atmosferiche, contro urti meccanici accidentali e contro le variazioni di

temperatura.

2.6.3.4 METODOLOGIE D'INSTALLAZIONE DEGLI ESTENSIMETRI ELETTRICI

Gli estensimetri andranno fissati alle staffe dell’armatura e saranno dotati di barre

di prolunga in acciaio da entrambi i lati non inferiori a 50 cm.

Gli strumenti saranno adeguatamente protetti da possibili urti del tubo getto con

rinforzi e protezioni in acciaio da definirsi sul posto.

Tutti i cavi elettrici provenienti dagli estensimetri dovranno essere protetti dal

diretto contatto meccanico con i ferri d’armatura.

Normalmente si fara in modo che le tubazioni da inserire nella gabbia siano

simmetricamente disposte all’interno della sezione.

L’uscita dei cavi dalla testa del palo non dovra costituire un ingombro alle

operazioni successive.
Le modalita di installazione dei cavi saranno comunicate alla Direzione Lavori.
Preparazione ed esecuzione della prova

Si applicano integralmente le specifiche di cui al § 2.6.2.
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2.6.4 Prove di carico laterale

Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui ai pali di fondazione sia

affidato il compito di trasmettere al terreno carichi orizzontali di rilevante entita.

Nella esecuzione delle prove ci si atterra alle prescrizioni gia impartite per le

prove di carico assiale (8§ 2.6.2) salvo quanto qui di seguito specificato.

Il contrasto sara di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche
geometriche analoghe, distante almeno 5 diametri. Il martinetto sara prolungato
mediante una trave di opportuna rigidezza. Gli spostamenti saranno misurati su

entrambi i pali.

Si utilizzeranno per ciascun palo 2 coppie di comparatori centesimali fissati alla
stessa quota; la prima coppia sara disposta in posizione frontale rispetto alla
direzione di carico, la seconda in corrispondenza dell’asse trasversale alla
direzione di carico. Per la misura delle deformazioni durante la prova di carico, la
Direzione Lavori indichera i pali nei quali posizionare, prima del getto, dei tubi

inclinometrici.

Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro & 81/76 mm, resi
solidali alla gabbia di armatura a mezzo di opportune legature. Le misure saranno
effettuate con una sonda inclinometrica perfettamente efficiente, di tipo bi-assiale,
previo rilevamento delle tensioni iniziali del tubo-guida. Se richiesto dalla
Direzione Lavori anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno avere
sezioni strumentate con estensimetri elettrici a varie profondita.

2.6.5 Prove di controllo sonico
Le prove di controllo sonico consistono in:
1) carotaggio sonico

2) prove cross-hole.

Si prescrive in generale I’utilizzo di prove cross-hole, a meno di diversa
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indicazione data dal progettista o dalla Direzione Lavori.

Le prove verranno eseguite non prima di 28 giorni dal termine delle operazioni di

getto.

2.6.5.1 CAROTAGGIO SONICO

Descrizione della prova

Il metodo di misura consiste nella esecuzione di un carotaggio nel palo gia
eseguito e nella registrazione delle modalita di propagazione di un impulso sonico
nel calcestruzzo circostante, seguendo un percorso parallelo all'asse del tubo.

La sonda sonica & composta da un elemento emettitore ed uno ricevitore,

distanziati normalmente di 0,50 m.
Modalita e frequenze di esecuzione

La sonda viene fatta scorrere all'interno del foro ad intervalli regolari di
profondita, almeno ogni 5 cm; l'elemento emettitore genera un impulso che

raggiunge il ricevitore dopo essersi propagato nel calcestruzzo.

Il risultato delle misure & una diagrafica a "densita variabile" che visualizza lo

stato di integrita oppure la presenza di anomalie del calcestruzzo.

Questo tipo di prove dovra essere eseguito quando I'Appaltatore e/o la Direzione
Lavori, a seguito di altre prove o riscontri, abbiano fondati dubbi sulla corretta

esecuzione ed integrita del palo stesso.
A giudizio della Direzione Lavori, in alternativa alla prova come sopra descritta,

si potra procedere a prove del tipo vibrazionale eseguite dalla testa del palo.

2.6.5.2 PROVE CROSS-HOLE

Descrizione della prova

Le misure di cross-hole (impulso su percorso orizzontale) sonico consistono nella

registrazione delle modalita di propagazione di un impulso sonico nel calcestruzzo
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interposto tra tubi di misura.

Per I'esecuzione della prova e necessario aver predisposto tutti i tubi necessari

all'interno del palo prima dell'esecuzione del getto.

Il numero minimo di tubi da predisporre nel palo dipende dal diametro del palo

stesso:

e per diametri non superiori a 60 cm, almeno tre tubi, disposti ai vertici di un

triangolo;

e per diametri superiori a 60 cm, almeno quattro tubi, disposti ai vertici di un

quadrato.
Frequenza e modalita di esecuzione
Prima dell'esecuzione della prova i tubi devono essere riempiti con acqua dolce.

In uno di questi viene introdotta la sonda emettitrice, nell'altro quella ricevente. Le
due sonde vengono contemporaneamente fatte scorrere all'interno dei due tubi; ad
intervalli regolari di profondita la sonda emettitrice genera un impulso sonico che

raggiunge l'altra sonda dopo aver attraversato il calcestruzzo.

Le misure debbono essere eseguite almeno ogni 10 cm. di avanzamento delle

sonde nelle tubazioni predisposte.

Il segnale sonico modula il pennello elettronico di un oscilloscopio la cui traccia
sincronizzata sull'istante di emissione, viene fatta traslare della stessa quantita ad

ogni emissione di impulso.
L'esito delle prove sara registrato con strumentazione digitale.

Nel caso si individuassero anomalie, le misure saranno ripetute con le sonde a
guote diverse tra loro, al fine di stabilire se I'anomalia riscontrata ¢ dovuta ad un
piano di discontinuitd oppure & provocata da cavita o inclusioni nel getto di

calcestruzzo.
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2.6.6 Prove di ammettenza meccanica

Le prove di ammettenza meccanica (transient dynamic response test)

costituiscono un metodo rapido di accertamento dell'integrita del palo.

| pali soggetti a prova di carico assiale possono essere sottoposti anche a prova di

ammettenza meccanica, su richiesta della Direzione Lavori.

La correlazione dei risultati delle due prove potra consentire di valutare anche la
capacita portante dei pali non soggetti a prova di carico assiale sui quali venga

eseguita la prova di ammettenza meccanica.
Modalita di esecuzione

La prova puo essere effettuata colpendo la testa del palo con un piccolo martello

contenente un trasduttore di forza.

L'eccitazione dinamica deve invece essere ottenuta preferibilmente mediante un
eccitatore a masse eccentriche, in grado di applicare una forza oscillante secondo
una sinusoide di frequenza nota, variabile in genere da 20 a 100 Hz.

Il palo deve essere preparato mediante spianamento e regolarizzazione della testa;

lo spessore della malta deve essere non superiore a 5 cm.

L’ impiego di eccitatore a masse eccentriche determina la necessita di inserire

nella testa del palo dei tirafondi di ancoraggio.

| segnali di forza e velocita sono elaborati digitalmente e memorizzati nel posto

tramite una centralina di registrazione ed elaborazione dati.

Su un grafico viene registrato I'andamento della curva velocita/forza (ammettenza

meccanica) in funzione della frequenza di eccitazione.

La curva ottenuta e funzione del modulo Ec del conglomerato cementizio, della

rigidezza dei terreno laterale di appoggio e della geometria del palo.
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2.6.7 Prova di verticalita del palo

| pali dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tolleranze definite al § 2.3.4.
Oltre al controllo geometrico e di posizionamento del palo, si dovra verificare

anche la sua verticalita.

A questo scopo, uno dei tubi da utilizzarsi nella prova sismica potra essere

sostituito da un tubo guida per la sonda inclinometrica.

Il tubo dovra essere opportunamente legato con le barre longitudinali di armatura;
particolare attenzione dovra essere posta nel punto di giunzione del tubo, in

corrispondenza della zona di sovrapposizione dell’armatura stessa.

L’errore della sonda inclinometrica dovra essere contenuto entro 0.5 mm/m,

ovvero circa +0.03°.

2.7 REQUISITI SPECIALI

2.7.1 Sicurezza del cantiere

Si devono adottare misure appropriate per proteggere la salute e la sicurezza dei

lavoratori e di altre persone presenti in cantiere o nelle sue vicinanze.

| pericoli per la salute e la sicurezza associati all’esecuzione dei pali devono

essere valutati in relazione alle condizioni specifiche del cantiere.

2.7.2 Rumore e vibrazioni

Se le persone nelle vicinanze potrebbero essere esposte a rumore e/o vibrazioni, si
dovrebbero indicare i livelli previsti di rumore e/o di vibrazioni mediante
infissione di prova tramite esperienza confrontabile, quindi valutare I’accettabilita
del processo. Ove necessario, si dovrebbe eseguire il monitoraggio durante
I’esecuzione dei lavori, per confermare che i livelli siano mantenuti entro i limiti

concordati.
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2.7.3 Protezione dell’ambiente
Si devono adottare misure per limitare o evitare effetti negativi sull’ambiente.
Si devono considerare i seguenti rischi per I’ambiente:
movimenti indotti nel terreno;
inquinamento dell’acqua superficiale;
inquinamento dell’acqua freatica;
variazioni inaccettabili nel flusso naturale dell’acqua di falda;
inquinamento dell’aria;
inquinamento del terreno;

rumore.

2.7.4 Impatto sulle strutture e sui pendii circostanti

Laddove sono presenti strutture ed installazioni sensibili o pendii instabili in
prossimita del sito della possibile sfera di influenza dei lavori di palificazione, la
loro condizione dovrebbe essere accuratamente conservata e documentata prima e

durante I’esecuzione dei lavori di palificazione.
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3 MICROPALI

3.1 GENERALITA’

3.1.1 Definizioni

Per micropali si intendono pali aventi diametro non maggiore di 30 cm, con fusto
costituito da malta o pasta di cemento gettata in opera e da idonea armatura di

acciaio.
Tali pali, dal punto di vista esecutivo, si suddividono in:

e Micropali cementati mediante iniezioni multiple selettive, ottenuti
attrezzando le perforazioni di piccolo diametro con tubi metallici dotati di
valvole di non ritorno, e connessi al terreno circostante mediante iniezioni

cementizie eseguite a pressione e volumi controllati.

e Micropali a semplice cementazione, realizzati inserendo entro una
perforazione di piccolo diametro un’armatura metallica, e connessi al terreno
mediante il getto di una malta o di una miscela cementizia. La cementazione
puo avvenire a semplice gravita o a bassa pressione mediante un circuito a
tenuta facente capo a un dispositivo posto a bocca foro; la cementazione
dovra in ogni modo iniziare dal fondo del foro. L'armatura metallica puo

essere costituita:
- daun tubo senza saldature;
- daun profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria;

- dauna gabbia di armatura costituita da ferri longitudinali correnti del tipo
ad aderenza migliorata e da una staffatura esterna costituita da anelli o

spirale continua in tondino ad aderenza migliorata.
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3.1.2 Normative di riferimento

L’Appaltatore sara tenuto all’osservanza di tutte le normative cogenti a livello
nazionale in merito ai contenuti delle presenti prescrizioni; a queste si
aggiungeranno tutte le norme e le istruzioni tecniche non cogenti che verranno

richiamate nei successivi paragrafi.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative, compresi gli

eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni:
e Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 17/01/2018.

e Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di

fondazione, Dicembre 1984.

e UNIEN 14199:2015 : Esecuzione di lavori geotecnici speciali — Micropali.

3.2 PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori
una planimetria riportante la posizione di tutti i micropali, inclusi quelli di prova,

contrassegnati da un numero progressivo.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire il tracciamento dei
micropali identificando la posizione sul terreno mediante infissione di appositi
picchetti in corrispondenza dell'asse di ciascun palo. Dei testimoni (capisaldi) a
cui fare rapidamente riferimento dovranno essere posizionati in modo da non

interferire con le normali operazioni di cantiere.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alle indagini necessarie ad accertare la
eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni,
cavi, etc.) che possono interferire con i micropali da realizzare o che possano
essere danneggiati 0 comunque arrecare danno durante l'effettuazione dei lavori.

Sara cura dell’ Appaltatore provvedere alle eventuali opere di deviazione e/o
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rimozione di tali ostacoli prima dell'inizio delle operazioni di infissione o
perforazione, salvo diversa indicazione data nello specifico dal presente

capitolato.

L'Appaltatore dovra verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la
capacita operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttivita
congruente con i programmi di lavoro previsti. Sara altresi cura dell'Appaltatore
selezionare ed utilizzare le attrezzature piu adeguate alle condizioni ambientali,

stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni dei micropali.

Sara cura dell'Appaltatore adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i
disturbi alle persone derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le

attivita di scavo.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i
materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle lavorazioni comunque connesse

con l'installazione di micropali.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, I'Appaltatore ritenga opportuno variare
le metodologie esecutive precedentemente approvate, sara sua cura effettuare le
nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie e sottoporle alla

Direzione Lavori per accettazione.

Sara altresi cura dell'Appaltatore evitare che I'installazione dei micropali arrechi
danno, per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, ai micropali adiacenti

cosi come ad opere e manufatti preesistenti.

In fase esecutiva, I’ Appaltatore dovra provvedere a tutti gli accorgimenti o a tutte
le opere provvisionali che riterra necessari ed opportuni per garantire le migliori
condizioni di sicurezza ed evitare qualsiasi danno ai fabbricati e/o ai manufatti
adiacenti, essendo comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i costi
connessi alla realizzazione ed al progetto di dettaglio di tutte le opere
provvisionali. Restano in ogni caso a carico dell’ Appaltatore gli oneri conseguenti

al ripristino dei danni provocati dalla realizzazione delle opere.
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L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso per il fatto che, a seguito di
prescrizioni di autorita terze competenti, i lavori per la costruzione dei micropali
debbano eseguirsi in orario notturno o per fasi, secondo un programma fissato

dalla Direzione Lavori.

Sara cura dell'Appaltatore far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari
che in corso d'opera) prescritti dal presente Capitolato, cosi come quelli integrativi
richiesti dalla Direzione Lavori, qualora si rendessero necessari per garantire la

qualita e le caratteristiche previste dal progetto.

3.3 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

3.3.1 Soggezioni geotecniche ed ambientali

Le tecniche di perforazione dovranno essere idonee alla natura del terreno
attraversato e alle caratteristiche idrogeologiche del sito. In particolare dovranno
essere adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare il franamento delle pareti del
foro, la contaminazione delle armature, I'interruzione e/o lI'inglobamento di terreno

nella guaina cementizia che solidarizza I'armatura al terreno circostante.

Di norma le perforazioni dovranno essere eseguite in presenza di rivestimento,
con circolazione di fluidi di perforazione per I'allontanamento dei detriti e per il
raffreddamento dell'utensile. I fluidi di perforazione potranno consistere in:

e acqua;
e fanghi bentonitici;

e schiuma.

La perforazione a secco non € ammessa.

In merito ai limiti delle vibrazioni, I'Appaltatore dovra assicurare il rispetto delle
seguenti norme, oltre a quanto desumibile dallo stato dell’arte, al fine di ridurre

danni alle strutture e disturbo ai residenti:
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e UNI 9614:2017. Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione
del disturbo.

e UNI 9916:2014. Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni

sugli edifici.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori i provvedimenti che
intende adottare nel caso del superamento dei limiti stessi (indicati all’interno
della UNI 9614).

A sua discrezione, la Direzione Lavori potra, con riferimento a quanto proposto,
richiedere che [I'Appaltatore provveda ad eseguire un campo prove per
I’effettuazione di misure di controllo delle vibrazioni indotte al contorno, con

oneri e spese relative a carico del medesimo Appaltatore.

3.3.2 Documentazione preliminare

L'Appaltatore dovra presentare, con debito anticipo, alla Direzione Lavori una
relazione illustrativa delle modalita di esecuzione, dell’organizzazione di cantiere

e delle varie fasi operative; tale relazione dovra in particolare contenere:
e le procedure operative e le modalita di esecuzione delle opere;

e lelenco e la specifica delle apparecchiature da utilizzare, conformi alle
caratteristiche indicate nel presente Capitolato. In generale esse dovranno
essere in numero tale da consentire di far fronte rapidamente e senza
interruzioni significative delle lavorazioni, ad eventuali inconvenienti tecnici

o di altra natura che dovessero verificarsi.

e nel caso che l'esecuzione dei lavori comporti il superamento dei limiti
ammissibili per le vibrazioni (8 3.3.1), una relazione sui provvedimenti che

verranno adottati.

e la necessaria documentazione sulla natura del terreno (rilievi stratigrafici) per

valutare I'idoneita degli accorgimenti tecnici e delle attrezzature scelte.
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e una dichiarazione che certifichi che I'area in cui debbono essere eseguiti i
lavori é stata riscontrata priva di impedimenti alla esecuzione degli stessi o in

caso contrario una relazione sulle misure e provvedimenti presi.

e |e planimetrie riportanti la posizione dei micropali, con la loro numerazione

progressiva.

e il programma temporale dei lavori.

3.3.3 Prove tecnologiche preliminari

La Direzione Lavori, potra richiedere di verificare I'idoneita delle attrezzature e di
modificare le modalita operative, in relazione a particolari condizioni
stratigrafiche o all'importanza dell'opera, mediante Il'esecuzione di prove
tecnologiche preliminari in condizioni il piu possibile rappresentative delle opere
di progetto; in tal caso potranno essere introdotti anche i rilevamenti ambientali di

cui al § 3.3.1 relativi alle vibrazioni indotte dai lavori.

3.3.4 Tolleranze

I micropali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di
progetto, e con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo piu rigorose limitazioni

indicate nel progetto stesso:
e coordinate planimetriche del centro del micropalo: +5cm
e scostamento dell'inclinazione dell'asso teorico:
o per micropali verticali: + 2% della lunghezza del micropalo;

o per micropali subverticali (n >4): max 4% della lunghezza del

micropalo;

o per micropali inclinati (n<4): max 6% della lunghezza del

micropalo;
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- lunghezza: +15cm
- diametro finito: + 5%
- quota testa micropalo: +5cm

La sezione dell’armatura non dovra risultare inferiore a quella di progetto; il
diametro dell’utensile di perforazione non dovra essere inferiore al diametro di

perforazione di progetto.

L'Appaltatore dovra sostituire a sua cura e spese tutti i micropali che risultassero

non conformi alle tolleranze stabilite.

3.4 MATERIALI

I materiali dovranno soddisfare le prescrizioni delle normative vigenti di

riferimento ed essere conformi al progetto.

Le armature dovranno rispettare oltre al D.M. 17/01/2018, le seguenti norme:
e UNI EN 10080:2005 per armature costituite da barre;
e UNI EN 10210:2016 per armature costituite da tubi;

e EN 10025 per armature costituite da laminati.

3.4.1 Armature

Le armature metalliche dovranno essere di norma costituite da barre ad aderenza
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migliorata; le armature trasversali dei micropali dovranno essere costituite da

staffe o da una spirale in tondino, esterne ai ferri longitudinali.

Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti

dovranno essere ottenuti con doppia legatura in filo di ferro e/o morsetti.

Nel caso di utilizzo di acciaio saldabile ai sensi del D.M. 17/01/2018, si prescrive
di ricorrere alla saldatura (puntatura) delle staffe, o dei cerchioni irrigidenti con i
ferri longitudinali, al fine di rendere le gabbie d’armatura in grado di sopportare le
sollecitazioni di movimentazione. In questo caso verra richiesta la certificazione
di saldabilita degli acciai da parte della ditta fornitrice. Gli elettrodi o i fili
utilizzati devono essere di composizione tale da non introdurre fenomeni di

fragilita.

Le gabbie di armatura, all'atto della messa in opera, dovranno essere

perfettamente pulite ed esenti da ruggine.

Le armature dovranno essere dotate di opportuni distanziatori atti a garantire la
centratura nel foro con un copriferro netto minimo di 4 cm rispetto al diametro

nominale del foro.

Per i distanziatori non cementizi al fine di garantire la solidarizzazione con la
miscela cementizia, € necessario che la loro superficie sia forata per almeno il
25%.

| centratori dovranno essere posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul

perimetro e con spaziatura verticale di 2-3 m.

Nel caso di micropali di profondita eccedente le lunghezze commerciali delle
barre, tra una gabbia e la successiva la giunzione potra avvenire per saldatura
delle barre longitudinali corrispondenti nel rispetto di quanto previsto nel D.M.
del 17/01/2018.
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3.4.2 Armature in acciaio speciale

Le barre dovranno essere in acciaio del tipo ad aderenza migliorata di qualita e
caratteristiche conformi a quanto specificato nel D.M. del 17/01/2018

soprarichiamato.

E' consentito, ove espressamente previsto dai disegni di progetto, lI'impiego di
barre in acciai speciali e a filettatura continua ad alto limite di snervamento o

simili.

Le caratteristiche di tali acciai dovranno essere certificate dal produttore e
verificate in conformita al D.M. del 17/01/2018.

3.4.3 Tubi in acciaio

Si dovranno utilizzare tubi aventi caratteristiche geometriche e qualita dell'acciaio

conformi a quanto indicato nei disegni di progetto.

| tubi dovranno essere del tipo senza saldature, con giunzioni a mezzo di
manicotto filettato dello stesso spessore del tubo e di lunghezza adeguata, da
verificare alla flessione in base ai parametri di progetto. Le caratteristiche delle
giunzioni (filettatura, lunghezza, sezioni utili) dovranno consentire una trazione

ammissibile pari almeno all’80% del carico ammissibile a compressione.

Le valvole di iniezione, ove previste, dovranno essere del tipo a “manchette”
costituite cioe da una guarnizione in gomma dello spessore minimo di 3,5 mm,
tenuta in sede da due anelli metallici, del diametro di almeno 4 mm solidarizzati al
tubo. Nel tubo in corrispondenza di ciascuna valvola dovranno essere praticati

almeno due fori di 10 mm di diametro.

Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici,
per assicurare un copriferro minimo di 4 cm, posizionati di preferenza sui

manicotti di giunzione.

Qualora espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori e ammesso I'impiego di
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tubi di produzione non nazionale, di caratteristiche meccaniche equivalenti a
guanto prescritto in progetto, purché certificati in conformita a quanto prescritto
nel D.M. del 17/01/2018. In particolare per le prove di qualificazione dovra essere
fatto riferimento a quanto previsto nel D.M. 17/01/2018 e nelle norme richiamate

per:

e Materiali da impiegare: Norme UNI EN 10210:2016 Parti I* e 2%, UNI EN
10025; UNI EN I1SO 148:2016 Parte 1%

e Saldature: Norme UNI EN ISO 2560:2010;
e Bullonature: Norme UNI EN I1SO 898-1:2013; UNI EN 14399;

e Collaudi : Norma UNI EN 10024.

Al fine di garantire l'identificazione e la rintracciabilita dei prodotti
approvvigionati tutto il materiale avente dimensione quadra o tonda superiore a
60.3 mm dovra essere marcato, sull'intera lunghezza di ciascun elemento e a
intervalli non inferiori a 3.0 m, con i parametri definiti nelal Norma UNI EN
10210/1a.

Di ogni partita di materiale consegnato dovranno essere conservate e rese
eventualmente disponibili alla Direzione Lavori le bolle di consegna e i certificati

di prova.

3.4.4 Profilati in acciaio

Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere

conformi a quanto prescritto nei disegni di progetto.

Di norma i profilati dovranno essere costituiti da elementi unici. Saranno
ammesse giunzioni saldate, realizzate con I'impiego di adeguati fazzoletti laterali,

nel caso di lunghezze superiori ai valori degli standard commerciali (12+14m).
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Le saldature dovranno essere dimensionate ed eseguite in conformita alle Norme

vigenti in materia.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di richiedere che il saldatore sia in

possesso della qualifica.

3.4.5 Vetroresine

Con il termine vetroresina si indica un materiale composito i cui componenti di
base sono tessuti in fibre di vetro e/o fibre di vetro o aramidiche, legati fra loro da
una matrice di resine termoindurenti opportunamente polimerizzate. Il materiale &
fortemente anisotropo e quindi si dovra tener conto, per il suo corretto impiego,

della disposizione delle fibre di rinforzo.

| tubi in vetroresina dovranno essere non giuntati per lunghezze fino a 15 m
mentre per lunghezze maggiori, la giunzione dovra essere ottenuta mediante
manicotti di resistenza non inferiore a quella del tubo. Non saranno accettate

giunzioni incollate.
I materiali utilizzati dovranno essere certificati dal produttore.

Ove necessario, le armature dei micropali dovranno essere rese solidali con i
successivi getti di fondazione o di contenimento mediante adeguata armatura

integrativa e di collegamento.

3.4.6 Malte e miscele cementizie di iniezione
Componenti:

e Cementi. | calcestruzzi saranno conformi a quanto prescritto nei disegni di

progetto e nel capitolato relativo alle opere in conglomerato cementizio.

e Inerti. Gli aggregati dovranno essere di norma utilizzati solo per il
confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei micropali a semplice

cementazione. In relazione alle eventuali prescrizioni di progetto I'aggregato
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dovra essere costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di calcare, 0
ceneri volanti. Nel caso di impiego di ceneri volanti si dovra utilizzare

materiale totalmente passante al vaglio di 0.075 mm.

e Acqua di impasto. Si utilizzera acqua chiara di cantiere, le cui caratteristiche

chimico-fisiche dovranno soddisfare i requisiti di norma.

e Additivi. E' ammesso I'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego
di acceleranti potra essere consentito solo in situazioni particolari. Le schede
tecniche dei prodotti commerciali che I'Appaltatore proporra di usare
dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per

I'approvazione.
Preparazione delle malte e delle miscele cementizie
e Dosaggio: il rapporto acqua/cemento dovra essere inferiore a 0.5.

e La composizione delle miscele cementizie di iniezione, riferita ad 1 mc di

prodotto, dovra essere la seguente (con variazioni fino al 10% in peso):
- Acqua: 600 kg
- Cemento: 1200 kg

- Additivi: 10-20 kg

e La composizione delle malte cementizie di iniezione, riferita ad 1 mc di

prodotto, dovra essere la seguente (con variazioni fino al 10% in peso):

Acqua: 300 kg

- Cemento: 600 kg

- Additivi: 5-10 kg
- Inerti 1100-1300 kg

- Si deve prevedere un efficace miscelazione dei componenti atta a ridurre

la porosita dell’impasto.
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e Impianti di preparazione: le miscele dovranno essere confezionate utilizzando
impianti a funzionamento automatico o semiautomatico, costituiti dalle

seguenti attrezzature:
- bilance elettroniche per componenti solidi;

- vasca volumetrica per acqua o contalitri digitale o flussometro ad alta

precisione;
- mescolatore primario a elevata turbolenza (min. 1500 giri/min);

- vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici, per le miscele

cementizie;

- mixer per le malte.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori I’Appaltatore dovra presentare alla

Direzione Lavori, per I'approvazione, lo studio delle miscele di iniezione.

La frequenza media delle prove di controllo dei parametri suddetti sara una ogni

10 micropali eseguiti e/o giorno di lavoro.

3.5 MODALITA" ESECUTIVE

3.5.1 Micropali ainiezioni multiple selettive

3.5.1.1 PERFORAZIONE
La perforazione dovra essere eseguita con modalita e utensili tali da consentire la
regolarita delle successive operazioni di getto e minimizzando il disturbo del

terreno nell'intorno del foro.

Per la circolazione del fluido di perforazione dovranno essere utilizzate pompe a
pistoni con portate e pressioni adeguate. Di norma i valori minimi dovranno essere

di 200 I/min e 2,5 MPa, rispettivamente.

Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro si dovranno
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utilizzare compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste

sono:
e portata maggiore di 10 m*/min

e pressione non inferiore a 0,8 MPa

3.5.1.2 ALLESTIMENTO DEL MICROPALO

Al termine della perforazione il foro dovra essere accuratamente sgombrato dai
detriti mediante il fluido di circolazione o l'utensile asportatore, senza operare con

I'utensile disgregatore.

L’ordine di esecuzione dei micropali nell'ambito di ciascun gruppo dovra essere
stabilito in modo tale da evitare tassativamente l'interferenza delle perforazioni

con le operazioni di iniezione.

Si provvedera quindi a inserire I'armatura tubolare valvolata (qualora prevista),

munita di centratori, fino a raggiungere la profondita di progetto.
Sono preferibili i centratori non metallici.

Il tubo dovra essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto

adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.

Di norma si dovra procedere immediatamente alla cementazione del micropalo
(guaina cementizia); la posa in opera delle armature di frettaggio, ove previste,

dovra essere eseguita successivamente all'iniezione.

3.5.1.3 INIEZIONE

La solidarizzazione dell'armatura al terreno dovra essere eseguita in due o piu fasi
come di seguito specificato. Si dovra utilizzare una miscela cementizia conforme

a quanto richiesto nel presente C.S.A..
Formazione della guaina

Non appena completata la posa in opera del tubo valvolato di armatura, si
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provvedera immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando
attraverso la valvola piu profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire

I'intercapedine tra le pareti del foro e I'armatura tubolare;

In caso contrario la perforatrice dovra restare in posizione fino alla successiva

ripresa del lavoro.

Contemporaneamente si procedera alla estrazione dei rivestimenti provvisori,

quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia.

Completata I'iniezione di guaina si provvedera a lavare con acqua il cavo interno

del tubo di armatura.
Iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati

Trascorso un periodo di 12+24 ore dalla formazione della guaina, si procedera alla

esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio.

Si procedera valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un pistoncino

(packer) a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione.

La massima pressione di apertura delle valvole non dovra superare il limite di 6

MPa; in caso contrario la valvola dovra essere abbandonata.

Ottenuta I'apertura della valvola, si dovra iniziare l'iniezione in pressione fino a

ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto.

Per pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all'interno

del circuito.

L'iniezione dovra essere eseguita utilizzando portate non superiori a 30 I/min, e
comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano

tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage).

I volumi di iniezione dovranno essere di norma non inferiori a tre volte il volume
teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto. Nel caso in

cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta
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pressione di rifiuto, oppure la pressione residua misurata a bocca foro non abbia
superato 0,7 MPa, la valvola dovra essere nuovamente iniettata, trascorso un

periodo di 12 + 24 ore.

Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni

fase occorrera procedere al lavaggio interno del tubo d'armatura.
Caratteristiche degli iniettori

Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a

bassa velocita, aventi le seguenti caratteristiche minime:
- pressione massima di iniezione: 10 MPa
- portata massima: 2 m®lora

- n°massimo di pistonate/minuto: 60

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla

Direzione Lavori.

3.5.1.4 CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE

Per ogni micropalo eseguito I'Appaltatore dovra fornire una scheda contenente le

seguenti indicazioni:

e n°del micropalo e data di esecuzione (con riferimento a una planimetria)
e lunghezza della perforazione

e modalita di esecuzione della perforazione: (utensile, fluido, rivestimenti
e caratteristiche dell'armatura

e volume dell'iniezione di guaina

o tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase:

- data
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pressioni di apertura

- volumi di assorbimento

- pressioni raggiunte

- caratteristiche della miscela utilizzata:

- composizione

- viscosita Marsh della miscela cementizia e decantazione
- massa volumica della miscela cementizia

- dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di

resistenza a compressione a monoassiale;

- risultati delle determinazioni della massa volumica, della decantazione e

della resistenza a compressione.

Questi ultimi tre valori dovranno essere confrontati con i valori misurati nel corso

delle prove di qualificazione delle miscele di cui al precedente punto.

3.5.2 Micropali a semplice cementazione

3.5.2.1 PERFORAZIONE

La perforazione dovra essere eseguita secondo indicazioni di cui al punto 3.5.1 a).

3.5.2.2 ALLESTIMENTO DEL MICROPALO

Completata la perforazione e rimossi i detriti, I'Appaltatore dovra inserire entro il
foro I'armatura conforme ai disegni di progetto, in accordo alle prescrizioni di cui
al punto 3.5.1 b).

3.5.2.3 CEMENTAZIONE CON RIEMPIMENTO A GRAVITA
Il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovra avvenire tramite un
tubo di alimentazione posizionato a 10+-15 cm dal fondo, collegato alla pompa di

mandata o agli iniettori.
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Nel caso si adotti una miscela contenente aggregati sabbiosi, il tubo convogliatore

dovra essere dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di carico.

Si potra anche procedere al getto attraverso I'armatura, se tubolare e di diametro

interno maggiore di 80 mm.

Nel caso di miscela cementizia pura, senza aggregati, si potra usare per il getto
I'armatura tubolare solo se il diametro interno sara inferiore a 80 mm; in caso

diverso si dovra ricorrere a un tubo di convogliamento separato.

Il riempimento dovra essere proseguito fino a che la malta immessa risalga in
superficie senza inclusioni. Si dovra accertare la necessita 0 meno di effettuare

rabbocchi, da eseguire sempre tramite il tubo di convogliamento.

3.5.2.4 CEMENTAZIONE CON RIEMPIMENTO A BASSA PRESSIONE
Il foro dovra essere interamente rivestito; il getto della malta o della miscela dovra
avvenire in un primo momento, entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo

di convogliamento come descritto punto c1) precedente.

Successivamente si dovra applicare al rivestimento una idonea testa a tenuta alla
quale si inviera aria in pressione (0.5 + 0.6 MPa) contestualmente al sollevamento

graduale del rivestimento fino alla sua prima giunzione.

Dovra essere smontata quindi la sezione superiore del rivestimento e applicata la
testa a tenuta al tratto residuo di rivestimento, previo rabboccamento dall'alto per

riportare a livello la malta.

Si dovra procedere analogamente per le sezioni successive fino a completare

I’estrazione del rivestimento.

In relazione alla natura del terreno potra essere sconsigliabile applicare la
pressione d'aria agli ultimi 5+6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la

fratturazione idraulica degli strati superficiali.

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 110 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

3.5.2.5 CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE

La profondita dei perfori, da valutare rispetto alla quota del sottoplinto o della

trave di coronamento nel caso di paratie, dovra essere misurata in doppio modo:

e in base alla lunghezza delle aste di perforazione nel foro al termine della

perforazione, con l'utensile appoggiato sul fondo;
e in base alla lunghezza dell'armatura.

La differenza fra le due misure dovra risultare minore di 0,10 m; in caso contrario
si dovra procedere alla pulizia del fondo del foro, asportando i detriti accumulati,

dopo aver estratto I'armatura.
La massa delle armature dovra essere determinata:

e nel caso di armature in barre ad aderenza migliorata, in base alla massa
teorica corrispondente ai vari diametri nominali, alla lunghezza di progetto
alla massa unitaria secondo le tabelle UNI EN 10080:2005;

e nel caso di armature a tubo di acciaio, in base alla massa effettiva dei tubi

posti in opera.

Durante l'iniezione dovra essere prelevato un campione di miscela per ogni
micropalo sul quale si determinera la massa volumica, la viscosita Marsh e la

decantazione.

La massa volumica dovra risultare pari ad almeno il 98% di quella teorica. Nelle
prove di decantazione, l'acqua essudata fino al momento dell'indurimento non

dovra superare lo 0,2% in volume.

Con il campione di miscela verranno inoltre confezionati cubetti di 7 0 10 cm di
lato, da sottoporre a prove di resistenza a compressione semplice con frequenza di

almeno una prova per ogni 10 micropali o frazione iniettati nella stessa giornata.

La resistenza dovra essere conforme a quanto stabilito al precedente punto
2.1.5.b2).
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Le modalita di prova dovranno essere conformi alle normative vigenti e alle

eventuali richieste addizionali della Direzione Lavori.

Per ogni micropalo eseguito I'Appaltatore dovra fornire una scheda contenente le

seguenti indicazioni:

e n°del micropalo e data di esecuzione (con riferimento a una planimetria)
e lunghezza della perforazione

e modalita di esecuzione della perforazione (utensile, fluido, rivestimenti)
e caratteristiche dell'armatura

e volume della miscela o della malta

e caratteristiche della miscela o della malta

e risultati delle determinazioni della massa volumica, della decantazione e della

resistenza a compressione semplice.

3.6 PROVE DI CARICO

3.6.1 Generalita

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le indicazioni tecniche generali per

I'esecuzione di prove di carico su micropali.
Le prove di carico hanno principalmente lo scopo di:
e accertare eventuali deficienze esecutive nel micropalo;

e verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del

sistema micropalo-terreno;

e valutare le caratteristiche di deformabilita del sistema micropalo-terreno.
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3.6.1.1 DEFINIZIONI

Si definiscono:

e prove di collaudo (prove non distruttive) le prove effettuate sui micropali

facenti parte della fondazione, dei quali non bisogna compromettere
I'integrita; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax) € in

generale pari a 1,5 volte il carico di esercizio (Pes);

e prove a carico limite (prove distruttive) le prove effettuate sui micropali

appositamente predisposti all'esterno della palificata, spinte fino a carichi di
rottura del sistema micropalo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da
raggiungere nel corso della prova (Pmax) € in generale pari al carico limite cosi
come valutato secondo i metodi convenzionali a monte dell’impiego dei

coefficienti riduttivi previsti dalla normativa vigente.

3.6.1.2 NORMATIVE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO

Valgono le Norme gia richiamate al punto 3.1.2, ed inoltre: ASTM D1 143-81,

"Standard Test Method for Piles under Static Axial Compressive Load".

3.6.1.3 NUMERO E UBICAZIONE DEI MICROPALI DI PROVA

Il numero e l'ubicazione dei micropali da sottoporre a prova di carico devono
essere stabiliti in funzione dell'importanza dell'opera, dell'affidabilita, in termini

quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e del grado di omogeneita del terreno.

Il numero e I'ubicazione dei micropali di prova sono di regola definiti dal
progettista nelle tavole del progetto esecutivo; se non riportati su queste tavole,
tali indicazioni possono essere definite dall’Appaltatore, e comunque sotto
approvazione della Direzione Lavori. In ogni caso devono essere rispettati i

seguenti quantitativi minimi.
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Prova Micropali da testare
Prova a carico 1 per ogni diametro di palo e per terreni equivalenti
limite dal punto di vista geotecnico.

2% dei micropali con un minimo di 2 micropali per
Prova di collaudo opera; comungue almeno 1 per ogni diametro di palo

e per terreni equivalenti dal punto di vista geotecnico

In particolare, I'Appaltatore al termine dell'esecuzione delle fondazioni proporra i
micropali da sottoporre a prove di carico. La Direzione Lavori, tenendo
soprattutto conto dell'omogeneita dei terreni in cui € installato il lotto di micropali
e dei risultati delle prove a carico limite eseguite per micropali dello stesso
diametro, potra accettare o modificare la scelta dei micropali da sottoporre a prova

di carico.

Le caratteristiche dei micropali di prova (lunghezza, diametro, modalita esecutive,
caratteristiche dei materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili a quelle dei pali
dimensionati in fase di progetto. | terreni in cui questi dovranno essere eseguiti
saranno limitrofi all’area di progetto e comunque tali da identificarsi il piu

possibile con le caratteristiche di quelli presenti nell’area di progetto.

3.6.2 Prove di carico assiale

3.6.2.1 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI PROVA

| carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle

finalita della prova stessa.
Di norma il massimo carico di prova Pprova Sara
® P prova = 1.5 Pesercizio per prove di collaudo

e P uova = Piim per prove a carico limite
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ove con Py si indica quel valore di carico per il quale si raggiunge la condizione
di rottura dell’insieme palo terreno (8 3.6.2.6). In generale la prova deve essere
eseguita fino ad un carico pari al carico limite cosi come valutato a monte

dell’impiego dei coefficienti riduttivi previsti dalla normativa vigente.

3.6.2.2 DISPOSITIVI PER L'APPLICAZIONE E PER LA MISURA DEL CARICO

Il carico sara applicato mediante uno o piu martinetti idraulici, con corsa = 200
mm, posizionati in modo da essere perfettamente centrati rispetto all'asse del

micropalo.

| martinetti saranno azionati da una pompa idraulica esterna. Martinetti e
manometro della pompa saranno corredati da un certificato di taratura recente

(<3mesi).

Nel caso di impiego di piu martinetti occorre che:
e i martinetti siano uguali;

e l'alimentazione del circuito idraulico sia unica.

La reazione di contrasto sara di norma ottenuta tramite una zavorra la cui massa
M dovra essere non inferiore alla massa equivalente al massimo carico di prova,

incrementata del 20%.

La zavorra sara sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di
adeguata rigidezza sui cui estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione,

vanno posizionati blocchi di cls o roccia.
In alternativa la zavorra potra essere sostituita con:

e micropali di contrasto, dimensionati a trazione (non facenti parte di alcuna

palificata definitiva);
e tiranti di ancoraggio collegati ad un dispositivo di contrasto.

In questi casi si avra cura di ubicare i micropali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a
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sufficiente distanza dal micropalo di prova (minimo 5 diametri).

L'Appaltatore, nel caso di prove di carico con micropali di contrasto, dovra
redigere un progetto dettagliato delle prove di carico indicando numero, interassi,

dimensioni, e lunghezza dei micropali.

E’ ammessa I’esecuzione di prove di carico a compressione mediante contrasto su

micropali laterali, a condizione che:

e le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto

siano in grado di resistere ai conseguenti sforzi di trazione;
e laterna di micropali sia adiacente sullo stesso piano verticale o inclinato.

Nel caso di micropali inclinati, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti
ad evitare I’insorgere di carichi orizzontali e/o0 momenti flettenti dovuti ad

eccentricita, che potrebbero influenzare i risultati della prova.

| risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori
relativi a prove di carico a trazione, se i carichi applicati rispettano le indicazioni
dicuial §3.6.2.1.

Qualora sia richiesto I'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai
martinetti la pressione necessaria, questa dovra essere di tipo sufficientemente
automatizzato per poter impostare il carico con la velocita richiesta, variarla in
caso di necessita e mantenere costante il carico durante le soste programmate. Per
misurare il carico applicato alla testa del micropalo si interporra tra il martinetto di
spinta ed il micropalo una cella di carico del tipo ad estensimetri elettrici con

opportuno fondo scala.

Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al micropalo
verra determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un
manometro oppure, dove previsto, misurata con continuita da un trasduttore di
pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e, in parallelo, con un

manometro.
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Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati
da un rapporto di taratura rilasciato da non piu di 3 mesi da un laboratorio

ufficiale.

Lo strumento di misura dovra avere fondo scala e precisione adeguati e non

inferiore al 5% del carico applicato per i manometri e del 2% per le celle di carico.

Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo quadrante dovra avere una

scala adeguata alla precisione richiesta.

E' raccomandato I'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere
costante (= 20 kN) il carico applicato sul micropalo, per tutta la durata di un
gradino di carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del

micropalo.

3.6.2.3 DISPOSITIVI PER LA MISURA DEI CEDIMENTI

Saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore a

50 mm, disposti a circa 120° intorno all'insieme micropalo-terreno.

Il sistema di riferimento sara costituito da una coppia di profilati metallici
poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal

micropalo.

Il sistema sara protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con

un traliccio di tubi innocenti.

Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo
scopo di determinare l'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre

cause di disturbo.

Dette misure, compreso anche il rilievo della temperatura, saranno effettuate per

un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.

3.6.2.4 PREPARAZIONE DEI MICROPALI DA SOTTOPORRE A PROVA

I micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di
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circa 20 cm ed eliminando tutte le superfici di contatto e di attrito con eventuali

plinti, solette, murature, etc.

Nel tratto di fusto esposto, saranno inserite tre staffe metalliche a 120°, per il
posizionamento dei micrometri. Si provvedera quindi a fissare sulla testa del
micropalo una piastra metallica di geometria adeguata ad ospitare il martinetto, ed

a trasferire il carico sul micropalo.

3.6.2.5 REALIZZAZIONE DEL CONTRASTO

La zavorra sara messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due

appoggi laterali, posti a circa 3 metri dall'asse del micropalo.

L'altezza dei due appoggi deve essere sufficiente a consentire il posizionamento
dei martinetti e dei relativi centratori e del sistema di riferimento per la misura dei

cedimenti.

Tra i martinetti e la trave sara interposto un dispositivo di centramento del carico,

allo scopo di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone.

Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave o struttura di
contrasto fara capo ad una coppia di micropali posti lateralmente al micropalo da

sottoporre a prova di compressione.

3.6.2.6 PROGRAMMA DI CARICO

Il programma di carico sara definito di volta in volta, in relazione alla finalita

della prova.

Di norma si fara riferimento al seguente schema, che prevede tre cicli di carico e

scarico, da realizzarsi come di seguito specificato.
1° Ciclo

e Applicazione di “n” (n > 4) gradini di carico successivi, di entita pari a 6P,

fino a raggiungere il carico Pes
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e In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei

cedimenti con la seguente frequenza:

t = 0 (applicazione del carico)
- t=2
- t=4
- t=8
- t=1%

- Si proseguira quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e
comunque per non piu di 2 ore. 1l cedimento é considerato stabilizzato se,
a parita di carico, € soddisfatta la condizione tra due misure successive (t
= 15Y:

6s <0.025 mm.
e Per il livello corrispondente a P il carico viene mantenuto per un tempo

minimo di 4 ore; quindi si procede allo scarico mediante almeno 4 gradini, in

corrispondenza dei quali si eseguono misure a:
- t=0

- t=5%

- =10

- t=1%

Allo scarico le letture verranno eseguite anche a: t=30', t=45', t=60".
2° Ciclo

e Applicazione rapida di un carico di entita 1/3 P

e Lettura del cedimento at=0',1’, 2°, 4°, 8’, 15,

e Scaricorapidoe lettureat=0"e 5.
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e Applicazione rapida di un carico di entita 2/3 Pes
e Lettura del cedimento a t=0', 17, 2°, 4, 8, 15’.

e Scaricorapidoe lettureat=0"e 5.

e Applicazione rapida di un carico di entita Pes

e Lettura del cedimento a t=0', 17, 2°, 4, 8, 15°.

e Scarico rapido e lettureat=0’. 57, 10°. 15°, 30°.
3° Ciclo

e Applicazione di “m” (m > 9) gradini di carico P fino a raggiungere il carico
Porova (vedere § 3.6.2.1).

e In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento

con la stessa frequenza e limitazioni di cui al 1° Ciclo.

e |l carico Pyrova quando & minore di Pjiy, Sara mantenuto per un tempo minimo
di 4 ore; quindi il micropalo sara scaricato mediante almeno 3 gradini (di

entita 3 6P) con misure a:
- t=0

- t=5

- t=10

- t=1%

- A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60';una lettura finale
sara effettuata 12 ore dopo che il micropalo & stato completamente

scaricato.

e Nel caso di prove a carico limite, si considerera raggiunto il carico limite Pyim,
e conseguentemente si interrompera la prova, allorquando risulti verificata

una delle seguenti condizioni:
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- cedimento (Pjim) > 2 cedimento (Pjim - SP)
- cedimento (Pjim) > 0.10 diametri + Sg. Ove S € cedimento elastico del

micropalo

e In ogni caso, il carico limite deve essere almeno pari alla capacita portante
ultima del palo cosi come valutata secondo i metodi convenzionali a monte

dell’impiego dei coefficienti riduttivi previsti dalla normativa vigente.

3.6.2.7 DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE

Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:

il n° del micropalo con riferimento ad una planimetria;
e l'orario di ogni singola operazione;

e latemperatura;

e il carico applicato;

e il tempo progressivo di applicazione del carico;

e le corrispondenti misure di ogni comparatore;

e irelativi valori medi;

le note ed osservazioni.

Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale

della prova.

Le date e il programma delle prove dovranno essere altresi comunicati alla

Direzione Lavori con almeno 7 giorni di anticipo sulle date di inizio.

La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovra comprendere i

seguenti dati:

o tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento che le indicazioni
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singole dei comparatori e la loro media aritmetica; ¢

e diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore
medio; diagrammi carichi-cedimenti (a carico costante) per ciascun

comparatore e per il valore medio;

e numero di identificazione e caratteristiche nominali del micropalo (lunghezza,

diametro);
e stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (micropali trivellati);
e geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.);
o disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione;
e scheda tecnica del micropalo, preparata all'atto dell'esecuzione.

e relazione tecnica riportante I'elaborazione dei dati e l'interpretazione della
prova medesima nonché l'individuazione del carico limite con il metodo

dell'inverse pendenze.

) Sono richieste anche le fotocopie chiaramente leggibili della documentazione originale di

cantiere

(“verbale™).
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4 ANCORAGGI

4.1 GENERALITA'
Gli ancoraggi sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive:
- tiranti di ancoraggio;
- barre di ancoraggio e bulloni;

- chiodi.

4.1.1 Definizioni

4.1.1.1 TIRANTI DI ANCORAGGIO

Per tiranti di ancoraggio si intendono elementi strutturali connessi al terreno o alla
roccia, che in esercizio sono sollecitati a trazione. Le forze di trazione sono quindi
applicate sulla struttura da tenere ancorata mediante una piastra di ripartizione
(testata).

Nelle strutture di ancoraggio che lavorano totalmente o prevalentemente a

trazione si distinguono gli elementi riportati nel seguito.
a) Testata

E il dispositivo di ripartizione delle sollecitazioni di ancoraggio sulla opera
ancorata; e normalmente costituita da una piastra metallica di adeguate
dimensioni, dotata di fori passanti per ospitare le armature, con i relativi

dispositivi di bloccaggio, ed il condotto di iniezione.
b)  Armatura

E I'elemento destinato a trasmettere le sollecitazioni dalle testate al terreno o alla

roccia; e costituita da trefoli o barre, a seconda del tipo di ancoraggio.
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c) Tratto libero

E la parte di armatura che non & solidarizzata al terreno o alla roccia, la cui

lunghezza caratterizza la deformabilita dell'ancoraggio.
d) Fondazione (Bulbo di ancoraggio)

E il tratto di armatura che viene solidarizzato al terreno o alla roccia e trasferisce

le sollecitazioni per attrito.
Il dispositivo di ancoraggio del tratto di fondazione al terreno pud avvenire per:

- cementazione: puo essere ulteriormente distinto in relazione alla forma del foro
di alloggiamento (cilindrico, con una o piu espansioni, ecc.), al tipo di legante
(cementi semplici o additivati, resine, ecc.), alla modalita di iniezione dei leganti

(in una o piu fasi successive);
- espansione meccanica (utilizzato solo per i tiranti provvisori).
e) Cannadi iniezione

E costituito da un tubo generalmente in PVC, dotato o meno di valvole a
manchettes, che viene collegato al circuito di iniezione per la solidarizzazione
dell'ancoraggio al terreno o alla roccia. Nei tiranti di ancoraggio fra il tratto libero
e la fondazione & di norma interposto un dispositivo di separazione, chiamato
sacco otturatore, tenuto in sede da due tamponi posti alle estremita. La funzione
del sacco otturatore e di bloccare le eventuali fughe di miscela cementizia
attraverso il tratto libero; esso dunque é particolarmente necessario nei tiranti

aventi inclinazione prossima all'orizzontale.

Nei tiranti definitivi sono presenti dispositivi atti a realizzare la protezione delle
armature anche in corrispondenza del tratto di fondazione. Questo dispositivo € in
genere costituito da una guaina in PVC corrugata, dotata di centratori esterni,
connessa tramite giunzioni a tenuta all'ogiva o puntale terminale, ed al tampone
del sacco otturatore. Un condotto di iniezione, dotato di sfiato, consente di

eseguire il riempimento a volume controllato dell'interno di questa guaina (bulbo
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interno). Nel caso di tiranti a iniezioni selettive, la guaina grecata € collegata alla

canna di iniezione e reca incorporate delle valvole a manchettes.

In relazione alle modalita di sollecitazione, i tiranti di ancoraggio vengono distinti

in:

e tiranti passivi, nei quali la sollecitazione di trazione nasce quale reazione a

seguito di una deformazione dell’opera ancorata;

e tiranti attivi, nei quali la sollecitazione di trazione & impressa in tutto o in

parte all’atto del collegamento con I’opera ancorata.
In relazione alla durata di esercizio, i tiranti vengono distinti in:

e tiranti provvisori, la cui funzione deve essere espletata per un periodo di

tempo limitato non oltre i 2 anni;

e tiranti permanenti, la cui funzione deve essere espletata per un periodo di

tempo commisurato alla vita utile dell’opera ancorata (maggiore di 2anni).

In relazione allo stato di tensione iniziale, i tiranti di ancoraggio vengono distinti
in:
e presollecitati: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura Ni

superiore a quella teorica di utilizzazione Nqg (Ni > Nq);

e parzialmente presollecitati: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza

di tesatura non superiore a quella teorica di utilizzazione (Ni < Nq);

e non presollecitati: tiranti nella cui armatura non viene indotta alcuna forza di
tesatura (Ni = 0).

In relazione alla possibilita di controllo delle variazioni di tensione, i tiranti di

ancoraggio vengono distinti in:

e normali: tiranti in cui, al termine della fase detta iniziale, di durata da

stabilire di volta in volta in sede di progetto, viene fissata la forza di
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tesatura, e viene esclusa la possibilita di ripresa della tesatura;

e ritensionabili: tiranti per i quali esiste, anche dopo la fase iniziale, la
possibilita di misurare e modificare, sia in aumento che in diminuzione, la

forza nell’armatura.

Di norma I’armatura dei tiranti di ancoraggio é costituita da un fascio di trefoli in
acciaio lucido, tipo c.a.p., solidarizzati al terreno mediante iniezioni cementizie
selettive.

4.1.1.2 BULLONI DI ANCORAGGIO

Si tratta di elementi strutturali che, in esercizio, sono sollecitati a trazione, e che
sono in grado di assorbire anche eventuali sollecitazioni taglianti. Si tratta quindi

di tiranti particolari, i cui elementi caratteristici sono:

- armatura costituita da una singola barra;

- lunghezza in genere limitata (non superiore a 12m);

- impiego prevalente in roccia;

- solidarizzazione, di norma, per semplice cementazione.

Analogamente ai tiranti di ancoraggio € possibile operare distinzioni in base alle
modalita di applicazione degli sforzi di trazione (attivi e passivi) ed in base alla
durata di esercizio (provvisori e permanenti). | bulloni sono generalmente
caratterizzati dalla peculiarita di possedere dispositivi di ancoraggio ad espansione

meccanica.

I bulloni d’ancoraggio sono caratterizzati dall'assenza di guaine, da una lunghezza
generalmente non superiore a 12 m, e possono essere convenzionalmente

suddivisi in:
- bulloni ad aderenza continua in barre d'acciaio;

- bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio sagomato ad "omega”;
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- bulloni ad espansione meccanica con barra di acciaio e testa di ancoraggio

espandibile;
- bulloni costituiti da lamiere, barre o profilati infissi a pressione senza
perforazione preventiva.
4.1.1.3 CHIODI

Si tratta di ancoraggi tipicamente passivi, costituiti da elementi strutturali operanti

in un dominio di taglio e trazione conseguente ad una deformazione da taglio.

I chiodi sono quindi generalmente privi di testa di ripartizione e con l'armatura

costituita da:

- barra in acciaio ad aderenza migliorata;

- profilato metallico;

- barra o tubo in vetroresina, con superficie corrugata o scabra.

I chiodi sono di norma costituiti da elementi di acciaio od altri idonei materiali (ad

esempio, vetroresina, fibre di carbonio o similari).
La connessione al terreno puo essere ottenuta con cementazione mediante miscele
cementizie o chimiche o con mezzi meccanici.

4.1.2 Normative di riferimento

L’ Appaltatore sara tenuto all’osservanza di tutte le normative cogenti a livello
nazionale in merito ai contenuti delle presenti prescrizioni; a queste si
aggiungeranno tutte le norme e le istruzioni tecniche non cogenti che verranno

richiamate nei successivi paragrafi.

In aggiunta dovranno essere rispettate le seguenti normative e prescrizioni,

compresi gli eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni:

e Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 17/01/2018.
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e “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini

geotecniche”. Associazione Geotecnica ltaliana, giugno 1977.
e Raccomandazioni AICAP “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, 2012.

e UNI EN 1537: 2013. Esecuzione di lavori geotecnica speciali — Tiranti di

ancoraggio.

e UNI EN 1997-1:2013. Progettazione geotecnica. Parte 1: Regole generali.

4.2 PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori
una planimetria riportante la posizione di tutti gli ancoraggi, incluse quelli di

prova, contrassegnati da un numero progressivo.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire il tracciamento degli
ancoraggi identificando la posizione sul terreno mediante infissione di appositi
picchetti in corrispondenza dell'asse di ciascuno di essi. Dei testimoni (capisaldi) a
cui fare rapidamente riferimento dovranno essere posizionati in modo da non

interferire con le normali operazioni di cantiere.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alle indagini necessarie ad accertare la
eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni,
cavi, etc.) che possono interferire con gli ancoraggi da realizzare o che possano
essere danneggiati 0 comunque arrecare danno durante I'effettuazione dei lavori.
Sara cura dell’ Appaltatore provvedere alle eventuali opere di deviazione e/o
rimozione di tali ostacoli prima dell'inizio delle operazioni di perforazione, salvo

diversa indicazione data nello specifico dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovra verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la
capacita operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttivita
congruente con i programmi di lavoro previsti. Sara altresi cura dell'Appaltatore

selezionare ed utilizzare le attrezzature piu adeguate alle condizioni ambientali,
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stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni dei micropali.

Sara cura dell'Appaltatore adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i
disturbi alle persone derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le

attivita di scavo.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i
materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle lavorazioni comunque connesse

con I’esecuzione degli ancoraggi.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, I'Appaltatore ritenga opportuno variare
le metodologie esecutive precedentemente approvate, sara sua cura effettuare le
nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie e sottoporle alla

Direzione Lavori per accettazione.

Sara altresi cura dell'Appaltatore evitare che I’esecuzione degli ancoraggi arrechi
danno, per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, a quelle adiacenti cosi

come ad opere e manufatti preesistenti.

In fase esecutiva, I’ Appaltatore dovra provvedere a tutti gli accorgimenti o a tutte
le opere provvisionali che riterra necessari ed opportuni per garantire le migliori
condizioni di sicurezza ed evitare qualsiasi danno ai fabbricati e/o ai manufatti
adiacenti, essendo comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i costi
connessi alla realizzazione ed al progetto di dettaglio di tutte le opere
provvisionali. Restano in ogni caso a carico dell’ Appaltatore gli oneri conseguenti
al ripristino dei danni provocati dalla realizzazione delle opere.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso per il fatto che, a seguito di
prescrizioni di autorita terze competenti, i lavori per I’esecuzione degli ancoraggi
debbano eseguirsi in orario notturno o per fasi, secondo un programma fissato

dalla Direzione Lavori.

Sara cura dell'Appaltatore far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari
che in corso d'opera) prescritti dal presente Capitolato, cosi come quelli integrativi

richiesti dalla Direzione Lavori, qualora si rendessero necessari per garantire la

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 129 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

E
ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche NET
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

qualita e le caratteristiche previste dal progetto.

4.3 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

4.3.1 Soggezioni geotecniche e ambientali

In merito ai limiti delle vibrazioni, I'Appaltatore dovra assicurare il rispetto delle
seguenti norme, oltre a quanto desumibile dallo stato dell’arte, al fine di ridurre

danni alle strutture e disturbo ai residenti:

e UNI 9614:2017. Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione
del disturbo.

e UNI 9916:2014. Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni

sugli edifici

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori i provvedimenti che
intende adottare nel caso del superamento dei limiti stessi (indicati all’interno
della UNI 9614).

A sua discrezione, la Direzione Lavori potra, con riferimento a quanto proposto,
richiedere che [I'Appaltatore provveda ad eseguire un campo prove per
I’effettuazione di misure di controllo delle vibrazioni indotte al contorno, con

oneri e spese relative a carico del medesimo Appaltatore.

4.3.1.1 CONOSCENZE GEOTECNICHE ED AMBIENTALI

Poiché la corretta della tipologia, delle dimensioni degli ancoraggi e delle relative
procedure di esecuzione sono basilari per la corretta realizzazione degli stessi,
I’Appaltatore dovra valutare attentamente gli elementi di conoscenza delle
caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni, dei caratteri geomorfologici
e strutturali degli ammassi rocciosi, e dell’influenza della falda. Ove ne ricorra
I’opportunita si richiederanno prove tecnologiche preliminari , secondo quanto

precisato al § 4.3.2, eventualmente accompagnate da prove di tensionamento a
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supporto della progettazione.

4.3.1.2 AGRESSIVITA DELL'AMBIENTE

Poiché I’ambiente circostante gli ancoraggi € costituito dal terreno, dalle acque
sotterranee e superficiali, stagnanti o correnti, e dall’atmosfera, dovranno essere
valutati con molta attenzione i pericoli di corrosione delle armature tese e di
aggressione chimico-fisica dei dei bulbi di ancoraggio. E da tenere presente che
I’azione aggressiva ¢ esaltata dal movimento dell’acqua, dalla temperature elevata
e dalle correnti vaganti. L’ambiente e da considerare aggressivo nei riguardi del

cemento anche se e verificata una sola delle condizioni qui di seguito indicate:

- grado idrotimetrico dell’acqua del terreno o di falda <3°F

- valore del ph <6

- contenuto in CO; disciolta < 30 mg/l

- contenuto in NHy4 <30 mg/l

- contenuto in MG™ < 30 mg/l

- contenuto in SO~ > 60 mg/l (oppure > 60

mg/kg di terreno sciolto)

- tiranti in vicinanza di linee ferroviarie o di altri impianti a corrente continua non

isolati e con potenze maggiori di 50 kKW;
- opera situata a distanza < 300 m dal litorale marino.

In ambiente aggressivo I’idoneita del cemento deve essere certificata dal

fabbricante o da prove preliminari di laboratorio.

Qualora gli ancoraggi operino in terreni interessati dalla presenza di acque
aggressive nei confronti dei cementi o dell'acciaio, gli ancoraggi saranno costituiti
da materiali mutuamente compatibili, da un punto di vista elettrochimico, con le

parti meccaniche dell'ancoraggio.
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In particolare, sara curata la protezione delle testate di ancoraggio e saranno
utilizzate idonee iniezioni di intasamento dei fori a base di cementi ad alta

resistenza chimica.

4.3.2 Documentazione e prove preliminari

Le attrezzature prescelte, i procedimenti esecutivi e le tipologie degli ancoraggi
dovranno essere comunicati dall’Appaltatore alla Direzione Lavori per
informazione. Se richiesto dalla Direzione Lavori, in relazione a particolari
condizioni stratigrafiche o all’importanza dell’opera, I’idoneita dei tipi esecutivi,
delle attrezzature e dei procedimenti sara verificata mediante I’esecuzione di
prove preliminari. Le relative prove di carico saranno eseguite in conformita a

quanto prescritto al § 4.6 e al § 4.7.

4.3.3 Tolleranze

Gli ancoraggi dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di
progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo piu rigorose limitazioni

indicate in progetto:

- il diametro dell'utensile di perforazione dovra risultare non inferiore al diametro

di progetto e non superiore del 10% di tale diametro;

- la lunghezza totale di perforazione non dovra discostarsi piu di +10 cm dalla

posizione di progetto;

- la variazione di inclinazione e di direzione azimutale non dovra essere maggiore
di £1°;

- la posizione della testa foro non dovra discostarsi pit di +2 cm dalla posizione di

progetto.

La lunghezza totale dell'armatura e la lunghezza del tratto attivo, posizionato nella
parte terminale della perforazione, dovranno risultare conformi alle indicazioni

progettuali.
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4.4 MATERIALI

4.4.1 Generalita

Le prescrizioni che seguono sono complementari a quelle di Norma che si

intendono quindi integralmente applicabili.

Tutti i materiali impiegati devono essere tra loro compatibili. Cio vale in
particolare per materiali adiacenti con interfaccia comune. Le proprieta dei
materiali non devono cambiare per la durata prevista del tirante, in modo da non

perdere la corrispondente funzione.

Ancoraggi che comportano I’uso di materiali o di metodi di recente sviluppo sono
permessi, previo parere della Direzione Lavori, soltanto se I’efficienza degli
ancoraggi e la durabilita dei materiali usati siano stati controllati con prove, in
modo da garantire il servizio del sistema per la durata prevista della struttura

ancorata.
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4.4.2 Acciai e dispositivi di bloccaggio

Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere
conformi alle norme del D.M. 17/01/2018:

Tutte le armature di acciaio devono essere conformi alle seguenti norme europee:
e Acciaio da costruzione :EN 1993-1 :Eurocodice3;

e Acciaio per calcestruzzi armati e precompresso: UNI EN 1992-1-1:

Eurocodice 2;

| dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M.
17/01/2018 e alla UNI EN 1992-1:Eurocodice 2.

4.4.3 Armature metalliche

Le armature devono essere esenti da corrosione, in particolare da corrosione ad
alveoli (vaiolature) sul sistema di protezione. Una leggera presenza di ruggine €
tollerabile a condizione che possa esser eliminata e successivamente coperta dalla

malta cementizia.
L’armatura non deve essere esposta a danni per correnti elettriche vaganti.

Le armature non devono essere avvolte con raggi di curvatura inferiori al minimo

specificato dal fornitore degli stessi.

Durante il carico, il trasporto e la posa in opera dell’armatura si deve aver cura di
non deformarla o di non danneggiare i suoi componenti e le protezioni anti-

corrosione.

Prime di mettere in opera I’ancoraggio, il foro deve essere controllato per quanto
riguarda la lunghezza, la pulizia e I’assenza di ostruzioni. La posa deve essere
svolta in modo controllato per evitare spostamenti dei componenti. Nel caso di

ancoraggi inclinati verso I’alto, si devono fissare solidamente le armature in opera
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in modo da impedire spostamenti durante I’iniezione.

4.4.3.1 TREFOLO TIPO C.A.P.

Si utilizzeranno trefoli ¢ 6/10" in acciaio liscio; le caratteristiche dei trefoli sono

qui di seguito elencate:

- componenti: 7 fili ¢ 5 mm
- diametro nominale: 15.20 mm
- sezione nominale: 139 mm2

- tensione effettiva all'1% di allungamento: 225 kN

- tensione di rottura effettiva: 250 kN

- modulo elastico: E=200 + 205 kN/mm2
- limite elastico convenzionale allo 0.1%: fox 1600 N/mm2

- tensione di rottura: fotc = 1800 N/mmz2

- allungamento a rottura su 601 mm: 52+5.1%

- peso: 1.1 kg/m

Di conseguenza le tensioni ammissibili sono:

- in esercizio: 0, < 0.6 fptk

- in fase provvisoria: 0, < 0.85 fp(1)k

a cui corrispondono i seguenti valori dei carichi di trazione:
- in esercizio: T <150 kN

- in fase transitoria*: T <180 kN.

* Per prove di collaudo o per brevi fasi di carico temporanee.

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 135 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

| tratti corrispondenti alla lunghezza vincolata delle armature composte da trefoli
o fili ingrassati devono essere ripuliti e sgrassati con cura, con getto di vapore o

con solventi.

Usando i solventi per sgrassare le armature, si devono adottare le precauzioni
necessarie per garantire che i solventi non siano aggressivi per qualche
componente del tirante e che dopo I’applicazione il vincolo tra miscela cementizia

e armatura sia in grado di trasmettere le tensioni di carico senza scorrimenti.

| centratori dovranno essere fissati solidamente sull’armatura per assicurare la

copertura prescritta.

4.4.3.2 BARRE - BARRE IN ACCIAI SPECIALI

Le barre saranno in acciaio del tipo ad aderenza migliorata (a.m.), di qualita e

caratteristiche conformi a quanto specificato nella Sez. relativa ai pali.

Barre di acciaio, tubi o profilati di acciaio utilizzati per I’armatura dei tiranti
devono conformarsi con le EN 10080:2005, EN 10210-1:2016 e EN 10025.

E' consentito, ove espressamente previsto dai disegni di progetto, I'impiego di
barre in acciai speciali ed a filettatura continua, tipo Dywidag o simili. Le
caratteristiche di tali acciai dovranno essere certificate dal produttore, e verificate

a norma dei regolamenti gia richiamati.

4.4.3.3 ACCOPPIATORI

Per accoppiatori si intendono i dispositivi di giunzione fra tratti di barra o di

trefolo che compongono I’armatura di un ancoraggio.

Gli accoppiatori devono essere conformi alla EN 1992-1: Eurocodice 2, senza
compromettere la resistenza a trazione richiesta all’armatura. L’armatura non
dovra presentare giunti nel tratto vincolato. Il libero allungamento dell’armatura
non deve essere ostacolato dall’ingombro di un accoppiatore. La protezione

anticorrosione dell’accoppiatore deve essere compatibile con la protezione
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anticorrosione prevista per I’armatura.

4.4.4 Apparecchi di testata

4.4.4.1 DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO

| dispositivi di bloccaggio dei tiranti a trefoli e i bulloni dovranno essere conformi
alle disposizioni del D.M. 17/01/2018.

Inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nella UNI EN
1537:2013.
4.4.4.2 PIASTRE DI RIPARTIZIONE

Si adotteranno piastre di ripartizione le cui dimensioni dovranno essere scelte in
relazione alle caratteristiche geometriche e di portata dei tiranti ed alle
caratteristiche di resistenza e deformabilita del materiale di contrasto.

4.4.5 Miscele di iniezione e loro componenti

4.45.1 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

L’Appaltatore dovra accertarsi preventivamente che i materiali, aventi le
caratteristiche qui richieste, siano disponibili in quantita sufficiente a coprire
I’intero prevedibile fabbisogno per I’esecuzione degli ancoraggi previsti in

progetto.

4.4.5.2 CEMENTO

Il cemento impiegato deve essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali

considerando, in particolare, I’aggressivita da parte dell’ambiente esterno.

Il cemento dovra presentare contenuto in cloro, inferiore allo 0,05% in peso e

contenuto totale di zolfo da solfuri, inferiore allo 0,15% in peso.

L’idoneita del cemento deve essere certificata dal fabbricante.
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4.4.5.3 INERTI

Sara possibile di norma utilizzare solo inerti costituiti da polveri di calcare, o
ceneri volanti, previa autorizzazione della Direzione Lavori. Nel caso di impiego
di ceneri volanti, ad esempio provenienti da filtri di altiforni, si dovra utilizzare
materiale totalmente passante al vaglio 0.075 mm.

4.4.5.4 ACQUA DI IMPASTO

Si utilizzera acqua chiara di cantiere, le cui caratteristiche chimico-fisiche

dovranno soddisfare i requisiti di norma.

L'acqua dovra essere conforme alla norma UNI EN 206:2016.

4455 ADDITIVI

E ammesso I’impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L’impiego di acceleranti
potra essere consentito solo in situazioni particolari, previa comunicazione alla
Direzione Lavori. | prodotti commerciali che I’ Appaltatore si propone di usare

dovranno essere comunicati preventivamente alla Direzione Lavori.

Gli additivi non dovranno indurre elementi pregiudizievoli nei riguardi della

durabilita e della affidabilita di tutti i componenti del tirante.

Si devono escludere gli aditivi con contenuto superiore allo 0.1% (in massa) di

cloruri, solfati o nitrati.

4.4.5.6 PREPARAZIONE DELLE MISCELE CEMENTIZIE
a) Caratteristiche di resistenza e dosaggi

Di norma la resistenza cubica da ottenere per le miscele cementizie di iniezione

deve essere:
Rck > 25 MPa

A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da
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soddisfare un rapporto acqua/cemento:
alc<0.5
b) Composizione delle miscele cementizie

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1m?* di prodotto, sara:

acqua: 600 kg
cemento: 1200 kg
additivi: 10+20 kg

con un peso specifico pari a circa 1.8 kg/cm®.
c¢) Impianti di preparazione

Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico

0 semi-automatico, costituiti dai seguenti principali componenti:

bilance elettroniche per componenti solidi;

vasca volumetrica per acqua;

mescolatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500 giri/min);

vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici delle miscele cementizie.
d) Controlli e documentazione

Le miscele confezionate in cantiere saranno di norma sottoposte ai seguenti tipi di

controllo:

- peso specifico;

- viscosita Marsh;
- decantazione;

- tempo di presa;
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- prelievo di campioni per prove di compressione a rottura.

Il peso specifico dovra risultare pari ad almeno il 90% di quello teorico, calcolato
assumendo 3 g/cm® il peso specifico del cemento e 2.65 g/cm® quello degli
eventuali inerti, nell’ipotesi che non venga inclusa aria. Nelle prove di

decantazione I’acqua separata in 24 ore non dovra superare il 3% in volume.

4.4.5.7 REQUISITI DELLE MISCELE

Tutti i requisiti sottoelencati devono essere controllati prima dell’inizio dei lavori

e ogni qualvolta cambino le qualita e le caratteristiche dei componenti.
Fluidita

Si controlle determinando il tempo di percolamento, mediante il cono di Marsh
(diametro ugello 13 mm); il tempo di percolamento deve essere compreso tra 10 e
30 secondi.

Essudazione

Determinata in base alle Raccomandazioni AICAP, I’acqua di essudazione dovra
essere inferiore al 2% del volume iniziale della miscela e deve essere
completamente riassorbita nelle successive 24 ore.

Ritiro

Il ritiro della miscela a 28 giorni non deve superare 2.800 micron per metro.

Resistenza

La resistenza a compressione della miscela a 7 giorni a 20°C+1 misurata su

provino cilindrico con rapporto H/D = 2 deve essere maggiore di 15 MPa.

Il controllo di tutti i parametri indicati va eseguito nella fase di messa a punto
della miscela di iniezione. Una volta stabilita la miscela idonea, di cui sara redatto
il verbale, la stessa dovra essere impiegata senza modifiche, ed in tal caso sara

sufficiente controllare la fluidita ad ogni impasto e la essudazione all’inizio di
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ogni giornata lavorativa o comunque ogni 50 tiranti.

Il valore della fluidita riscontrato durante i lavori potra al massimo discostarsi di

15 secondi da quello misurato sulla miscela iniziale e verbalizzato.

Se, in occasione dei controlli, anche solo una delle prove non fornisce risultati
conformi a quanto prescritto, le iniezioni devono essere sospese e POSSONO
riprendere solo dopo la confezione di una nuova miscela dalle idonee
caratteristiche.

4.4.5.8 MISCELE DI INEZIONE SPECIALI
Le miscele di iniezioni speciali possono essere costituite da:
- cementi speciali, acqua e additivi appropriati;
- cementi speciali e non, acqua ed uno o piu costituenti sintetici;

- resine sintetiche ad eventuali aggregati.

La composizione delle miscele speciali deve essere dichiarata dal produttore, che
deve certificare tutti i requisiti, oltre a garantire I’assenza di ioni aggressivi e la
sua impiegabilita nel caso specifico. Inoltre, deve essere depositato
preventivamente in cantiere un protocollo che elenchi tutte le prescrizioni relative

alla confezione e utilizzazione della miscela prescelta.

4.4.6 Dispositivi di protezione

4.4.6.1 GENERALITA

Tutti 1 componenti di acciaio in tensione devono essere protetti contro la
corrosione per la loro vita di progetto. Dove necessario, gli elementi di protezione
contro la corrosione devono essere in grado di trasmettere i carichi applicati

all’armatura.

La classe di protezione contro la corrosione é classificata in funzione della vita di
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servizio prevista per I’ancoraggio:

ancoraggi temporanei sono per definizione quelli per i quali € prevista una durata
di servizio non oltre 2 anni e che quindi devono essere dotati di una protezione

che prevenga la corrosione per una durata di progetto minima di due anni;

ancoraggi permanenti sono per definizione quelli per i quali € prevista una durata
di servizio maggiore di 2 anni e devono quindi essere dotati di protezione per tutta

la loro vita di esercizio.

Se si dovranno effettuare dei controlli della protezione anticorrosione per tiranti di
ancoraggio permanenti, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni riportate
nella norma UNI EN 1537:2013.

4.4.6.2 GUAINE IN MATERIALI PLASTICI

La guaina € un elemento costitutivo dei tiranti atto a proteggere I’armatura dalla
corrosione, in corrispondenza del tratto libero. Nei tiranti a trefoli, ogni trefolo
deve essere singolarmente inguainato. Di norma vengono impiegati tubetti
corrugati in PVC, polietilene o propilene, di diametro interno congruente con il
diametro dei trefoli o delle barre. L’intercapedine tra la guaina e I’armatura dovra
essere perfettamente riempita con grasso meccanico chimicamente stabile,

inalterabile e non saponificabile.

Le guaine devono essere continue, impermeabili all’acqua, resistenti alla fragilita
da invecchiamento e a danni da radiazione ultravioletta durante
immagazzinamento, trasporto ed installazione. | giunti fra componenti di plastica
devono essere completamente sigillati contro la penetrazione dell’acqua, per

contatto diretto o con guarnizioni.

Se si usa il PVC, questo deve essere resistente all’invecchiamento e non liberare

cloruri.

Le guaine impiegate peri tiranti di ancoraggio devono conservare

permanentemente le caratteristiche fisico - meccaniche nel campo di temperatura
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da -20° a +70°C. Lo spessore della parete della guaina deve essere adeguato alle

sollecitazioni meccaniche e chimiche previste, e comunque non inferiore a:
- 1mm per ¢i <80 mm

- 1.5mm per 80 mm < ¢i < 120 mm

- 2.0mm per ¢i > 120 mm

dove ¢i € il diametro interno della guaina (sia liscia che corrugata).

Lo spessore di una guaina o di un tubo esterno liscio comune deve essere non
inferiore di 1 mm rispetto a quello richiesto per tubi corrugati; oppure deve essere

armato.

Lo spessore di una guaina interna deve essere non inferiore a 1 mm e quello di un

tubo interno corrugato non inferiore a 0.8 mm.

Le altre caratteristiche geometriche delle guaine dovranno essere conformi a

guanto indicato nelle Raccomandazioni AICAP.

I tubi di plastica, se usati per il trasferimento delle forze, devono essere nervati o
corrugati. L’altezza e il passo delle nervature o dei corrugamenti devono essere
scelti in rapporto allo spessore e devono essere in grado di trasferire il carico

senza consentire perdite per scorrimento.

4.4.6.3 ACCIAIINGRASSATI ED INGUAINATI

L’acciaio, prima delle operazioni di ingrassaggio ed inguainaggio, deve essere
esente da ogni traccia di ossidazione da altri elementi estranei. Non deve essere
usato acciaio inguainato e non ingrassato; il grasso deve riempire tutti gli spazi

all’interno della guaina.

Per I’inguainamento devono essere usate materie plastiche con le medesime
caratteristiche indicate al punto precedente. Lo spessore minimo della guaina é di

1 mm.
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Il grasso deve essere stabile chimicamente, inalterabile ed insaponificabile; non
deve svolgere alcuna azione aggressiva nei confronti dell’acciaio e delle materie
plastiche della guaina; deve essere stabile all’interno del campo delle temperature

di utilizzazione.

4.4.6.4 TESTA DI ANCORAGGIO

In ambiente aggressivo occorre applicare subito una protezione sulla testa di

ancoraggio, sia in caso di tiranti temporanei che permanenti.

Se non sono richieste riprese di carico e controlli di tiro, allora nell’interno della

calotta di testa si possono introdurre resine, miscele e altri prodotti sigillanti.

Se invece sono richieste riprese di carico e controlli di tiro, la protezione della
parte esterna della testa, compresa la calotta e il suo contenuto, deve risultare
removibile. Deve essere possibile ricaricare la calotta con il prodotto

anticorrosione.

Fra calotta e piastra di appoggio devono essere disposti un’adeguata guarnizione

di tenuta e un fissaggio meccanico.

Nel caso di ancoraggi permanenti, la piastra di appoggio e gli altri componenti
esposti di acciaio della testa devono essere protetti prima del trasporto sul
cantiere, in conformita con la relativa norma EN per il rivestimento delle strutture

in acciaio.

Le calotte di acciaio per ancoraggi permanenti devono avere uno spessore minimo

di 3 mm.

Si potranno applicare calotte di plastica armata con spessore minimo di almeno 5

mm, salvo approvazione della Direzione Lavori.

4.4.6.5 CENTRATORI, DISTANZIATORI E TAMPONI

Forma e numero dei centratori devono essere tali da consentire il centraggio
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dell’armatura nel foro di alloggiamento e nello stesso tempo non devono
ostacolare il passaggio della miscela; in ogni caso in corrispondenza del
distanziatore la sezione libera di foro deve essere pari ad almeno due volte la
sezione del condotto di iniezione. Per i tiranti aventi I’armatura costituita da un
fascio di trefoli, questi dovranno essere simmetricamente disposti intorno al tubo
centrale di iniezione e, in corrispondenza del tratto di fondazione, saranno inseriti
in appositi distanziatori che, regolarmente intervallati con fascette di
restringimento, permetteranno al fascio di trefoli di assumere un andamento
sinusoidale a ventre e nodi che incrementa I’ancoraggio passivo dell’armatura ai
bulbi.

Nella parte libera il posizionamento dei trefoli, parallelo al tubo di iniezione, sara
garantito da dispositivi direzionali; una guaina flessibile in PVC proteggera e
avvolgera il tutto, permettendo nel contempo la massima liberta di allungamento

ai trefoli stessi.

| distanziatori dovranno essere realizzati in materiali non metallici di resistenza
adeguata agli sforzi che devono sopportare ed essere disposti a intervalli non
superiori @ 5 m nel tratto libero; nel tratto di fondazione saranno intercalati da
legature e disposti a interessi di 2,0+2,5 m in modo da dare al fascio di trefoli una

conformazione a ventri e nodi.

Salvo espressa deroga contenuta nel progetto, dovranno essere adottati dispositivi
di centraggio interni alla guaina tali da assicurare uno spessore minimo di
ricoprimento dell’armatura di 5 mm, e dispositivi di centraggio esterni alla guaina
tali da assicurare un ricoprimento minimo si 20 mm rispetto alla guaina. Essi

dovranno essere costituiti da materiali che non inneschino processi di corrosione.
Per armature costituite da barre i distanziatori non saranno alternati a legature.

Ogni componente installato e lasciato nel foro dovrebbe essere distanziato e
collocato in modo a ridurre la capacita di ancoraggio del tirante. Per assicurare la
corretta posizione delle armature, dei loro componenti, degli elementi di

protezione anticorrosione e di ogni altro componente nel foro, si dovranno
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applicare dei distanziatori, in modo da corrispondere alle esigenze di un minimo

di copertura e di un completo riempimento dei vuoti con malta.
Distanziatori e centratori non devono ostacolare il flusso della malta d’iniezione.

| tamponi di separazione fra la parte libera e la fondazione dovranno essere

impermeabili alla miscela e tali da resistere alle pressioni di iniezione.

I tamponi dovranno essere realizzati o con elementi meccanici o con elementi
chimici (materiale iniettato) aventi caratteristiche tali da garantire I'armatura dalla

corrosione.

4.4.6.6 DISPOSITIVI PER L'INIEZIONE

Nei tiranti a trefoli, un tubo di iniezione in PVC sara posto in asse al tirante per
tutta la sua lunghezza e sara munito di valvole (manchettes) di iniezione disposte
ad intervalli regolari in corrispondenza della parte cementata e di un tratto iniziale
della parte libera. Queste valvole assicureranno la diffusione della miscela di
iniezione preferibilmente secondo le generatrici del tirante favorendo una migliore
aderenza delle armature al bulbo. Per gli ancoraggi a barra il dispositivo di
iniezione sara costituito da un analogo tubo, disposto parallelamente all’armatura.

Le caratteristiche dei condotti di iniezione da impiegare dovranno essere tali da

soddisfare i seguenti requisiti:

avere resistenza adeguata alle pressioni di iniezione risultando cioe garantiti per
resistere alla pressione prevista con un coefficiente di sicurezza pari ad 1,5 e

comunque avere una pressione di rottura non inferiore a 10 bar;

avere diametro interno minimo orientativamente pari a 10 mm nel caso in cui non
siano presenti aggregati, pari a 16 mm in caso contrario; cio al fine di consentire il

passaggio della miscela d'iniezione.
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4.4.7Resine

Le resine saranno di norma impiegate per la solidarizzazione dei chiodi in acciaio
alla roccia. Preferibilmente saranno impiegate resine epossidiche a due
componenti e resine poliesteri insature. Oltre al corretto dosaggio dei componenti,
i principali fattori che influenzano il comportamento delle miscele di iniezione a

base di resine sono:

la viscosita in fase fluida;

i tempi di indurimento e loro dipendenza dalla temperatura;
la compatibilita con la presenza di acqua.

Rapporti non corretti nel dosaggio dei componenti danno luogo a perdite di
resistenza (per le resine epossidiche) o a variazioni non accettabili dei tempi di
polimerizzazione (per resine poliesteri). La presenza di solventi o diluenti, o
prodotti secondari delle reazioni non partecipi della struttura della macromolecola,

e generalmente causa di ritiro e/o la porosita.

Sara necessario che ciascun componente non sia solubile in acqua e che
I’eventuale assorbimento di acqua non comporti alterazioni nel processo di
polimerizzazione. Particolari accorgimenti dovranno essere presi per I’impiego
sotto battente d’acqua, per evitare porosita e discontinuita. La scelta della resina

dovra essere fatta tenendo conto dei seguenti valori:

viscosita: i valori dovranno essere compresi tra 300 e 3000 cP a 20° e devono
essere misurati con il metodo ASTM D2393 - 72;

tempo di gel: valore da definire a cura del produttore o a seguito di prove
preliminari, in relazione alle caratteristiche dell’ambiente, ed ai tempi di
realizzazione; il valore dovra essere misurato secondo il metodo ASTM D2471 -
71;

assenza di solventi, diluenti, o altri componenti estranei alla polimerizzazione: la

differenza tra il peso della miscela fluida iniziale e della stessa miscela indurita
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dovra essere inferiore al 5% del peso iniziale; la polimerizzazione non dovra dar

luogo a fenomeni secondari dannosi come, ad esempio, sviluppo di gas;

compatibilita con I’eventuale presenza di acqua in fase di polimerizzazione:
I’accertamento dovra essere fatto attraverso prove di confronto della resistenza a
trazione di resine indurite in aria e in acqua, su provini del tipo 2 indicati nella
UNIPLAST 5819-66 (con spessore di 10 mm); la riduzione di resistenza dovra
essere inferiore al 10% del valore della resistenza della resina indurita all’aria.

4.4.8Vetroresine
Le vetroresina potranno essere utilizzate per la realizzazione di chiodi.

Con “vetroresina” si intende un materiale composito le cui componenti di base
sono tessuti in fibre di vetro e/o fibre di vetro o aramidiche, legati tra loro da una
matrice di resine termoindurenti opportunamente polimerizzate. 1l materiale e
fortemente anisotropo e quindi si dovra tener conto, per il suo corretto impiego,
della disposizione delle fibre di rinforzo.

Di norma i chiodi in vetroresina saranno a sezione circolare, piena o cava, con
diametri variabili da 20 a 60 mm; per i profilato a sezione cava si richiedono
spessori minimi non inferiori a 5 mm. Ove necessario, 0 espressamente richiesto
dal progetto, le barre dovranno essere del tipo ad aderenza migliorata, ad esempio
mediante trattamento di filettatura continua. L’impiego di profilati con sezioni di
geometria particolare (a doppio T, ad U, prismatica) potra essere consentito, ove
previsto da progetto. | materiali utilizzati dovranno essere certificati dal
produttore. Le caratteristiche minime richieste sono riportate nella tabella che

segue.

Caratteristiche e limiti di accettabilita delle vetroresine per chiodi

CARATTERISTICHE UNITA" DI MATRICE IN MATRICE IN METODO
MISUR POLIESTERE RESINA Dl
A EPOSSIDICA PROVA
Peso specifico Kg/dm?® 1.65+1.85 1.9 ASTM D
792-08
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Contenuto di vetro % 50+70 6075 -

in percentuale al

peso

Resistenza a MPa 400650 > 800 ASTM D
trazione 3916-08
Resistenza a MPa 300+600 > 750 UNI EN
flessione ISO 178
Resistenza a MPa 150300 450 UNI EN
compressione 1ISO 604
Modulo di elasticita MPa 1500032000 35000+42000 ASTM D

3916-08

4.5 MODALITA" ESECUTIVE

4.5.1 Tiranti di ancoraggio

4.5.1.1 PERFORAZIONE

La perforazione sara eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con

rivestimento continuo e circolazione di fluidi.

Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe e pistoni
con portate e pressioni adeguate si richiedono valori minimi di 200 I/min e 25 bar,

rispettivamente.

Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo foro si

utilizzeranno compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste

sono:
- portata: > 10 m*/min;
- pressione: > 8 bar.

La perforazione potra essere eseguita in materie di qualsiasi natura e consistenza,
compreso calcestruzzi, murature, trovanti e/o roccia dura, anche in presenza di

acqua.

| fori per i tiranti devono essere realizzati con le tolleranze specificate.
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Il diametro del foro deve permettere la copertura specificata per la miscela

sull’armatura della lunghezza vincolata.

Il foro potra essere eseguito a qualsiasi altezza e I'impresa dovra provvedere ad
eseguire idonei ponteggi ed impalcature, rispondenti a tutte le indicazioni di

Legge.
Le deviazioni devono essere controllate dopo un avanzamento di 2 m di foro.

Il foro dovra essere rivestito nel caso che il terreno sia rigonfiante o non abbia
coesione sufficiente ad assicurare la stabilita delle pareti del foro durante e dopo la

posa delle armature; in roccia si rivestira il foro nei casi in cui:

- l'alterazione e la fessurazione della roccia siano tali da richiederlo per assicurare

la stabilita delle pareti durante e dopo la posa delle armature;

- la natura della roccia sia tale da far temere la formazione di spigoli aguzzi lungo

le pareti del foro, suscettibili di danneggiare le guaine di protezione.

Il fluido di perforazione potra essere acqua, aria, una miscela di entrambi, oppure,

unicamente per perforazioni in terreni sciolti, un fango di cemento e bentonite.
L'impiego di aria non é consentito in terreni incoerenti sotto falda.

Al termine della perforazione si dovra procedere al lavaggio del foro con acqua o

aria.

Nel caso coi terreni con prevalente componente argillosa, di rocce marnose tenere
e terreni argillosi sovraconsolidati, il lavaggio sara eseguito con sola aria, evitando

I’utilizzo di fluidi di perforazione.

Quando sia previsto dal progetto e sia compatibile con la natura dei terreni, si
potranno eseguire, mediante I’impiego di appositi utensili allargatori, delle
scampanature di diametro noto, regolarmente intervallate lungo la fondazione del

tirante.

In base alle indicazioni emerse nel corso della esecuzione dei tiranti preliminari di
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prova e comungue in presenza di falde artesiane e di terreni particolarmente
permeabili, I'impresa dovra provvedere a sua cura e spese, a preventive iniezioni
di intasamento all'interno del foro con miscele e modalita approvate dalla

Direzione Lavori.

Le modificazioni sul terreno devono risultare contenute in misura tale da ridurre
gli effetti negativi, per esempio fessurazione, preconsolidamento e
postconsolidamento associate a ogni manovra. Il fluido di perforazione e gli
eventuali additivi non devono agire negativamente su armatura, protezione e malta
d’iniezione o sulla stabilita del foro, specialmente in corrispondenza della

lunghezza vincolata.

Particolare attenzione deve essere dedicata perforando un terreno sotto falda in
compressione artesiana. In particolare, in presenza di terreni sabbiosi, dove in
caso di gradienti idraulici sfavorevoli nel terreno intorno al foro, possono

diventare sciolte e perdere di stabilita.

Tecnologie adatte a controbilanciare la pressione d’acqua e prevenire ogni
eruzione, collasso del foro ed erosione durante le operazioni di perforazione, posa
in opera dell’armatura ed iniezione devono essere selezionate in anticipo e attuate
come a quanto richiesto. Nei casi di elevati livelli di falda puo essere utile

I’impiego di fluidi di perforazione pesanti.
Fra i possibili provvedimenti si includono:
I’uso di attrezzi ausiliari come premistoppa oppure otturatori;

I’abbassamento di falda, dopo aver valutato il rischio di un generale assestamento

del terreno;
I’iniezione preventiva del terreno.

Le operazioni di perforazione devono essere svolte in modo che ogni variazione
importante nelle caratteristiche del terreno, rispetto a quelle assunte per il calcolo

del tirante, possa essere subito riconosciuta.
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4.5.1.2 ALLESTIMENTO DEL TIRANTE

Completata la perforazione si provvedera a rimuovere i detriti presenti nel foro, o

in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido

stesso fino alla sua completa circolazione. Ultimata la rimozione dei detriti si

provvedera ad effettuare le operazioni che seguono:

>

>

>

riempimento del foro con miscela cementizia (cementazione di 1" fase);
introduzione del tirante;

riempimento dei dispositivi di separazione e protezione interni (sacco

otturatore, bulbo interno);

esecuzione delle iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati;
posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento;
prove di carico di collaudo;

tensionamento del tirante;

iniezione della parte libera;

protezione della testata.

L’introduzione del tirante prima del riempimento di 1~ fase potra essere

eseguitaselo allorché:
la perforazione sia interamente rivestita;
il tirante sia dotato della valvola di fondo esterna all'ogiva;

il riempimento avvenga contemporaneamente all'estrazione dei rivestimenti e

siano operati gli eventuali rabbocchi finali;

i trefoli ed i condotti di iniezione siano opportunamente prolungati fino a
fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive

operazioni di iniezioni e di tesatura;
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> il sacco otturatore, nel caso di tiranti orizzontali o debolmente inclinati (i <

25°), sia presente.

Gli intervalli di tempo fra le diverse operazioni richieste per la costruzione di un
tirante devono essere commisurati in base alle caratteristiche del terreno ed in ogni

caso essi dovrebbero essere per quanto possibile ridotti.

In caso di rischio di rigonfiamento o di allentamento del terreno, si deve procedere
subito alla posa e all’iniezione del tirante dopo la preparazione del foro. Come
regola generale, la posa e I’iniezione di un tirante devono avvenire nello stesso
giorno della perforazione del tratto di lunghezza vincolata. Se non si puo evitare

un ritardo, si deve tappare il foro per prevenire la penetrazione di materiali nocivi.

4.5.1.3 ELEMENTI DI PROTEZIONE

In relazione alla aggressivita dell'ambiente sono ammesse per i tiranti le seguenti

due classi di protezione:

- classe 1 per tiranti provvisori in ambiente aggressivo e non aggressivo e per
tiranti permanenti in ambiente non aggressivo, con protezione che consistera in

una guaina di polietilene o di polipropilene che avvolge il tratto libero;

- classe 2 per tiranti permanenti in ambiente aggressivo, con protezione di tutto il
tirante che sara costituita da una guaina in polietilene o in polipropilene; essa
potra essere flessibile o semirigida e liscia per il tratto libero; sara invece grecata

per il tratto di fondazione del tirante.

Lo spessore della guaina non dovra essere inferiore a 1,5 mm e dovra garantire
contro lacerazioni in tutte le fasi di lavorazione e posa ed in presenza delle

sollecitazioni meccaniche e chimiche previste in esercizio.

La sezione interna della guaina dovra essere pari ad almeno quattro volte la
sezione trasversale complessiva delle armature (trefoli o barre) contenute e dovra
comunque assicurare uno spessore di iniezione per il ricoprimento degli elementi

piu esterni dell'armatura di almeno 5 mm.
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Per le guaine corrugate dovra risultare una distanza tra due nervature successive >
5 mm ed una differenza tra i diametri interni, maggiore e minore, superiore a 8

mm.
Ciascun trefolo o barra dovra essere ulteriormente protetto:

- da una guaina individuale in P.V.C., polietilene o polipropilene nella parte

libera;
- da una verniciatura in resina epossidica elasticizzata nel tratto di fondazione.

Gli spazi residui tra guaina e pareti del perforo dovranno essere riempiti con
miscela cementizia. Gli spazi residui tra armatura e guaina dovra essere
perfettamente riempita con grasso meccanico chimicamente stabile, inalterabile e

non saponificabile.

4.5.1.4 INIEZIONE

La solidarizzazione dell'armatura al terreno verra eseguita in due o piu fasi, come

di sequito specificato.

L’uso di iniezioni chimiche, se risulta necessario il loro impiego, non dovra avere
effetti negativi sul tirante (in termini di capacita portante e di durabilitd) o

sull’ambiente (in termini di contaminazione del terreno o della falda).

Si dovranno eseguire le iniezioni partendo sempre dal punto piu basso della
sezione. Per i fori orizzontali o inclinati verso I’alto si richiede una guarnizione o
un otturatore per evitare perdite di malta dalla lunghezza vincolata del tirante,

come anche all’interno del foro.

L’aria e I’acqua devono poter rifluire, in modo da permettere un completo

intasamento.

Installando tiranti quasi orizzontali, si dovranno adottare accorgimenti particolari,
come iniezioni in pressione ripetute in fasi multiple, per evitare che rimangano dei

vuoti nella sezione da iniettare. Quando siano previste iniezioni a sequenza
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multipla o re-iniezioni nella lunghezza vincolata del tirante, si dovrebbe

incorporare nel tirante un tubo con valvole d’iniezione a manicotto.

L’eventuale entrata di acqua nel foro dovrebbe essere controbilanciata con un
maggior carico di malta oppure con una iniezione preliminare, indipendentemente

dalla portata d’acqua.

45.1.4.1 CEMENTAZIONE DI PRIMA FASE

Se necessaria sara eseguita all'atto del completamento della perforazione, secondo
quanto specificato al precedente punto; si utilizzera un volume di miscela

cementizia commisurato al volume teorico del foro.

In questa fase si eseguiranno anche le operazioni di riempimento del sacco
otturatore, ove presente, e del bulbo interno per i tiranti definitivi, utilizzando

quantitativi di miscela corrispondenti ai volumi teorici degli stessi.

Completata l'iniezione di 1" fase si provvedera a lavare con acqua il cavo interno

del tubo di iniezione.

4.5.1.4.2 INIEZIONI SELETTIVE A PRESSIONI E VOLUMI CONTROLLATI

Trascorso un periodo di 12 + 24 ore dalla formazione della guaina, si dara luogo

alla esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio.

Si procedera valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia

tenuta collegato al circuito di iniezione.

La massima pressione di apertura delle valvole non dovra superare il limite di 60
bar; in caso contrario la valvola potra essere abbandonata. Ottenuta I'apertura della
valvola si dara luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi
di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. La pressione di iniezione si

intende il valore minimo che si stabilisce all'interno del circuito.

L'iniezione dovra essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori

a 30 I/min, e comungue con valori che, in relazione alla effettiva pressione di
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impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno

(claquage).

| valori di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico

del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto.

Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento
della prescritta pressione di rifiuto, la valvola sara nuovamente iniettata, trascorso
un periodo di 12 + 24 ore. Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno
concluse, al termine di ogni fase occorrera procedere al lavaggio interno della

canna.

45.1.4.3 CARATTERISTICHE DEGLI INIETTORI

Per eseguire l'iniezione dovranno essere utilizzate delle pompe oleodinamiche a

pistoni, a bassa velocita, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- pressione max di iniezione: ~ 100 bar
- portata max: ~2m’lora
- n. max pistonate/minuto: ~ 60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla

Direzione Lavori, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.

4.5.1.5 PROTEZIONE ANTICORROSIONE IN OPERA

La protezione anticorrosiva del tratto libero del tirante sara completata iniettando
all'interno della guaina la miscela utilizzata nelle operazioni di iniezione dopo il

completamento delle operazioni di tesatura del tirante.

L'iniezione nel tratto libero della miscela cementizia prima della tesatura o di fasi
eventuali di ritesatura, potra avvenire solo per armature costituite da trefoli a
sezione compatta, ingrassati e protetti da guaine individuali in P.V.C., in modo

che sia assicurato lo scorrimento tra guaina e trefolo con minime resistenze.

0681E01-01100500-DCT004_E00.docx Pagina 156 di 183



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI TECNICO ECONOMICI-Capitolato speciale d’appalto-Norme tecniche
Opere interrate di fondazione, sostegno e aggottamento

La protezione della testa del tirante potra essere ottenuta, nei casi in cui €
prescritta la protezione di classe 1, con un getto della miscela indicata previa
aggiunta di additivi antiritiro, mentre nel caso si debba realizzare una protezione
di classe 2, si provvedera all'incapsulamento della testa mediante involucri
protettivi di polietilene o polipropilene di spessore minimo pari a 2 mm che
verranno connessi per saldatura alla guaina che avvolge il tratto libero;
successivamente, con un getto di miscela cementizia, armata con rete, si

proteggera ulteriormente la testa dagli urti e dalle abrasioni.

Per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorrente dalla data della
ultimazione delle operazioni di tesatura di collaudo, le teste di tutti i tiranti
dovranno essere lasciate accessibili per le operazioni di controllo e ritesatura da
eseguire rispettivamente a novanta e centottanta giorni dalla data della tesatura di
collaudo, nelle quantita che saranno prescritte dalla Direzione Lavori e comunque

non inferiore al 20% dei tiranti.

4.5.1.6 CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE

Per ogni tirante eseguito I’Appaltatore dovra fornire una scheda contenente le

seguenti indicazioni:

numero del tirante;

data di esecuzione;

lunghezza della perforazione;

modalita di esecuzione della perforazione;
caratteristiche sommarie dei terreni attraversati;
utensile;

fluido;

rivestimenti e protezioni adottate;
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caratteristiche del tirante (armatura, lunghezza della fondazione);
volume dell’iniezione di 1” fase;

tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase:
data;

pressioni di apertura;

volumi di assorbimento;

pressioni raggiunte;

caratteristiche della miscela utilizzata:

composizione;

peso specifico;

viscosita Marsh;

rendimento volumetrico o decantazione;

dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di

compressione a rottura;
le fasi di taratura e le modalita di controllo delle misurazioni;
allungamento sotto il carico di collaudo;

valore della forza di tensionamento.

4.5.1.7 COLLAUDO DEL FORO

A foro completato o durante I’iniezione del tirante, si deve procedere in modo da
assicurare il completo intasamento del tratto vincolato dopo I’iniezione. Cio pud
essere fatto per esempio con prova d’acqua, prove di assorbimento di malta a

gravita o a pressione.
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Per i dettagli di tali prove si fara riferimento alla norma UNI EN 1537:2013.

4.5.1.8 TESATURA

La funzionalita dell’apparecchiatura di tesatura (pompa, collegamenti elettro-
idraulici, martinetti), e [I’affidabilita della strumentazione di controllo
(manometri), devono essere verificate ad ogni turno di lavoro, oppure quando si

riscontrino anomalie nella tesatura.

In particolare il cantiere deve essere dotato di un manometro campione
(debitamente tarato presso un Laboratorio ufficiale in data non anteriore a 6 mesi),
con la possibilita di montaggio sulla pompa in parallelo con il manometro di

servizio.

La tesatura del tirante deve poter procedere in conformita al programma di
progetto (gradini di carico, tempi, misure e registrazioni, bloccaggio), con una

tolleranza del £5% rispetto ai valori nominali.

Le attrezzature di tiro e i dinamometri in regolare uso devono essere tarati a
intervalli di non oltre 6 mesi, con certificati disponibili in cantiere per ispezioni in

ogni momento.

L’attrezzatura dovra mettere in tiro I’intera armatura come una singola unita,
inoltre, dovrebbe essere in grado di tesare I’armatura in condizioni di sicurezza
fino allo specificato tiro di prova, restando sotto la pressione massima ammessa

dalla prova.

La messa in tensione dovra essere eseguita solo dopo sufficiente indurimento della

malta nella lunghezza vincolata, cosa che generalmente richiede sette giorni.

4.5.2 Barre d’ancoraggio e bulloni

45.2.1 PERFORAZIONE

Valgono le prescrizioni gia indicate per i tiranti di ancoraggio (§ 4.5.1.1). Nel caso
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di perforazione di piccolo diametro in roccia (¢ < 80 + 100 mm) e di manifesta
stabilita del foro, potra essere omesso I'impiego dei rivestimenti.
4.5.2.2 ALLESTIMENTO DELL’ANCORAGGIO

Completata la perforazione e rimossi i relativi detriti mediante adeguato
prolungamento della circolazione dei fluidi, si provvedera a realizzare

I'ancoraggio, procedendo con le seguenti operazioni:
e introduzione dell'armatura;

e esecuzione dell'iniezione primaria e contemporanea estrazione del

rivestimento;
e esecuzione delle iniezioni selettive se ed ove previste;
e posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento;
e eventuali prove di carico di collaudo;
e tensionamento della barra.

Per i bulloni ad espansione meccanica la connessione alla roccia si otterra

direttamente in fase di pensionamento.

45.2.3 INIEZIONE
45.2.3.1 [INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE

Si applicano le specifiche gia indicate per i tiranti di ancoraggio (8 4.5.1.4),sia per
le iniezioni di 1" fase, a gravita o0 a bassa pressione, sia per le iniezioni selettive a

pressioni e volumi controllati, quando previste.

4.5.2.3.2 INIEZIONE DI RESINE

Nell'esecuzione di iniezioni con resine sintetiche si adotteranno modalita

operative conformi alle raccomandazioni fornite dal produttore.
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Per barre di piccolo diametro (¢ = 15 + 20 mm) si potra adottare il sistema a
"cartuccia”. In tal caso si posiziona in fondo al foro una cartuccia di vetro
contenente i componenti della resina, opportunamente separati. Si infila quindi la
barra, facendola ruotare per rompere la cartuccia e mescolare i componenti della

resina, dando cosi luogo al processo di polimerizzazione.

Per barre di diametro maggiore si adotteranno di norma resine fluide, che saranno
iniettate tramite un condotto di mandata con ugello di fuoriuscita posto in
prossimita del fondo del foro. La testata sara dotata di un tubicino di sfiato, di

norma in rame, che sara occluso per piegatura a iniezione completata.

Le resine saranno di norma impiegate per la solidarizzazione delle barre in acciaio
alla roccia. Preferibilmente saranno impiegate resine epossidiche a due

componenti e resine poliesteri insature.

Oltre al corretto dosaggio dei componenti, i principali fattori che influenzano il

comportamento delle miscele di iniezione a base di resine sono:
- la viscosita in fase fluida

- i tempi di indurimento e loro dipendenza dalla temperatura

- la compatibilita con la presenza di acqua.

Rapporti non corretti del dosaggio dei componenti danno luogo a perdite di
resistenza (per le resine epossidiche) o a variazioni non accettabili dei tempi di

polimerizzazione (per resine poliesteri).

La presenza di solventi o diluenti, o prodotti secondari delle reazioni non partecipi

della struttura della macromolecola, € generalmente causa di ritiro e/o porosita.

Sara necessario che ciascun componente non sia solubile in acqua e che
I'eventuale assorbimento di acqua non comporti alterazioni nel processo di
polimerizzazione. Particolari accorgimenti dovranno essere presi per I'impiego

sotto battente d'acqua, per evitare porosita e discontinuita.
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La scelta della resina dovra essere fatto tenendo conto dei seguenti fattori:

viscosita: i valori dovranno essere compresi tra 300 e 3000 cP a 20° e devono
essere misurati con il metodo ASTM D2393 - 72;

tempo di gel: valore da definire a cura del produttore o a seguito di prove
preliminari, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente, ed ai tempi di
realizzazione; il valore dovra essere misurato secondo il metodo ASTM D2471 -
71,

assenza di solventi, diluenti, o altri componenti estranei alla polimerizzazione: la
differenza tra il peso della miscela fluida iniziale e della stessa miscela indurita
dovra essere inferiore al 5% del peso iniziale; la polimerizzazione non dovra dar

luogo a fenomeni secondari dannosi come, per esempio, sviluppo di gas;

compatibilita con l'eventuale presenza di acqua in fase di polimerizzazione:
I'accertamento dovra essere fatto attraverso prove di confronto della resistenza a
trazione di resine indurite in aria ed in acqua, su provini del tipo 2 indicati nella
UNIPLAST 5819 - 66 (con spessore di 10 mm); la riduzione di resistenza dovra

essere inferiore al 10% del valore della resistenza della resina indurita all'aria.

45.2.4 CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE

L’ Appaltatore dovra fornire una scheda contenente, per ogni ancoraggio eseguito,

informazioni relative a:

modalita di perforazione;

tipo e caratteristiche dell’armatura;
tipo e modalita d’iniezione;

valori di tensionamento.
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4.5.3 Chiodi
La posa in opera dei chiodi sara eseguita tramite le seguenti operazioni:

a) perforazione, da condurre in accordo con le prescrizioni di cui alle
precedenti tipologie di ancoraggio; &€ ammesso l'impiego di attrezzature leggere, in

relazione alla natura della roccia ed alla geometria del foro;
b) introduzione dell'armatura;
c)  esecuzione dell'iniezione, fino al completo riempimento dell'intercapedine.

Per chiodi in vetroresina si utilizzeranno solo prodotti chimicamente affini al
materiale costituente l'armatura. In casi e per applicazioni particolari i chiodi
potranno essere inseriti a pressione, con o senza battitura, con o senza jetting

(attraverso la sezione cava).

Con "vetroresina™ si intende un materiale composito le cui componenti di base
sono tessuti in fibre di vetro e/o fibre di vetro o aramidiche, legati fra loro da una
matrice di resine termoindurenti opportunamente polimerizzate. Il materiale &
fortemente anisotropo e quindi si dovra tener conto, per il suo corretto impiego,

della disposizione delle fibre di rinforzo.

Di norma i chiodi in vetroresina saranno a sezione circolare, piena o cava, con
diametri variabili da 20 a 60 mm; per i profilati a sezione cava si richiedono

spessori minimi non inferiori a 5 mm.

Ove necessario, 0 espressamente richiesto dal progetto, le barre dovranno essere
del tipo ad aderenza migliorata, ad esempio mediante trattamento di filettatura

continua.

L'impiego di profilati con sezioni di geometria particolare (a doppio T, ad U,
prismatica) potra essere consentito, ove previsto da progetto. | materiali utilizzati
dovranno essere certificati dal produttore. Le caratteristiche minime richieste sono
quelle riportate nella tabella al § 4.4.
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Le informazioni relative all’esecuzione dei chiodi saranno riportate, a cura

dell’ Appaltatore, su una scheda tecnica preventivamente approvata dalla D.L. .

4.6 PROVE DI CARICO SU TIRANTI

4.6.1 Generalita

Relativamente alle disposizioni normative nazionali, si fara riferimento a quanto
previsto dalle NTC 17-01-2018- 86.6.4. Laddove le suddette norme non risultino
esaurienti circa le modalita di effettuazione delle prove, I’Appaltatore, sentita la
Direzione Lavori, fara riferimento a quanto disposto nelle Raccomandazioni
A.l.C.AP. (2012) “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce - Raccomandazioni”,

ovvero, alle indicazioni riportate nella norma UNI EN 1537:2013.

4.6.2 Tipologia delle prove

Le prove di carico sui tiranti si distinguono in prove di carico a rottura (dicasi
prove di progetto — NTC 17-01-2018) e prove di carico di collaudo (dicasi prove
di carico in corso d’opera— NTC 17-01-2018).

Le prove di carico a rottura dovranno essere eseguite su tiranti non appartenenti
alla struttura da ancorare, ma eseguiti nello stesso sito e con lo stesso sistema di
iniezione e geometria di perforazione (ancoraggi preliminari di prova). Tali
ancoraggi sono definiti preliminari in quanto in base al loro comportamento si

procede al dimensionamento degli ancoraggi definitivi.

Gli ancoraggi preliminari di prova devono essere in ogni caso realizzati dopo
I’esecuzione di quelle lavorazioni (scavi, riporti, mutamenti nel regime idraulico

del terreno) che possono influire sulla resistenza della fondazione dell’ancoraggio.

Le prove di carico di collaudo dovranno essere effettuate su tutti i tiranti definitivi
di ancoraggio previsti in progetto (NTC 17-01-2018- §86.6.4).
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4.6.2.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le prove dovranno essere eseguite da personale specializzato e nel rispetto delle
norme di sicurezza. Le apparecchiature da impiegare nella esecuzione delle prove

dovranno essere tarate presso un Laboratorio Ufficiale.

Gli allungamenti dagli ancoraggi sottoposti a prova dovranno essere misurati con
riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui si risentono

significativamente le azioni trasmesse dall’ancoraggio stesso.

4.6.2.1.1 ACCURATEZZA DELLE MISURE

Per tutte le prove (preliminari e di collaudo) valgono le seguenti prescrizioni

generali.

Le prove devono essere eseguite da personale specializzato, nel rispetto delle

norme che garantiscono la sicurezza degli operatori e di terze persone.

Nel caso in cui si richieda la valutazione degli allungamenti dell’elemento, questi
devono essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui

si risentono significativamente le azioni trasmesse dal tirante stesso.

Nella misura degli allungamenti o della forza applicata, I'apparecchiatura
impiegata deve consentire di effettuare le misure con la seguente precisione (rif.
UNI-EN 1537:2013):

- per gli allungamenti: precisione di misura di 0,5mm (0,05mm in caso di prova

con misura dello snervamento);
- per le forze applicate: 2% del carico di prova.

Per ciascun ancoraggio sottoposto a prova di carico I’Appaltatore dovra fornire

alla Direzione Lavori la relativa documentazione completa di tabelle e grafici.
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4.6.3 Prove di carico arottura

4.6.3.1 OBBLIGATORIETA DELLE PROVE

Le NTC 17-01-2018 dispongono per I’obbligatorieta delle prove di carico a
rottura su appositi ancoraggi preliminari di prova. Nella fattispecie, stabiliscono

che il numero di prove preliminari di carico (prove di progetto) non deve essere

inferiore a:
1 se il numero degli ancoraggi definitivi e inferiore a 30
2 se il numero degli ancoraggi definitivi e compreso tra 31 e 50
3 se il numero degli ancoraggi definitivi e compreso tra 51 e 100
7 se il numero degli ancoraggi definitivi e compreso tra 101 e 200
8 se il numero degli ancoraggi definitivi e compreso tra 201 e 500
10 se il numero degli ancoraggi definitivi e superiore a 500

Si sottolinea che il numero di prove preliminari cosi definito e precipuo di una
singola tipologia di suolo coinvolto o di tipologia tirante. Si considerano dello
stesso tipo i tiranti adibiti alla medesima funzione, aventi uguale tipo e sezione di
armatura, modalita e diametro di perforazione, modalita e pressione di iniezione.
Allo stesso fine si considerano dello stesso tipo quei terreni, ai quali le indagini
consentono d attribuire lo stesso comportamento geotecnico. Nel caso di tiranti
inseriti nello stesso tipo di terreno, adibiti alla medesima funzione e realizzati con
le stesse con le stesse modalita di perforazione e di iniezione, ma con una forza
teorica di utilizzazione diversa (e quindi con sezione di armatura e diametro di

perforazione diversi), si pu0 in alternativa:

» realizzare una terna di tiranti di prova per ogni gruppo di tiranti con uguale

forza teorica di utilizzazione Ng;

> oppure effettuare le prove solo per il gruppo di tiranti soggetti alla forza N
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piu elevata.

Il compito delle prove preliminari € quello di determinare la forza limite ultima
Nt e per verificare la forza teorica di utilizzazione Ny per ogni tipo di ancoraggio

e per ogni tipo di terreno o sito.

Prescindendo dal numero minimo previsto dalle cogenti Norme, di prassi si
prevede di sottoporre a prove preliminari una terna di tiranti (Racc. A.1.C.A.P.) in
cui ciascun tirante preliminare costituente la terna e sottoposto, come sara di
seguito descritto, ad una specifica verifica atta a confutare le assunzioni di
progetto che saranno assunte per i tiranti definitivi. Una procedura analoga sara
descritta, infine, qualora il numero di prove preliminari previsto sia inferiore a tre,
nel rispetto del numero minimo di cui alla precedente tabella (vedi successivi
84.6.3.3 e 84.6.3.4).

4.6.3.2 PROVE DI ROTTURA SULLA TERNA DI ANCORAGGI PRELIMINARI DI PROVA

4.6.3.2.1GENERALITA

Per ciascuno dei tiranti costituenti la terna sono previste differenti modalita di

prova.

Il primo tirante ha lo scopo di determinare la tensione tangenziale limite
convenzionale di aderenza tra la fondazione ed il terreno, per un dimensionamento
di massima della fondazione dei tiranti da realizzare, ad ha quindi una armatura
sovradimensionata, ove possibile, oppure una lunghezza di fondazione ridotta
rispetto ai tiranti da eseguire in modo da raggiungere la forza limite ultima di tale

fondazione senza superare il limite convenzionale elastico dell’armatura.

Il secondo tirante, dimensionato sulla scorta dei dati ricavati dal primo, ha lo
scopo di determinare la forza limite ultima della fondazione Ns, ed €, pertanto,
uguale ai tiranti da eseguire ma é dotato della massima armatura compatibile con

il diametro di perforazione previsto.

Il terzo tirante ha lo scopo, oltre che di confermare i risultati del secondo, di
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verificare la forza teorica di utilizzazione Ng, di controllare il comportamento nel

tempo e di stabilire i criteri di accettazione per il collaudo dei tiranti da eseguire.

Il terzo tirante e, pertanto, uguale ai tiranti da eseguire ed il percorso di carico
della prima parte della prova é identico a quello prescritto per il collaudo di tutti

gli altri tiranti.

Qualora i risultati ottenuti con il terzo tirante non confermassero le valutazioni
tratte dal secondo, dovranno essere realizzati altri tiranti di prova; questi ulteriori
tiranti sono da considerare in soprannumero rispetto al numero totale dei tiranti di

prova stabilito secondo quanto indicato al § 4.6.3.1.

Nel merito della conduzione delle prove preliminari, di seguito si fara diretto
riferimento alle Raccomandazioni A.l.C.A.P. 2012, rivelandosi non esaustive, se
non nei concetti generali, le UNI EN 1537:2013; mentre il D.M. 17-01-2018 non

fornisce indicazioni nel merito.
4.6.3.2.2 DEFINIZIONI

In accordo con le Racc. A.I.C.A.P. 2012, si adotteranno le seguenti definizioni:

As area della sezione trasversale dell’armatura;

d diametro della perforazione;

D  diametro convenzionale della fondazione;

Es  modulo di elasticita dell’acciaio;

N  forza nell’ancoraggio;

N; forza di tesatura;

Nas forza di esercizio;

Nay, forza limite ultima dell’ancoraggio singolo con riferimento alla fondazione;
Ns, forza ultima dell’ancoraggio singolo con riferimento all’armatura;

N’s, forza limite ultima, con riferimento all’armatura, del primo tirante di prova;

No forzadi allineamento;
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Nt forza al termine della fase di prova ad allungamento costante;

Nf, forza Imite ultima dell’ancoraggio singolo con riferimento alla fondazione;
N. forzadi collaudo;

Ny forza teorica di utilizzazione dell’ancoraggio;

Nys forza limite ultima dell’ancoraggio singolo con riferimento al valore
caratteristico del limite convenzionale elastico o di snervamento dell’armatura;

N’ys forza limite ultima con riferimento all’armatura cimentata del tirante di
prova;

4.6.3.2.3ESECUZIONE E PROVA DEL PRIMO TIRANTE

L’armatura del primo tirante deve essere di sezione maggiore (0 I’acciaio di
migliore qualita) rispetto a quella di progetto, in modo tale che la forza limite
ultima della fondazione Ng, valutata con un primo dimensionamento possa essere
prevedibilmente raggiunta senza superare nell’armatura lo 0.9 del limite
convenzionale elastico dell’armatura cimentata, operando in modo da non

aumentare il diametro della perforazione.

Qualora cio non risultasse possibile, la prova verra invece effettuata su un tirate di
armatura sempre maggiorata, ove possibile, ma con fondazione di lunghezza
ridotta rispetto a quella prevista nel primo dimensionamento in modo da poter
raggiungere lo stesso valore di Ng, senza superare lo 0.9 del limite convenzionale
elastico o di snervamento dell’armatura cimentata, con un eventuale aumento
della lunghezza libera pari a pari alla riduzione della lunghezza della fondazione
onde sperimentare il terreno alla stessa profondita della fondazione del tirante
definitivo. Solo in questo caso la forza limite per i tiranti da realizzare verra
assunta convenzionalmente pari alla forza limite ultima misurata sul tirante di

prova, moltiplicata per il rapporto delle lunghezze (Lprog/Lprova)-

Nel caso infine di ancoraggi provvisori con ancoraggio ad espansione meccanica,
la prova viene condotta su un tirante uguale a quello di cui é previsto I’impiego ed

e spinta fino a raggiungere lo snervamento dell’armatura o lo sfilamento della
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fondazione. Il valore ultimo di prova viene assunto come forza limite ultima del

tirante.
In ogni caso, la prova sul primo tirante comprende le seguenti fasi:

- tesatura fino ad una forza pari a 0.1 della forza limite ultima dell’armatura

cimentata N’ys ;

- tesatura per incrementi di carico pari a 0.1 di N’ys ogni 1’ fino a raggiungere lo
sfilamento o lo 0.9 del limite convenzionale elastico dell’armatura cimentata
N’ys, con lettura del relativo allungamento, che dovra essere, in virtu del fine da

raggiungere, soddisfacentemente elevato.

4.6.3.2.4ESECUZIONE, PROVA E VALUTAZIONE DEL SECONDO TIRANTE

Il secondo tirante di prova avra le stesse caratteristiche dei tiranti da eseguire
(diametro di perforazione, lunghezza di fondazione, ecc.) con la sola
maggiorazione, ove possibile, dell’armatura, che sara la massima compatibile con
il diametro previsto per la perforazione o un’armatura di caratteristiche

meccaniche superiori a quelle dei tiranti definitivi.
La prova sul secondo tirante comprende le seguenti fasi (vedi figure seguenti):

> tesatura fino ad una forza di allineamento No pari a 0.1 N’y (dove N’y € la
forza al limite caratteristico convenzionale elastico o di snervamento
dell’armatura cimentata); le misure degli allungamenti hanno inizio dal

termine di questa fase;

> tesatura per incrementi di carico pari a 0.15 N’y (ultimo incremento di
carico pari a 0.05 N’ys) fino ad una forza massima uguale a 0.9 N’ys; per
ciascun livello di carico la forza dovra essere mantenuta costante per un

periodo di tempo pari a:

-5 minuti per ancoraggi in roccia e terreni non coesivi, con misura

dell’allungamento all’inizio ed alla fine di ciascun intervallo;
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- 30 minuti per ancoraggi in terreni coesivi con misura dell’allungamento
0-2-4-8-15-30 minuti;

> scarico fino alla forza No in tre stadi, con sosta di un minuto per ogni

gradino e con misura dell’allungamento residuo.

Al termine della prova viene tracciato il diagramma forze-allungamenti. Per i
terreni coesivi vengono anche tracciate, in scala semilogaritmica, le curve
dell’allungamento in funzione del logaritmo del tempo per tutte le soste a forza
costante e I’andamento della pendenza finale tga delle predette curve in funzione

della forza applicata (vedi figure a) e b) seguenti)

Nys

0.90 _ 0.90
0.85 o tga
0.70 . 0.85
A
' 070

-~ 0.55

—~ 0.40

— __—025

~logt

a)
Si assume come forza limite ultima del tirante Ng,:

- nel caso di roccia o terreno non coesivo, il massimo valore della forza applicata

durante la prova anche se non si é raggiunto lo sfilamento del tirante;

- nel caso di terreno coesivo, il valore della forza per cui il diagramma
dell’ultima curva citata presenta una evidente variazione di pendenza; o il
massimo valore della forza applicata qualora non sia raggiunta, nel caso della

prova, tale situazione.

4.6.3.2.5ESECUZIONE, PROVA E VALUTAZIONE DEL TERZO TIRANTE

Il terzo tirante di prova deve avere armatura ed ogni altra caratteristica uguale a
quelle del tirante da realizzare e lunghezza di fondazione o forza teorica di

utilizzazione stabilita in base ai risultati della prova sul secondo tirante.
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La prova del terzo tirante comprende le seguenti fasi (vedi figure seguenti):

> tesatura fino alla forza di allineamento No = 0.1 Ng; le misure degli

allungamenti avranno inizio dal termine di questa fase;

> tesatura fino al valore della forza di collaudo N, pari a 1.2 volte la forza
teorica di utilizzazione Ng, per incrementi di 0.1 Nq con sosta di 1 minuto

ad ogni incremento di carico e relativa misura dell’allungamento;

> sosta finale a forza costante per 5 in roccia o in terreni non coesivi e 15’

per terreni coesivi, con misura dell’allungamento alla fine della sosta (d.);

> scarico della forza Ny in tre stadi, con sosta di 1 minuto per ogni gradino,

con misura dell’allungamento residuo ad ogni gradino;

> tesatura per incrementi di carico pari a 0.15 Nys fino ad una forza massima
uguale a Ng; per ciascun livello di carico la forza dovra essere mantenuta

costante per un periodo di tempo minimo pari a:

-5 minuti per ancoraggi in roccia e terreni non coesivi, con misura

dell’allungamento all’inizio ed alla fine di ciascun intervallo;

- 30 minuti per ancoraggi in terreni coesivi con misura dell’allungamento a
0-2-4-8-15-30 minuti;

>  bloccaggio e sosta alla forza pari a Ny per una durata pari a quella prevista
in progetto, comunque non inferiore a 24 ore per rocce o terreni non coesivi
e di 72 ore per terreni coesivi, ad allungamento costante con misura della
forza residua; qualora il sistema di bloccaggio non consenta tale tipo di
misura o gli spostamenti della testa del tirante siano tali da falsare le misure
stesse, la sosta andra effettuata mantenendo costante la forza al valore sopra

indicato e misurando I’allungamento finale (prova a “forza costante”);

»  scarico fino alla forza Ny in tre stadi, con sosta di 1 minuto per ogni gradino,
con misura dell’allungamento residuo ad ogni gradino. Al termine di questa

fase viene tracciato il diagramma forze-allungamenti. Per terreni coesivi
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vengono anche tracciate, in scala semilogaritmica, le curve
dell’allungamento in funzione del logaritmo del tempo per tutte le soste a
forza costante e I’andamento della pendenza finale tga delle predette curve

in funzione della forza applicata;

esecuzione di un numero arbitrario di cicli di carico e scarico aventi come
base la forza Ny, con incremento del carico ad ogni ciclo fino ad un valore
pari a 0.9 Nys e sosta per ciascun ciclo pari a 5 minuti in terreni non coesivi

0 rocce e di 15 minuti in terreni coesivi. Per ciascun ciclo vengono misurati

gli allungamenti corrispondenti a ogni tappa del percorso di carico.

o.guysL'__.v o

NC =‘I.2N0 4
Ng

01 N(,I

Mo =0.1 Ng

/@
=

logt

tga

1
YNNG

L’interpretazione della prova sul 3° tirante sara conforme a quanto indicato nelle

Raccomandazioni AICAP.

4.6.3.3 PROVE DI ROTTURA SULLA COPPIA DI ANCORAGGI PRELIMINARI DI PROVA

Qualora, in accordo con la D.L., si prevede un numero dei tiranti preliminari di

prova pari a due (nel rispetto dei limiti conferiti dalla tabella di cui al § 4.6.3.1),

allora le due prove saranno articolate come segue.

4.6.3.3.1ESECUZIONE, PROVA E VALUTAZIONE DEL PRIMO TIRANTE

La prima delle due prove di progetto ha la medesima finalita sperimentale del caso

di cui al 8 4.6.3.2.3. Quindi, I’armatura del tirante deve essere di sezione maggiore

(o I’acciaio di migliore qualita) rispetto a quella di progetto, in modo tale che la

forza limite ultima della fondazione Ny, valutata con un primo dimensionamento

possa essere prevedibilmente raggiunta senza superare nell’armatura lo 0.9 del
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limite convenzionale elastico dell’armatura cimentata, operando in modo da non
aumentare il diametro della perforazione. In aggiunta alla procedura assolta
nell'omologa prova di cui al § 4.6.3.2.3, si verificano gli allungamenti residui a

differenti step di carico.
La prova sul primo tirante comprende quindi le seguenti fasi:

»  tesatura fino ad una forza pari a 0.1 della forza limite ultima dell’armatura

cimentata N’ys ;

> tesatura per incrementi di carico pari a 0.1 di N’ys ogni 1’ fino a raggiungere
lo sfilamento o lo 0.9 del limite convenzionale elastico dell’armatura
cimentata N’ys. Per ciascun livello di carico la forza dovra essere mantenuta

costante per un periodo di tempo pari a:

- 15 minuti per ancoraggi in roccia e terreni non coesivi, con misura

dell’allungamento all’inizio ed alla fine dell’intervallo;

- 60 minuti per ancoraggi in terreni coesivi con misura dell’allungamento a
0-2-4-8-15-30-60 minuti;

» scarico fino alla forza Np in tre stadi, con sosta di un minuto per ogni

gradino e con misura dell’allungamento residuo.

Al termine della prova viene tracciato il diagramma forze-allungamenti. Per i
terreni coesivi, in particolare, saranno anche tracciate, in scala semilogaritmica, le
curve dell’allungamento in funzione del logaritmo del tempo per tutte le soste a
forza costante e I’andamento della pendenza finale tgo. delle predette curve in

funzione della forza applicata (vedi precedenti figure).

4.6.3.3.2ESECUZIONE, PROVA E VALUTAZIONE DEL SECONDO TIRANTE

Questa prova sara eseguita su un ancoraggio avente le medesime caratteristiche

dei tiranti definitivi. Si procedera secondo le seguenti fasi:

> tesatura sino ad una forza di allineamento pari a No= 0.1*Ng; le misure degli
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allungamenti hanno inizio dal termine di questa fase;

>  tesatura sino al valore della forza di collaudo N, pari a 1,2*Nq senza
interruzioni ed alla stessa velocita prevista per la tesatura dei tiranti in

progetto da eseguire e misura dell’allungamento finale;

»  sosta a forza costante per un periodo di tempo pari a 5’ (roccia o terreni non
coesivi) 0 15’ (terreni coesivi), con misura dell’allungamento finale alla fine

della sosta;

» scarico al valore di allineamento Ng in tre stadi con sosta di 1’ per ogni

gradino e misura dell’allungamento residuo al termine della sosta;

> ricarico per incrementi a 0.15 N’y sino al valore della forza Ng. Per ciascun
livello di carico la forza dovra essere mantenuta costante per un periodo di

tempo non inferiore a:

- 5 minuti per ancoraggi in roccia e terreni non coesivi, con misura

dell’allungamento all’inizio ed alla fine di ciascun intervallo;

- 30 minuti per ancoraggi in terreni coesivi con misura dell’allungamento a
0-2-4-8-15- 30 minuti;

»  Dbloccaggio e sosta di durata pari a quella prevista in progetto e comungue
non inferiore a 72 ore e misura della forza (fase di prova ad allungamento
costante); qualora il sistema di bloccaggio non consenta tale tipo di misura o
gli spostamenti della testa del tirante siano tali da falsare le misure stesse, la
sosta andra effettuata mantenendo costante la forza al valore di esercizio Nes

e misurando I’allungamento finale (fase di prova a “forza costante”).

>  tesatura al valore della forza pari a 0,9* N’ys (con N’y pari al valore
determinato in via preliminare, oppure ottenuto sulla base della prova a

rottura del 1°tirante) e misura dell’allungamento;

»  scarico al valore di allineamento Ny in tre stadi con sosta di 1’ per ogni

gradino e misura dell’allungamento residuo al termine della sosta;
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»  sosta a forza costante pari a 0,9*N’ys per un periodo di tempo di 15’ (se in
roccia o terreni non coesivi) o 60’ se in terreni coesivi, con misura

dell’allungamento finale.

Al termine della prova viene tracciato il diagramma forze-allungamenti. Per i
terreni coesivi, in particolare, saranno anche tracciate, in scala semilogaritmica, le
curve dell’allungamento in funzione del logaritmo del tempo per tutte le soste a
forza costante e I’andamento della pendenza finale tga. delle predette curve in

funzione della forza applicata (vedi precedenti figure).

4.6.3.4 PROVA DI ROTTURA SU SINGOLO ANCORAGGIO PRELIMINARE DI PROVA

Qualora, in accordo con la D.L., si prevede I’esecuzione del singolo tirante
preliminare di prova (nel rispetto dei limiti conferiti dalla tabella di cui al §
4.6.3.1), allora la prova di rottura sara condotta come descritto in § 4.6.3.2.3 .

In tale caso la verifica del dimensionamento definitivo sara effettuata con prove
non distruttive sui primi tiranti eseguiti, secondo le modalita di collaudo indicate

al § 4.6.4 e con condizioni per I’accettazione di cui al § 4.6.4.4.2. .

4.6.3.5 PROVE DI ROTTURA SU BARRE DI ANCORAGGIO

4.6.3.5.10BBLIGATORITA DELLE PROVE

Qualora il tirante sia attrezzato con ancoraggio a barra, con o senza pre-tensione,

si prevedono i medesimi criteri previsti al § 4.6.3.1 .

4.6.3.5.2MODALITA DI PROVA SU BARRE DI ANCORAGGIO

Saranno eseguite in modo analogo a quanto previsto al 84.6.3 .

4.6.4 Prove di carico di collaudo

Per collaudo viene intesa una prova di tesatura non distruttiva per il controllo

esecutivo dei tiranti.
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4.6.4.1 OBBLIGATORIETA DELLE PROVE

Salvo diverse prescrizioni da concordare comungue con la Direzione Lavori, le

prove di collaudo saranno eseguite di norma su tutti gli ancoraggi attivi.

4.6.4.2 DEFINIZIONE DEL CARICO DI COLLAUDO

La forza di collaudo N; e pari a 1.2 Ny, essendo Ny la forza teorica di

utilizzazione.

4.6.4.3 MODALITA DI PROVA

Le prove di collaudo costituiscono una fase delle procedure di messa in tensione
degli ancoraggi attivi. Tali prove dovranno pertanto essere effettuate in conformita

alle prescrizioni indicate nel seguito.

I tirante viene tesato, a partire da una forza di allineamento No (pari a 0.1 Ng),
fino al valore della forza di collaudo N con incrementi di carico pari a 0.1 Ng, con
sosta a ciascun incremento di 1 minuto, misurando il corrispondente

allungamento.

La forza N o I’allungamento vengono mantenuti costanti per un periodo di tempo

At pari a:
At=15" per ancoraggi in roccia o in terreni incoerenti;
At =15 per ancoraggi nei terreni coesivi.

Al termine di tale periodo, dopo aver rilevato I’incremento di allungamento o la
riduzione di forza AN’, il tirante viene scaricato al valore della forza di
allineamento Ny, in tre stadi con sosta di 1 minuto per ogni gradino, rilevando il

relativo allungamento permanente.

Quindi il tirante viene tesato al valore della forza di tesatura Ni prevista dal
progetto e bloccato a tale valore (vedi figure: collaudo a carico costante; ad

allungamento costante).
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L’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori la relativa documentazione,

completa di tabelle e grafici.

Si dovra verificare che le apparecchiature utilizzate per i tensionamenti di prova di
collaudo siano provviste di certificato di taratura emesso da un Laboratorio
Ufficiale.

Si dovra verificare che l'entita dei carichi applicati, le modalita e i tempi di

applicazione, siano in conformita con quanto sopra indicato.

Si dovra verificare che le letture strumentali vengano fatte correttamente e con il

grado di precisione richiesto.

Si dovra verificare che vengano applicati i dispositivi di bloccaggio.

4.6.4.4 ACCETTAZIONE DEI TIRANTI

4.6.44.1 CONDIZIONI PER L’ACCETTAZIONE

Per I’accettazione del singolo tirante sottoposto a collaudo, devono essere

verificate le seguenti condizioni:

1) se la prova di collaudo € condotta a carico costante la variazione di

allungamento registrata all’apice del ciclo deve essere dello stesso ordine di
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2)

3)

grandezza di quella rilevata nella prova del terzo tirante (rif. 84.6.3.2.5) ovvero
del secondo tirante (rif. 84.6.3.3.2) con uno scostamento massimo del +5%; se
la prova e condotta ad allungamento costante la variazione della forza all’apice

del ciclo deve essere inferiore al 5% della forza applicata (AN’ < 5% N¢);
la lunghezza libera effettiva deve verificare le seguenti condizioni:
09,<1L<],+051

dove |, é la lunghezza teorica dell’ancoraggio, I, € la lunghezza libera effettiva
dell’ancoraggio, I; € la lunghezza della fondazione dell’ancoraggio ed in cui I

e data in prima approssimazione dalle espressioni:

| _Al-A -E,
" N_-N

c 0

(prova a carico costante)

Ah-A -E
I, = A E, (prova ad allungamento costante)
(N, =AN')=N,

I’allungamento permanente Al, deve essere minore di 1,3 volte quello
riscontrato nelle prove preliminari sul terzo tirante di cui al par.§ 4.6.3.2.5,

ovvero sul secondo tirante di cui al §.4.6.3.3.2.

| tiranti che non soddisfano i predetti requisiti di collaudo vanno sostituiti con

nuovi tiranti od opportunamente declassati.

4.6.44.2

CONDIZIONI PER L’ACCETTAZIONE (IN CASO DI PROVA DI ROTTURA SU SINGOLO ANCORAGGIO

PRELIMINARE DI PROVA)

Nel caso in cui si sia effettuata la sola prova di sfilamento, le condizioni di

accettazione che debbono essere verificate sono:

1)

se la prova é condotta a carico costante, la variazione di allungamento
registrata all’apice del ciclo deve essere inferiore al 5% dell’allungamento

teorico relativo alla forza corrispondente; se la prova € condotta ad
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allungamento costante, la variazione della forza all’apice del ciclo deve essere

inferiore al 5% della forza applicata (AN’ < 5% N.).
2) Lalunghezza libera effettiva deve verificare le seguenti condizioni:
09,<1L<],+051

dove |, & la lunghezza teorica dell’ancoraggio, I, € la lunghezza libera effettiva
dell’ancoraggio, |t € la lunghezza della fondazione dell’ancoraggio ed in cui I
e data in prima approssimazione dalle espressioni:
Al-A -E :
I, = AlAE, (prova a carico costante)
Nc - No
| - Ah-A -E,
" (N, —AN')-N,

(prova ad allungamento costante)

3) I’allungamento permanente Al, deve essere contenuto entro valori fissati dal

progettista.
| tiranti che non soddisfano i predetti requisiti di collaudo vanno sostituiti con
nuovi tiranti o debbono essere opportunamente declassati.
4.6.5 Registrazione dei lavori

Tutti 1 lavori dovranno essere accuratamente registrati in accordo a quanto

prescritto nelle Raccomandazioni AICAP “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”.

4.7 PROVE DI CARICO SU BULLONI E CHIODI

Tra i primi bulloni o chiodi effettivamente realizzati almeno uno dovra

obbligatoriamente essere sottoposto a prova distruttiva.

Nel caso in cui il numero dei bulloni o chiodi sia superiore a 100 si eseguira una

prova ogni 100 bulloni o chiodi o frazione di 100.
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Si considerano dello stesso tipo i bulloni o chiodi adibiti alla medesima funzione,
che hanno uguali tipi e sezioni di armatura, uguali modalita e diametro di

perforazione, e uguali modalita di connessione al terreno.

Allo stesso fine si considerano del medesimo tipo quelle rocce alle quali le

indagini consentono di attribuire lo stesso comportamento geotecnico.

La prova ha lo scopo di determinare I’effettiva forza di sfilamento della

fondazione del bullone o del chiodo dal terreno circostante.

La prova consistera pertanto nella messa in trazione di bulloni o chiodi
fintantoche si produca o lo sfilamento dal terreno o la rottura del materiale
costituente il bullone o chiodo. Qualora il meccanismo di azione assunto nel
progetto consenta di individuare nel chiodo un tratto che funziona da fondazione e
un tratto che funziona da testa, la prova dovra essere effettuata adottando una

lunghezza del tratto connesso pari al valore minore tra | e ..

Per quel che riguarda la registrazione dei lavori, per quanto applicabile, si fara
riferimento a quanto riportato nelle Raccomandazioni AICAP “Ancoraggi nei

terreni e nelle rocce”.

4.7.1 Prove dirottura su bulloni

Per bulloni con ancoraggio ad espansione meccanica, la prova dovra essere
eseguita tesando il bullone con velocita costante, pari a quella prevista per la
tesatura dei bulloni da realizzare, e rivelando la forza corrispondente alla rottura
della fondazione e, nel caso che tale rottura non si verifichi, spingendo la prova
fino a raggiungere lo snervamento dell’armatura (limite allo 0.2%). Quale forza
ultima del bullone si assumera il valore della forza corrispondente alla rottura
della fondazione o, nel caso tale rottura non si verifichi, il valore della forza

corrispondente al limite 0.2% dell’acciaio della barra impiegata.

Nei casi di bulloni con ancoraggio con cementazione, le prove dovranno essere

eseguite su bulloni con lunghezza di fondazione pari a 0.85 volte la lunghezza
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prevista nel primo dimensionamento. La prova si effettuera con le stesse modalita
previste nel caso precedente. Quale forza limite ultima del bullone si assumera il
valore della forza corrispondente alla rottura della fondazione diviso per 0.85 o,
nel caso tale rottura non si determini, il valore della forza corrispondente al limite

allo 0.2% dell’acciaio della barra impiegata.

4.7.2 Prove dirottura su chiodi

4.8

Le prove saranno sempre obbligatorie nel caso di chiodi di ancoraggio, salvo nei

casi in cui si tratti di mezzi d’opera provvisori.

Le prove dovranno essere eseguite tesando il chiodo con velocita costante, tale da
consentire di raggiungere la forza corrispondente allo snervamento dell’armatura

(limite 0.2%) in un tempo minimo di 15°.

Ciascuna prova avra termine o quando si perviene alla rottura del tratto connesso
0 quando é raggiunta la forza corrispondente allo snervamento dell’armatura
(limite allo 0.2%).

Nel caso di impiego di chiodi in vetroresina il carico massimo di prova

corrispondera all’85% della resistenza a trazione certificata dal fornitore.

REQUISITI PARTICOLARI

Eseguendo lavori per ancoraggi si devono soddisfare tutte le norme nazionali, le

specifiche o le prescrizioni di legge riguardanti:
sicurezza sul cantiere;
sicurezza nei procedimenti di lavoro;

sicurezza operativa da osservare in perforazione, come pure nell’uso di materiali e

attrezzature ausiliarie.
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Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle operazioni che comportano la

presenza di personale operativo per impianti e macchine pesanti.

Si devono ridurre al minimo i guasti e/o danni ambientali che possono essere
causati dai lavori per tiranti. Tali guasti e/o danni ambientali possono essere

causati da:

rumore;

vibrazioni nel terreno;

inquinamento del terreno;

inquinamento delle acque in superficie;

inquinamento delle acque freatiche;

inquinamento dell’aria.

Durante le operazioni di messa in tiro sono essenziali le precauzioni di sicurezza.

Operatori e osservatori dovrebbero stare di fianco all’attrezzatura di tiro, senza
mai passare di fronte quando é sotto carico. Si dovranno esporre degli avvisi
“PERICOLO - Messa in tiro” o similari.
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