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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 14F.02.004.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Demolizione pavimentazione di Via Brendole (mqg. 390,00)
1 * 390,00 * 0,30 1,000 390,000 0,300 117,000
Demolizione pavimentazione di Via Ca Boreeta (mg. 358,00)
1 * 358,00 * 0,30 1,000 358,000 0,300 107,400
Demolizione marciapiede di Via Brendole (mg.12,00)
12,00 * 0,25 12,000 0,250 3,000
Demolizione marciapiede di Via Brendole
25,00 * 2,00 * 0,25 25,000 2,000 0,250 12,500
Totale m3 239,900 31,62 7.585,64
2 14F.02.015.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per i primi 3
cm
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Scarifica superficiale pavimentazione di Via Brendole (mq. 302,00+110.00)
302,00 302,000 302,000
110,00 110,000 110,000
Scarifica superficiale pavimentazione di Via Ca Boreeta (mg. 50.00)
50,00 50,000 50,000
Totale m2 462,000 4,77 2.203,74
3 14F.02.015.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm
successivo
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Spess. 8.00 cm
Scarifica superficiale pavimentazione di Via Brendole (mq. 302,00+110.00)
302,00 * (8,00-3,00) 302,000 5,000 1.510,000
110,00 * (8,00-3,00) 110,000 5,000 550,000
Scarifica superficiale pavimentazione di Via Ca Boreeta (mg. 50.00)
50,00 * (8,00-3,00) 50,000 5,000 250,000
Totale m?2 2.310,000 0,81 1.871,10




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
4 141.03.006.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Rimozione alberature
4,00 4,000 4,000
Totale n. 4,000 80,06 320,24
5 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTL
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Demolizione colonna recinzione
1*0,25* 0,25 * 2,20 1,000 0,250 0,250 2,200 0,138
1*0,60 * 0,60 * 0,40 1,000 0,600 0,600 0,400 0,144
Totale m3 0,282 189,64 53,48
6 14E.05.025.a SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Demolizione recinzione in grigliato
1*12,00 * 1,70 1,000 12,000 1,700 20,400
Totale m?2 20,400 10,90 222,36
7 PA.AL.002 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE -
SU TERRA
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00
Demolizione H2 bordo rilevato
1*2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000 3,13 6,26
8 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Asse F
Da sez. F1 a sez. F2
1 * (49,05-14,28) * ((2,525+1,772)/2) 1,000 34,770 2,149 74,721
Da sez. F2 a sez. F3
1 * (65,20-49,05) * ((0,547+1,772)/2) 1,000 16,150 1,160 18,734




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Asse G
Da sez. G1 a sez. G2
1 *(31,64-9,00) * ((2,228+2,481)/2) 1,000 22,640 2,355 53,317
Da sez. G2 a sez. G3
1*(42,80-31,64) * ((2,481+2,154)/2) 1,000 11,160 2,318 25,869
Da sez. G3 a sez. G4
1 * (57,80-42,80) * ((2,154+2,663)/2) 1,000 15,000 2,409 36,135
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1* 11,78 * ((0,00+1,005)/2) 1,000 11,780 0,503 5,925
Da sez. H2 a sez. H3
1*(29,90-11,78) * ((1,005+0,275)/2) 1,000 18,120 0,640 11,597
Da sez. H3 a sez. H4
1 * (43,34-29,90) * ((0,275+0,00)/2) 1,000 13,440 0,138 1,855
Cumulo da rimuovere mc. 210,00
210,00 210,000 210,000
Rotatoria
Da sez. R1 a sez. R2
1 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2) 1,000 25,130 0,245 6,157
Da sez. R2 a sez. R3
1 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2) 1,000 25,130 0,245 6,157
Asse A
Da sez. Al a sez. A2
1 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2) 1,000 14,850 0,393 5,836
Da sez. A2 a sez. A3
1 *(71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2) 1,000 13,240 0,393 5,203
Da sez. A30 a sez. A31
1 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2) 1,000 14,720 4,075 59,984
Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00
1* 49,00 * 0,50 1,000 49,000 0,500 24,500
Totale m3 545,990 6,97 3.805,55




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

14B.97.001.d

14B.97.001.e

14G.01.011.00

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Spess. 8.00 cm
Scarifica superficiale pavimentazione di Via Brendole (mq. 302,00+110.00)
302,00 * 2,10 * 0,08
110,00 * 2,10 * 0,08
Scarifica superficiale pavimentazione di Via Ca Boreeta (mg. 50.00)
50,00 * 2,10 * 0,08
Totale
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita articolom14F.02.004.00
239,90 * 2,10
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Scavo
Asse F

Da sez. F1 a sez. F2

1 * (49,05-14,28) * ((2,525+1,772)/2)
Da sez. F2 a sez. F3

1 * (65,20-49,05) * ((0,547+1,772)/2)
Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

1*(31,64-9,00) * ((2,228+2,481)/2)
Da sez. G2 a sez. G3

1 * (42,80-31,64) * ((2,481+2,154)/2)
Da sez. G3 a sez. G4

ton

ton

302,000
110,000

50,000

239,900

1,000

1,000

1,000

1,000

34,770

16,150

22,640

11,160

2,100
2,100

2,100

2,100

0,080
0,080

0,080

2,149

1,160

2,355

2,318

50,736
18,480

8,400

77,616

503,790

503,790

74,721

18,734

53,317

25,869

8,00

20,00

620,93

10.075,80




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 * (57,80-42,80) * ((2,154+2,663)/2) 1,000 15,000 2,409 36,135
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1* 11,78 * ((0,00+1,005)/2) 1,000 11,780 0,503 5,925
Da sez. H2 a sez. H3
1 *(29,90-11,78) * ((1,005+0,275)/2) 1,000 18,120 0,640 11,597
Da sez. H3 a sez. H4
1 * (43,34-29,90) * ((0,275+0,00)/2) 1,000 13,440 0,138 1,855
Cumulo da rimuovere mc. 210,00
210,00 210,000 210,000
Rotatoria
Da sez. R1 a sez. R2
1 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2) 1,000 25,130 0,245 6,157
Da sez. R2 a sez. R3
1 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2) 1,000 25,130 0,245 6,157
Asse A
Da sez. Al a sez. A2
1 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2) 1,000 14,850 0,393 5,836
Da sez. A2 a sez. A3
1 *(71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2) 1,000 13,240 0,393 5,203
Da sez. A30 a sez. A31
1 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2) 1,000 14,720 4,075 59,984
Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00
1 * 49,00 * 0,50 1,000 49,000 0,500 24,500
Totale m3 545,990 6,33 3.456,12
12 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
545,99 * (30,00-10,00) 545,990 20,000 10.919,800




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14F.04.008.b

Vedi quantita voce dem. sovr. stradale 14F.02.004.00 (fino a 10 km gia previsti
nella voce scavi)

239,90 * (30,00-10,00)

Vedi quantita voce fresatura pav. stradale 14F.02.015.a (fino a 10 km gia previsti
nella voce scavi)

(462,00*0,08) * (30,00-10,00)
Totale
GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mq.
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Asse G
Da sez. G2 a sez. G3
1 * (42,80-31,64) * ((0,00+4,226)/2)
Da sez. G3 a sez. G4
1 * (57,80-42,80) * ((4,226+0,00)/2)
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1* 11,78 * ((3,775+5,648)/2)
Da sez. H2 a sez. H3
1 *(29,90-11,78) * ((5,648+0,00)/2)
Rotatoria
Da sez. R1 a sez. R2
1 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2)
Da sez. R2 a sez. R3
1 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2)
Asse A
Da sez. Al a sez. A2
1 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)
Da sez. A2 a sez. A3
1 *(71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)
Da sez. A30 a sez. A31

kmxm3

239,900

36,960

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

20,000

11,160

15,000

11,780

18,120

25,130

25,130

14,850

13,240

2,113

2,113

4,712

2,824

0,245

0,245

0,393

0,393

4.798,000

739,200

16.457,000

23,581

31,695

55,507

51,171

6,157

6,157

5,836

5,203

0,19

3.126,83




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2) 1,000 14,720 4,075 59,984

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

1* 49,00 1,000 49,000 49,000
Totale parziale m2 294,291

Per sormonti +20%

294,291*0,20 58,858 58,858

Totale m2 353,149 3,44 1.214,83
14 14F.04.005.a MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,

compattato in opera

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Bonifica

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1*11,78 * ((1,867+2,783)/2) 1,000 11,780 2,325 27,389

Da sez. H2 a sez. H3

1*(29,90-11,78) * ((2,783+2,343)/2) 1,000 18,120 2,563 46,442

Da sez. H3 a sez. H4

1 *(43,34-29,90) * ((2,343+2,14)/2) 1,000 13,440 2,242 30,132

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

1* 49,00 * 0,50 1,000 49,000 0,500 24,500

Rilevato

Asse F

Da sez. F2 a sez. F3

1 * (65,20-49,05) * ((0,00+0,185)/2) 1,000 16,150 0,093 1,502

Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

1 *(31,64-9,00) * ((0,00+0,404)/2) 1,000 22,640 0,202 4,573

Da sez. G2 a sez. G3

1 * (42,80-31,64) * ((0,404+1,576)/2) 1,000 11,160 0,990 11,048

Da sez. G3 a sez. G4

1 * (57,80-42,80) * ((1,576+2,567)/2) 1,000 15,000 2,072 31,080




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1*11,78 * ((1,739+2,123)/2) 1,000 11,780 1,931 22,747
Da sez. H2 a sez. H3
1*(29,90-11,78) * ((2,123+5,412)/2) 1,000 18,120 3,768 68,276
Da sez. H3 a sez. H4
1 * (43,34-29,90) * ((5,412+6,344)/2) 1,000 13,440 5,878 79,000
Rotatoria
Da sez. R1 a sez. R2
1 * (40,04-14,91) * ((5,668+5,777)/2) 1,000 25,130 5,723 143,819
Da sez. R2 a sez. R3
1 * (65,17-40,04) * ((5,777+2,869)/2) 1,000 25,130 4,323 108,637
Da sez. R3 a sez. R4
1*(90,31-65,17) * ((2,869+0,296)/2) 1,000 25,140 1,583 39,797
Da sez. R4 a sez. R1
1*(100,53-90,31+14,91) * ((0,296+5,668)/2) 1,000 25,130 2,982 74,938
Totale m3 713,880 19,43 13.870,69
15 14F.04.002.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Bonifica
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1*11,78 * ((1,867+2,783)/2) 1,000 11,780 2,325 27,389
Da sez. H2 a sez. H3
1*(29,90-11,78) * ((2,783+2,343)/2) 1,000 18,120 2,563 46,442
Da sez. H3 a sez. H4
1 * (43,34-29,90) * ((2,343+2,14)/2) 1,000 13,440 2,242 30,132
Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00
1* 49,00 * 0,50 1,000 49,000 0,500 24,500
Rilevato
Asse F




NETenciNEERING

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Da sez. F2 a sez. F3
1 * (65,20-49,05) * ((0,00+0,185)/2) 1,000 16,150 0,093 1,502
Asse G
Da sez. G1 a sez. G2
1 * (31,64-9,00) * ((0,00+0,404)/2) 1,000 22,640 0,202 4,573
Da sez. G2 a sez. G3
1 * (42,80-31,64) * ((0,404+1,576)/2) 1,000 11,160 0,990 11,048
Da sez. G3 a sez. G4
1 * (57,80-42,80) * ((1,576+2,567)/2) 1,000 15,000 2,072 31,080
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1% 11,78 * ((1,739+2,123)/2) 1,000 11,780 1,931 22,747
Da sez. H2 a sez. H3
1*(29,90-11,78) * ((2,123+5,412)/2) 1,000 18,120 3,768 68,276
Da sez. H3 a sez. H4
1 * (43,34-29,90) * ((5,412+6,344)/2) 1,000 13,440 5,878 79,000
Rotatoria
Da sez. R1 a sez. R2
1 * (40,04-14,91) * ((5,668+5,777)/2) 1,000 25,130 5,723 143,819
Da sez. R2 a sez. R3
1 * (65,17-40,04) * ((5,777+2,869)/2) 1,000 25,130 4,323 108,637
Da sez. R3 a sez. R4
1 *(90,31-65,17) * ((2,869+0,296)/2) 1,000 25,140 1,583 39,797
Da sez. R4 a sez. R1
1 *(100,53-90,31+14,91) * ((0,296+5,668)/2) 1,000 25,130 2,982 74,938
Totale m3 713,880 4,75 3.390,93
16 14F.11.001.c CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
1* 531,00 1,000 531,000 531,000
Vedi quantita legenda




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1* 4,00 1,000 4,000 4,000
Totale m 535,000 27,01 14.450,35
17 PA.AL.003 F.P.O. DI CORDONATURA
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
1* 153,00 1,000 153,000 153,000
Totale m 153,000 17,15 2.623,95
18 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00
2721,00 * 0,16 2.721,000 0,160 435,360
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mqg. 57,00
57,00 * 0,08 57,000 0,080 4,560
Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00
99,00 * 0,08 99,000 0,080 7,920
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 314,00
314,00 * 0,10 314,000 0,100 31,400
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 298,00
298,00 * 0,10 298,000 0,100 29,800
Vedi quantita legenda
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 6,00
6,00 * 0,10 6,000 0,100 0,600
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 18,00
18,00 * 0,10 18,000 0,100 1,800
Pavimentazione strada (particolare 1) mq. 49.00
49,00 * 0,20 49,000 0,200 9,800
Totale m3 521,240 24,96 13.010,15
19 14F.05.005.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
N/mm2
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00
57,00 * 0,10 57,000 0,100 5,700
Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00
99,00 * 0,10 99,000 0,100 9,900
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 314,00
314,00 * 0,10 314,000 0,100 31,400
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mqg. 298,00
298,00 * 0,10 298,000 0,100 29,800
Vedi quantita legenda
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 6,00
6,00 * 0,10 6,000 0,100 0,600
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mqg. 18,00
18,00 * 0,10 18,000 0,100 1,800
Totale m3 79,200 132,67 10.507,46
20 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00
4,49 * 57,00 4,490 57,000 255,930
Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00
4,49 * 99,00 4,490 99,000 444,510
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 314,00
4,49 * 314,00 4,490 314,000 1.409,860
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mqg. 298,00
4,49 * 298,00 4,490 298,000 1.338,020
Vedi quantita legenda
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 6,00
4,49 * 6,00 4,490 6,000 26,940
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mqg. 18,00
4,49 * 18,00 4,490 18,000 80,820
Totale kg 3.556,080 1,25 4.445,10
21 PA.AL.004 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE- CON BITUME
MODIFICATO HARD
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00
2721,00 * 0,15 2.721,000 0,150 408,150
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (usura-+binder+base) mq. 4.00
4,00 * 0,15 4,000 0,150 0,600
Totale m3 408,750 130,60 53.382,75
22 PA.AL.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00
2721,00 * 0,05 2.721,000 0,050 136,050
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (usura+binder+base) mq. 4.00
4,00 * 0,05 4,000 0,050 0,200
Pavimentazione strada (usura +binder) mq. 30,00
30,00 * 0,05 30,000 0,050 1,500
Pavimentazione strada (particolare 1) mq. 49.00
49,00 * 0,05 49,000 0,050 2,450
Totale m3 140,200 143,38 20.101,88
23 PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARD
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00
2721,00 * 0,05 2.721,000 0,050 136,050
Pavimentazione strada (solo usura) mq. 47,00
47,00 * 0,05 47,000 0,050 2,350
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (solo usura) mg. 110,00
110,00 * 0,05 110,000 0,050 5,500
Pavimentazione strada (usura+binder+base) mqg. 4.00
4,00 * 0,05 4,000 0,050 0,200
Pavimentazione strada (usura +binder) mq. 30,00
30,00 * 0,05 30,000 0,050 1,500
Totale m3 145,600 151,76 22.096,26
24 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00
57,00 57,000 57,000
Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00
99,00 99,000 99,000
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 314,00
314,00 314,000 314,000
Pavimentazione marciapiede (solo betonelle+pietrisco) mqg. 63,00
63,00 63,000 63,000
Pavimentazione sopra locale impianto sollevamento
36,00 36,000 36,000
Vedi quantita legenda
Pavimentazione marciapiede (completa) mqg. 6,00
6,00 6,000 6,000
Totale m2 575,000 28,38 16.318,50
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
25 14F.13.016.c STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo "D” e spessore compresso di mm 30
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mqg. 298,00
298,00 298,000 298,000
Pavimentazione pista ciclabile (solo usura) mqg. 124,00
124,00 124,000 124,000
Vedi quantita legenda
Pavimentazione pista ciclabile (completa) mqg. 18,00
18,00 18,000 18,000
Totale m2 440,000 6,88 3.027,20
26 14F.11.011.c RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00
Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Recinzione su pista ciclabile di Via Pago
1* 50,00 * 2,00 1,000 50,000 2,000 100,000
Totale m2 100,000 26,81 2.681,00
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
27 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Demolizione ala trave esistente
1%*9,05*0,45 * 0,08 1,000 9,050 0,450 0,080 0,326
Totale m3 0,326 189,64 61,82
28 14F.03.009.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondita di m 1,50
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Scavo
1*((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*2) * 0,50 1,000 13,200 12,870 0,500 84,942
1,80 * 1,05 * 0,50 1,800 1,050 0,500 0,945
(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50 13,230 1,250 1,500 24,806
A dedurre
Opere gia oggetto di demolizione pav. stradale
1*((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00%2) * 0,30 1,000 13,200 12,870 0,300 -50,965
1,80 * 1,05 * 0,30 1,800 1,050 0,300 -0,567
Totale m3 59,161 10,41 615,87
29 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Scavo
1*((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*2) * 0,50 1,000 13,200 12,870 0,500 84,942
1,80 * 1,05 * 0,50 1,800 1,050 0,500 0,945
(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50 13,230 1,250 1,500 24,806
A dedurre
Opere gia oggetto di demolizione pav. stradale
1*((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*%2) * 0,30 1,000 13,200 12,870 0,300 -50,965
1,80 * 1,05 * 0,30 1,800 1,050 0,300 -0,567
Totale m3 59,161 6,33 374,49
30 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
59,161 * (30,00-10,00) 59,161 20,000 1.183,220
Totale kmxm3 1.183,220 0,19 224,81
31 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Su soletta di transizione
1*(12,18+0,10) * (2,70+0,10) * 0,10 1,000 12,280 2,800 0,100 3,438
1* 1,05 * (1,80+0,10) * 0,10 1,000 1,050 1,900 0,100 0,200
Su appoggio laterale soletta
1 *(12,22+0,20) * (0,30+0,15) * 0,15 1,000 12,420 0,450 0,150 0,838
Totale m3 4,476 83,41 373,34
32 PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Su soletta di transizione
1*12,18 * 0,50 * 0,35 1,000 12,180 0,500 0,350 2,132
1*12,18 * 2,20 * ((0,20+0,35)/2) 1,000 12,180 2,200 0,275 7,369
1*1,80 * 1,05 * ((0,20+0,35)/2) 1,000 1,800 1,050 0,275 0,520
Totale m3 10,021 114,26 1.145,00
33 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Solettone
1% ((12,18+12,22)/2) * 8,14 * 0,40 1,000 12,200 8,140 0,400 39,723
" su giunto
1 *((0,50+1,00)/2) * 8,14 * 0,28 1,000 0,750 8,140 0,280 1,709
" parte laterale
1*12,18 * 0,30 * 0,10 1,000 12,180 0,300 0,100 0,365
1*12,22 *%0,30 * 0,10 1,000 12,220 0,300 0,100 0,367
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Muro paraghiaia
1*2,09*0,50 * 0,76 1,000 2,090 0,500 0,760 0,794
1*1,09*0,50 * 0,36 1,000 1,090 0,500 0,360 0,196
Totale m3 43,154 122,09 5.268,67
34 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Su soletta di transizione
2 *(12,18+0,50) * 0,35 2,000 12,680 0,350 8,876
2 *(12,18+2,20) * ((0,20+0,35)/2) 2,000 14,380 0,275 7,909
Solettone
2 *((12,18+12,22)/2+8,14) * 0,40 2,000 20,340 0,400 16,272
" su giunto
2 *((0,50+1,00)/2+8,14) * 0,28 2,000 8,890 0,280 4,978
" parte laterale
1 *(12,22+0,30+0,30) * 0,10 1,000 12,820 0,100 1,282
1 *(12,18+0,30+0,30) * 0,10 1,000 12,780 0,100 1,278
Muro paraghiaia
1 *(2,09+0,50+1,59) * 0,76 1,000 4,180 0,760 3,177
2*1,09 *0,36 2,000 1,090 0,360 0,785
Totale m2 44,557 30,57 1.362,11
35 PA.AL.011 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Su appoggio soletta
Vedi particolare 1
1*182,2 * (4+1) * 0,2 1,000 182,200 5,000 0,200 182,200
1%*181,8 * (4+1) * 0,2 1,000 181,800 5,000 0,200 181,800
Vedi particolare 2
1*182*4*(,2 1,000 182,000 4,000 0,200 145,600
Totale dm3 509,600 19,59 9.983,06
36 PA.AL.012 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Muro paraghiaia
Pos. 16
41,00 41,000 41,000
Pos. 17
10 10,000 10,000
Pos. 18
18 18,000 18,000
Totale cadauno 69,000 9,30 641,70
37 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Pos. 1 @ 20 mm
61,00 * 8,44 * 2,466 61,000 8,440 2,466 1.269,595
Pos. 2 @ 20 mm
61,00 * 8,44 * 2,466 61,000 8,440 2,466 1.269,595
Pos. 3 @ 22 mm
61,00 * 4,66 * 2,984 61,000 4,660 2,984 848,232
Pos. 4 @ 14 mm
(61,00*%2) * 1,40 * 1,208 122,000 1,400 1,208 206,326
Pos. 5 @ 14 mm
(2*3*2) * 12,00 * 1,208 12,000 12,000 1,208 173,952
12,00 * 1,20 * 1,208 12,000 1,200 1,208 17,395
Pos. 6 @ 14 mm
(2*2) * 12,00 * 1,208 4,000 12,000 1,208 57,984
4*1,20 * 1,208 4,000 1,200 1,208 5,798
Pos. 7 @ 14 mm
(38*2) * 12,00 * 1,208 76,000 12,000 1,208 1.101,696
Pos. 7A @ 14 mm
(38*2) * 1,20 * 1,208 76,000 1,200 1,208 110,170
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pos. 8 @ 8 mm
200 * 1,14 * 0,394 200,000 1,140 0,394 89,832
Pos. 9 @ 12 mm
61,00 * 0,50 * 0,888 61,000 0,500 0,888 27,084
Pos. 10 @ 14 mm
41,00 * 2,56 * 1,208 41,000 2,560 1,208 126,792
Pos. 10A @ 14 mm
41,00 * 2,22 * 1,208 41,000 2,220 1,208 109,952
Pos. 11 @ 20 mm
5,00 * 8,44 * 2,466 5,000 8,440 2,466 104,065
Pos. 12 @ 16 mm
61,00 * 5,86 * 1,578 61,000 5,860 1,578 564,072
Pos. 13 @ 14 mm
61,00 * 2,80 * 1,578 61,000 2,800 1,578 269,522
Pos. 14 @ 14 mm
(12*2) * 12,00 * 1,208 24,000 12,000 1,208 347,904
24 * 1,20 * 1,208 24,000 1,200 1,208 34,790
Pos. 14bis @ 10 mm
41,00 * 0,66 * 0,617 41,000 0,660 0,617 16,696
Pos. 14bisA @ 10 mm
41,00 * 0,92 * 0,617 41,000 0,920 0,617 23,273
Pos. 15 @ 14 mm
6,00 * 10,30 * 1,208 6,000 10,300 1,208 74,654
Pos. 16 @ 16 mm
41,00 * 0,60 * 1,578 41,000 0,600 1,578 38,819
Pos. 17 @ 14 mm
5,00 * 2,17 * 1,208 5,000 2,170 1,208 13,107
Pos. 18 @ 14 mm
9,00 * 1,37 * 1,208 9,000 1,370 1,208 14,895
Pos. 19 @ 14 mm
(2+2) * 2,28 * 1,208 4,000 2,280 1,208 11,017
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pos. 20 @ 14 mm
(2+2) * 1,80 * 1,208 4,000 1,800 1,208 8,698
Pos. 21 @ 14 mm
(2+2) * 2,80 * 1,208 4,000 2,800 1,208 13,530
Totale parziale kg 6.949,445
Sfridi, sormonti ecc. circa 5%
6949,445*0,05 347,472 347,472
Totale kg 7.296,917 1,30 9.485,99
38 PA.AL.013 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50
MM
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
1*12,75 1,000 12,750 12,750
Totale m 12,750 545,66 6.957,17
39 PA.AL.014 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Cuneo di misto granulometrico cementato
(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50 13,230 1,250 1,500 24,806
Totale m3 24,806 40,32 1.000,18
40 140.04.040.02 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Tubo camicia Gas @ 150 mm spess. 4 mm
1* 15,00 * 16,456 1,000 15,000 16,456 246,840
Totale kg 246,840 5,68 1.402,05
41 14H.02.027.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 110 mm d. interno 103,6
mm
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Tubo camicia protezione
2 * 15,00 2,000 15,000 30,000
Totale m 30.000 8.74 262,20
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NETenciNEERING

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
42 14F.09.003.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Impermeabilizzazione soletta esistente area cad mq. 146,90
146,90 146,900 146,900
Impermeabilizzazione nuova soletta area cad mq. 99.32
99,32 99,320 99,320
Totale parziale m2 246,220
Sormonti laterali +10%
246,22%0,10 24,622 24,622
Totale m2 270,842 15,18 4.111,38
43 14F.09.001.00 SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Impermeabilizzazione soletta esistente area cad mq. 146,90
146,90 146,900 146,900
Impermeabilizzazione nuova soletta area cad mg. 99.32
99,32 99,320 99,320
Totale m2 246,220 14,10 3.471,70
44 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
rete @ 6 maglia 20x20 cm peso kg. 2.29
Impermeabilizzazione soletta esistente area cad mq. 146,90
146,90 * 2,29 146,900 2,290 336,401
Impermeabilizzazione nuova soletta area cad mq. 99.32
99,32 * 2,29 99,320 2,290 227,443
Totale parziale kg 563,844
Sormonti laterali +15%
563,844*0,15 84,577 84,577
Totale kg 648,421 1,25 810,53
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
45 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00
Su appoggio soletta
1*((12,18+12,22)/2) * 8,14 1,000 12,200 8,140 99,308
A dedurre
Neoprene su appoggio soletta
Vedi particolare 1
1* 18,22 * 0,40 1,000 18,220 0,400 -7,288
1* 18,18 * 0,40 1,000 18,180 0,400 7,272
Vedi particolare 2
1* 18,20 * 0,40 1,000 18,200 0,400 -7,280
Totale m3 77,468 122,09 9.458,07

-22-




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole
Fognature

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
46 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondita di m 2,00
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10) 1,000 7,000 1,000 1,720 12,040
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-1,48+0,10+0,15) 1,000 11,000 1,600 1,890 33,264
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc @ 160 mm
56,50 * 0,50 * 1,10 56,500 0,500 1,100 31,075
Scavo per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * (1,80+1,00) * (0,90+1,00) * 1,20 2,000 2,800 1,900 1,200 12,768
2,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15 2,000 1,000 1,900 0,150 0,570
- DN 500
1,00 * (1,80+1,00) * (1,10+1,00) * 1,40 1,000 2,800 2,100 1,400 8,232
1,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,100 0,150 0,315
- DN 600
1,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50 1,000 2,800 2,200 1,500 9,240
1,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,200 0,150 0,330
- DN 800
1,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70 1,000 2,800 2,400 1,700 11,424
1,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,400 0,150 0,360
Totale m3 119,618 14,61 1.747,62
47 14F.03.017.00 ARMATURA PARETI DI SCAVO
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
2 *7,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10) 2,000 7,000 1,720 24,080
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
2 *11,00 * (3,12-1,48+0,10+0,15) 2,000 11,000 1,890 41,580
Scavo per porte unidirezionali
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
- DN 600
1,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50 1,000 2,800 2,200 1,500 9,240
- DN 800
1,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70 1,000 2,800 2,400 1,700 11,424
Totale m?2 86,324 10,22 882,23
48 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10) 1,000 7,000 1,000 1,720 12,040
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-1,48+0,10+0,15) 1,000 11,000 1,600 1,890 33,264
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc @ 160 mm
56,50 * 0,50 * 1,10 56,500 0,500 1,100 31,075
Scavo per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * (1,80+1,00) * (0,90+1,00) * 1,20 2,000 2,800 1,900 1,200 12,768
2,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15 2,000 1,000 1,900 0,150 0,570
- DN 500
1,00 * (1,80+1,00) * (1,10+1,00) * 1,40 1,000 2,800 2,100 1,400 8,232
1,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,100 0,150 0,315
- DN 600
1,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50 1,000 2,800 2,200 1,500 9,240
1,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,200 0,150 0,330
- DN 800
1,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70 1,000 2,800 2,400 1,700 11,424
1,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,400 0,150 0,360
Totale m3 119,618 6,33 757,18
49 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
119,618 * (30,00-10,00) 119,618 20,000 2.392,360
Totale kmxm3 2.392,360 0,19 454,55
50 14F.04.011.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Piano di posa per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15 2,000 1,000 1,900 0,150 0,570
- DN 500
1,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,100 0,150 0,315
- DN 600
1,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,200 0,150 0,330
- DN 800
1,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15 1,000 1,000 2,400 0,150 0,360
Totale m3 1,575 26,00 40,95
51 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * 1,00 * 0,70 1,000 7,000 1,000 0,700 4,900
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20 1,000 11,000 1,600 1,200 21,120
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc @ 160 mm
56,50 * 0,50 * 0,60 56,500 0,500 0,600 16,950
A dedurre
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * (0,198*0,198*3,14) 1,000 7,000 0,123 -0,861
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * (0,510*0,510%*3,14) 1,000 11,000 0,817 -8,987
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc @ 160 mm
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
56,50 * (0,08*0,08*3,14) 56,500 0,020 -1,130
Totale m3 31,992 28,30 905,37
52 14F.04.007.b MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente da cave di prestito
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10-0,70) 1,000 7,000 1,000 1,020 7,140
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-1,48+0,10+0,15-1,20) 1,000 11,000 1,600 0,690 12,144
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc @ 160 mm
56,50 * 0,50 * (1,10-0,60) 56,500 0,500 0,500 14,125
Reinterro scavo per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,20 2,000 2,800 1,000 1,200 6,720
- DN 500
1,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,40 1,000 2,800 1,000 1,400 3,920
- DN 600
1,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,50 1,000 2,800 1,000 1,500 4,200
- DN 800
1,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,70 1,000 2,800 1,000 1,700 4,760
Totale m3 53,009 19,42 1.029,43
53 14H.03.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Su rotatoria ed assi d'innesto
14,00 14,000 14,000
Totale n. 14,000 492,44 6.894,16
54 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Passo d'uomo @ 600 mm in luce
1*67 67,000 67,000

-26 -




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 67,000 3,50 234,50
55 14H.03.022.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100
entrata e uscita in linea DN 300 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Pozzetto davanti ingresso Veritas
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 714,53 714,53
56 14H.03.031.f FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100
cm altezza cm 110
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Pozzetto davanti ingresso Veritas
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 266,24 266,24
57 14H.02.009.a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas
1,00 * 7,00 1,000 7,000 7,000
Totale m 7,000 59,88 419,16
58 14H.02.009.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento)
1,00 * 11,00 1,000 11,000 11,000
Totale m 11,000 127,63 1.403,93
59 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
6 * 2,00 6,000 2,000 12,000
1*6,00 1,000 6,000 6,000
2 *3,00 2,000 3,000 6,000
1* 3,50 1,000 3,500 3,500
2,00 * 5,00 2,000 5,000 10,000
1*9,00 1,000 9,000 9,000
Totale m 56,500 18,42 1.040,73
60 14F.11.002.b CANALETTE AD EMBRICE elemento di imbocco
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Su asse N Pista ciclabile
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 54,75 54,75
61 14F.11.002.a CANALETTE AD EMBRICE elementi correnti
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Su asse N Pista ciclabile
1,00 * 2,50 1,000 2,500 2,500
Totale m 2,500 31,77 79,43
62 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * 0,70 * 0,10 1,000 7,000 0,700 0,100 0,490
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * 1,20 * 0,10 1,000 11,000 1,200 0,100 1,320
Per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * 1,80 * 0,90 * 0,20 2,000 1,800 0,900 0,200 0,648
- DN 500
1,00 * 1,80 * 1,10 * 0,20 1,000 1,800 1,100 0,200 0,396
- DN 600
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 1,80 * 1,20 * 0,20 1,000 1,800 1,200 0,200 0,432
- DN 800
1,00 * 1,80 * 1,40 * 0,20 1,000 1,800 1,400 0,200 0,504
Totale m3 3,790 83,41 316,12
63 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * 1,80 * 0,90 * ((0,25+0,15)/2) 2,000 1,800 0,900 0,200 0,648
4 * 1,25 * 0,20 * (0,55/2) 4,000 1,250 0,200 0,275 0,275
2*0,50 * 0,90 * 0,25 2,000 0,500 0,900 0,250 0,225
2*0,20 * 0,90 * 0,15 2,000 0,200 0,900 0,150 0,054
- DN 500
1*1,80*1,10 * ((0,25+0,15)/2) 1,000 1,800 1,100 0,200 0,396
2*1,25*0,20 * (0,75/2) 2,000 1,250 0,200 0,375 0,188
1*0,50 * 1,10 * 0,25 1,000 0,500 1,100 0,250 0,138
1*0,20 * 1,10 * 0,15 1,000 0,200 1,100 0,150 0,033
- DN 600
1*1,80* 1,20 * ((0,25+0,15)/2) 1,000 1,800 1,200 0,200 0,432
2*1,25*0,20 * (0,85/2) 2,000 1,250 0,200 0,425 0,213
1*0,50 * 1,20 * 0,25 1,000 0,500 1,200 0,250 0,150
1*0,20 * 1,20 * 0,15 1,000 0,200 1,200 0,150 0,036
- DN 800
1*1,80* 1,40 * ((0,25+0,15)/2) 1,000 1,800 1,400 0,200 0,504
2*1,25*0,20 * (1,05/2) 2,000 1,250 0,200 0,525 0,263
1*0,50 * 1,40 * 0,25 1,000 0,500 1,400 0,250 0,175
1*0,20 * 1,40 * 0,15 1,000 0,200 1,400 0,150 0,042
Totale m3 3,772 122,09 460,52
64 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole
Fognature

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Per porte unidirezionali
- DN 300
(2,00*2) * (1,80+0,90) * ((0,25+0,15)/2) 4,000 2,700 0,200 2,160
(4*2) * 1,25 * (0,55/2) 8,000 1,250 0,275 2,750
(2*2) * (0,50+0,90) * 0,25 4,000 1,400 0,250 1,400
(2*2) * (0,20+0,90) * 0,15 4,000 1,100 0,150 0,660
- DN 500
(1*2) * (1,80+1,10) * ((0,25+0,15)/2) 2,000 2,900 0,200 1,160
(2*2) * 1,25 * (0,75/2) 4,000 1,250 0,375 1,875
(1*2) * (0,50+1,10) * 0,25 2,000 1,600 0,250 0,800
(1*2) * (0,20+1,10) * 0,15 2,000 1,300 0,150 0,390
- DN 600
(1*2) * (1,80+1,20) * ((0,25+0,15)/2) 2,000 3,000 0,200 1,200
(2*2) * 1,25 * (0,85/2) 4,000 1,250 0,425 2,125
(1*2) * (0,50+1,20) * 0,25 2,000 1,700 0,250 0,850
(1*2) * (0,20+1,20) * 0,15 2,000 1,400 0,150 0,420
- DN 800
(1*2) * (1,80+1,40) * ((0,25+0,15)/2) 2,000 3,200 0,200 1,280
(2*2) * 1,25 * (1,05/2) 4,000 1,250 0,525 2,625
(1*2) * (0,50+1,40) * 0,25 2,000 1,900 0,250 0,950
(1*2) * (0,20+1,40) * 0,15 2,000 1,600 0,150 0,480
Totale m2 21,125 30,57 645,79
65 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
Incidenza kg. 100/mc - vedi quantita art. PA.AL.010.c
100,00 * 3,772 100,000 3,772 377,200
Totale kg 377,200 1,30 490,36
PA.OF.CI.002 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e
gel-cotisoftalico , metallerie in acciaio inox AISI 316
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
66 PA.OF.CI.002.a - DN300
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
2,00 2,000 2,000
Totale|  cadauno 2,000 1.731,79 3.463,58
67 PA.OF.CI.002.b - DN500
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
1,00 1,000 1,000
Totale|  cadauno 1,000 3.090,38 3.090,38
68 PA.OF.CIL.002.c - DN600
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 3.677,33 3.677,33
69 PA.OF.CIL.002.d - DN800
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
1,00 1,000 1,000
Totale|  cadauno 1,000 6.181,40 6.181,40
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Completamento opere stradali asse "D"
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

70

71

72

73

14E.03.011.00

14F.05.005.a

14F.05.027.b

PA.AL.005

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (usura-+binder+stab.) mq. 334,00
334,00 * 0,20
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 4,00
4,00 * 0,08
Totale
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mg. 4,00
57,00 * 0,10
Totale
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA *.
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mg. 4,00
4,49 * 4,00

RETE D'ACCIAIO

Totale
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (usura+binder+stab.) mq. 334,00
334,000 * 0,08

Totale

m3

m3

kg

m3

4,490

334,000

4,000

57,000

4,000

334,000

0,200

0,080

0,100

0,080

66,800

0,320

67,120

5,700

5,700

17,960

17,960

26,720
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26,720

24,96

132,67

143,38

1.675,32

756,22

22,45

3.831,11




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Completamento opere stradali asse "D"
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
74 PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada (usura-+binder+stab.) mq. 334,00
334,00 * 0,05 334,000 0,050 16,700
Pavimentazione strada (solo usura) mq. 15,00
15,00 * 0,05 15,000 0,050 0,750
Totale m3 17,450 151,76 2.648,21
75 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 4,00
4,00 4,000 4,000
Totale m?2 4,000 28,38 113,52
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
76 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Su rotatoria di Via Brendole, assi d'innesto ed asse A
2812,00 2.812,000 2.812,000
Su assi B-C-D-N
1988,00 1.988,000 1.988,000
Totale m 4.800,000 0,34 1.632,00
77 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Su rotatoria di Via Brendole, assi d'innesto ed asse A
180,50 180,500 180,500
Su assi B-C-D
70,50 70,500 70,500
Totale m2 251,000 4,13 1.036,63
78 PA.AL.020.b - DIAMETRO CM 60
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
31 31,000 31,000
Totale|  cadauno 31,000 66,61 2.064,91
79 PA.AL.021.b - LATO CM 90
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
10,00 10,000 10,000
Totale|  cadauno 10,000 69,16 691,60
80 PA.AL.022.b - DIAMETRO CM 90
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
2,00 2,000 2,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale|  cadauno 2,000 127,20 254,40
81 PA.AL.023.b - LATO CM 60
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
5,00 5,000 5,000
Delineatori di curva
3+4 7,000 7,000
Totale|  cadauno 12,000 71,70 860,40
82 PA.AL.024.a - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
Delineatore speciale d'ostacolo dim. cm. 40x50
4,00 * 0,50 * 0,40 4,000 0,500 0,400 0,800
Totale m2 0,800 220,08 176,06
83 PA.AL.024.b - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
Dim. cm. 150x30
11,00 * 1,50 * 0,30 11,000 1,500 0,300 4,950
Totale m2 4,950 243,99 1.207,75
84 PA.AL.024.c - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
Dim. cm. 200x50
6,00 * 2,00 * 0,50 6,000 2,000 0,500 6,000
Totale m?2 6,000 249,19 1.495,14
85 PA.AL.024.d - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Intero intervento
Dim. cm. 200x200
6,00 * 2,00 * 2,00 6,000 2,000 2,000 24,000
Totale m2 24,000 255,27 6.126,48
PA.AL.027 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
86 PA.AL.027.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
Palo h=4.00 m
36,00 * 4,00 36,000 4,000 144,000
Palo h=2.00 m
12,00 * 2,00 12,000 2,000 24,000
Totale m 168,000 6,82 1.145,76
87 PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
Palo h=4.00 m
36,00 36,000 36,000
Palo h=2.00 m
12,00 12,000 12,000
Totale cadauno 48,000 59,92 2.876,16
88 PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
31,00 31,000 31,000
10 10,000 10,000
2 2,000 2,000
12 12,000 12,000
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 59,000 8,47 499,73
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
89 PA.AL.025.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
11,00 11,000 11,000
6,00 6,000 6,000
Totale|  cadauno 17,000 14,22 241,74
90 PA.AL.025.c - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIU SOSTEGNI
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Intero intervento
6,00 6,000 6,000
Totale cadauno 6,000 30,51 183,06
PA.AL.028 FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETA
91 PA.AL.028.b - A 2 ONDE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Da rotatoria ad asse N in dx
1,00 * 32,00 1,000 32,000 32,000
Ripristino barriere protezione pista ciclabile e marciapiede sottopasso
2 *8,00 2,000 8,000 16,000
Totale m 48,000 40,00 1.920,00
92 PA.AL.029 FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
Montante mancante
2,00 2,000 2,000
Totale cadauno 2,000 45,64 91,28
93 PA.AL.030.a - A CAVALLETTO
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Pannello tipo 3 vedi peso riportato in relazione
18,94*101,970 1.931,312 1.931,312
Per sfridi, irrigidamenti, tirafondi ecc. circa 20%
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1931,3118*0,20 386,262 386,262
Totale kg 2.317,574 3,55 8.227,39
94 PA.AL.030.b - A BANDIERA
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Pannello tipo 1 vedi peso riportato in relazione
3,00 * (1,62*101,970) 3,000 165,191 495,573
Pannello tipo 2 vedi peso riportato in relazione
1,00 * (5,02*101,970) 1,000 511,889 511,889
Totale parziale kg 1.007,462
Per sfridi, tirafondi, irrigidamenti ecc. circa 20%
1007,462*0,20 201,492 201,492
Totale kg 1.208,954 3,33 4.025,82
95 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondita di m 2,00
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 1,000 2,800 2,300 1,300 8,372
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 2,000 2,800 2,300 1,300 16,744
Portale tipo 2
1*(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30 1,000 2,600 3,000 1,300 10,140
Portale tipo 3
2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30 2,000 3,700 4,800 1,300 46,176
Totale m3 81,432 14,61 1.189,72
96 14F.04.005.a MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Ripristino scavi fondazione
Portale tipo 1A
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 1,000 2,800 2,300 1,300 8,372
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 2,000 2,800 2,300 1,300 16,744
Portale tipo 2
1 *(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30 1,000 2,600 3,000 1,300 10,140
Portale tipo 3
2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30 2,000 3,700 4,800 1,300 46,176
A dedurre
Magrone fondazione
2,976 2,976 -2,976
Opere in c.a.
19,164 19,164 -19,164
Totale m3 59,292 19,43 1.152,04
97 14F.04.002.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Ripristino scavi fondazione
Portale tipo 1A
1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 1,000 2,800 2,300 1,300 8,372
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 2,000 2,800 2,300 1,300 16,744
Portale tipo 2
1 *(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30 1,000 2,600 3,000 1,300 10,140
Portale tipo 3
2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30 2,000 3,700 4,800 1,300 46,176
A dedurre
Magrone fondazione
2,976 2,976 -2,976
Opere in c.a.
19,164 19,164 -19,164
Totale m3 59,292 4,75 281,64
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
98 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 1,000 2,800 2,300 1,300 8,372
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30 2,000 2,800 2,300 1,300 16,744
Portale tipo 2
1 *(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30 1,000 2,600 3,000 1,300 10,140
Portale tipo 3
2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30 2,000 3,700 4,800 1,300 46,176
Totale m3 81,432 6,33 515,46
99 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
81,432 * (30,00-10,00) 81,432 20,000 1.628,640
Totale kmxm3 1.628,640 0,19 309,44
100 | 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
1*(1,80+0,20) * (1,30+0,20) * 0,10 1,000 2,000 1,500 0,100 0,300
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+0,20) * (1,30+0,20) * 0,10 2,000 2,000 1,500 0,100 0,600
Portale tipo 2
1 *(1,60+0,20) * (2,00+0,20) * 0,10 1,000 1,800 2,200 0,100 0,396
Portale tipo 3
2 *(2,20+0,20) * (3,30+0,20) * 0,10 2,000 2,400 3,500 0,100 1,680
Totale m3 2,976 83,41 248,23
101 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
1*1,80 * 1,30 * 0,60 1,000 1,800 1,300 0,600 1,404
1,00 * 0,60 * 0,60 * 0,60 1,000 0,600 0,600 0,600 0,216
Portale tipo 1B
2,00 * 1,80 * 1,30 * 0,60 2,000 1,800 1,300 0,600 2,808
2,00 * 0,60 * 0,60 * 0,60 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432
Portale tipo 2
1*1,60 * 2,00 * 0,60 1,000 1,600 2,000 0,600 1,920
1*0,60 * 0,80 * 0,60 1,000 0,600 0,800 0,600 0,288
Portale tipo 3
2*2,20 * 3,30 * 0,80 2,000 2,200 3,300 0,800 11,616
2,00 * 0,60 * 1,00 * 0,40 2,000 0,600 1,000 0,400 0,480
Totale m3 19,164 122,09 2.339,73
102 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
(1*2) * (1,80+1,30) * 0,60 2,000 3,100 0,600 3,720
(1,00*2) * (0,60*2) * 0,60 2,000 1,200 0,600 1,440
Portale tipo 1B
(2,00*2) * (1,80+1,30) * 0,60 4,000 3,100 0,600 7,440
(2,00*2) * (0,60*2) * 0,60 4,000 1,200 0,600 2,880
Portale tipo 2
(1*2) * (1,60+2,00) * 0,60 2,000 3,600 0,600 4,320
(1*2) * (0,60+0,80) * 0,60 2,000 1,400 0,600 1,680
Portale tipo 3
(2*2) * (2,20+3,30) * 0,80 4,000 5,500 0,800 17,600
(2,00*2,00) * (0,60+1,00) * 0,40 4,000 1,600 0,400 2,560
Totale m?2 41,640 30,57 1.272,93
103 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
Pos. 1 @ 14 mm
14,00 * 2,70 * 1,208 14,000 2,700 1,208 45,662
Pos. 2 @ 14 mm
18 * 2,10 * 1,208 18,000 2,100 1,208 45,662
Pos. 3 @ 14 mm
6,00 * 2,00 * 1,208 6,000 2,000 1,208 14,496
Pos. 4 @ 14 mm
6,00 * 1,97 * 1,208 6,000 1,970 1,208 14,279
Pos. 5@ 12 mm
2,00 * 2,20 * 0,888 2,000 2,200 0,888 3,907
Pos. 6 @ 12 mm
2,00 * 3,50 * 0,888 2,000 3,500 0,888 6,216
Pos. 7 @ 14 mm
2,00 * 1,64 * 1,208 2,000 1,640 1,208 3,962
Portale tipo 1B
Pos. 1 @ 14 mm
(14,00*%2) * 2,70 * 1,208 28,000 2,700 1,208 91,325
Pos. 2 @ 14 mm
(18*2) * 2,10 * 1,208 36,000 2,100 1,208 91,325
Pos. 3 @ 14 mm
(6,00*2) * 2,00 * 1,208 12,000 2,000 1,208 28,992
Pos. 4 @ 14 mm
(6,00*2) * 1,97 * 1,208 12,000 1,970 1,208 28,557
Pos. 5@ 12 mm
(2,00*2) * 2,20 * 0,888 4,000 2,200 0,888 7,814
Pos. 6 @ 12 mm
(2,00*2) * 3,50 * 0,888 4,000 3,500 0,888 12,432
Pos. 7 @ 14 mm
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

(2,00*2) * 1,64 * 1,208 4,000 1,640 1,208 7,924
Portale tipo 2

Pos. 1 @ 14 mm

18,00 * 2,90 * 1,208 18,000 2,900 1,208 63,058
Pos. 2 @ 14 mm

18 * 2,40 * 1,208 18,000 2,400 1,208 52,186
Pos. 3 @ 14 mm

6,00 * 2,40 * 1,208 6,000 2,400 1,208 17,395
Pos. 4 @ 14 mm

6,00 * 1,97 * 1,208 6,000 1,970 1,208 14,279
Pos. 5@ 12 mm

2,00 * 2,60 * 0,888 2,000 2,600 0,888 4,618
Pos. 6 @ 12 mm

2,00 * 3,90 * 0,888 2,000 3,900 0,888 6,926
Pos. 7 @ 14 mm

2,00 * 1,64 * 1,208 2,000 1,640 1,208 3,962
Portale tipo 3

Pos. 1 @ 14 mm

(26*2) * 4,60 * 1,208 52,000 4,600 1,208 288,954
Pos. 2 @ 14 mm

(34*2) * 3,40 * 1,208 68,000 3,400 1,208 279,290
Pos. 3 @ 14 mm

(6,00*2) * 2,70 * 1,208 12,000 2,700 1,208 39,139
Pos. 4 @ 14 mm

(8*2) * 1,97 * 1,208 16,000 1,970 1,208 38,076
Pos. 5@ 12 mm

(1*2) * 3,00 * 0,888 2,000 3,000 0,888 5,328
Pos. 6 @ 12 mm

(4*2) * 5,80 * 0,888 8,000 5,800 0,888 41,203
Pos. 7 @ 14 mm

2,00 * 2,04 * 1,208 2,000 2,040 1,208 4,929
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@NGINEERING

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Totale

kg

1.261,896

1,30

1.640,46
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
104 14F.15.001.00 FORNITURA DI TERRA VEGETALE
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.12.00
Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 1255,00 per uno spessore medio di cm. 40
1255,00 * 0,40 1.255,000 0,400 502,000
Totale m3 502,000 19,16 9.618,32
105 14F.15.002.a SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.12.00
Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 1255,00 per uno spessore medio di cm. 40
1255,00 * 0,40 1.255,000 0,400 502,000
Totale m3 502,000 8,52 4.277,04
106 PA.OF.CI.003 Formazione di tappeto erboso di "Dichontra repens"
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.12.00
Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 1255,00
1255,00 1.255,000 1.255,000
Totale m2 1.255,000 4,91 6.162,05
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
107 14B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di
superficie
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1 * ((354+95+21+59+70+30)) * 0,40 * 1,00 1,000 310,000 0,400 1,000 124,000
Totale m3 124,000 9,98 1.237,52
108 14H.03.018.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga
60x60x120 cm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000 239,47 1.197,35
109 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
5,00 * 30,00 5,000 30,000 150,000
Totale kg 150,000 3,50 525,00
110 14M.04.004.02 DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2m
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000 83,90 251,70
111 14M.02.014.01 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 273,41 273,41
112 14F.11.012.a PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale n. 7,000 202,43 1.417,01
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
113 PA.AL.040 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
4 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000 633,47 2.533,88
114 PA.AL.041 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE- DIAMETRO 125 MM
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
381,00 381,000 381,000
Totale m 381,000 12,37 4.712,97
115 14B.74.043.01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1*5,00 1,000 5,000 5,000
Totale m 5,000 1,74 8,70
116 14B.74.043.02 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm.
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1 * 5,00 1,000 5,000 5,000
Totale m 5,000 2,14 10,70
117 14M.01.009.20 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A,
curva C
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000 44,06 44,06
118 14M.01.009.29 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A,
curva C
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale n. 7,000 85,78 600,46
119 14M.01.017.07 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn =
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
100-300-500mA
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 111,14 111,14
120 14M.04.006.02 PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000 179,76 179,76
121 14M.01.023.01 FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000 4,64 13,92
122 14M.04.007.07 SCARICATORI Limitatore di tipo 2-3+NPE
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 267,32 267,32
123 PA.AL.043 CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale cadauno 5,000 48,05 240,25
124 | PA.AL.044 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale[  cadauno 1,000 42,29 42,29
125 PA.AL.045 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2

A 100 LUX
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 1,000 1,000
Totale[  cadauno 1,000 158,93 158,93
126 14B.50.005.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in
lettere) COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000 11,45 11,45
127 14B.50.006.02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmq
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 * 4,00 1,000 4,000 4,000
Totale m 4,000 2,86 11,44
PA.AL.046 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG160R16 0.6/1 KV
128 | PA.AL.046.02 - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 * 2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000 2,02 4,04
129 | PA.AL.046.14 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 * 412,00 1,000 412,000 412,000
Totale m 412,000 2,71 1.116,52
130 | PA.AL.046.26 - FORM X SEZ. 4X4 MMQ
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 * 477,60 1,000 477,600 477,600
Totale m 477,600 4,12 1.967,71
131 PA.AL.046.32 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 * 108,00 1,000 108,000 108,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 108,000 2,92 315,36
132 | PA.AL.048 ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E
BASSA TENSIONE
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 354,91 354,91
133 | 14M.01.049.02 CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x
300 x 250)mm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 1.080,63 1.080,63
134 | PA.AL.053 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA
POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35
MM2
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 * 325,00 1,000 325,000 325,000
Totale m 325,000 2,81 913,25
135 | PA.AL.054 SEMAFORO COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 2.912,35 2.912,35
136 | 14B.66.003.01 TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO ad alta sensibilita e risoluzione
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 451,80 451,80
137 | PA.AL.055 CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA - COASSIALE

ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

-50 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 * 300,00 1,000 300,000 300,000
Totale m 300,000 8,61 2.583,00
138 14M.01.001.01 ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+T
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 148,94 148,94
139 PA.OF.IM.007 Fornitura e posa in opera di armatura in alluminio pressofuso- P=18 W - T=3000K
- 2320 Im.
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000 561,97 2.247,88
140 PA.OF.IM.008 Fornitura e posa in opera di motore per automazione cancello (massimo 2000 kg)
tipo GM/2000 + encoder con sblocco a chiave -centrale CR/62 con ricevitore
integrato -2 trasmettitori a 4 canali 0G/48 -piastra di fondazione -coppia di pattini
finecorsa.
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 1.210,47 1.210,47
141 PA.OF.IM.010 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 1 o equivalente) a led, flusso
luminoso 6510 Im e potenza 57W
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
8,00 8,000 8,000
Totale|  cadauno 8,000 834,37 6.674,96
142 PA.OF.IM.011 Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 1 o equivalente) a led, flusso
luminoso 8210 Im e potenza 76W
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
13,00 13,000 13,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale|  cadauno 13,000 851,64 11.071,32
143 PA.OF.IM.012 Posa in opera di palo architettonico in acciaio rastremato parabolico con altezza 10
metri fuori terra, diametro alla base 168,3 mm, diametro alla sommita 90 mm,
altezza totale modulo diritto 9 m
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
9,00 9,000 9,000
Totale|  cadauno 9,000 336,52 3.028,68
144 | PA.AL.051 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale cadauno 7,000 114,90 804,30
145 PA.AL.052 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale cadauno 7,000 37,49 262,43
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@NGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Pannelli fonoassorbenti

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
146 PA.OF.CI.001 Esecuzione di pali trivellati tipo “CFA Trelicon” avente diametro di mm. 600,
eseguiti con perforazione a rotazione mediante elica continua
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Pali H=4m
13,00 * 4,00 13,000 4,000 52,000
Totale m 52,000 130,19 6.769,88
147 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Pali H=4m
Pos. 1 @ 18 mm
(12*13) * 4,90 * 1,998 156,000 4,900 1,998 1.527,271
Pos. 2 @ 12 mm spirale
17,73*%13 230,490 230,490
Pos. 3@ 20 mm spirale
44,35%13 576,550 576,550
Fondazione barriera
Pos. 4@ 16 mm
(5,00*%13) * 3,00 * 1,578 65,000 3,000 1,578 307,710
Pos. 5@ 16 mm
(5,00%13) * 2,94 * 1,578 65,000 2,940 1,578 301,556
Pos. 6 @ 16 mm
(10*13) * 2,60 * 1,578 130,000 2,600 1,578 533,364
Pos. 7@ 16 mm
(3,00*%13) * 2,88 * 1,578 39,000 2,880 1,578 177,241
Pos. 8 @ 14 mm
(172*2) * 1,80 * 1,208 344,000 1,800 1,208 747,994
Pos. 9 @ 12 mm correnti
(7+7) * (9,65-0,08) * 0,88 14,000 9,570 0,880 117,902
(2*7%2) * 12,00 * 0,88 28,000 12,000 0,880 295,680
(2*7) * 3,37 * 0,88 14,000 3,370 0,880 41,518
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NETenciNEERING

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Pos. 10 @ 8 mm

262 * 0,57 * 0,394 262,000 0,570 0,394 58,840

Muro

Pos. 1 @ 14 mm

57,00 * 2,40 * 1,208 57,000 2,400 1,208 165,254

Pos. 2 @ 14 mm

(19*2) * 2,40 * 1,208 38,000 2,400 1,208 110,170

Pos. 3 @ 10 mm correnti

(6*2*2) * (3,60-0,08) * 0,617 24,000 3,520 0,617 52,124

4 * (11,20-0,08) * 0,617 4,000 11,120 0,617 27,444

Pos. 4 @ 14 mm

20 * 1,98 * 1,208 20,000 1,980 1,208 47,837

Pos. 5@ 14 mm

20 * 1,44 * 1,208 20,000 1,440 1,208 34,790

Pos. 6 @ 10 mm correnti

6,00 * 4,00 * 0,617 6,000 4,000 0,617 14,808

Pos. 7 @8 mm

52 * 0,57 * 0,394 52,000 0,570 0,394 11,678
Totale parziale kg 5.380,221

Sfridi, sormonti ecc. circa 5%

5380,221*0,05 269,011 269,011

Totale kg 5.649,232 1,30 7.344,00
148 14E.03.015.00 TAGLIO ASFALTO

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Per scavo fondazione

1 * 45,80 1,000 45,800 45,800

Totale m 45,800 3,91 179,08
149 14E.02.004.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Scavo fondazione
1* 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28) 1,000 45,800 1,200 1,120 61,555
Totale m3 61,555 9,03 555,84
150 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Ripristino 40% scavo fondazione
0,40 * 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28) 0,400 45,800 1,200 1,120 24,622
Totale m3 24,622 24,96 614,57
151 PA.AL.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Ripristino  scavo fondazione
0,40 * 45,80 * (1,20-0,50) * 0,05 0,400 45,800 0,700 0,050 0,641
Totale m3 0,641 143,38 91,91
152 14F.13.016.c STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “"D” e spessore compresso di mm 30
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Ripristino  scavo fondazione
0,40 * 45,80 * (1,20-0,50) 0,400 45,800 0,700 12,824
Totale m2 12,824 6,88 88,23
153 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Scavo fondazione
1* 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28-0,30) 1,000 45,800 1,200 0,820 45,067
Totale m3 45,067 6,33 285,27
154 14B.97.001.e COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Scavo fondazione
2,10 * 45,80 * 1,20 * 0,30 2,100 45,800 1,200 0,300 34,625
Totale ton 34,625 20,00 692,50
155 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14E.02.004.a (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
61,555 * (30,00-10,00) 61,555 20,000 1.231,100
Totale kmxm3 1.231,100 0,19 233,91
156 | 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Magrone fondazione su dado palo
13,00 * (0,80+0,20) * (0,80+0,20) * 0,10 13,000 1,000 1,000 0,100 1,300
-13 * (0,30*%0,30*3,14) * 0,10 -13,000 0,283 0,100 -0,368
Magrone muro tra pali
11 *2,20 * 0,70 * 0,10 11,000 2,200 0,700 0,100 1,694
Magrone muro scala
2 * 3,60 * (0,80+0,20) * 0,10 2,000 3,600 1,000 0,100 0,720
1* 4,00 * (0,80+0,20) * 0,10 1,000 4,000 1,000 0,100 0,400
Totale m3 3,746 83,41 312,45
157 | PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Fondazione su dado palo
13,00 * 0,80 * 0,80 * 0,80 13,000 0,800 0,800 0,800 6,656
Fondazione muro tra pali
1* 24,65 *0,50 * 1,20 1,000 24,650 0,500 1,200 14,790
1,00 * 9,65 * 0,50 * 1,20 1,000 9,650 0,500 1,200 5,790
Muro scala
2 * 3,60 * 0,80 * 0,50 2,000 3,600 0,800 0,500 2,880
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Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,000 * 3,60 * 0,50 * 1,20 2,000 3,600 0,500 1,200 4,320
1*4,00* 0,80 * 0,50 1,000 4,000 0,800 0,500 1,600
1*4,00* 0,60 * 0,24 1,000 4,000 0,600 0,240 0,576
1*4,00*0,30 * 0,15 1,000 4,000 0,300 0,150 0,180
Totale m3 36,792 122,09 4.491,94
158 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Fondazione su dado palo
(13,00*2) * (0,80*2) * 0,80 26,000 1,600 0,800 33,280
Fondazione muro tra pali
(1*2) * (24,65+0,50) * 1,20 2,000 25,150 1,200 60,360
(1,00%2) * (9,65+0,50) * 1,20 2,000 10,150 1,200 24,360
Muro scala
(2*2) * 3,60 * 0,50 4,000 3,600 0,500 7,200
(2,000%2) * 3,60 * 1,20 4,000 3,600 1,200 17,280
(1*2) * 4,00 * 0,50 2,000 4,000 0,500 4,000
(1*2) * 4,00 * 0,24 2,000 4,000 0,240 1,920
(1*2) * 4,00 * 0,15 2,000 4,000 0,150 1,200
Totale m?2 149,600 30,57 4.573,27
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
159 PA.AL.016.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Lato Ovest rotatoria
Barriera completa H= 3.00
2 *9,00 * (3,00-0,50-0,50) 2,000 9,000 2,000 36,000
Barriera completa H= 2.00
1* 9,00 * (2,00-0,50-0,50) 1,000 9,000 1,000 9,000
1 * 24,00 * (2,00-0,50-0,50) 1,000 24,000 1,000 24,000
Barriera completa H= 2.50
1* 15,00 * (2,50-0,50*2) 1,000 15,000 1,500 22,500
Barriera completa lato sud (su fondazione esistente lato scatolare)
1* 15,00 * (2,50-1,00) 1,000 15,000 1,500 22,500
Totale m2 114,000 239,93 27.352,02
160 PA.AL.017.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Lato Ovest rotatoria
Barriera completa H= 3.00
2 *9,00 * 0,50 2,000 9,000 0,500 9,000
Barriera completa H= 2.00
1*9,00 * 0,50 1,000 9,000 0,500 4,500
1* 24,00 * 0,50 1,000 24,000 0,500 12,000
Barriera completa H= 2.50
1* 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Barriera completa lato sud (su fondazione esistente lato scatolare)
1* 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Totale m2 40,500 259,10 10.493,55
161 PA.AL.019.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Lato Ovest rotatoria
Barriera completa H= 3.00
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2 *9,00 * 0,50 2,000 9,000 0,500 9,000
Barriera completa H= 2.00
1*9,00 * 0,50 1,000 9,000 0,500 4,500
1* 24,00 * 0,50 1,000 24,000 0,500 12,000
Barriera completa H= 2.50
1* 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Barriera completa lato sud (su fondazione esistente lato scatolare)
1* 15,00 * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Totale m?2 40,500 190,53 7.716,47
162 PA.AL.016.b - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Barriera su struttura portante (in dx prima di accesso al sottopasso)
1 *(8+*3,00) * 1,00 1,000 24,000 1,000 24,000
Barriera su struttura portante lato su (lato scatolare idraulico esistente)
1 * (5*3) * (4,00-1,00) 1,000 15,000 3,000 45,000
Totale m?2 69,000 192,05 13.251,45
163 PA.AL.017.b - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Barriera su struttura portante lato su (lato scatolare idraulico esistente)
1 *(5*3) * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Totale m2 7,500 212,81 1.596,08
164 PA.AL.019.b - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Barriera su struttura portante lato su (lato scatolare idraulico esistente)
1 *(5%3) * 0,50 1,000 15,000 0,500 7,500
Barriera su struttura portante (in dx prima di accesso al sottopasso)
1 *(8*3,00) * 1,00 1,000 24,000 1,000 24,000
Totale m?2 31,500 138,22 4.353,93
165 PA.AL.018 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Vedi prezzo totale voci PA.AL.017.a/ b
10493,55 10.493,550 10.493,550
1596,08 1.596,080 1.596,080
Totale % 12.089,630 0,04 483,59
166 PA.OF.CI.006 Fornitura e posa in opera di scossalina avente sviluppo fino a cm. 36 in lamiera
zincata preverniciata dello spessore di mm 15/10
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Barriera B6a
9,00 9,000 9,000
Barriera B6b
24,00 24,000 24,000
Barriera B7
30,00 30,000 30,000
Barriera B8
12,00 12,000 12,000
Barriera B9
105,00 105,000 105,000
Barriera B10
90,00 90,000 90,000
Barriera B11
63,00 63,000 63,000
Barriera B12
5,50 5,500 5,500
Barriera B14
9,00 9,000 9,000
Barriera B15
32,00 32,000 32,000
Barriera B16
39,00 39,000 39,000
Barriera B17
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Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Pannelli fonoassorbenti
Organismi costruttivi in metallo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
42,00 42,000 42,000
Totale 460,500 45,48 20.943,54
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

167

168

169

170

14F.13.031.00

14E.03.011.00

14F.05.005.a

14F.05.027.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO COLORATO O NEUTRO
(TAPPETO) CON LEGANTI SINTETICI

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Pista ciclopedonale mq.870,00
870,00
Pista ciclopedonale mq. 991,00
991,00
Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Vedi quantita legenda
sottofondo pistaciclopedonale
70,00 * 0,10
Pavimentazione provvisoria su via Gazzera Alta
73,00 * 0,30
Totale
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Vedi quantita legenda
sottofondo pistaciclopedonale
70,00 * 0,10
Totale
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq
sottofondo pistaciclopedonale
70,00 * 2,98
Totale

m?2

m3

m3

kg

870,000

991,000

70,000

73,000

70,000

70,000

0,100

0,300

0,100

2,980

870,000

991,000

1.861,000

7,000

21,900

28,900

7,000

7,000

208,600
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
171 14F.11.001.c CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Cordoli
Zona centrale
1*5,00 1,000 5,000 5,000
Zona est
1,00 * 1,50 1,000 1,500 1,500
Totale m 6,500 27,01 175,57
172 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Pavimentazione in masselli autobloccanti
Zona centrale
1188,00 1.188,000 1.188,000
Zona est
267,00 267,000 267,000
Totale m?2 1.455,000 28,38 41.292,90
173 PA.AL.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione provvisoria su via Gazzera Alta
73,00 * 0,07 73,000 0,070 5,110
Ripristini con esistente
1,89 1,890 1,890
Totale m3 7,000 143,38 1.003,66
174 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
600,000 600,000 600,000
Totale m 600,000 0,34 204,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
175 | 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Peri, scritte e zebrature
400,00 400,000 400,000
Totale m?2 400,000 4,13 1.652,00
176 | PA.AL.020.b - DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
12,00 12,000 12,000
Totale|  cadauno 12,000 66,61 799,32
177 | PA.AL.023.b - LATO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
1,00 1,000 1,000
Delineatore
2+2 4,000 4,000
Totale|  cadauno 5,000 71,70 358,50
PA.AL.027 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
178 | PA.AL.027.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
7,00 * 4,00 7,000 4,000 28,000
Totale m 28,000 6,82 190,96
179 | PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
7,00 7,000 7,000
Totale cadauno 7,000 59,92 419,44
180 | PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
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Corpo

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
17 17,000 17,000
Totale cadauno 17,000 8,47 143,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Opere civili
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
181 14E.05.014.a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in
laterizio
Vedi elaborati nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00
Sostituzione prime tre file di blocchi in laterizio
Monolite est
1* 52,00 * 0,60 1,000 52,000 0,600 31,200
Monolite ovest
1,00 * 28,00 * 0,60 1,000 28,000 0,600 16,800
Totale m2 48,000 14,68 704,64
182 14E.12.011.00 Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI
Vedi elaborati nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00
Sostituzione prime tre file di blocchi in laterizio
Monolite est
1* 52,00 * 0,60 1,000 52,000 0,600 31,200
Monolite ovest
1,00 * 28,00 * 0,60 1,000 28,000 0,600 16,800
Totale m2 48,000 53,76 2.580,48
183 14E.18.001.b Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne
Vedi elaborati nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00
Monolite est
1*52,00 * 2,15 1,000 52,000 2,150 111,800
1*10,29 * 0,50 1,000 10,290 0,500 5,145
1*7,10 * 0,50 1,000 7,100 0,500 3,550
Monolite ovest
1,00 * 28,00 * 2,15 1,000 28,000 2,150 60,200
Totale m?2 180,695 19,15 3.460,31
184 | PA.AL.039 Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine
porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Opere civili
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata.
Vedi elaborati nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00
Monolite est
1* 52,00 * 2,15 1,000 52,000 2,150 111,800
1*10,29 * 0,50 1,000 10,290 0,500 5,145
1*7,10 * 0,50 1,000 7,100 0,500 3,550
Monolite ovest
1,00 * 28,00 * 2,15 1,000 28,000 2,150 60,200
Totale m2 180,695 62,83 11.353,07
185 14F.07.005.00 RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE
Vedi elaborati nr .03.01.05.00-03.01.04.00
Incavi dei distanziatori da sigillare (incidenza kg. 0.5/mq)
Rampe Est, Ovest e rampa centrale
450,00 * 0,50 450,000 0,500 225,000
(350,00+94) * 0,50 444,000 0,500 222,000
605 * 0,50 605,000 0,500 302,500
Per sfridi 10%
749,50%0,10 74,950 74,950
Totale kg 824,450 4,23 3.487,42
186 PA.AL.034 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO -
FINITURA TRASPARENTE OPACA
Vedi elaborati nr .03.01.05.00-03.01.04.00
Rampe Est, Ovest e rampa centrale
450,00 450,000 450,000
350,00+94 444,000 444,000
605 605,000 605,000
soffitto monolite ovest
((15,13+16,49)/2+0,50) * 5,00 16,310 5,000 81,550
soffitto monolite est
((14,50+13,24)/2) * 5,00 13,870 5,000 69,350
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Opere civili
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 1.649,900 28,02 46.230,20
187 PA.AL.035 Corrimano in acciaio inox AISI 316L
Vedi elaborato 03.01.07.00
Corrimano tipo C1
148,00 148,000 148,000
Corrimano tipo C2
266,00 266,000 266,000
Totale m 414,000 63,00 26.082,00
188 PA.AL.036 Fornitura e posa in opera di gronde, converse, scossaline , tubi di acciaio inox
Vedi elaborato 03.01.07.00
Corrimano tipo C3a peso kg. 13.50 kg/m
42,00 * 13,50 42,000 13,500 567,000
Corrimano tipo C3b peso kg. 11.50 kg/m
27,00 * 11,50 27,000 11,500 310,500
Vedi elaborato 03.06.01.00
Cancelletto per accesso area verde
40,00 40,000 40,000
Totale kg 917,500 11,65 10.688,88
189 14F.11.011.c RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00
Vedi elaborato 03.01.07.00
Recinzione tipo 1
1 * 64,00 * 2,00 1,000 64,000 2,000 128,000
Totale m?2 128,000 26,81 3.431,68
190 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato 03.01.07.00
Recinzione tipo A peso 30 kg/m
30 * 7,50 30,000 7,500 225,000
Recinzione tipo B peso 10 kg/m
10 * 326,00 10,000 326,000 3.260,000
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Opere civili
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Nuovo cancello CAV compreso colonne
1* 4,00 * 2,00 * 30,00 1,000 4,000 2,000 30,000 240,000
Porta di servizio su rampa est
1*1,35* 2,12 * 30,00 1,000 1,350 2,120 30,000 85,860
Porta di servizio entrata impianto sollevamento
70 70,000 70,000
Totale kg 3.880,860 2,98 11.564,96
191 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi elaborato 03.01.07.00
Recinzione tipo A peso 30 kg/m
30 * 7,50 30,000 7,500 225,000
Recinzione tipo B peso 10 kg/m
10 * 326,00 10,000 326,000 3.260,000
Nuovo cancello CAV
1* 4,00 * 2,00 * 30,00 1,000 4,000 2,000 30,000 240,000
Porta di servizio su rampa est
1%*1,35* 2,12 * 30,00 1,000 1,350 2,120 30,000 85,860
Porta di servizio entrata impianto sollevamento
70 70,000 70,000
Totale kg 3.880,860 0,74 2.871,84
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
192 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondita di m 2,00
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm
(2,00+2,00+8,00) * 0,50 * 1,10 12,000 0,500 1,100 6,600
Totale m3 6,600 14,61 96,43
193 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm
(2,00+2,00+8,00) * 0,50 * 1,10 12,000 0,500 1,100 6,600
Totale m3 6,600 6,33 41,78
194 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
545,99 * (30,00-10,00) 545,990 20,000 10.919,800
Vedi quantita voce dem. sovr. stradale 14F.02.004.00 (fino a 10 km gia previsti
nella voce scavi)
239,90 * (30,00-10,00) 239,900 20,000 4.798,000
Vedi quantita voce fresatura pav. stradale 14F.02.015.a (fino a 10 km gia previsti
nella voce scavi)
(462,00*0,08) * (30,00-10,00) 36,960 20,000 739,200
Totale kmxm3 16.457,000 0,19 3.126,83
195 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) @ 160 mm
12,00 * 0,50 * 0,60 12,000 0,500 0,600 3,600
A dedurre
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
12,00 * (0,08*0,08*3,14) 12,000 0,020 -0,240
Totale ms3 3,360 28,30 95,09
196 14F.04.007.b MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente da cave di prestito
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm
12,00 * 0,50 * (1,10-0,60-0,20) 12,000 0,500 0,300 1,800
Totale m3 1,800 19,42 34,96
197 14H.03.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000 492,44 1.477,32
198 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00-03.03.04.00
Passo d'uomo @ 600 mm in luce
16%*67 1.072,000 1.072,000
Caditoie
20*51,00 1.020,000 1.020,000
Chiusini vasca
Chiusino 75x150 cm
3%*172 516,000 516,000
Chiusino 75x75 cm
1*90,00 90,000 90,000
Chiusini 120x77 cm
2*150 300,000 300,000
Asta di manovra paratoia
50,00 50,000 50,000
Totale kg 3.048,000 3,50 10.668,00
199 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm
12,00 12,000 12,000
Totale m 12,000 18,42 221,04
200 14G.02.059.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 150 mm
Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Vasca di modulazione
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 481,50 481,50
201 PA.OF.CI.004 Fornitura e posa di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata mm 400x400
in acciaio inox AISI 304
Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Vasca di modulazione
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 4.040,41 4.040,41
202 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Profilato ad L 200x150x12 L=750 mm
0,75 * (0,20+0,15+0,012) * (7850*0,012) 0,750 0,362 94,200 25,575
Totale kg 25,575 2,98 76,21
203 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Profilato ad L 200x150x12 L=750 mm
0,75 * (0,20+0,15+0,012) * (7850*0,012) 0,750 0,362 94,200 25,575
Totale kg 25,575 0,74 18,93
204 PA.OF.IM.014 Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento composto da nr. 3
Eettropompe sommergibili Pot. Nom. 2,4 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborato nr. 03.03.03.00

Impianto sollevamento

1,00 1,000 1,000

Totale|  cadauno 1,000 26.451,62 26.451,62
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Corpo

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere a verde

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

205 14F.15.001.00 FORNITURA DI TERRA VEGETALE
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde zona centrale
Vedi quantita tabella sup. 357,00 per uno spessore medio di cm. 40
357,00 * 0,40
Sistemazione a verde zona est
Vedi quantita tabella sup. 587,00 per uno spessore medio di cm. 40
587,00 * 0,40
Totale

206 14F.15.002.a SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde zona centrale
Vedi quantita tabella sup. 357,00 per uno spessore medio di cm. 40
357,00 * 0,40
Sistemazione a verde zona est
Vedi quantita tabella sup. 587,00 per uno spessore medio di cm. 40
587,00 * 0,40
Totale

207 PA.OF.CI.003 Formazione di tappeto erboso di "Dichontra repens"
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde zona centrale
Vedi quantita tabella sup. 357,00
357,00
Sistemazione a verde zona est
Vedi quantita tabella sup. 587,00
587,00
Totale

m3

m3

m?2

357,000

587,000

357,000

587,000

357,000

587,000

0,400

0,400

0,400

0,400

142,800

234,800

377,600

142,800

234,800

377,600

357,000

587,000

944,000

19,16

8,52

4,91

7.234,82

3.217,15

4.635,04
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

208

209

210

211

14F.03.008.a

14G.01.011.00

14E.08.001.b

PA.AL.010.b

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla
profondita di m 1,50

Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
(1,10+0,50) * (1,20+0,50) * 0,25
Elaborato nr. 03.01.07.00
Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale
1* 64,00 * 1,00 * 0,40
Totale
INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
(1,10+0,50) * (1,20+0,50) * 0,25
Elaborato nr. 03.01.07.00
Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale
1* 64,00 * 1,00 * 0,40
Totale
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
(1,10+0,20) * (1,20+0,10) * 0,10
Elaborato nr. 03.01.07.00
Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale
1* 64,00 * 0,50 * 0,05
Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)

Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
Scala

m3

m3

m3

1,000

1,000

1,000

1,600

64,000

1,600

64,000

1,300

64,000

1,700

1,000

1,700

1,000

1,300

0,500

0,250

0,400

0,250

0,400

0,100

0,050

0,680

25,600

26,280

0,680

25,600

26,280

0,169

1,600

1,769

75,93

6,33

83,41

1.995,44

166,35

147,55
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*1,20 * 1,10 * 0,80 1,000 1,200 1,100 0,800 1,056
-1*1,10 * 0,30 * 0,17 -1,000 1,100 0,300 0,170 -0,056
-1*1,10 * 0,30 * 0,34 -1,000 1,100 0,300 0,340 -0,112
-1,00 * 1,10 * 0,30 * 0,51 -1,000 1,100 0,300 0,510 -0,168
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Finitura cordolo centrale di divisione pista sotto tangenziale
1* 18,00 * 0,30 * 0,25 1,000 18,000 0,300 0,250 1,350
Elaborato nr. 03.01.07.00
Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale
1 * 64,00 * 0,40 * 0,20 1,000 64,000 0,400 0,200 5,120
1 * 64,00 * 0,20 * 0,30 1,000 64,000 0,200 0,300 3,840
Totale m3 11,030 114,26 1.260,29
212 | 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
Scala
1*(1,20+1,20+1,10) * 0,80 1,000 3,500 0,800 2,800
-2*0,30 *0,17 -2,000 0,300 0,170 -0,102
-2*0,30 * 0,34 -2,000 0,300 0,340 -0,204
-2,00 * 0,30 * 0,51 -2,000 0,300 0,510 -0,306
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Finitura cordolo centrale di divisione pista sotto tangenziale
2 *(18,00+0,30) * 0,25 2,000 18,300 0,250 9,150
Elaborato nr. 03.01.07.00
Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale
(1*2) * (64,00+0,40) * 0,20 2,000 64,400 0,200 25,760
(1*2) * (64,00+0,20) * 0,30 2,000 64,200 0,300 38,520
Totale m2 75,618 30,57 2.311,64
213 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

214

PA.AL.012

Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
Scala
Pos. 1 @ 10 mm
6,00 * 1,52 * 0,617
Pos. 2 @ 10 mm
6,00 * 0,60 * 0,617
Pos. 3 @ 10 mm
(6,00*3) * 0,70 * 0,617
Pos. 4 @ 10 mm
6,00 * 1,24 * 0,617
Pos. 5@ 10 mm
15,00 * 1,22 * 0,617
Pos. 6 @ 16 mm
5,00 * 0,50 * 1,578
Elaborato nr. 03.01.07.00
Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale
Incidenza kg. 60/mc
(1*60) * 64,00 * 0,40 * 0,20
(1*60) * 64,00 * 0,20 * 0,30
Totale
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
Vedi elaborato nr.03.06.01.00
Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso
Scala
Pos. 6 @ 16 mm
5,00

Totale

kg

cadauno

6,000

6,000

18,000

6,000

15,000

5,000

60,000
60,000

5,000

1,520

0,600

0,700

1,240

1,220

0,500

64,000
64,000

0,400
0,200

0,617

0,617

0,617

0,617

0,617

1,578

0,200
0,300

5,627

2,221

7,774

4,590

11,291

3,945

307,200
230,400

573,048

5,000

5,000

1,30

9,30

744,96

46,50
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
215 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Scavo per posa inerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)
986,00 * 0,50 986,000 0,500 493,000
Totale m3 493,000 6,97 3.436,21
216 | 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Scavo per posa inerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mg. 986,00)
986,00 * 0,50 986,000 0,500 493,000
Totale m3 493,000 6,33 3.120,69
217 | 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
493,00 * (30,00-10,00) 493,000 20,000 9.860,000
Totale kmxm3 9.860,000 0,19 1.873,40
218 | 14F.04.008.b GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mg.
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Geotessile per posa inerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)
986,00 986,000 986,000
Risvolti (circa 10%)
986,00%0,10 98,600 98,600
Totale m2 1.084,600 3,44 3.731,02
219 | 14E.03.010.00 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Iinerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)
986,00 * 0,50 986,000 0,500 493,000
Totale m3 493,000 25,10 12.374,30
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
220 14F.11.001.c CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Vedi quantita legenda - cordoli lato ovest
1 * 304,00 1,000 304,000 304,000
Totale m 304,000 27,01 8.211,04
221 PA.AL.003 F.P.O. DI CORDONATURA
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Vedi quantita legenda - cordoli lato ovest
1 * 78,00 1,000 78,000 78,000
Totale m 78,000 17,15 1.337,70
222 14F.05.005.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Sottofondo pavimentazione in masselli autobloccanti
179,00 * 0,10 179,000 0,100 17,900
Totale m3 17,900 132,67 2.374,79
223 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq
Sottofondo pavimentazione in masselli autobloccanti
179,00 * 2,98 179,000 2,980 533,420
Totale kg 533,420 1,25 666,78
224 PA.AL.004 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE- CON BITUME
MODIFICATO HARD
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Pavimentazione stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00 spess. cm. 10.00
4086,00 * 0,10 4.086,000 0,100 408,600
Totale m3 408,600 130,60 53.363,16
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
225 PA.AL.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Pavimentazione stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00 spess. cm. 7
4086,00 * 0,07 4.086,000 0,070 286,020
Totale m3 286,020 143,38 41.009,55
226 PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Pavimentazione stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00 spess. cm. 3
4086,00 * 0,03 4.086,000 0,030 122,580
Totale m3 122,580 151,76 18.602,74
227 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Pavimentazione in masselli autobloccanti mq. 1007.00+179.00
1007,00 1.007,000 1.007,000
179,00 179,000 179,000
Totale m2 1.186,000 28,38 33.658,68
228 14F.13.029.b ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e colorazione di
attraversamento pedonale con motivo mattoncino e con resinatura di zebratura
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00-03.02.07.00
Passaggio pedonale rialzato
2,00 * 8,00 * 7,40 2,000 8,000 7,400 118,400
Totale m?2 118,400 39,00 4.617,60
229 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
1800,00 1.800,000 1.800,000
Totale m 1.800,000 0,34 612,00
230 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Per passaggi pedonali, scritte e zebrature
500,00 500,000 500,000
Totale m2 500,000 4,13 2.065,00
231 PA.AL.020.b - DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
8,00 8,000 8,000
Totale cadauno 8,000 66,61 532,88
232 PA.AL.021.b - LATO CM 90
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000 69,16 276,64
233 PA.AL.023.b - LATO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 71,70 71,70
234 PA.AL.024.a - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Delineatore speciale d'ostacolo dim. cm. 40x50
4,00 * 0,50 * 0,40 4,000 0,500 0,400 0,800
Totale m2 0,800 220,08 176,06
235 PA.AL.024.b - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Dim. cm. 150x30
4,00 * 1,50 * 0,30 4,000 1,500 0,300 1,800
Totale m2 1,800 243,99 439,18
PA.AL.027 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
236 PA.AL.027.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
5,00 * 4,00 5,000 4,000 20,000
Palo h=2.00 m
10,00 * 2,00 10,000 2,000 20,000
Totale m 40,000 6,82 272,80
237 | PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
5,00 5,000 5,000
Palo h=2.00 m
10,00 10,000 10,000
Totale|  cadauno 15,000 59,92 898,80
238 | PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
8,00 8,000 8,000
4,00 4,000 4,000
1 1,000 1,000
4,00 4,000 4,000
Totale|  cadauno 17,000 8,47 143,99
239 | PA.AL.025.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
4,00 4,000 4,000
Totale|  cadauno 4,000 14,22 56,88
240 PA.AL.031 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER NUOVI LAVORI CLASSE H2 - BORDO
PONTE NASTRO E PALETTI
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Su ponte scolo Cimetto
1,00 * 20,00 1,000 20,000 20,000
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale 20,000 127,09 2.541,80
PA.AL.028 FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETA
241 PA.AL.028.b - A 2 ONDE
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Protezione parcheggio
1,00 * 30,00 1,000 30,000 30,000
Totale m 30,000 40,00 1.200,00
242 PA.AL.032 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER NUOVI LAVORI CLASSE H2 - - BORDO
LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Barriera protezione sotto tangenziale
1,00 * 45,00 1,000 45,000 45,000
Totale m 45,000 83,65 3.764,25
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

243

244

245

246

247

14F.03.009.b

14G.01.011.00

14E.06.004.00

14E.03.006.a

14F.04.007.b

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondita di m 2,00

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc
(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * 1,10

Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc
(4,25*%3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * 1,10

Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.009.b (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
29,563 * (30,00-10,00)
Totale
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati )
(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * 0,60
A dedurre
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 200 mm
(4,25+2,50) * (0,10*%0,10*3,14)
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm
(4,25*2+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * (0,08*0,08*3,14)
Totale

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente da cave di prestito

m3

m3

kmxm3

m3

29,563

53,750 0,500

53,750 0,500

20,000

53,750 0,500

6,750 0,031

47,000 0,020

1,100

1,100

0,600

29,563

29,563

29,563

29,563

591,260

591,260

16,125

-0,209

-0,940

14,976

14,61

6,33

0,19

28,30

431,92

187,13

112,34

423,82
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm
(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * (1,10-0,60-0,20) 53,750 0,500 0,300 8,063
Totale ms3 8,063 19,42 156,58
248 14H.03.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
4,00 4,000 4,000
Totale n. 4,000 492,44 1.969,76
249 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Passo d'uomo @ 600 mm in luce
34*67 2.278,000 2.278,000
Caditoie
45*51,00 2.295,000 2.295,000
Totale kg 4.573,000 3,50 16.005,50
250 PA.AL.038 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA
COMPRESA 25 4 35 CM - PEDONALE
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Pozzetti di tipo n"A"
6,00 6,000 6,000
Totale cadauno 6,000 40,09 240,54
251 PA.AL.037 Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione
per copertura pozzetti realizzato in lamiera di - chiusino a riempimento 400x400
altezza tra 80 e 85 mm.
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Controtelaio su pozzetti di tipo n"A"
6,00 6,000 6,000
Totale|  cadauno 6,000 86,50 519,00
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
252 14H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc
4,25+2,50 6,750 6,750
Totale m 6,750 28,82 194,54
253 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc
4,25*2+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00 47,000 47,000
Totale m 47,000 18,42 865,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Opere a verde

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
254 14F.15.001.00 FORNITURA DI TERRA VEGETALE
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 607,00 per uno spessore medio di cm. 40
607,00 * 0,40 607,000 0,400 242,800
Totale m3 242,800 19,16 4.652,05
255 14F.15.002.a SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 607,00 per uno spessore medio di cm. 40
607,00 * 0,40 607,000 0,400 242,800
Totale m3 242,800 8,52 2.068,66
256 PA.OF.CI.003 Formazione di tappeto erboso di "Dichontra repens"
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 607,00
607,00 607,000 607,000
Totale m?2 607,000 4,91 2.980,37
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Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
257 PA.AL.033 GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM

Vedi elaborato nr.03.07.01.00

Giunti di dilatazione

2,00 * 10,29 2,000 10,290 20,580

Totale m 20,580 409,99 8.437,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
258 14B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di
superficie
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1 * ((150+10+110+25+55+10+110+45+95)) * 0,40 * 1,00 1,000 610,000 0,400 1,000 244,000
Totale m3 244,000 9,98 2.435,12
259 14H.03.018.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga
60x60x120 cm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
13,00 13,000 13,000
Totale n. 13,000 239,47 3.113,11
260 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
13,00 * 30,00 13,000 30,000 390,000
Totale kg 390,000 3,50 1.365,00
261 14M.04.004.02 DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2m
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
2,00 2,000 2,000
Totale n. 2,000 83,90 167,80
262 14M.02.014.01 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000 273,41 1.367,05
263 14M.02.014.02 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 5 m fuori terra
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
18,00 18,000 18,000
Totale n. 18,000 331,03 5.958,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
264 | PA.AL.050.g PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S$235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO
BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
8,00 8,000 8,000
Totale cadauno 8,000 413,04 3.304,32
265 |14F.11.012.a PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
11,00 11,000 11,000
Totale n. 11,000 202,43 2.226,73
266 | 14F.11.012.b PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000 261,65 1.308,25
267 | PA.AL.040 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
2,00 2,000 2,000
Totale cadauno 2,000 633,47 1.266,94
268 | PA.AL.041 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE- DIAMETRO 125 MM
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
(150+10+110+25+55+10+110+45+95+122,00)*2 1.464,000 1.464,000
Totale m 1.464,000 12,37 18.109,68
269 | 14B.74.043.01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1 * 40,00 1,000 40,000 40,000
Totale m 40,000 1,74 69,60
270 | 14B.74.043.02 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1 * 30,00 1,000 30,000 30,000
Totale m 30,000 2,14 64,20
271 | 14B.74.043.03 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1* 10,00 1,000 10,000 10,000
Totale m 10,000 2,77 27,70
272 | 14B.74.043.04 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1* 10,00 1,000 10,000 10,000
Totale m 10,000 3,84 38,40
273 | 14B.74.042.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
165%3,35 552,750 552,750
Totale kg 552,750 3,50 1.934,63
274 | PA.AL.042 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME -
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ
e 2 x (1x6) MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
17,00 17,000 17,000
Totale cadauno 17,000 136,02 2.312,34
275 | 14M.01.009.20 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A,
curva C
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 44,06 44,06
276 | 14M.01.009.29 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6KkA 4P, In = 10 - 32A,
curva C
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
8,00 8,000 8,000
Totale n. 8,000 85,78 686,24
277 14M.01.017.07 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn =
100-300-500mA
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000 111,14 111,14
278 14M.04.006.02 PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000 179,76 179,76
279 14M.01.023.01 FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000 4,64 13,92
280 14M.04.007.07 SCARICATORI Limitatore di tipo 2-3+NPE
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 267,32 267,32
281 PA.AL.043 CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
6,00 6,000 6,000
Totale|  cadauno 6,000 48,05 288,30
282 PA.AL.044 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale|  cadauno 1,000 42,29 42,29
283 PA.AL.045 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2
A 100 LUX
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale|  cadauno 1,000 158,93 158,93
284 14B.50.005.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in
lettere) COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000 11,45 11,45
285 14B.50.006.02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmgq
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 4,00 1,000 4,000 4,000
Totale m 4,000 2,86 11,44
286 14B.50.007.01 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=
(110x150x70)mm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 3,49 349
287 14B.50.007.03 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Calotta a 3 posti IP55
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 3,82 3,82
288 14B.50.007.05 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3
posti IP55
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale n. 1,000 3,53 3,53
289 14B.50.007.07 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Commutatore 250V AC In=10A
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 3,88 3,88
290 14B.50.007.11 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 1,74 1,74
291 14B.50.007.26 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore
di blocco e base portafusibili
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 38,79 38,79
PA.AL.046 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG160R16 0.6/1 KV
292 | PA.AL.046.02 - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000 2,02 4,04
293 PA.AL.046.03 - FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 7,00 1,000 7,000 7,000
Totale m 7,000 2,25 15,75
294 | PA.AL.046.14 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 145,00 1,000 145,000 145,000
Totale m 145,000 2,71 392,95

-94 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
I
295 | PA.AL.046.25 - FORM X SEZ. 3X4 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 250,00 1,000 250,000 250,000
Totale m 250,000 3,47 867,50
296 | PA.AL.046.27 - FORM X SEZ. 1X6 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 6740,00 1,000 6.740,000 6.740,000
Totale m 6.740,000 2,32 15.636,80
297 | PA.AL.046.26 - FORM X SEZ. 4X4 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 60,00 1,000 60,000 60,000
Totale m 60,000 4,12 247,20
298 | PA.AL.046.32 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 12,00 1,000 12,000 12,000
Totale m 12,000 2,92 35,04
299 | PA.AL.047.e - FORM X SEZ. 1X6 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 60,00 1,000 60,000 60,000
Totale m 60,000 1,96 117,60
300 |[PA.AL.047.g - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 20,00 1,000 20,000 20,000
Totale m 20,000 3,53 70,60
301 | PA.AL.048 ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E
BASSA TENSIONE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
2,00 2,000 2,000
Totale|  cadauno 2,000 354,91 709,82
302 14M.01.049.02 CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x
300 x 250)mm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 1.080,63 1.080,63
303 PA.OF.IM.001 Fornitura e posa in opera di proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione
di aree generiche. Completo di LED 4000K. P=55 W E=127 Im/W
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
17,00 17,000 17,000
Totale cadauno 17,000 774,45 13.165,65
304 PA.OF.IM.002 Fornitura e posa in opera di armatura tipo Ecoevo 2 stu-m 3.5-4 m od
equivalente, flusso luminoso 6189Im e potenza 57w
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
19,00 19,000 19,000
Totale cadauno 19,000 1.195,43 22.713,17
305 PA.OF.IM.003 Fornitura e posa in opera di armatura tipo Ecoevo 2 stu-s 3.5-2 m od equivalente,
flusso luminoso 3123Im e potenza 31w
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
25,00 25,000 25,000
Totale|  cadauno 25,000 1.080,51 27.012,75
306 PA.OF.IM.004 Fornitura e posa in opera di proiettori tipo Galileo 1 s05 3.7-6 m o equivalente
flusso luminoso 11644Im e potenza 118w
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
5 5,000 5,000
Totale|  cadauno 5,000 1.139,33 5.696,65

- 96 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
307 PA.OF.IM.005 Fornitura e posa in opera di stripled per illuminazione lineare (sezione 2 metri).
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
10,00 10,000 10,000
Totale|  cadauno 10,000 555,14 5.551,40
308 PA.OF.IM.006 Fornitura e posa in opera di plafoniera in conformita alla norma EN60598-1,
EN60598-2-1. Grado di protezione: secondo la norma EN60598-1. P=24 W -
T=4000K - 3750 Im
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale|  cadauno 1,000 143,57 143,57
309 PA.OF.IM.009 Fornitura e posa in opera di KIT EMERGENZA PER LAMPADA LED MAX 24W | Mod.
VT-525 | Marca V-TAC Kit emergenza per minpannelli LED da 6 a 24W. Batteria Ni
-Cd 4000 mAh. Autonomia 3 Ore. Tempo di ricarica 36 Ore.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000 118,52 474,08
310 PA.OF.IM.013 FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO PER 3 POMPE COMPLETO DI
TELECONTROLLO ISET COME DA SPECIFICHE TIPO VERITAS PER SOTTOPASSO
Vedi elaborati nr. 03.08.05.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 25.186,15 25.186,15
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuovo accesso impianto Veritas

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
311 141.03.001.00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
Vedi elaborati nr. 02.01.19.00
Sfalcio erba (mgq. 252.00)
252,00 252,000 252,000
Totale m2 252,000 0,47 118,44
312 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato 02.01.19.00
Sistemazione stabilizzato per agguagliamento quote (mq. 252.00)
252,00 * 0,12 252,000 0,120 30,240
Totale m3 30,240 24,96 754,79
313 PA.AL.001 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato 02.01.19.00
Pavimentazione accesso (mgq. 252.00)
252,00 * 0,08 252,000 0,080 20,160
Totale m3 20,160 143,38 2.890,54
314 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato 02.01.19.00
Ripristino recinzione ingresso veritas
250,00 250,000 250,000
Totale kg 250,000 2,98 745,00
315 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi elaborato 02.01.19.00
Ripristino recinzione ingresso veritas
250,00 250,000 250,000
Totale kg 250,000 0,74 185,00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
316 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTL
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00
Demolizione nr. 9 travi di tipo "A" copertura collettore "Dosa-Ruviego"
0,08 * 9 * 10,06 * 2,49 0,080 9,000 10,060 2,490 18,036
(0,14-0,08) * 9,00 * 10,06 * 1,07 0,060 9,000 10,060 1,070 5,813
(0,05+0,06+0,21) * (2*9) * 10,06 * 0,14 0,320 18,000 10,060 0,140 8,112
0,05 * (-2*9) * 10,06 * 0,05 0,050 -18,000 10,060 0,050 -0,453
0,12 * (9*2) * 10,06 * ((0,05+0,11)/2) 0,120 18,000 10,060 0,080 1,738
0,05 *9 * 10,06 * 1,07 0,050 9,000 10,060 1,070 4,844
Totale m3 38,090 189,64 7.223,39
317 PA.AL.007 FORNITURA DI TUBO CORRIMANO - DIAMETRO 0 48 MM
Vedi elaborato 02.06.02.00
Corrimano
1*17,00 1,000 17,000 17,000
Totale m3 17,000 7,35 124,95
318 PA.AL.008 FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
Vedi elaborato 02.06.02.00
Asse C tra sez. C4 e sez. C5
1 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 29,79 29,79
319 PA.AL.009 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE
INCLINATO
Vedi elaborato 02.06.02.00
Sopra impianto sollevamento
1*12,00 1,000 12,000 12,000
Pannelli di chiusura sopra muri sottopasso
1*6,00 1,000 6,000 6,000
Totale m 18,000 160,70 2.892,60
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
320 | 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato 02.06.02.00
Pannello su recinzione lato binario
1* 2,00 * 40,00 1,000 2,000 40,000 80,000
Porta accesso sotto pista ciclabile su sottopasso
70,00 70,000 70,000
Totale kg 150,000 2,98 447,00
321 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pavimentazione pista ciclabile su Via Pago
30,00 30,000 30,000
Totale kg 30,000 0,74 22,20
PA.OF.CI.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm
322 PA.OF.CI.005.a - sviluppo 50 cm
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo rampe sottopasso tra pannello prefabbricato e cordolo
Rampa nord
1 * 36,00 1,000 36,000 36,000
1* 70,25 1,000 70,250 70,250
1*13,16 1,000 13,160 13,160
Rampa sud
1*7,80 1,000 7,800 7,800
1* 39,38 1,000 39,380 39,380
1% 24,43 1,000 24,430 24,430
1%12,20 1,000 12,200 12,200
1%*1,33 1,000 1,330 1,330
1 * 58,51 1,000 58,510 58,510
Totale m 263,060 65,07 17.117,31
323 14F.07.004.00 MALTA ADESIVA BICOMPONENTE
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo rampe sottopasso fori per sollevamento pannello prefabbricato
Rampa nord
42,00%4 168,000 168,000
Rampa sud
36%4 144,000 144,000
Per sfridi
38 38,000 38,000
Totale kg 350,000 3,94 1.379,00
324 14B.04.003.b MATTONI FORATI da cm 12x25x25 (compreso S.G. e U.L.)
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo rampe sottopasso fori per sollevamento pannello prefabbricato
Rampa nord
42,00 42,000 42,000
Rampa sud
36 36,000 36,000
Per sfridi
22 22,000 22,000
Totale n. 100,000 0,48 48,00
325 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo sottopasso fori per sollevamento pannello prefabbricato
40 40,000 40,000
Totale h 40,000 38,70 1.548,00
326 14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo sottopasso fori per sollevamento pannello prefabbricato
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 35,91 1.436,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
327 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo sottopasso fori per sollevamento pannello prefabbricato
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 32,25 1.290,00
328 14F.05.005.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pista ciclabile su Via Pago
3,00 3,000 3,000
Totale m3 3,000 132,67 398,01
329 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pista ciclabile su Via Pago
100,00 100,000 100,000
Totale kg 100,000 1,25 125,00
330 14F.13.016.c STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “"D” e spessore compresso di mm 30
Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pista ciclabile su Via Pago
30,00 30,000 30,000
Totale m?2 30,000 6,88 206,40
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Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
331 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTL
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Demolizione embrici di scarico su Scolo Roviego
5,00 * 3,50 * ((0,50+0,40)/2) * 0,05 5,000 3,500 0,450 0,050 0,394
(5,00%2) * 3,50 * ((0,15+0,10)/2) * 0,05 10,000 3,500 0,125 0,050 0,219
Demolizione cls di appoggio
5,00 * 3,50 * 0,45 * 0,10 5,000 3,500 0,450 0,100 0,788
Totale m3 1,401 189,64 265,69
332 14E.02.004.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
5,00 * (3,50-0,80) * 0,70 * 0,40 5,000 2,700 0,700 0,400 3,780
Pozzetti
5*0,80 * 0,80 * 0,80 5,000 0,800 0,800 0,800 2,560
Totale m3 6,340 9,03 57,25
333 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Scavo vedi quantita art. 14E.02.004.a
6,34 6,340 6,340
Totale m3 6,340 6,33 40,13
334 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14E.02.004.a (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
6,34 * (30,00-10,00) 6,340 20,000 126,800
Totale kmxm3 126,800 0,19 24,09
335 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
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Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
5,00 * (3,50-0,80) * 0,70 * 0,10 5,000 2,700 0,700 0,100 0,945
Pozzetti
5*0,80 * 0,80 * 0,10 5,000 0,800 0,800 0,100 0,320
Totale ms3 1,265 83,41 105,51
336 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmgq)
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
5,00 * (3,50-0,80) * 0,40 * 0,30 5,000 2,700 0,400 0,300 1,620
A dedurre
tubo @ 160 mm
2,70 * (0,08*0,08*3,14) 2,700 0,020 -0,054
Totale m3 1,566 122,09 191,19
337 14H.03.018.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60
cm
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
Pozzetti
5 5,000 5,000
Totale n. 5,000 98,57 492,85
338 14H.03.019.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
Chiusini pozzetti
5 * 106,00 5,000 106,000 530,000
Totale kg 530,000 2,50 1.325,00
339 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
5,00 * (3,50-0,80) 5,000 2,700 13,500
Totale m 13,500 18,42 248,67
340 14F.11.002.b CANALETTE AD EMBRICE elemento di imbocco
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000 54,75 273,75
341 14F.08.006.a RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70
Vedi elaborato nr. 02.02.02.00
Ripristini chiusini esistenti
12,00 12,000 12,000
Totale n. 12,000 53,56 642,72
342 14F.08.006.b RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70
fino a kg 120
Vedi elaborato nr. 02.02.02.00
Ripristini chiusini esistenti
6,00 6,000 6,000
Totale n. 6,000 71,43 428,58
343 14F.08.006.c RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 120
fino a kg 170
Vedi elaborato nr. 02.02.02.00
Ripristini chiusini esistenti
2,00 2,000 2,000
Totale n. 2,000 89,30 178,60
PA.OF.CI.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

mm

344 PA.OF.CI.005.c - sviluppo 143 cm
Vedi elaborato nr.02.08.02.00
Carter di protezione sopra monolite
1* 15,60 1,000 15,600 15,600

Totale m 15,600 150,75 2.351,70
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
345 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000 6,97 1.742,50
346 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000 6,33 1.582,50
347 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborato 02.01.05.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
250,00 * (30,00-10,00) 250,000 20,000 5.000,000
Totale kmxm3 5.000,000 0,19 950,00
348 14F.04.008.b GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mg.
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 500,000 500,000
Totale m?2 500,000 3,44 1.720,00
349 14F.04.005.a MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera
Vedi elaborato 02.01.05.00
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000 19,43 4.857,50
350 14F.04.002.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000 4,75 1.187,50
351 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente
450,00 * 0,20 450,000 0,200 90,000
Totale m3 90,000 24,96 2.246,40
352 PA.AL.001 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente
450,00 * 0,05 450,000 0,050 22,500
Totale m3 22,500 143,38 3.226,05
353 14F.14.035.b FORNITURA E POSA DI BARRIERA LATERALE SPARTITRAFFICO PROVVISORIA
PREFABBRICATA TIPO “NEW JERSEY” H=0,45 m barriera ribassata in elementi
prefabbricati
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita esistente
1* 90,00 1,000 90,000 90,000
Totale m 90,000 80,00 7.200,00
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
354 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Vedi elaborato 02.01.05.00
Segnaletica provvisoria
240,00 240,000 240,000
Totale m 240,000 0,34 81,60
355 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo
Vedi elaborato 02.01.05.00
Segnaletica provvisoria
50,00 50,000 50,000
Totale m2 50,000 4,13 206,50
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
356 | 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
24,00 24,000 24,000
Totale h 24,000 38,70 928,80
357 14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
24,00 24,000 24,000
Totale h 24,000 35,91 861,84
358 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
24,00 24,000 24,000
Totale h 24,000 32,25 774,00
359 14D.01.002.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
12,00 12,000 12,000
Totale h 12,000 52,52 630,24
360 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
12,00 12,000 12,000
Totale h 12,000 50,34 604,08
361 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pulizia dell'area
(370+67) * 0,20 437,000 0,200 87,400
Stalli auto
1 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20 1,000 20,000 2,500 0,200 10,000
Totale ms3 97,400 6,97 678,88
362 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
(370+67) * 0,20 437,000 0,200 87,400
Stalli auto
1 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20 1,000 20,000 2,500 0,200 10,000
Totale m3 97,400 6,33 616,54
363 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
97,40 * (30,00-10,00) 97,400 20,000 1.948,000
Totale kmxm3 1.948,000 0,19 370,12
364 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Nuova pavimentazione mq. 370,00+67 mq.
(370,00+67,00) * 0,20 437,000 0,200 87,400
Stalli auto
1 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20 1,000 20,000 2,500 0,200 10,000
Totale m3 97,400 24,96 2.431,10
365 PA.AL.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Spess. cm. 8.00
Nuova pavimentazione mq. 370,00
370,00 * 0,08 370,000 0,080 29,600
Nuova pavimentazione mq. 97,00
97,00 * 0,08 97,000 0,080 7,760
Per ripristini con l'esistente
2,64 2,640 2,640
Totale m3 40,000 143,38 5.735,20
366 PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Spess. cm. 5.00
Nuova pavimentazione mgq. 370,00
370,00 * 0,05 370,000 0,050 18,500
Spess. cm. 3.00
Nuova pavimentazione mgq. 97,00
97,00 * 0,03 97,000 0,030 2,910
Ripristino pavimentazione esistente mqg. 980,00
980,00 * 0,03 980,000 0,030 29,400
Per ripristini con l'esistente
2,19 2,190 2,190
Totale m3 53,000 151,76 8.043,28
367 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Rifacimento segnaletica
400,00 400,000 400,000
Totale m 400,000 0,34 136,00
368 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Rifacimento segnaletica
100,00 100,000 100,000
Totale m2 100,000 4,13 413,00
PA.AL.028 FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETA
369 PA.AL.028.b - A 2 ONDE
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Barriera
42,00 42,000 42,000
Totale m 42,000 40,00 1.680,00
370 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Parapetto su rampa sottopasso
1 * 34,00 * 40,00 1,000 34,000 40,000 1.360,000
Totale kg 1.360,000 2,98 4.052,80
371 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Parapetto su rampa sottopasso
1 * 34,00 * 40,00 1,000 34,000 40,000 1.360,000
Totale kg 1.360,000 0,74 1.006,40
372 PA.AL.020.b - DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
2,00 2,000 2,000
Totale cadauno 2,000 66,61 133,22
373 PA.AL.022.b - DIAMETRO CM 90
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
1,00 1,000 1,000
Totale|  cadauno 1,000 127,20 127,20
374 PA.AL.021.b - LATO CM 90
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 69,16 69,16
375 PA.AL.024.a - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
segnale 80x27 cm
1,00 * 0,80 * 0,27 1,000 0,800 0,270 0,216
Totale m?2 0,216 220,08 47,54
PA.AL.027 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
376 PA.AL.027.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Palo h=4.00 m
4,00 * 4,00 4,000 4,000 16,000
Totale m 16,000 6,82 109,12
377 PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Palo h=4.00 m
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000 59,92 239,68
378 PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
5,00 5,000 5,000
Totale cadauno 5,000 8,47 42,35
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
379 14F.08.006.a RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Ripristini chiusini esistenti
10,00 10,000 10,000
Totale n. 10,000 53,56 535,60
380 14F.08.006.b RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70
fino a kg 120
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Ripristini chiusini esistenti
4,00 4,000 4,000
Totale n. 4,000 71,43 285,72
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
381 141.03.001.00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
Vedi elaborati nr. 02.02.02.00
Sfalcio erba fossi
2000,00 2.000,000 2.000,000
Totale m2 2.000,000 0,47 940,00
382 141.03.006.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM
Vedi elaborati nr. 02.02.02.00
Abbattimento alberi
25,00 25,000 25,000
Totale n. 25,000 80,06 2.001,50
383 14B.97.001.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi, da attivita di demolizione e costruzione (compreso S.G.
ed U.L)
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
Materiali presenti in cantiere da sgomberare
300,00 300,000 300,000
Totale ton 300,000 10,12 3.036,00
384 14E.06.005.00 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
Materiali presenti in cantiere da sgomberare
300,00 * 30,00 300,000 30,000 9.000,000
Totale t/km 9.000,000 0,15 1.350,00
385 14D.03.001.a AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A
T. 30 (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
Materiali presenti in cantiere da sgomberare
16,00 16,000 16,000
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale h 16,000 81,32 1.301,12
386 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza

operatore (compreso S.G. ed U.L.)

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da sgomberare

16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000 50,34 805,44
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
387 14D.02.006.e MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa
di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. (compreso S.G. ed U.1L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
20,00 20,000 20,000
Totale h 20,000 97,40 1.948,00
388 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 50,34 2.013,60
389 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 38,70 1.548,00
390 14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 35,91 1.436,40
391 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
80,00 80,000 80,000
Totale h 80,000 32,25 2.580,00
392 14D.04.009.b NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar (compreso
S.G.ed U.L)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
80,00 80,000 80,000
Totale h 80,000 49,46 3.956,80
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
393 14D.04.001.a MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del
peso di kg 10 (compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
80,00 80,000 80,000
Totale h 80,000 25,66 2.052,80
394 14D.01.002.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 52,52 2.100,80
395 14D.03.003.00 AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000 68,31 1.092,96
396 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
25,00 25,000 25,000
Totale m3 25,000 28,30 707,50
397 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
30,00 30,000 30,000
Totale ms3 30,000 24,96 748,80
398 | PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
16,00 16,000 16,000
Totale m3 16,000 114,26 1.828,16
399 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
16,00%80 1.280,000 1.280,000
Totale kg 1.280,000 1,30 1.664,00
400 | 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
1 * 25,00 1,000 25,000 25,000
Totale m 25,000 18,42 460,50
401 | 14H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
1 * 25,00 1,000 25,000 25,000
Totale m 25,000 28,82 720,50
402 | PA.AL.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
Ripristini
5,00 5,000 5,000
Totale m3 5,000 143,38 716,90
403 | PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00
Ripristini
5,00 5,000 5,000
Totale m3 5,000 151,76 758,80
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
404 141.03.001.00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sfalcio erba
2500,00 2.500,000 2.500,000
Totale m2 2.500,000 0,47 1.175,00
405 141.03.006.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
10,00 10,000 10,000
Totale n. 10,000 80,06 800,60
406 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
Vedi elaborato 03.01.01.00
Demolizione cordolo pista ciclopedonale sotto tangenziale
1*16,00 * 0,15 * 0,25 1,000 16,000 0,150 0,250 0,600
1*5,00 * 0,30 * 0,40 1,000 5,000 0,300 0,400 0,600
Demolizione cordoli su rotatoria esistente su Via della Montagnola
Cordolo spartitraffico
46,00 * ((0,13+0,30)/2) * 0,35 46,000 0,215 0,350 3,462
46,00 * 0,30 * 0,05 46,000 0,300 0,050 0,690
Cordoli
1 *(15,00+15,00) * 0,15 * 0,25 1,000 30,000 0,150 0,250 1,125
Vedi elaborato 03.05.01.00
Sottopasso ciclopedonale
Demolizione cordolo
1*6,00 * 0,30 * 0,07 1,000 6,000 0,300 0,070 0,126
demolizione canaletta U20
1*2,40 * 0,30 * 0,30 1,000 2,400 0,300 0,300 0,216
Vedi elaborato 03.06.01.00
Demolizione opera 6 per ricavo cancelletto
1*1,10 * 0,30 * ((1,06+0,89)/2) 1,000 1,100 0,300 0,975 0,322
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 7,141 189,64 1.354,22
407 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Scavo pulizia cantiere
Area strada
4096 * 0,05 4.096,000 0,050 204,800
Area a verde
607,00 * 0,20 607,000 0,200 121,400
Totale m3 326,200 6,97 2.273,61
408 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Scavo pulizia cantiere
Area strada
4096 * 0,05 4.096,000 0,050 204,800
Area a verde
607,00 * 0,20 607,000 0,200 121,400
Totale m3 326,200 6,33 2.064,85
409 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00
Sottofondo stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00
4086,00 * 0,30 4.086,000 0,300 1.225,800
Sottofondo pavimentazione in masselli autobloccanti
179,00 * 0,10 179,000 0,100 17,900
Totale m3 1.243,700 24,96 31.042,75
410 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
326,20 * (30,00-10,00) 326,200 20,000 6.524,000
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Totale

kmxm3

6.524,000

0,19

1.239,56
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
411 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTL
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00
Demolizione soletta in c.a.
Per posa tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * 0,20 1,000 4,000 1,600 0,200 1,280
Per posa scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm
(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 0,20 17,750 0,500 0,200 1,775
Totale m3 3,055 189,64 579,35
412 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondita di m 2,00
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-2,08+0,10+0,15) 1,000 4,000 1,600 1,420 9,088
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
3 *2,50 * 2,50 * 0,40 3,000 2,500 2,500 0,400 7,500
Totale m3 16,588 14,61 242,35
413 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-2,08+0,10+0,15) 1,000 4,000 1,600 1,420 9,088
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
3,00 * 2,50 * 2,50 * 0,40 3,000 2,500 2,500 0,400 7,500
Totale m3 16,588 6,33 105,00
414 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.009.b (fino a 10 km gia previsti nella voce scavi)
16,588 * (30,00-10,00) 16,588 20,000 331,760
Totale kmxm3 331,760 0,19 63,03
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

415

416

417

418

14E.03.006.a

14E.03.011.00

14F.08.003.00

14H.03.022.1

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * 1,00
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
3%*2,50 * 2,50 * 0,40
A dedurre
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * (0,387*,0387*3,14)
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
1*2,00* 2,00 * 0,15
1*1,50* 1,50 * 0,10
Totale
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-2,08+0,10+0,15-1,00-0,20)
Totale
Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Passo d'uomo @ 600 mm su pozzetto ispezione
1*67
Passo d'uomo @ 600 mm su pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
3*%67
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100
entrata e uscita in linea DN 600 mm

m3

m3

kg

1,000

3,000

1,000

1,000
1,000

1,000

67,000

201,000

4,000 1,600

2,500 2,500

4,000 0,047

2,000 2,000
1,500 1,500

4,000 1,600

1,000

0,400

0,150
0,100

0,220

6,400

7,500

-0,188

-0,600
-0,225

12,887

1,408

1,408

67,000

201,000

268,000

28,30

24,96

3,50

364,70

35,14

938,00
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Pozzetto ispezione
1,00 1,000 1,000
Ripristino demolizioni
Totale n. 1,000 1.230,47 1.230,47
419 14H.03.031.f FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100
cm altezza cm 110
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Pozzetto ispezione
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000 266,24 266,24
420 14H.02.009.d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 1,000 4,000 4,000
Totale m 4,000 94,91 379,64
421 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 0,70 * 0,10 1,000 4,000 0,700 0,100 0,280
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
3*2,10 * 2,10 * 0,05 3,000 2,100 2,100 0,050 0,662
-3,00 * (0,50*0,50*3,14) * 0,05 -3,000 0,785 0,050 -0,118
Totale m3 0,824 83,41 68,73
422 14F.05.005.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Ripritini
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Intero intervento

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Demolizione soletta in c.a.
Per posa tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * 0,10 1,000 4,000 1,600 0,100 0,640
Per posa scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm
(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 0,10 17,750 0,500 0,100 0,888
Totale m3 1,528 132,67 202,72
423 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq
Ripritini
Demolizione soletta in c.a.
Per posa tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * 2,98 1,000 4,000 1,600 2,980 19,072
Per posa scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm
(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 2,98 17,750 0,500 2,980 26,448
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - solette -doppia rete @ 8 maglia
20x20 cm peso kg. 4,081/mq
3,00 * 2,00 * 2,00 * (4,081*2) 3,000 2,000 2,000 8,162 97,944
3,00 * 1,50 * 1,50 * (4,081*2) 3,000 1,500 1,500 8,162 55,094
-3 * (0,50*0,50*3,14) * (4,081*2) -3,000 0,785 8,162 -19,222
-3,00 * (0,35*0,35*3,14) * (4,081*2) -3,000 0,385 8,162 -9,427
Totale kg 169,909 1,25 212,39
424 14D.06.018.00 Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi sia per materiali ferrosi che per
marmi o pietre o calcestruzzi NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA (compreso
S.G.ed U.L)
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
8,00 8,000 8,000
Totale h 8,000 2,94 23,52
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
425 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV
8,00 8,000 8,000
Totale h 8,000 32,25 258,00
426 PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - solette
3,00 * 2,00 * 2,00 * 0,015 3,000 2,000 2,000 0,015 0,180
3,00 * 1,50 * 1,50 * 0,10 3,000 1,500 1,500 0,100 0,675
-3 * (0,50*0,50*3,14) * 0,15 -3,000 0,785 0,150 -0,353
-3,00 * (0,35*0,35*3,14) * 0,10 -3,000 0,385 0,100 -0,116
Totale m3 0,386 114,26 44,10
427 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - solette
(3,00*%2) * (2,00+2,00) * 0,015 6,000 4,000 0,015 0,360
(3,00*%2) * (1,50+1,50) * 0,10 6,000 3,000 0,100 1,800
3 * (2*0,50*3,14) * 0,15 3,000 3,140 0,150 1,413
3 * (2*0,35*3,14) * 0,10 3,000 2,198 0,100 0,659
Totale m2 4,232 30,57 129,37
428 14D.03.003.00 AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00
Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - posa solette
4,00 4,000 4,000
Totale h 4,000 68,31 273,24
PA.OF.CI.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm
429 PA.OF.CI.005.b - sviluppo 75 cm
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fognature
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Vedi elaborato nr. 03.05.02.00-03.03.02.00

Protezione tubo di scarico sopra sottopasso ciclopedonale lato est

1*11,00 1,000 11,000 11,000

Totale m 11,000 78,53 863,83
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
430 14D.02.006.e MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa
di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. (compreso S.G. ed U.1L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000 97,40 1.558,40
431 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000 50,34 2.416,32
432 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000 38,70 1.857,60
433 14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000 35,91 1.723,68
434 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000 32,25 1.548,00
435 14D.04.009.b NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar (compreso
S.G.ed U.L)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 49,46 1.978,40
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
436 14D.04.001.a MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del
peso di kg 10 (compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000 25,66 1.026,40
437 14D.01.002.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
24,00 24,000 24,000
Totale h 24,000 52,52 1.260,48
438 14D.03.003.00 AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000 68,31 1.092,96
439 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
20,00 20,000 20,000
Totale m3 20,000 28,30 566,00
440 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
30,00 30,000 30,000
Totale ms3 30,000 24,96 748,80
441 PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
12,00 12,000 12,000
Totale m3 12,000 114,26 1.371,12
442 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
843,819 843,819 843,819
Totale kg 843,819 1,30 1.096,96
443 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
1 * 40,00 1,000 40,000 40,000
Totale m 40,000 18,42 736,80
444 14H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
1 * 40,000 1,000 40,000 40,000
Totale m 40,000 28,82 1.152,80
445 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
250,00 250,000 250,000
Totale kg 250,000 3,50 875,00
446 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
1500,00 1.500,000 1.500,000
Totale kg 1.500,000 2,98 4.470,00
447 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00
1500,00 1.500,000 1.500,000
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Misura

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Totale

Importo Lavori Euro

kg

1.500,000

0,74

1.110,00
1.430.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole
Movimenti materie e pavimentazioni

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
Fognature

Completamento opere stradali asse "D"
Movimenti materie e pavimentazioni

intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

Opere a verde

Impianti
Impianti elettrici

Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Organismi costruttivi in metallo

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

Opere civili

Fognature

Opere a verde

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

Fognature
Opere a verde
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Impianti
Impianti elettrici

Misura

1.220.251,32
542.960,97
306.729,48
214.469,10

57.010,14
35.250,24

9.046,83
9.046,83

63.763,37
43.705,96

20.057,41

50.997,81
50.997,81

112.423,48
26.232,85

86.190,63

677.290,35
270.554,31
79.508,97

122.455,48
46.830,12
15.087,01

6.672,73

240.675,18
201.429,64

21.106,87
9.701,08
8.437,59

166.060,86
166.060,86

209.748,68
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL
A) LAVORI

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09) 136.928,55

Nuovo accesso impianto Veritas 4.693,77

Movimenti materie e pavimentazioni 4.693,77

Opere di finitura 40.913,78

Movimenti materie e pavimentazioni 34.288,05

Fognature 6.625,73

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa 25.000,55

Movimenti materie e pavimentazioni 25.000,55

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta 30.551,87

Movimenti materie e pavimentazioni 29.730,55

Fognature 821,32

Intero intervento 35.768,58

Movimenti materie e pavimentazioni 9.434,06

Assistenza spostamento sottoservizi 26.334,52

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08) 72.820,13

Intero intervento 72.820,13

Movimenti materie e pavimentazioni 39.950,59

Fognature 6.279,82

Assistenza spostamento sottoservizi 26.589,72

IMPORTO LAVORI Euro 1.430.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.430.000,00
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