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ELABORATI GENERALI

ELABORATI ECONOMICI

Computo metrico estimativo
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE14F.02.004.001

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Demolizione pavimentazione di Via Brendole (mq. 390,00)

117,0000,300390,0001,0001 * 390,00 * 0,30

Demolizione pavimentazione di Via Cà Boreeta (mq. 358,00)

107,4000,300358,0001,0001 * 358,00 * 0,30

Demolizione marciapiede di Via Brendole (mq.12,00)

3,0000,25012,00012,00 * 0,25

Demolizione marciapiede di Via Brendole

12,5000,2502,00025,00025,00 * 2,00 * 0,25

7.585,6431,62239,900m³Totale

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per i primi 3
cm

14F.02.015.a2

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Scarifica superficiale  pavimentazione di Via Brendole (mq. 302,00+110.00)

302,000302,000302,00

110,000110,000110,00

Scarifica superficiale  pavimentazione di Via Cà Boreeta (mq. 50.00)

50,00050,00050,00

2.203,744,77462,000m²Totale

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm
successivo

14F.02.015.b3

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Spess. 8.00 cm

Scarifica superficiale  pavimentazione di Via Brendole (mq. 302,00+110.00)

1.510,0005,000302,000302,00 * (8,00-3,00)

550,0005,000110,000110,00 * (8,00-3,00)

Scarifica superficiale  pavimentazione di Via Cà Boreeta (mq. 50.00)

250,0005,00050,00050,00 * (8,00-3,00)

1.871,100,812.310,000m²Totale

- 1 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM14I.03.006.004

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Rimozione alberature

4,0004,0004,00

320,2480,064,000n.Totale

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI14E.05.011.005

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Demolizione colonna recinzione

0,1382,2000,2500,2501,0001 * 0,25 * 0,25 * 2,20

0,1440,4000,6000,6001,0001 * 0,60 * 0,60 * 0,40

53,48189,640,282m³Totale

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari14E.05.025.a6

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Demolizione  recinzione in grigliato

20,4001,70012,0001,0001 * 12,00 * 1,70

222,3610,9020,400m²Totale

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE -
SU TERRA

PA.AL.0027

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-02.01.04.00

Demolizione H2 bordo rilevato

2,0002,0001,0001 * 2,00

6,263,132,000mTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI14F.03.002.008

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Asse F

Da sez. F1 a sez. F2

74,7212,14934,7701,0001 * (49,05-14,28) * ((2,525+1,772)/2)

Da sez. F2 a sez. F3

18,7341,16016,1501,0001 * (65,20-49,05) * ((0,547+1,772)/2)
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

53,3172,35522,6401,0001 * (31,64-9,00) * ((2,228+2,481)/2)

Da sez. G2 a sez. G3

25,8692,31811,1601,0001 * (42,80-31,64) * ((2,481+2,154)/2)

Da sez. G3 a sez. G4

36,1352,40915,0001,0001 * (57,80-42,80) * ((2,154+2,663)/2)

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

5,9250,50311,7801,0001 * 11,78 * ((0,00+1,005)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

11,5970,64018,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((1,005+0,275)/2)

Da sez. H3 a sez. H4

1,8550,13813,4401,0001 * (43,34-29,90) * ((0,275+0,00)/2)

Cumulo da rimuovere mc. 210,00

210,000210,000210,00

Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

6,1570,24525,1301,0001 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2)

Da sez. R2 a sez. R3

6,1570,24525,1301,0001 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2)

Asse A

Da sez. A1 a sez. A2

5,8360,39314,8501,0001 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)

Da sez. A2 a sez. A3

5,2030,39313,2401,0001 * (71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)

Da sez. A30 a sez. A31

59,9844,07514,7201,0001 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2)

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

24,5000,50049,0001,0001 * 49,00 * 0,50

3.805,556,97545,990m³Totale

- 3 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato

14B.97.001.d9

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Spess. 8.00 cm

Scarifica superficiale  pavimentazione di Via Brendole (mq. 302,00+110.00)

50,7360,0802,100302,000302,00 * 2,10 * 0,08

18,4800,0802,100110,000110,00 * 2,10 * 0,08

Scarifica superficiale  pavimentazione di Via Cà Boreeta (mq. 50.00)

8,4000,0802,10050,00050,00 * 2,10 * 0,08

620,938,0077,616tonTotale

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste

14B.97.001.e10

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità articolom14F.02.004.00

503,7902,100239,900239,90 * 2,10

10.075,8020,00503,790tonTotale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.0011

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Scavo

Asse F

Da sez. F1 a sez. F2

74,7212,14934,7701,0001 * (49,05-14,28) * ((2,525+1,772)/2)

Da sez. F2 a sez. F3

18,7341,16016,1501,0001 * (65,20-49,05) * ((0,547+1,772)/2)

Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

53,3172,35522,6401,0001 * (31,64-9,00) * ((2,228+2,481)/2)

Da sez. G2 a sez. G3

25,8692,31811,1601,0001 * (42,80-31,64) * ((2,481+2,154)/2)

Da sez. G3 a sez. G4
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

36,1352,40915,0001,0001 * (57,80-42,80) * ((2,154+2,663)/2)

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

5,9250,50311,7801,0001 * 11,78 * ((0,00+1,005)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

11,5970,64018,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((1,005+0,275)/2)

Da sez. H3 a sez. H4

1,8550,13813,4401,0001 * (43,34-29,90) * ((0,275+0,00)/2)

Cumulo da rimuovere mc. 210,00

210,000210,000210,00

Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

6,1570,24525,1301,0001 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2)

Da sez. R2 a sez. R3

6,1570,24525,1301,0001 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2)

Asse A

Da sez. A1 a sez. A2

5,8360,39314,8501,0001 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)

Da sez. A2 a sez. A3

5,2030,39313,2401,0001 * (71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)

Da sez. A30 a sez. A31

59,9844,07514,7201,0001 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2)

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

24,5000,50049,0001,0001 * 49,00 * 0,50

3.456,126,33545,990m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.0012

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

10.919,80020,000545,990545,99 * (30,00-10,00)

- 5 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi quantità voce dem. sovr. stradale 14F.02.004.00 (fino a 10 km già previsti
nella voce scavi)

4.798,00020,000239,900239,90 * (30,00-10,00)

Vedi quantità voce fresatura pav.  stradale  14F.02.015.a (fino a 10 km già previsti
nella voce scavi)

739,20020,00036,960(462,00*0,08) * (30,00-10,00)

3.126,830,1916.457,000kmxm3Totale

GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mq.

14F.04.008.b13

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Asse G

Da sez. G2 a sez. G3

23,5812,11311,1601,0001 * (42,80-31,64) * ((0,00+4,226)/2)

Da sez. G3 a sez. G4

31,6952,11315,0001,0001 * (57,80-42,80) * ((4,226+0,00)/2)

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

55,5074,71211,7801,0001 * 11,78 * ((3,775+5,648)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

51,1712,82418,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((5,648+0,00)/2)

Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

6,1570,24525,1301,0001 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2)

Da sez. R2 a sez. R3

6,1570,24525,1301,0001 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2)

Asse A

Da sez. A1 a sez. A2

5,8360,39314,8501,0001 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)

Da sez. A2 a sez. A3

5,2030,39313,2401,0001 * (71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)

Da sez. A30 a sez. A31

- 6 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

59,9844,07514,7201,0001 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2)

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

49,00049,0001,0001 * 49,00

294,291m²Totale parziale

Per sormonti +20%

58,85858,858294,291*0,20

1.214,833,44353,149m²Totale

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

14F.04.005.a14

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Bonifica

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

27,3892,32511,7801,0001 * 11,78 * ((1,867+2,783)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

46,4422,56318,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((2,783+2,343)/2)

Da sez. H3 a sez. H4

30,1322,24213,4401,0001 * (43,34-29,90) * ((2,343+2,14)/2)

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

24,5000,50049,0001,0001 * 49,00 * 0,50

Rilevato

Asse F

Da sez. F2 a sez. F3

1,5020,09316,1501,0001 * (65,20-49,05) * ((0,00+0,185)/2)

Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

4,5730,20222,6401,0001 * (31,64-9,00) * ((0,00+0,404)/2)

Da sez. G2 a sez. G3

11,0480,99011,1601,0001 * (42,80-31,64) * ((0,404+1,576)/2)

Da sez. G3 a sez. G4

31,0802,07215,0001,0001 * (57,80-42,80) * ((1,576+2,567)/2)

- 7 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

22,7471,93111,7801,0001 * 11,78 * ((1,739+2,123)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

68,2763,76818,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((2,123+5,412)/2)

Da sez. H3 a sez. H4

79,0005,87813,4401,0001 * (43,34-29,90) * ((5,412+6,344)/2)

Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

143,8195,72325,1301,0001 * (40,04-14,91) * ((5,668+5,777)/2)

Da sez. R2 a sez. R3

108,6374,32325,1301,0001 * (65,17-40,04) * ((5,777+2,869)/2)

Da sez. R3 a sez. R4

39,7971,58325,1401,0001 * (90,31-65,17) * ((2,869+0,296)/2)

Da sez. R4 a sez. R1

74,9382,98225,1301,0001 * (100,53-90,31+14,91) * ((0,296+5,668)/2)

13.870,6919,43713,880m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A314F.04.002.a15

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Bonifica

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

27,3892,32511,7801,0001 * 11,78 * ((1,867+2,783)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

46,4422,56318,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((2,783+2,343)/2)

Da sez. H3 a sez. H4

30,1322,24213,4401,0001 * (43,34-29,90) * ((2,343+2,14)/2)

Strada accesso privato (particolare 1) mq. 49.00

24,5000,50049,0001,0001 * 49,00 * 0,50

Rilevato

Asse F

- 8 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da sez. F2 a sez. F3

1,5020,09316,1501,0001 * (65,20-49,05) * ((0,00+0,185)/2)

Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

4,5730,20222,6401,0001 * (31,64-9,00) * ((0,00+0,404)/2)

Da sez. G2 a sez. G3

11,0480,99011,1601,0001 * (42,80-31,64) * ((0,404+1,576)/2)

Da sez. G3 a sez. G4

31,0802,07215,0001,0001 * (57,80-42,80) * ((1,576+2,567)/2)

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

22,7471,93111,7801,0001 * 11,78 * ((1,739+2,123)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

68,2763,76818,1201,0001 * (29,90-11,78) * ((2,123+5,412)/2)

Da sez. H3 a sez. H4

79,0005,87813,4401,0001 * (43,34-29,90) * ((5,412+6,344)/2)

Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

143,8195,72325,1301,0001 * (40,04-14,91) * ((5,668+5,777)/2)

Da sez. R2 a sez. R3

108,6374,32325,1301,0001 * (65,17-40,04) * ((5,777+2,869)/2)

Da sez. R3 a sez. R4

39,7971,58325,1401,0001 * (90,31-65,17) * ((2,869+0,296)/2)

Da sez. R4 a sez. R1

74,9382,98225,1301,0001 * (100,53-90,31+14,91) * ((0,296+5,668)/2)

3.390,934,75713,880m³Totale

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm14F.11.001.c16

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

531,000531,0001,0001 * 531,00

Vedi quantità legenda
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4,0004,0001,0001 * 4,00

14.450,3527,01535,000mTotale

F.P.O. DI CORDONATURAPA.AL.00317

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

153,000153,0001,0001 * 153,00

2.623,9517,15153,000mTotale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.0018

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00

435,3600,1602.721,0002721,00 * 0,16

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00

4,5600,08057,00057,00 * 0,08

Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00

7,9200,08099,00099,00 * 0,08

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 314,00

31,4000,100314,000314,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 298,00

29,8000,100298,000298,00 * 0,10

Vedi quantità legenda

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 6,00

0,6000,1006,0006,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 18,00

1,8000,10018,00018,00 * 0,10

Pavimentazione strada (particolare 1) mq. 49.00

9,8000,20049,00049,00 * 0,20

13.010,1524,96521,240m³Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a19
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a19

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00

5,7000,10057,00057,00 * 0,10

Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00

9,9000,10099,00099,00 * 0,10

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 314,00

31,4000,100314,000314,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 298,00

29,8000,100298,000298,00 * 0,10

Vedi quantità legenda

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 6,00

0,6000,1006,0006,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 18,00

1,8000,10018,00018,00 * 0,10

10.507,46132,6779,200m³Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b20

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Vedi quantità legenda

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00

255,93057,0004,4904,49 * 57,00

Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00

444,51099,0004,4904,49 * 99,00

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 314,00

1.409,860314,0004,4904,49 * 314,00

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 298,00

1.338,020298,0004,4904,49 * 298,00

Vedi quantità legenda
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 6,00

26,9406,0004,4904,49 * 6,00

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 18,00

80,82018,0004,4904,49 * 18,00

4.445,101,253.556,080kgTotale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE- CON BITUME
MODIFICATO HARD

PA.AL.00421

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00

408,1500,1502.721,0002721,00 * 0,15

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (usura+binder+base) mq. 4.00

0,6000,1504,0004,00 * 0,15

53.382,75130,60408,750m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.00522

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00

136,0500,0502.721,0002721,00 * 0,05

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (usura+binder+base) mq. 4.00

0,2000,0504,0004,00 * 0,05

Pavimentazione strada (usura +binder) mq. 30,00

1,5000,05030,00030,00 * 0,05

Pavimentazione strada (particolare 1) mq. 49.00

2,4500,05049,00049,00 * 0,05

20.101,88143,38140,200m³Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARDPA.AL.00623
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (completa) mq. 2.721,00

136,0500,0502.721,0002721,00 * 0,05

Pavimentazione strada (solo usura) mq. 47,00

2,3500,05047,00047,00 * 0,05

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (solo usura) mq. 110,00

5,5000,050110,000110,00 * 0,05

Pavimentazione strada (usura+binder+base) mq. 4.00

0,2000,0504,0004,00 * 0,05

Pavimentazione strada (usura +binder) mq. 30,00

1,5000,05030,00030,00 * 0,05

22.096,26151,76145,600m³Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI14E.14.016.0024

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 57,00

57,00057,00057,00

Pavimentazione anello sormontabile rotatoria (completa) mq. 99,00

99,00099,00099,00

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 314,00

314,000314,000314,00

Pavimentazione marciapiede (solo betonelle+pietrisco) mq. 63,00

63,00063,00063,00

Pavimentazione  sopra locale impianto sollevamento

36,00036,00036,00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione marciapiede (completa) mq. 6,00

6,0006,0006,00

16.318,5028,38575,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “D” e spessore compresso di mm 30

14F.13.016.c25

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 298,00

298,000298,000298,00

Pavimentazione pista ciclabile (solo usura) mq. 124,00

124,000124,000124,00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione pista ciclabile (completa) mq. 18,00

18,00018,00018,00

3.027,206,88440,000m²Totale

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,0014F.11.011.c26

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Recinzione su pista ciclabile di Via Pago

100,0002,00050,0001,0001 * 50,00 * 2,00

2.681,0026,81100,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI14E.05.011.0027

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Demolizione ala trave esistente

0,3260,0800,4509,0501,0001 * 9,05 * 0,45 * 0,08

61,82189,640,326m³Totale

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 1,50

14F.03.009.a28

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Scavo

84,9420,50012,87013,2001,0001 * ((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*2) * 0,50

0,9450,5001,0501,8001,80 * 1,05 * 0,50

24,8061,5001,25013,230(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50

A dedurre

Opere già oggetto di demolizione pav. stradale

-50,9650,30012,87013,2001,0001 * ((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*2) * 0,30

-0,5670,3001,0501,8001,80 * 1,05 * 0,30

615,8710,4159,161m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.0029

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Scavo

84,9420,50012,87013,2001,0001 * ((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*2) * 0,50

0,9450,5001,0501,8001,80 * 1,05 * 0,50

24,8061,5001,25013,230(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50

A dedurre

Opere già oggetto di demolizione pav. stradale

-50,9650,30012,87013,2001,0001 * ((12,18+12,22)/2+1,00) * (8,17+2,70+1,00*2) * 0,30

-0,5670,3001,0501,8001,80 * 1,05 * 0,30

374,496,3359,161m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.0030
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

1.183,22020,00059,16159,161 * (30,00-10,00)

224,810,191.183,220kmxm3Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b31

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Su soletta di transizione

3,4380,1002,80012,2801,0001 * (12,18+0,10) * (2,70+0,10) * 0,10

0,2000,1001,9001,0501,0001 * 1,05 * (1,80+0,10) * 0,10

Su appoggio laterale soletta

0,8380,1500,45012,4201,0001 * (12,22+0,20) * (0,30+0,15) * 0,15

373,3483,414,476m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)PA.AL.010.b32

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Su soletta di transizione

2,1320,3500,50012,1801,0001 * 12,18 * 0,50 * 0,35

7,3690,2752,20012,1801,0001 * 12,18 * 2,20 * ((0,20+0,35)/2)

0,5200,2751,0501,8001,0001 * 1,80 * 1,05 * ((0,20+0,35)/2)

1.145,00114,2610,021m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)PA.AL.010.c33

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Solettone

39,7230,4008,14012,2001,0001 * ((12,18+12,22)/2) * 8,14 * 0,40

         "          su giunto

1,7090,2808,1400,7501,0001 * ((0,50+1,00)/2) * 8,14 * 0,28

          "         parte laterale

0,3650,1000,30012,1801,0001 * 12,18 * 0,30 * 0,10

0,3670,1000,30012,2201,0001 * 12,22 * 0,30 * 0,10
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Muro paraghiaia

0,7940,7600,5002,0901,0001 * 2,09 * 0,50 * 0,76

0,1960,3600,5001,0901,0001 * 1,09 * 0,50 * 0,36

5.268,67122,0943,154m³Totale

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,0014F.05.017.a34

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Su soletta di transizione

8,8760,35012,6802,0002 * (12,18+0,50) * 0,35

7,9090,27514,3802,0002 * (12,18+2,20) * ((0,20+0,35)/2)

Solettone

16,2720,40020,3402,0002 * ((12,18+12,22)/2+8,14) * 0,40

         "          su giunto

4,9780,2808,8902,0002 * ((0,50+1,00)/2+8,14) * 0,28

          "         parte laterale

1,2820,10012,8201,0001 * (12,22+0,30+0,30) * 0,10

1,2780,10012,7801,0001 * (12,18+0,30+0,30) * 0,10

Muro paraghiaia

3,1770,7604,1801,0001 * (2,09+0,50+1,59) * 0,76

0,7850,3601,0902,0002 * 1,09 * 0,36

1.362,1130,5744,557m²Totale

APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICEPA.AL.01135

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Su appoggio soletta

Vedi particolare 1

182,2000,2005,000182,2001,0001 * 182,2 * (4+1) * 0,2

181,8000,2005,000181,8001,0001 * 181,8 * (4+1) * 0,2

Vedi particolare 2

145,6000,2004,000182,0001,0001 * 182 * 4 * 0,2

9.983,0619,59509,600dm³Totale

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO

PA.AL.01236
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO

PA.AL.01236

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Muro paraghiaia

Pos. 16

41,00041,00041,00

Pos. 17

10,00010,00010

Pos. 18

18,00018,00018

641,709,3069,000cadaunoTotale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.0037

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Pos. 1 Ø 20 mm

1.269,5952,4668,44061,00061,00 * 8,44 * 2,466

Pos. 2 Ø 20 mm

1.269,5952,4668,44061,00061,00 * 8,44 * 2,466

Pos. 3 Ø 22 mm

848,2322,9844,66061,00061,00 * 4,66 * 2,984

Pos. 4 Ø 14 mm

206,3261,2081,400122,000(61,00*2) * 1,40 * 1,208

Pos. 5 Ø 14 mm

173,9521,20812,00012,000(2*3*2) * 12,00 * 1,208

17,3951,2081,20012,00012,00 * 1,20 * 1,208

Pos. 6 Ø 14 mm

57,9841,20812,0004,000(2*2) * 12,00 * 1,208

5,7981,2081,2004,0004 * 1,20 * 1,208

Pos. 7 Ø 14 mm

1.101,6961,20812,00076,000(38*2) * 12,00 * 1,208

Pos. 7A Ø 14 mm

110,1701,2081,20076,000(38*2) * 1,20 * 1,208
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pos. 8 Ø 8 mm

89,8320,3941,140200,000200 * 1,14 * 0,394

Pos. 9 Ø 12 mm

27,0840,8880,50061,00061,00 * 0,50 * 0,888

Pos. 10 Ø 14 mm

126,7921,2082,56041,00041,00 * 2,56 * 1,208

Pos. 10A Ø 14 mm

109,9521,2082,22041,00041,00 * 2,22 * 1,208

Pos. 11 Ø 20 mm

104,0652,4668,4405,0005,00 * 8,44 * 2,466

Pos. 12 Ø 16 mm

564,0721,5785,86061,00061,00 * 5,86 * 1,578

Pos. 13 Ø 14 mm

269,5221,5782,80061,00061,00 * 2,80 * 1,578

Pos. 14 Ø 14 mm

347,9041,20812,00024,000(12*2) * 12,00 * 1,208

34,7901,2081,20024,00024 * 1,20 * 1,208

Pos. 14bis Ø 10 mm

16,6960,6170,66041,00041,00 * 0,66 * 0,617

Pos. 14bisA Ø 10 mm

23,2730,6170,92041,00041,00 * 0,92 * 0,617

Pos. 15 Ø 14 mm

74,6541,20810,3006,0006,00 * 10,30 * 1,208

Pos. 16 Ø 16 mm

38,8191,5780,60041,00041,00 * 0,60 * 1,578

Pos. 17 Ø 14 mm

13,1071,2082,1705,0005,00 * 2,17 * 1,208

Pos. 18 Ø 14 mm

14,8951,2081,3709,0009,00 * 1,37 * 1,208

Pos. 19 Ø 14 mm

11,0171,2082,2804,000(2+2) * 2,28 * 1,208
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pos. 20 Ø 14 mm

8,6981,2081,8004,000(2+2) * 1,80 * 1,208

Pos. 21 Ø 14 mm

13,5301,2082,8004,000(2+2) * 2,80 * 1,208

6.949,445kgTotale parziale

Sfridi, sormonti ecc. circa 5%

347,472347,4726949,445*0,05

9.485,991,307.296,917kgTotale

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50
MM

PA.AL.01338

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

12,75012,7501,0001 * 12,75

6.957,17545,6612,750mTotale

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATOPA.AL.01439

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Cuneo di misto granulometrico cementato

24,8061,5001,25013,230(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50

1.000,1840,3224,806m³Totale

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm14O.04.040.0240

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Tubo camicia Gas Ø 150 mm spess. 4 mm

246,84016,45615,0001,0001 * 15,00 * 16,456

1.402,055,68246,840kgTotale

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 110 mm d. interno 103,6
mm

14H.02.027.a41

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Tubo camicia protezione

30,00015,0002,0002 * 15,00

262,208,7430,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

262,208,7430,000mTotale

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA14F.09.003.0042

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Impermeabilizzazione soletta esistente area cad mq. 146,90

146,900146,900146,90

Impermeabilizzazione nuova soletta  area cad mq. 99.32

99,32099,32099,32

246,220m²Totale parziale

Sormonti laterali +10%

24,62224,622246,22*0,10

4.111,3815,18270,842m²Totale

SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE14F.09.001.0043

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Impermeabilizzazione soletta esistente area cad mq. 146,90

146,900146,900146,90

Impermeabilizzazione nuova soletta  area cad mq. 99.32

99,32099,32099,32

3.471,7014,10246,220m²Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b44

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

rete Ø 6 maglia 20x20 cm peso kg. 2.29

Impermeabilizzazione soletta esistente area cad mq. 146,90

336,4012,290146,900146,90 * 2,29

Impermeabilizzazione nuova soletta  area cad mq. 99.32

227,4432,29099,32099,32 * 2,29

563,844kgTotale parziale

Sormonti laterali +15%

84,57784,577563,844*0,15

810,531,25648,421kgTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)PA.AL.010.c45

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00

Su appoggio soletta

99,3088,14012,2001,0001 * ((12,18+12,22)/2) * 8,14

A dedurre

Neoprene su appoggio soletta

Vedi particolare 1

-7,2880,40018,2201,0001 * 18,22 * 0,40

-7,2720,40018,1801,0001 * 18,18 * 0,40

Vedi particolare 2

-7,2800,40018,2001,0001 * 18,20 * 0,40

9.458,07122,0977,468m³Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 2,00

14F.03.009.b46

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

12,0401,7201,0007,0001,0001,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

33,2641,8901,60011,0001,0001,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-1,48+0,10+0,15)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc Ø 160 mm

31,0751,1000,50056,50056,50 * 0,50 * 1,10

Scavo per porte unidirezionali

- DN 300

12,7681,2001,9002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * (0,90+1,00) * 1,20

0,5700,1501,9001,0002,0002,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15

- DN 500

8,2321,4002,1002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,10+1,00) * 1,40

0,3150,1502,1001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15

- DN 600

9,2401,5002,2002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50

0,3300,1502,2001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15

- DN 800

11,4241,7002,4002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70

0,3600,1502,4001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15

1.747,6214,61119,618m³Totale

ARMATURA PARETI DI SCAVO14F.03.017.0047

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

24,0801,7207,0002,0002 * 7,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

41,5801,89011,0002,0002 * 11,00 * (3,12-1,48+0,10+0,15)

Scavo per porte unidirezionali
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DN 600

9,2401,5002,2002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50

- DN 800

11,4241,7002,4002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70

882,2310,2286,324m²Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.0048

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

12,0401,7201,0007,0001,0001,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

33,2641,8901,60011,0001,0001,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-1,48+0,10+0,15)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc Ø 160 mm

31,0751,1000,50056,50056,50 * 0,50 * 1,10

Scavo per porte unidirezionali

- DN 300

12,7681,2001,9002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * (0,90+1,00) * 1,20

0,5700,1501,9001,0002,0002,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15

- DN 500

8,2321,4002,1002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,10+1,00) * 1,40

0,3150,1502,1001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15

- DN 600

9,2401,5002,2002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50

0,3300,1502,2001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15

- DN 800

11,4241,7002,4002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70

0,3600,1502,4001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15

757,186,33119,618m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.0049

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

2.392,36020,000119,618119,618 * (30,00-10,00)

454,550,192.392,360kmxm3Totale

 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito14F.04.011.b50

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Piano di posa per porte unidirezionali

- DN 300

0,5700,1501,9001,0002,0002,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15

- DN 500

0,3150,1502,1001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15

- DN 600

0,3300,1502,2001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15

- DN 800

0,3600,1502,4001,0001,0001,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15

40,9526,001,575m³Totale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

14E.03.006.a51

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

4,9000,7001,0007,0001,0001,00 * 7,00 * 1,00 * 0,70

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

21,1201,2001,60011,0001,0001,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc Ø 160 mm

16,9500,6000,50056,50056,50 * 0,50 * 0,60

A dedurre

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

-0,8610,1237,0001,0001,00 * 7,00 * (0,198*0,198*3,14)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

-8,9870,81711,0001,0001,00 * 11,00 * (0,510*0,510*3,14)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc Ø 160 mm
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-1,1300,02056,50056,50 * (0,08*0,08*3,14)

905,3728,3031,992m³Totale

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente da cave di prestito14F.04.007.b52

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

7,1401,0201,0007,0001,0001,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10-0,70)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

12,1440,6901,60011,0001,0001,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-1,48+0,10+0,15-1,20)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50) tubo pvc Ø 160 mm

14,1250,5000,50056,50056,50 * 0,50 * (1,10-0,60)

Reinterro scavo per porte unidirezionali

- DN 300

6,7201,2001,0002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,20

- DN 500

3,9201,4001,0002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,40

- DN 600

4,2001,5001,0002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,50

- DN 800

4,7601,7001,0002,8001,0001,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,70

1.029,4319,4253,009m³Totale

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA14H.03.016.0053

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Su rotatoria ed assi d'innesto

14,00014,00014,00

6.894,16492,4414,000n.Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.0054

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Passo d'uomo Ø 600 mm in luce

67,00067,0001*67
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

234,503,5067,000kgTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100
entrata e uscita in linea DN 300 mm

14H.03.022.g55

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Pozzetto davanti ingresso Veritas

1,0001,0001,00

714,53714,531,000n.Totale

 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100
cm altezza cm 110

14H.03.031.f56

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Pozzetto davanti ingresso Veritas

1,0001,0001,00

266,24266,241,000n.Totale

 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm14H.02.009.a57

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas

7,0007,0001,0001,00 * 7,00

419,1659,887,000mTotale

 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm14H.02.009.e58

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento)

11,00011,0001,0001,00 * 11,00

1.403,93127,6311,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c59

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)

10,00010,0001,0001,00 * 10,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12,0002,0006,0006 * 2,00

6,0006,0001,0001 * 6,00

6,0003,0002,0002 * 3,00

3,5003,5001,0001 * 3,50

10,0005,0002,0002,00 * 5,00

9,0009,0001,0001 * 9,00

1.040,7318,4256,500mTotale

CANALETTE AD EMBRICE elemento di imbocco14F.11.002.b60

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Su asse N Pista ciclabile

1,0001,0001,00

54,7554,751,000n.Totale

CANALETTE AD EMBRICE elementi correnti14F.11.002.a61

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Su asse N Pista ciclabile

2,5002,5001,0001,00 * 2,50

79,4331,772,500mTotale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b62

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso Veritas tubo cls Ø 300 mm

0,4900,1000,7007,0001,0001,00 * 7,00 * 0,70 * 0,10

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa (fine intervento) tubo Ø 800 mm

1,3200,1001,20011,0001,0001,00 * 11,00 * 1,20 * 0,10

Per porte unidirezionali

- DN 300

0,6480,2000,9001,8002,0002,00 * 1,80 * 0,90 * 0,20

- DN 500

0,3960,2001,1001,8001,0001,00 * 1,80 * 1,10 * 0,20

- DN 600
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0,4320,2001,2001,8001,0001,00 * 1,80 * 1,20 * 0,20

- DN 800

0,5040,2001,4001,8001,0001,00 * 1,80 * 1,40 * 0,20

316,1283,413,790m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)PA.AL.010.c63

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali

- DN 300

0,6480,2000,9001,8002,0002,00 * 1,80 * 0,90 * ((0,25+0,15)/2)

0,2750,2750,2001,2504,0004 * 1,25 * 0,20 * (0,55/2)

0,2250,2500,9000,5002,0002 * 0,50 * 0,90 * 0,25

0,0540,1500,9000,2002,0002 * 0,20 * 0,90 * 0,15

- DN 500

0,3960,2001,1001,8001,0001 * 1,80 * 1,10 * ((0,25+0,15)/2)

0,1880,3750,2001,2502,0002 * 1,25 * 0,20 * (0,75/2)

0,1380,2501,1000,5001,0001 * 0,50 * 1,10 * 0,25

0,0330,1501,1000,2001,0001 * 0,20 * 1,10 * 0,15

- DN 600

0,4320,2001,2001,8001,0001 * 1,80 * 1,20 * ((0,25+0,15)/2)

0,2130,4250,2001,2502,0002 * 1,25 * 0,20 * (0,85/2)

0,1500,2501,2000,5001,0001 * 0,50 * 1,20 * 0,25

0,0360,1501,2000,2001,0001 * 0,20 * 1,20 * 0,15

- DN 800

0,5040,2001,4001,8001,0001 * 1,80 * 1,40 * ((0,25+0,15)/2)

0,2630,5250,2001,2502,0002 * 1,25 * 0,20 * (1,05/2)

0,1750,2501,4000,5001,0001 * 0,50 * 1,40 * 0,25

0,0420,1501,4000,2001,0001 * 0,20 * 1,40 * 0,15

460,52122,093,772m³Totale

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,0014F.05.017.a64

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Per porte unidirezionali

- DN 300

2,1600,2002,7004,000(2,00*2) * (1,80+0,90) * ((0,25+0,15)/2)

2,7500,2751,2508,000(4*2) * 1,25 * (0,55/2)

1,4000,2501,4004,000(2*2) * (0,50+0,90) * 0,25

0,6600,1501,1004,000(2*2) * (0,20+0,90) * 0,15

- DN 500

1,1600,2002,9002,000(1*2) * (1,80+1,10) * ((0,25+0,15)/2)

1,8750,3751,2504,000(2*2) * 1,25 * (0,75/2)

0,8000,2501,6002,000(1*2) * (0,50+1,10) * 0,25

0,3900,1501,3002,000(1*2) * (0,20+1,10) * 0,15

- DN 600

1,2000,2003,0002,000(1*2) * (1,80+1,20) * ((0,25+0,15)/2)

2,1250,4251,2504,000(2*2) * 1,25 * (0,85/2)

0,8500,2501,7002,000(1*2) * (0,50+1,20) * 0,25

0,4200,1501,4002,000(1*2) * (0,20+1,20) * 0,15

- DN 800

1,2800,2003,2002,000(1*2) * (1,80+1,40) * ((0,25+0,15)/2)

2,6250,5251,2504,000(2*2) * 1,25 * (1,05/2)

0,9500,2501,9002,000(1*2) * (0,50+1,40) * 0,25

0,4800,1501,6002,000(1*2) * (0,20+1,40) * 0,15

645,7930,5721,125m²Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.0065

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali

Incidenza kg. 100/mc - vedi quantità art. PA.AL.010.c

377,2003,772100,000100,00 * 3,772

490,361,30377,200kgTotale

Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e
gel-cotisoftalico , metallerie in acciaio inox AISI 316

PA.OF.CI.002

- 30 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità di via Brendole

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DN300PA.OF.CI.002.a66

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali

2,0002,0002,00

3.463,581.731,792,000cadaunoTotale

- DN500PA.OF.CI.002.b67

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali

1,0001,0001,00

3.090,383.090,381,000cadaunoTotale

- DN600PA.OF.CI.002.c68

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali

1,0001,0001,00

3.677,333.677,331,000cadaunoTotale

- DN800PA.OF.CI.002.d69

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali

1,0001,0001,00

6.181,406.181,401,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Completamento opere stradali asse "D"

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.0070

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (usura+binder+stab.) mq. 334,00

66,8000,200334,000334,00 * 0,20

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 4,00

0,3200,0804,0004,00 * 0,08

1.675,3224,9667,120m³Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a71

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 4,00

5,7000,10057,00057,00 * 0,10

756,22132,675,700m³Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b72

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 peso kg. 4,49/mq

Vedi quantità legenda

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 4,00

17,9604,0004,4904,49 * 4,00

22,451,2517,960kgTotale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.00573

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (usura+binder+stab.) mq. 334,00

26,7200,080334,000334,000 * 0,08

3.831,11143,3826,720m³Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Completamento opere stradali asse "D"

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARDPA.AL.00674

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione strada (usura+binder+stab.) mq. 334,00

16,7000,050334,000334,00 * 0,05

Pavimentazione strada (solo usura) mq. 15,00

0,7500,05015,00015,00 * 0,05

2.648,21151,7617,450m³Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI14E.14.016.0075

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-02-01-04.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione isole spartitraffico (completa) mq. 4,00

4,0004,0004,00

113,5228,384,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo14F.14.036.a76

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Su rotatoria di Via Brendole, assi d'innesto ed asse A

2.812,0002.812,0002812,00

Su assi B-C-D-N

1.988,0001.988,0001988,00

1.632,000,344.800,000mTotale

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

14F.14.038.a77

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Su rotatoria di Via Brendole, assi d'innesto ed asse A

180,500180,500180,50

Su assi B-C-D

70,50070,50070,50

1.036,634,13251,000m²Totale

- DIAMETRO CM 60PA.AL.020.b78

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

31,00031,00031

2.064,9166,6131,000cadaunoTotale

- LATO CM 90PA.AL.021.b79

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

10,00010,00010,00

691,6069,1610,000cadaunoTotale

- DIAMETRO CM 90PA.AL.022.b80

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

2,0002,0002,00

254,40
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

254,40127,202,000cadaunoTotale

- LATO CM 60PA.AL.023.b81

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

5,0005,0005,00

Delineatori di curva

7,0007,0003+4

860,4071,7012,000cadaunoTotale

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.a82

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

Delineatore speciale d'ostacolo dim. cm. 40x50

0,8000,4000,5004,0004,00 * 0,50 * 0,40

176,06220,080,800m²Totale

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.b83

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

Dim. cm. 150x30

4,9500,3001,50011,00011,00 * 1,50 * 0,30

1.207,75243,994,950m²Totale

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.c84

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

Dim. cm. 200x50

6,0000,5002,0006,0006,00 * 2,00 * 0,50

1.495,14249,196,000m²Totale

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.d85

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intero intervento

Dim. cm. 200x200

24,0002,0002,0006,0006,00 * 2,00 * 2,00

6.126,48255,2724,000m²Totale

- DEL DIAMETRO DI 60 MMPA.AL.027.b86

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOPA.AL.027

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

Palo h=4.00 m

144,0004,00036,00036,00 * 4,00

Palo h=2.00 m

24,0002,00012,00012,00 * 2,00

1.145,766,82168,000mTotale

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3PA.AL.026.a87

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

Palo h=4.00 m

36,00036,00036,00

Palo h=2.00 m

12,00012,00012,00

2.876,1659,9248,000cadaunoTotale

- SU UNICO SOSTEGNOPA.AL.025.a88

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

31,00031,00031,00

10,00010,00010

2,0002,0002

12,00012,00012

4,0004,0004,00

499,738,4759,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNOPA.AL.025.b89

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

11,00011,00011,00

6,0006,0006,00

241,7414,2217,000cadaunoTotale

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNIPA.AL.025.c90

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Intero intervento

6,0006,0006,00

183,0630,516,000cadaunoTotale

- A 2 ONDEPA.AL.028.b91

FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETAPA.AL.028

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Da rotatoria ad asse N in dx

32,00032,0001,0001,00 * 32,00

Ripristino barriere protezione pista ciclabile e marciapiede sottopasso

16,0008,0002,0002 * 8,00

1.920,0040,0048,000mTotale

FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIEREPA.AL.02992

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-02.01.21.00

Montante mancante

2,0002,0002,00

91,2845,642,000cadaunoTotale

- A CAVALLETTOPA.AL.030.a93

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Pannello tipo 3 vedi peso riportato in relazione

1.931,3121.931,31218,94*101,970

Per sfridi, irrigidamenti, tirafondi ecc. circa 20%
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

386,262386,2621931,3118*0,20

8.227,393,552.317,574kgTotale

- A BANDIERAPA.AL.030.b94

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Pannello tipo 1 vedi peso riportato in relazione

495,573165,1913,0003,00 * (1,62*101,970)

Pannello tipo 2 vedi peso riportato in relazione

511,889511,8891,0001,00 * (5,02*101,970)

1.007,462kgTotale parziale

Per sfridi, tirafondi, irrigidamenti ecc. circa 20%

201,492201,4921007,462*0,20

4.025,823,331.208,954kgTotale

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 2,00

14F.03.009.b95

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

8,3721,3002,3002,8001,0001 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 1B

16,7441,3002,3002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 2

10,1401,3003,0002,6001,0001 * (1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30

Portale tipo 3

46,1761,3004,8003,7002,0002 * (2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30

1.189,7214,6181,432m³Totale

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

14F.04.005.a96

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Ripristino scavi fondazione

Portale tipo 1A
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8,3721,3002,3002,8001,0001 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 1B

16,7441,3002,3002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 2

10,1401,3003,0002,6001,0001 * (1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30

Portale tipo 3

46,1761,3004,8003,7002,0002 * (2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30

A dedurre

Magrone fondazione

-2,9762,9762,976

Opere in c.a.

-19,16419,16419,164

1.152,0419,4359,292m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A314F.04.002.a97

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Ripristino scavi fondazione

Portale tipo 1A

8,3721,3002,3002,8001,0001 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 1B

16,7441,3002,3002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 2

10,1401,3003,0002,6001,0001 * (1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30

Portale tipo 3

46,1761,3004,8003,7002,0002 * (2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30

A dedurre

Magrone fondazione

-2,9762,9762,976

Opere in c.a.

-19,16419,16419,164

281,644,7559,292m³Totale

- 39 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.0098

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

8,3721,3002,3002,8001,0001 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 1B

16,7441,3002,3002,8002,0002,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 2

10,1401,3003,0002,6001,0001 * (1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30

Portale tipo 3

46,1761,3004,8003,7002,0002 * (2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30

515,466,3381,432m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.0099

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

1.628,64020,00081,43281,432 * (30,00-10,00)

309,440,191.628,640kmxm3Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b100

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

0,3000,1001,5002,0001,0001 * (1,80+0,20) * (1,30+0,20) * 0,10

Portale tipo 1B

0,6000,1001,5002,0002,0002,00 * (1,80+0,20) * (1,30+0,20) * 0,10

Portale tipo 2

0,3960,1002,2001,8001,0001 * (1,60+0,20) * (2,00+0,20) * 0,10

Portale tipo 3

1,6800,1003,5002,4002,0002 * (2,20+0,20) * (3,30+0,20) * 0,10

248,2383,412,976m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)PA.AL.010.c101
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

1,4040,6001,3001,8001,0001 * 1,80 * 1,30 * 0,60

0,2160,6000,6000,6001,0001,00 * 0,60 * 0,60 * 0,60

Portale tipo 1B

2,8080,6001,3001,8002,0002,00 * 1,80 * 1,30 * 0,60

0,4320,6000,6000,6002,0002,00 * 0,60 * 0,60 * 0,60

Portale tipo 2

1,9200,6002,0001,6001,0001 * 1,60 * 2,00 * 0,60

0,2880,6000,8000,6001,0001 * 0,60 * 0,80 * 0,60

Portale tipo 3

11,6160,8003,3002,2002,0002 * 2,20 * 3,30 * 0,80

0,4800,4001,0000,6002,0002,00 * 0,60 * 1,00 * 0,40

2.339,73122,0919,164m³Totale

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,0014F.05.017.a102

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

3,7200,6003,1002,000(1*2) * (1,80+1,30) * 0,60

1,4400,6001,2002,000(1,00*2) * (0,60*2) * 0,60

Portale tipo 1B

7,4400,6003,1004,000(2,00*2) * (1,80+1,30) * 0,60

2,8800,6001,2004,000(2,00*2) * (0,60*2) * 0,60

Portale tipo 2

4,3200,6003,6002,000(1*2) * (1,60+2,00) * 0,60

1,6800,6001,4002,000(1*2) * (0,60+0,80) * 0,60

Portale tipo 3

17,6000,8005,5004,000(2*2) * (2,20+3,30) * 0,80

2,5600,4001,6004,000(2,00*2,00) * (0,60+1,00) * 0,40

1.272,9330,5741,640m²Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00103
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00103

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 - 02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

Pos. 1 Ø 14 mm

45,6621,2082,70014,00014,00 * 2,70 * 1,208

Pos. 2 Ø 14 mm

45,6621,2082,10018,00018 * 2,10 * 1,208

Pos. 3 Ø 14 mm

14,4961,2082,0006,0006,00 * 2,00 * 1,208

Pos. 4 Ø 14 mm

14,2791,2081,9706,0006,00 * 1,97 * 1,208

Pos. 5 Ø 12 mm

3,9070,8882,2002,0002,00 * 2,20 * 0,888

Pos. 6 Ø 12 mm

6,2160,8883,5002,0002,00 * 3,50 * 0,888

Pos. 7 Ø 14 mm

3,9621,2081,6402,0002,00 * 1,64 * 1,208

Portale tipo 1B

Pos. 1 Ø 14 mm

91,3251,2082,70028,000(14,00*2) * 2,70 * 1,208

Pos. 2 Ø 14 mm

91,3251,2082,10036,000(18*2) * 2,10 * 1,208

Pos. 3 Ø 14 mm

28,9921,2082,00012,000(6,00*2) * 2,00 * 1,208

Pos. 4 Ø 14 mm

28,5571,2081,97012,000(6,00*2) * 1,97 * 1,208

Pos. 5 Ø 12 mm

7,8140,8882,2004,000(2,00*2) * 2,20 * 0,888

Pos. 6 Ø 12 mm

12,4320,8883,5004,000(2,00*2) * 3,50 * 0,888

Pos. 7 Ø 14 mm
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7,9241,2081,6404,000(2,00*2) * 1,64 * 1,208

Portale tipo 2

Pos. 1 Ø 14 mm

63,0581,2082,90018,00018,00 * 2,90 * 1,208

Pos. 2 Ø 14 mm

52,1861,2082,40018,00018 * 2,40 * 1,208

Pos. 3 Ø 14 mm

17,3951,2082,4006,0006,00 * 2,40 * 1,208

Pos. 4 Ø 14 mm

14,2791,2081,9706,0006,00 * 1,97 * 1,208

Pos. 5 Ø 12 mm

4,6180,8882,6002,0002,00 * 2,60 * 0,888

Pos. 6 Ø 12 mm

6,9260,8883,9002,0002,00 * 3,90 * 0,888

Pos. 7 Ø 14 mm

3,9621,2081,6402,0002,00 * 1,64 * 1,208

Portale tipo 3

Pos. 1 Ø 14 mm

288,9541,2084,60052,000(26*2) * 4,60 * 1,208

Pos. 2 Ø 14 mm

279,2901,2083,40068,000(34*2) * 3,40 * 1,208

Pos. 3 Ø 14 mm

39,1391,2082,70012,000(6,00*2) * 2,70 * 1,208

Pos. 4 Ø 14 mm

38,0761,2081,97016,000(8*2) * 1,97 * 1,208

Pos. 5 Ø 12 mm

5,3280,8883,0002,000(1*2) * 3,00 * 0,888

Pos. 6 Ø 12 mm

41,2030,8885,8008,000(4*2) * 5,80 * 0,888

Pos. 7 Ø 14 mm

4,9291,2082,0402,0002,00 * 2,04 * 1,208

1.640,46
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.640,461,301.261,896kgTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere a verde

intero Intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA DI TERRA VEGETALE14F.15.001.00104

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.12.00

Sistemazione a verde

Vedi quantità tabella sup. 1255,00 per uno spessore medio di cm. 40

502,0000,4001.255,0001255,00 * 0,40

9.618,3219,16502,000m³Totale

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi14F.15.002.a105

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.12.00

Sistemazione a verde

Vedi quantità tabella sup. 1255,00 per uno spessore medio di cm. 40

502,0000,4001.255,0001255,00 * 0,40

4.277,048,52502,000m³Totale

Formazione di tappeto erboso di "Dichontra repens"PA.OF.CI.003106

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-02.01.12.00

Sistemazione a verde

Vedi quantità tabella sup. 1255,00

1.255,0001.255,0001255,00

6.162,054,911.255,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di
superficie

14B.50.055.01107

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

124,0001,0000,400310,0001,0001 * ((35+95+21+59+70+30)) * 0,40 * 1,00

1.237,529,98124,000m³Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga
60x60x120 cm

14H.03.018.b108

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

5,0005,0005,00

1.197,35239,475,000n.Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.00109

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

150,00030,0005,0005,00 * 30,00

525,003,50150,000kgTotale

DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2m14M.04.004.02110

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

3,0003,0003,00

251,7083,903,000n.Totale

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra14M.02.014.01111

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

273,41273,411,000n.Totale

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 7014F.11.012.a112

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

7,0007,0007,00

1.417,01202,437,000n.Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)PA.AL.040113

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

4,0004,0004

2.533,88633,474,000cadaunoTotale

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE- DIAMETRO 125 MMPA.AL.041114

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

381,000381,000381,00

4.712,9712,37381,000mTotale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm14B.74.043.01115

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

5,0005,0001,0001 * 5,00

8,701,745,000mTotale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm.14B.74.043.02116

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

5,0005,0001,0001 * 5,00

10,702,145,000mTotale

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A,
curva C

14M.01.009.20117

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001

44,0644,061,000n.Totale

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A,
curva C

14M.01.009.29118

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

7,0007,0007,00

600,4685,787,000n.Totale

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn =
100-300-500mA

14M.01.017.07119
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn =
100-300-500mA

14M.01.017.07119

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

111,14111,141,000n.Totale

 PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A14M.04.006.02120

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001

179,76179,761,000n.Totale

 FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm14M.01.023.01121

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

3,0003,0003,00

13,924,643,000n.Totale

SCARICATORI Limitatore di tipo 2-3+NPE14M.04.007.07122

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

267,32267,321,000n.Totale

CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 APA.AL.043123

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

5,0005,0005,00

240,2548,055,000cadaunoTotale

SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LEDPA.AL.044124

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

42,2942,291,000cadaunoTotale

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2
A 100 LUX

PA.AL.045125

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,0001,0001,00

158,93158,931,000cadaunoTotale

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in
lettere) COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq

14B.50.005.02126

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

11,4511,451,000a corpoTotale

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmq14B.50.006.02127

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

4,0004,0001,0001,00 * 4,00

11,442,864,000mTotale

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQPA.AL.046.02128

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG16OR16 0.6/1 KV

PA.AL.046

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

2,0002,0001,0001,00 * 2,00

4,042,022,000mTotale

- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQPA.AL.046.14129

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

412,000412,0001,0001,00 * 412,00

1.116,522,71412,000mTotale

- FORM X SEZ. 4X4 MMQPA.AL.046.26130

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

477,600477,6001,0001,00 * 477,60

1.967,714,12477,600mTotale

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQPA.AL.046.32131

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

108,000108,0001,0001,00 * 108,00

- 49 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

315,362,92108,000mTotale

ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E
BASSA TENSIONE

PA.AL.048132

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

354,91354,911,000cadaunoTotale

CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x
300 x 250)mm

14M.01.049.02133

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

1.080,631.080,631,000n.Totale

CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA
POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35
MM2

PA.AL.053134

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

325,000325,0001,0001,00 * 325,00

913,252,81325,000mTotale

SEMAFORO COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSOPA.AL.054135

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

2.912,352.912,351,000cadaunoTotale

TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO ad alta sensibilità e risoluzione14B.66.003.01136

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

451,80451,801,000n.Totale

CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA - COASSIALE
ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF

PA.AL.055137

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

300,000300,0001,0001,00 * 300,00

2.583,008,61300,000mTotale

ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+T14M.01.001.01138

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

148,94148,941,000n.Totale

Fornitura e posa in opera di armatura in alluminio pressofuso- P=18 W - T=3000K
- 2320 lm.

PA.OF.IM.007139

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

4,0004,0004,00

2.247,88561,974,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di motore per automazione cancello (massimo 2000 kg)
tipo GM/2000 + encoder con sblocco a chiave -centrale CR/62 con ricevitore
integrato -2 trasmettitori a 4 canali OG/48 -piastra di fondazione -coppia di pattini
finecorsa.

PA.OF.IM.008140

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

1,0001,0001,00

1.210,471.210,471,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 1 o equivalente) a led, flusso
luminoso 6510 lm e potenza 57W

PA.OF.IM.010141

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

8,0008,0008,00

6.674,96834,378,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC serie Italo 1 o equivalente) a led, flusso
luminoso 8210 lm e potenza 76W

PA.OF.IM.011142

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

13,00013,00013,00

11.071,32
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11.071,32851,6413,000cadaunoTotale

Posa in opera di palo architettonico in acciaio rastremato parabolico con altezza 10
metri fuori terra, diametro alla base 168,3 mm, diametro alla sommità 90 mm,
altezza totale modulo diritto 9 m

PA.OF.IM.012143

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

9,0009,0009,00

3.028,68336,529,000cadaunoTotale

RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIOPA.AL.051144

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

7,0007,0007,00

804,30114,907,000cadaunoTotale

RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICIPA.AL.052145

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00-02.09.04.00

7,0007,0007,00

262,4337,497,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Esecuzione di pali trivellati tipo “CFA Trelicon” avente diametro di mm. 600,
eseguiti con perforazione a rotazione mediante elica continua

PA.OF.CI.001146

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Pali H=4m

52,0004,00013,00013,00 * 4,00

6.769,88130,1952,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00147

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Pali H=4m

Pos. 1 Ø 18  mm

1.527,2711,9984,900156,000(12*13) * 4,90 * 1,998

Pos. 2 Ø 12  mm spirale

230,490230,49017,73*13

Pos. 3 Ø 20  mm spirale

576,550576,55044,35*13

Fondazione barriera

Pos. 4 Ø 16  mm

307,7101,5783,00065,000(5,00*13) * 3,00 * 1,578

Pos. 5 Ø 16  mm

301,5561,5782,94065,000(5,00*13) * 2,94 * 1,578

Pos. 6 Ø 16  mm

533,3641,5782,600130,000(10*13) * 2,60 * 1,578

Pos. 7 Ø 16  mm

177,2411,5782,88039,000(3,00*13) * 2,88 * 1,578

Pos. 8 Ø 14  mm

747,9941,2081,800344,000(172*2) * 1,80 * 1,208

Pos. 9 Ø 12  mm correnti

117,9020,8809,57014,000(7+7) * (9,65-0,08) * 0,88

295,6800,88012,00028,000(2*7*2) * 12,00 * 0,88

41,5180,8803,37014,000(2*7) * 3,37 * 0,88
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pos. 10 Ø 8  mm

58,8400,3940,570262,000262 * 0,57 * 0,394

Muro

Pos. 1 Ø 14  mm

165,2541,2082,40057,00057,00 * 2,40 * 1,208

Pos. 2 Ø 14  mm

110,1701,2082,40038,000(19*2) * 2,40 * 1,208

Pos. 3 Ø 10  mm correnti

52,1240,6173,52024,000(6*2*2) * (3,60-0,08) * 0,617

27,4440,61711,1204,0004 * (11,20-0,08) * 0,617

Pos. 4 Ø 14  mm

47,8371,2081,98020,00020 * 1,98 * 1,208

Pos. 5 Ø 14  mm

34,7901,2081,44020,00020 * 1,44 * 1,208

Pos. 6 Ø 10  mm correnti

14,8080,6174,0006,0006,00 * 4,00 * 0,617

Pos. 7 Ø 8  mm

11,6780,3940,57052,00052 * 0,57 * 0,394

5.380,221kgTotale parziale

Sfridi, sormonti ecc. circa 5%

269,011269,0115380,221*0,05

7.344,001,305.649,232kgTotale

TAGLIO ASFALTO14E.03.015.00148

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Per scavo fondazione

45,80045,8001,0001 * 45,80

179,083,9145,800mTotale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m
2.00

14E.02.004.a149

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo fondazione

61,5551,1201,20045,8001,0001 * 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28)

555,849,0361,555m³Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00150

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Ripristino 40%  scavo fondazione

24,6221,1201,20045,8000,4000,40 * 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28)

614,5724,9624,622m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.005151

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Ripristino   scavo fondazione

0,6410,0500,70045,8000,4000,40 * 45,80 * (1,20-0,50) * 0,05

91,91143,380,641m³Totale

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “D” e spessore compresso di mm 30

14F.13.016.c152

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Ripristino   scavo fondazione

12,8240,70045,8000,4000,40 * 45,80 * (1,20-0,50)

88,236,8812,824m²Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00153

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Scavo fondazione

45,0670,8201,20045,8001,0001 * 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28-0,30)

285,276,3345,067m³Totale

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste

14B.97.001.e154

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo fondazione

34,6250,3001,20045,8002,1002,10 * 45,80 * 1,20 * 0,30

692,5020,0034,625tonTotale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00155

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14E.02.004.a (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

1.231,10020,00061,55561,555 * (30,00-10,00)

233,910,191.231,100kmxm3Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b156

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Magrone fondazione su dado palo

1,3000,1001,0001,00013,00013,00 * (0,80+0,20) * (0,80+0,20) * 0,10

-0,3680,1000,283-13,000-13 * (0,30*0,30*3,14) * 0,10

Magrone muro tra pali

1,6940,1000,7002,20011,00011 * 2,20 * 0,70 * 0,10

Magrone muro scala

0,7200,1001,0003,6002,0002 * 3,60 * (0,80+0,20) * 0,10

0,4000,1001,0004,0001,0001 * 4,00 * (0,80+0,20) * 0,10

312,4583,413,746m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)PA.AL.010.c157

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Fondazione su dado palo

6,6560,8000,8000,80013,00013,00 * 0,80 * 0,80 * 0,80

Fondazione muro tra pali

14,7901,2000,50024,6501,0001 * 24,65 * 0,50 * 1,20

5,7901,2000,5009,6501,0001,00 * 9,65 * 0,50 * 1,20

Muro scala

2,8800,5000,8003,6002,0002 * 3,60 * 0,80 * 0,50
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4,3201,2000,5003,6002,0002,000 * 3,60 * 0,50 * 1,20

1,6000,5000,8004,0001,0001 * 4,00 * 0,80 * 0,50

0,5760,2400,6004,0001,0001 * 4,00 * 0,60 * 0,24

0,1800,1500,3004,0001,0001 * 4,00 * 0,30 * 0,15

4.491,94122,0936,792m³Totale

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,0014F.05.017.a158

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Fondazione su dado palo

33,2800,8001,60026,000(13,00*2) * (0,80*2) * 0,80

Fondazione muro tra pali

60,3601,20025,1502,000(1*2) * (24,65+0,50) * 1,20

24,3601,20010,1502,000(1,00*2) * (9,65+0,50) * 1,20

Muro scala

7,2000,5003,6004,000(2*2) * 3,60 * 0,50

17,2801,2003,6004,000(2,000*2) * 3,60 * 1,20

4,0000,5004,0002,000(1*2) * 4,00 * 0,50

1,9200,2404,0002,000(1*2) * 4,00 * 0,24

1,2000,1504,0002,000(1*2) * 4,00 * 0,15

4.573,2730,57149,600m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Organismi costruttivi in metallo

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETAPA.AL.016.a159

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Lato Ovest rotatoria

Barriera completa H= 3.00

36,0002,0009,0002,0002 * 9,00 * (3,00-0,50-0,50)

Barriera completa H= 2.00

9,0001,0009,0001,0001 * 9,00 * (2,00-0,50-0,50)

24,0001,00024,0001,0001 * 24,00 * (2,00-0,50-0,50)

Barriera completa H= 2.50

22,5001,50015,0001,0001 * 15,00 * (2,50-0,50*2)

Barriera completa lato sud  (su fondazione esistente lato scatolare)

22,5001,50015,0001,0001 * 15,00 * (2,50-1,00)

27.352,02239,93114,000m²Totale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETAPA.AL.017.a160

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Lato Ovest rotatoria

Barriera completa H= 3.00

9,0000,5009,0002,0002 * 9,00 * 0,50

Barriera completa H= 2.00

4,5000,5009,0001,0001 * 9,00 * 0,50

12,0000,50024,0001,0001 * 24,00 * 0,50

Barriera completa H= 2.50

7,5000,50015,0001,0001 * 15,00 * 0,50

Barriera completa lato sud (su fondazione esistente lato scatolare)

7,5000,50015,0001,0001 * 15,00 * 0,50

10.493,55259,1040,500m²Totale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETAPA.AL.019.a161

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Lato Ovest rotatoria

Barriera completa H= 3.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Organismi costruttivi in metallo

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

9,0000,5009,0002,0002 * 9,00 * 0,50

Barriera completa H= 2.00

4,5000,5009,0001,0001 * 9,00 * 0,50

12,0000,50024,0001,0001 * 24,00 * 0,50

Barriera completa H= 2.50

7,5000,50015,0001,0001 * 15,00 * 0,50

Barriera completa lato sud (su fondazione esistente lato scatolare)

7,5000,50015,0001,0001 * 15,00 * 0,50

7.716,47190,5340,500m²Totale

- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLOPA.AL.016.b162

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera su struttura portante (in dx prima di accesso al sottopasso)

24,0001,00024,0001,0001 * (8*3,00) * 1,00

Barriera su struttura portante lato su (lato scatolare idraulico esistente)

45,0003,00015,0001,0001 * (5*3) * (4,00-1,00)

13.251,45192,0569,000m²Totale

- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLOPA.AL.017.b163

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera su struttura portante lato su (lato scatolare idraulico esistente)

7,5000,50015,0001,0001 * (5*3) * 0,50

1.596,08212,817,500m²Totale

- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLOPA.AL.019.b164

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera su struttura portante lato su (lato scatolare idraulico esistente)

7,5000,50015,0001,0001 * (5*3) * 0,50

Barriera su struttura portante (in dx prima di accesso al sottopasso)

24,0001,00024,0001,0001 * (8*3,00) * 1,00

4.353,93138,2231,500m²Totale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTIPA.AL.018165
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Organismi costruttivi in metallo

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Vedi prezzo totale voci PA.AL.017.a/ b

10.493,55010.493,55010493,55

1.596,0801.596,0801596,08

483,590,0412.089,630%Totale

Fornitura e posa in opera di scossalina avente sviluppo fino a cm. 36 in lamiera
zincata preverniciata dello spessore di mm 15/10

PA.OF.CI.006166

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera  B6a

9,0009,0009,00

Barriera  B6b

24,00024,00024,00

Barriera  B7

30,00030,00030,00

Barriera  B8

12,00012,00012,00

Barriera  B9

105,000105,000105,00

Barriera  B10

90,00090,00090,00

Barriera  B11

63,00063,00063,00

Barriera  B12

5,5005,5005,50

Barriera B14

9,0009,0009,00

Barriera  B15

32,00032,00032,00

Barriera  B16

39,00039,00039,00

Barriera  B17
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Organismi costruttivi in metallo

Pannelli fonoassorbenti

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

42,00042,00042,00

20.943,5445,48460,500mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO COLORATO O NEUTRO
(TAPPETO) CON LEGANTI SINTETICI

14F.13.031.00167

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Pista ciclopedonale mq.870,00

870,000870,000870,00

Pista ciclopedonale mq. 991,00

991,000991,000991,00

31.357,8516,851.861,000m²Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00168

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Vedi quantità legenda

sottofondo pistaciclopedonale

7,0000,10070,00070,00 * 0,10

Pavimentazione provvisoria su via Gazzera Alta

21,9000,30073,00073,00 * 0,30

721,3424,9628,900m³Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a169

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Vedi quantità legenda

sottofondo pistaciclopedonale

7,0000,10070,00070,00 * 0,10

928,69132,677,000m³Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b170

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq

sottofondo pistaciclopedonale

208,6002,98070,00070,00 * 2,98

260,751,25208,600kgTotale

- 62 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm14F.11.001.c171

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Cordoli

Zona centrale

5,0005,0001,0001 * 5,00

Zona est

1,5001,5001,0001,00 * 1,50

175,5727,016,500mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI14E.14.016.00172

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Pavimentazione in masselli autobloccanti

Zona centrale

1.188,0001.188,0001188,00

Zona est

267,000267,000267,00

41.292,9028,381.455,000m²Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.005173

Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00

Vedi quantità legenda

Pavimentazione provvisoria su via Gazzera Alta

5,1100,07073,00073,00 * 0,07

Ripristini con esistente

1,8901,8901,89

1.003,66143,387,000m³Totale

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo14F.14.036.a174

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

600,000600,000600,000

204,000,34600,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

14F.14.038.a175

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Peri, scritte e zebrature

400,000400,000400,00

1.652,004,13400,000m²Totale

- DIAMETRO CM 60PA.AL.020.b176

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

12,00012,00012,00

799,3266,6112,000cadaunoTotale

- LATO CM 60PA.AL.023.b177

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

1,0001,0001,00

Delineatore

4,0004,0002+2

358,5071,705,000cadaunoTotale

- DEL DIAMETRO DI 60 MMPA.AL.027.b178

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOPA.AL.027

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Palo h=4.00 m

28,0004,0007,0007,00 * 4,00

190,966,8228,000mTotale

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3PA.AL.026.a179

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Palo h=4.00 m

7,0007,0007,00

419,4459,927,000cadaunoTotale

- SU UNICO SOSTEGNOPA.AL.025.a180

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

17,00017,00017

143,998,4717,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere civili

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in
laterizio

14E.05.014.a181

Vedi elaborati  nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00

Sostituzione prime tre file di blocchi in laterizio

Monolite est

31,2000,60052,0001,0001 * 52,00 * 0,60

Monolite ovest

16,8000,60028,0001,0001,00 * 28,00 * 0,60

704,6414,6848,000m²Totale

Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

14E.12.011.00182

Vedi elaborati  nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00

Sostituzione prime tre file di blocchi in laterizio

Monolite est

31,2000,60052,0001,0001 * 52,00 * 0,60

Monolite ovest

16,8000,60028,0001,0001,00 * 28,00 * 0,60

2.580,4853,7648,000m²Totale

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne

14E.18.001.b183

Vedi elaborati  nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00

Monolite est

111,8002,15052,0001,0001 * 52,00 * 2,15

5,1450,50010,2901,0001 * 10,29 * 0,50

3,5500,5007,1001,0001 * 7,10 * 0,50

Monolite ovest

60,2002,15028,0001,0001,00 * 28,00 * 2,15

3.460,3119,15180,695m²Totale

Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine
porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su
intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata.

PA.AL.039184
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere civili

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine
porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su
intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata.

Vedi elaborati  nr.03.01.05.00-03.01.06.00-03.05.01.00

Monolite est

111,8002,15052,0001,0001 * 52,00 * 2,15

5,1450,50010,2901,0001 * 10,29 * 0,50

3,5500,5007,1001,0001 * 7,10 * 0,50

Monolite ovest

60,2002,15028,0001,0001,00 * 28,00 * 2,15

11.353,0762,83180,695m²Totale

RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE14F.07.005.00185

Vedi elaborati  nr .03.01.05.00-03.01.04.00

Incavi dei distanziatori da sigillare (incidenza kg. 0.5/mq)

Rampe Est, Ovest e rampa centrale

225,0000,500450,000450,00 * 0,50

222,0000,500444,000(350,00+94) * 0,50

302,5000,500605,000605 * 0,50

Per sfridi 10%

74,95074,950749,50*0,10

3.487,424,23824,450kgTotale

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO -
FINITURA TRASPARENTE OPACA

PA.AL.034186

Vedi elaborati  nr .03.01.05.00-03.01.04.00

Rampe Est, Ovest e rampa centrale

450,000450,000450,00

444,000444,000350,00+94

605,000605,000605

soffitto monolite ovest

81,5505,00016,310((15,13+16,49)/2+0,50) * 5,00

soffitto monolite est

69,3505,00013,870((14,50+13,24)/2) * 5,00

46.230,20
- 67 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere civili

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

46.230,2028,021.649,900mTotale

Corrimano in acciaio inox AISI 316LPA.AL.035187

Vedi elaborato 03.01.07.00

Corrimano tipo C1

148,000148,000148,00

Corrimano tipo C2

266,000266,000266,00

26.082,0063,00414,000mTotale

Fornitura e posa in opera di gronde, converse, scossaline , tubi di acciaio inoxPA.AL.036188

Vedi elaborato 03.01.07.00

Corrimano tipo C3a peso kg. 13.50 kg/m

567,00013,50042,00042,00 * 13,50

Corrimano tipo C3b  peso kg. 11.50 kg/m

310,50011,50027,00027,00 * 11,50

Vedi elaborato 03.06.01.00

Cancelletto per accesso area verde

40,00040,00040,00

10.688,8811,65917,500kgTotale

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,0014F.11.011.c189

Vedi elaborato 03.01.07.00

Recinzione tipo 1

128,0002,00064,0001,0001 * 64,00 * 2,00

3.431,6826,81128,000m²Totale

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri14F.08.001.a190

Vedi elaborato 03.01.07.00

Recinzione tipo A peso 30 kg/m

225,0007,50030,00030 * 7,50

Recinzione tipo B peso 10 kg/m

3.260,000326,00010,00010 * 326,00

- 68 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere civili

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuovo cancello CAV compreso colonne

240,00030,0002,0004,0001,0001 * 4,00 * 2,00 * 30,00

Porta di servizio su rampa est

85,86030,0002,1201,3501,0001 * 1,35 * 2,12 * 30,00

Porta di servizio entrata impianto sollevamento

70,00070,00070

11.564,962,983.880,860kgTotale

 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.14E.30.023.b191

Vedi elaborato 03.01.07.00

Recinzione tipo A peso 30 kg/m

225,0007,50030,00030 * 7,50

Recinzione tipo B peso 10 kg/m

3.260,000326,00010,00010 * 326,00

Nuovo cancello CAV

240,00030,0002,0004,0001,0001 * 4,00 * 2,00 * 30,00

Porta di servizio su rampa est

85,86030,0002,1201,3501,0001 * 1,35 * 2,12 * 30,00

Porta di servizio entrata impianto sollevamento

70,00070,00070

2.871,840,743.880,860kgTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 2,00

14F.03.009.b192

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm

6,6001,1000,50012,000(2,00+2,00+8,00) * 0,50 * 1,10

96,4314,616,600m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00193

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø  160 mm

6,6001,1000,50012,000(2,00+2,00+8,00) * 0,50 * 1,10

41,786,336,600m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00194

Vedi elaborati

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

10.919,80020,000545,990545,99 * (30,00-10,00)

Vedi quantità voce dem. sovr. stradale 14F.02.004.00 (fino a 10 km già previsti
nella voce scavi)

4.798,00020,000239,900239,90 * (30,00-10,00)

Vedi quantità voce fresatura pav.  stradale  14F.02.015.a (fino a 10 km già previsti
nella voce scavi)

739,20020,00036,960(462,00*0,08) * (30,00-10,00)

3.126,830,1916.457,000kmxm3Totale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

14E.03.006.a195

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) Ø 160 mm

3,6000,6000,50012,00012,00 * 0,50 * 0,60

A dedurre

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-0,2400,02012,00012,00 * (0,08*0,08*3,14)

95,0928,303,360m³Totale

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente da cave di prestito14F.04.007.b196

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm

1,8000,3000,50012,00012,00 * 0,50 * (1,10-0,60-0,20)

34,9619,421,800m³Totale

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA14H.03.016.00197

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

3,0003,0003,00

1.477,32492,443,000n.Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.00198

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00-03.03.04.00

Passo d'uomo Ø 600 mm in luce

1.072,0001.072,00016*67

Caditoie

1.020,0001.020,00020*51,00

Chiusini vasca

Chiusino 75x150 cm

516,000516,0003*172

Chiusino 75x75 cm

90,00090,0001*90,00

Chiusini 120x77 cm

300,000300,0002*150

Asta di manovra paratoia

50,00050,00050,00

10.668,003,503.048,000kgTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c199
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c199

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm

12,00012,00012,00

221,0418,4212,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 150 mm14G.02.059.g200

Vedi elaborato nr. 03.03.04.00

Vasca di modulazione

1,0001,0001,00

481,50481,501,000n.Totale

Fornitura e posa di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata mm 400x400
in acciaio inox AISI 304

PA.OF.CI.004201

Vedi elaborato nr. 03.03.04.00

Vasca di modulazione

1,0001,0001,00

4.040,414.040,411,000cadaunoTotale

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri14F.08.001.a202

Vedi elaborato nr. 03.03.04.00

Profilato ad L 200x150x12 L=750 mm

25,57594,2000,3620,7500,75 * (0,20+0,15+0,012) * (7850*0,012)

76,212,9825,575kgTotale

 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.14E.30.023.b203

Vedi elaborato nr. 03.03.04.00

Profilato ad L 200x150x12 L=750 mm

25,57594,2000,3620,7500,75 * (0,20+0,15+0,012) * (7850*0,012)

18,930,7425,575kgTotale

Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento composto da nr. 3
Eettropompe sommergibili Pot. Nom. 2,4 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

PA.OF.IM.014204
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 03.03.03.00

Impianto sollevamento

1,0001,0001,00

26.451,6226.451,621,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere a verde

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA DI TERRA VEGETALE14F.15.001.00205

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sistemazione a verde zona centrale

Vedi quantità tabella sup. 357,00 per uno spessore medio di cm. 40

142,8000,400357,000357,00 * 0,40

Sistemazione a verde zona est

Vedi quantità tabella sup. 587,00 per uno spessore medio di cm. 40

234,8000,400587,000587,00 * 0,40

7.234,8219,16377,600m³Totale

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi14F.15.002.a206

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sistemazione a verde zona centrale

Vedi quantità tabella sup. 357,00 per uno spessore medio di cm. 40

142,8000,400357,000357,00 * 0,40

Sistemazione a verde zona est

Vedi quantità tabella sup. 587,00 per uno spessore medio di cm. 40

234,8000,400587,000587,00 * 0,40

3.217,158,52377,600m³Totale

Formazione di tappeto erboso di "Dichontra repens"PA.OF.CI.003207

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sistemazione a verde zona centrale

Vedi quantità tabella sup. 357,00

357,000357,000357,00

Sistemazione a verde zona est

Vedi quantità tabella sup. 587,00

587,000587,000587,00

4.635,044,91944,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla
profondità di m 1,50

14F.03.008.a208

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

0,6800,2501,7001,600(1,10+0,50) * (1,20+0,50) * 0,25

Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale

25,6000,4001,00064,0001,0001 * 64,00 * 1,00 * 0,40

1.995,4475,9326,280m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00209

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

0,6800,2501,7001,600(1,10+0,50) * (1,20+0,50) * 0,25

Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale

25,6000,4001,00064,0001,0001 * 64,00 * 1,00 * 0,40

166,356,3326,280m³Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b210

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

0,1690,1001,3001,300(1,10+0,20) * (1,20+0,10) * 0,10

Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale

1,6000,0500,50064,0001,0001 * 64,00 * 0,50 * 0,05

147,5583,411,769m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)PA.AL.010.b211

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

Scala
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,0560,8001,1001,2001,0001 * 1,20 * 1,10 * 0,80

-0,0560,1700,3001,100-1,000-1 * 1,10 * 0,30 * 0,17

-0,1120,3400,3001,100-1,000-1 * 1,10 * 0,30 * 0,34

-0,1680,5100,3001,100-1,000-1,00 * 1,10 * 0,30 * 0,51

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Finitura cordolo centrale di divisione pista sotto tangenziale

1,3500,2500,30018,0001,0001 * 18,00 * 0,30 * 0,25

Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale

5,1200,2000,40064,0001,0001 * 64,00 * 0,40 * 0,20

3,8400,3000,20064,0001,0001 * 64,00 * 0,20 * 0,30

1.260,29114,2611,030m³Totale

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,0014F.05.017.a212

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

Scala

2,8000,8003,5001,0001 * (1,20+1,20+1,10) * 0,80

-0,1020,1700,300-2,000-2 * 0,30 * 0,17

-0,2040,3400,300-2,000-2 * 0,30 * 0,34

-0,3060,5100,300-2,000-2,00 * 0,30 * 0,51

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Finitura cordolo centrale di divisione pista sotto tangenziale

9,1500,25018,3002,0002 * (18,00+0,30) * 0,25

Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale

25,7600,20064,4002,000(1*2) * (64,00+0,40) * 0,20

38,5200,30064,2002,000(1*2) * (64,00+0,20) * 0,30

2.311,6430,5775,618m²Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00213
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

Scala

Pos. 1 Ø 10 mm

5,6270,6171,5206,0006,00 * 1,52 * 0,617

Pos. 2 Ø 10 mm

2,2210,6170,6006,0006,00 * 0,60 * 0,617

Pos. 3 Ø 10 mm

7,7740,6170,70018,000(6,00*3) * 0,70 * 0,617

Pos. 4 Ø 10 mm

4,5900,6171,2406,0006,00 * 1,24 * 0,617

Pos. 5 Ø 10 mm

11,2910,6171,22015,00015,00 * 1,22 * 0,617

Pos. 6 Ø 16 mm

3,9451,5780,5005,0005,00 * 0,50 * 1,578

Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione CAV sotto tangenziale

Incidenza kg. 60/mc

307,2000,2000,40064,00060,000(1*60) * 64,00 * 0,40 * 0,20

230,4000,3000,20064,00060,000(1*60) * 64,00 * 0,20 * 0,30

744,961,30573,048kgTotale

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO

PA.AL.012214

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale d'accesso

Scala

Pos. 6 Ø 16 mm

5,0005,0005,00

46,509,305,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI14F.03.002.00215

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo per posa inerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)

493,0000,500986,000986,00 * 0,50

3.436,216,97493,000m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00216

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo per posa inerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)

493,0000,500986,000986,00 * 0,50

3.120,696,33493,000m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00217

Vedi elaborati

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

9.860,00020,000493,000493,00 * (30,00-10,00)

1.873,400,199.860,000kmxm3Totale

GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mq.

14F.04.008.b218

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Geotessile  per posa inerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)

986,000986,000986,00

Risvolti (circa 10%)

98,60098,600986,00*0,10

3.731,023,441.084,600m²Totale

FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE14E.03.010.00219

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Iinerte entro aiuola rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)

493,0000,500986,000986,00 * 0,50

12.374,3025,10493,000m³Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm14F.11.001.c220

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Vedi quantità legenda - cordoli lato ovest

304,000304,0001,0001 * 304,00

8.211,0427,01304,000mTotale

F.P.O. DI CORDONATURAPA.AL.003221

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Vedi quantità legenda  - cordoli lato ovest

78,00078,0001,0001 * 78,00

1.337,7017,1578,000mTotale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a222

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Sottofondo pavimentazione in masselli autobloccanti

17,9000,100179,000179,00 * 0,10

2.374,79132,6717,900m³Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b223

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq

Sottofondo pavimentazione in masselli autobloccanti

533,4202,980179,000179,00 * 2,98

666,781,25533,420kgTotale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE- CON BITUME
MODIFICATO HARD

PA.AL.004224

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione  stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00 spess. cm. 10.00

408,6000,1004.086,0004086,00 * 0,10

53.363,16130,60408,600m³Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.005225

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00 spess. cm. 7

286,0200,0704.086,0004086,00 * 0,07

41.009,55143,38286,020m³Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARDPA.AL.006226

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00 spess. cm. 3

122,5800,0304.086,0004086,00 * 0,03

18.602,74151,76122,580m³Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI14E.14.016.00227

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione in masselli autobloccanti  mq. 1007.00+179.00

1.007,0001.007,0001007,00

179,000179,000179,00

33.658,6828,381.186,000m²Totale

 ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e colorazione di
attraversamento pedonale con motivo mattoncino e con resinatura di zebratura

14F.13.029.b228

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00-03.02.07.00

Passaggio pedonale rialzato

118,4007,4008,0002,0002,00 * 8,00 * 7,40

4.617,6039,00118,400m²Totale

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo14F.14.036.a229

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

1.800,0001.800,0001800,00

612,000,341.800,000mTotale

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

14F.14.038.a230
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Per passaggi pedonali, scritte e zebrature

500,000500,000500,00

2.065,004,13500,000m²Totale

- DIAMETRO CM 60PA.AL.020.b231

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

8,0008,0008,00

532,8866,618,000cadaunoTotale

- LATO CM 90PA.AL.021.b232

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

4,0004,0004,00

276,6469,164,000cadaunoTotale

- LATO CM 60PA.AL.023.b233

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

1,0001,0001,00

71,7071,701,000cadaunoTotale

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.a234

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Delineatore speciale d'ostacolo dim. cm. 40x50

0,8000,4000,5004,0004,00 * 0,50 * 0,40

176,06220,080,800m²Totale

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.b235

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Dim. cm. 150x30

1,8000,3001,5004,0004,00 * 1,50 * 0,30

439,18243,991,800m²Totale

- DEL DIAMETRO DI 60 MMPA.AL.027.b236

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOPA.AL.027
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DEL DIAMETRO DI 60 MMPA.AL.027.b236

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Palo h=4.00 m

20,0004,0005,0005,00 * 4,00

Palo h=2.00 m

20,0002,00010,00010,00 * 2,00

272,806,8240,000mTotale

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3PA.AL.026.a237

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Palo h=4.00 m

5,0005,0005,00

Palo h=2.00 m

10,00010,00010,00

898,8059,9215,000cadaunoTotale

- SU UNICO SOSTEGNOPA.AL.025.a238

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

8,0008,0008,00

4,0004,0004,00

1,0001,0001

4,0004,0004,00

143,998,4717,000cadaunoTotale

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNOPA.AL.025.b239

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

4,0004,0004,00

56,8814,224,000cadaunoTotale

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER NUOVI LAVORI CLASSE H2 - BORDO
PONTE NASTRO E PALETTI

PA.AL.031240

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Su ponte scolo Cimetto

20,00020,0001,0001,00 * 20,00

2.541,80
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.541,80127,0920,000mTotale

- A 2 ONDEPA.AL.028.b241

FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETAPA.AL.028

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Protezione parcheggio

30,00030,0001,0001,00 * 30,00

1.200,0040,0030,000mTotale

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER NUOVI LAVORI CLASSE H2 - - BORDO
LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

PA.AL.032242

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

Barriera protezione sotto tangenziale

45,00045,0001,0001,00 * 45,00

3.764,2583,6545,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 2,00

14F.03.009.b243

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc

29,5631,1000,50053,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * 1,10

431,9214,6129,563m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00244

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc

29,5631,1000,50053,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * 1,10

187,136,3329,563m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00245

Vedi elaborati

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.009.b (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

591,26020,00029,56329,563 * (30,00-10,00)

112,340,19591,260kmxm3Totale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

14E.03.006.a246

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati )

16,1250,6000,50053,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * 0,60

A dedurre

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 200 mm

-0,2090,0316,750(4,25+2,50) * (0,10*0,10*3,14)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm

-0,9400,02047,000(4,25*2+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * (0,08*0,08*3,14)

423,8228,3014,976m³Totale

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente da cave di prestito14F.04.007.b247
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm/200 mm

8,0630,3000,50053,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) * 0,50 * (1,10-0,60-0,20)

156,5819,428,063m³Totale

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA14H.03.016.00248

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

4,0004,0004,00

1.969,76492,444,000n.Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.00249

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Passo d'uomo Ø 600 mm in luce

2.278,0002.278,00034*67

Caditoie

2.295,0002.295,00045*51,00

16.005,503,504.573,000kgTotale

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA
COMPRESA 25 4 35 CM - PEDONALE

PA.AL.038250

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Pozzetti di tipo n"A"

6,0006,0006,00

240,5440,096,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione
per copertura pozzetti realizzato in lamiera di - chiusino a riempimento 400x400
altezza tra 80 e 85 mm.

PA.AL.037251

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Controtelaio su pozzetti di tipo n"A"

6,0006,0006,00

519,0086,506,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

14H.02.027.d252

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc

6,7506,7504,25+2,50

194,5428,826,750mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c253

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc

47,00047,0004,25*2+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00

865,7418,4247,000mTotale
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Opere a verde

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA DI TERRA VEGETALE14F.15.001.00254

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sistemazione a verde

Vedi quantità tabella sup. 607,00 per uno spessore medio di cm. 40

242,8000,400607,000607,00 * 0,40

4.652,0519,16242,800m³Totale

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi14F.15.002.a255

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sistemazione a verde

Vedi quantità tabella sup. 607,00 per uno spessore medio di cm. 40

242,8000,400607,000607,00 * 0,40

2.068,668,52242,800m³Totale

Formazione di tappeto erboso di "Dichontra repens"PA.OF.CI.003256

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sistemazione a verde

Vedi quantità tabella sup. 607,00

607,000607,000607,00

2.980,374,91607,000m²Totale
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MMPA.AL.033257

Vedi elaborato nr.03.07.01.00

Giunti di dilatazione

20,58010,2902,0002,00 * 10,29

8.437,59409,9920,580mTotale
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di
superficie

14B.50.055.01258

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

244,0001,0000,400610,0001,0001 * ((150+10+110+25+55+10+110+45+95)) * 0,40 * 1,00

2.435,129,98244,000m³Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga
60x60x120 cm

14H.03.018.b259

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

13,00013,00013,00

3.113,11239,4713,000n.Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.00260

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

390,00030,00013,00013,00 * 30,00

1.365,003,50390,000kgTotale

DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2m14M.04.004.02261

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

2,0002,0002,00

167,8083,902,000n.Totale

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra14M.02.014.01262

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

5,0005,0005,00

1.367,05273,415,000n.Totale

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 5 m fuori terra14M.02.014.02263

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

18,00018,00018,00

5.958,54331,0318,000n.Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO
BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM

PA.AL.050.g264

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

8,0008,0008,00

3.304,32413,048,000cadaunoTotale

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 7014F.11.012.a265

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

11,00011,00011,00

2.226,73202,4311,000n.Totale

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 9514F.11.012.b266

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

5,0005,0005,00

1.308,25261,655,000n.Totale

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)PA.AL.040267

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

2,0002,0002,00

1.266,94633,472,000cadaunoTotale

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE- DIAMETRO 125 MMPA.AL.041268

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1.464,0001.464,000(150+10+110+25+55+10+110+45+95+122,00)*2

18.109,6812,371.464,000mTotale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm14B.74.043.01269

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

40,00040,0001,0001 * 40,00

69,601,7440,000mTotale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm.14B.74.043.02270

- 90 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

30,00030,0001,0001 * 30,00

64,202,1430,000mTotale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm.14B.74.043.03271

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

10,00010,0001,0001 * 10,00

27,702,7710,000mTotale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm.14B.74.043.04272

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

10,00010,0001,0001 * 10,00

38,403,8410,000mTotale

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri14B.74.042.01273

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

552,750552,750165*3,35

1.934,633,50552,750kgTotale

CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME -
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ
e 2 x (1x6) MMQ

PA.AL.042274

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

17,00017,00017,00

2.312,34136,0217,000cadaunoTotale

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A,
curva C

14M.01.009.20275

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

44,0644,061,000n.Totale

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A,
curva C

14M.01.009.29276
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

8,0008,0008,00

686,2485,788,000n.Totale

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn =
100-300-500mA

14M.01.017.07277

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001

111,14111,141,000n.Totale

 PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A14M.04.006.02278

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001

179,76179,761,000n.Totale

 FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm14M.01.023.01279

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

3,0003,0003,00

13,924,643,000n.Totale

SCARICATORI Limitatore di tipo 2-3+NPE14M.04.007.07280

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

267,32267,321,000n.Totale

CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 APA.AL.043281

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

6,0006,0006,00

288,3048,056,000cadaunoTotale

SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LEDPA.AL.044282

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

42,29
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

42,2942,291,000cadaunoTotale

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2
A 100 LUX

PA.AL.045283

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

158,93158,931,000cadaunoTotale

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in
lettere) COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq

14B.50.005.02284

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

11,4511,451,000a corpoTotale

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmq14B.50.006.02285

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

4,0004,0001,0001,00 * 4,00

11,442,864,000mTotale

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=
(110x150x70)mm

14B.50.007.01286

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

3,493,491,000n.Totale

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Calotta a 3 posti IP5514B.50.007.03287

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

3,823,821,000n.Totale

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3
posti IP55

14B.50.007.05288

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

3,53
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3,533,531,000n.Totale

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Commutatore 250V AC In=10A14B.50.007.07289

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

3,883,881,000n.Totale

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A14B.50.007.11290

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

1,741,741,000n.Totale

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore
di blocco e base portafusibili

14B.50.007.26291

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

38,7938,791,000n.Totale

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQPA.AL.046.02292

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
- FG16OR16 0.6/1 KV

PA.AL.046

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

2,0002,0001,0001,00 * 2,00

4,042,022,000mTotale

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQPA.AL.046.03293

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

7,0007,0001,0001,00 * 7,00

15,752,257,000mTotale

- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQPA.AL.046.14294

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

145,000145,0001,0001,00 * 145,00

392,952,71145,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORM X SEZ. 3X4 MMQPA.AL.046.25295

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

250,000250,0001,0001,00 * 250,00

867,503,47250,000mTotale

- FORM X SEZ. 1X6 MMQPA.AL.046.27296

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

6.740,0006.740,0001,0001,00 * 6740,00

15.636,802,326.740,000mTotale

- FORM X SEZ. 4X4 MMQPA.AL.046.26297

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

60,00060,0001,0001,00 * 60,00

247,204,1260,000mTotale

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQPA.AL.046.32298

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

12,00012,0001,0001,00 * 12,00

35,042,9212,000mTotale

- FORM X SEZ. 1X6 MMQPA.AL.047.e299

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

60,00060,0001,0001,00 * 60,00

117,601,9660,000mTotale

- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQPA.AL.047.g300

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

20,00020,0001,0001,00 * 20,00

70,603,5320,000mTotale

ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E
BASSA TENSIONE

PA.AL.048301
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

2,0002,0002,00

709,82354,912,000cadaunoTotale

CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x
300 x 250)mm

14M.01.049.02302

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

1.080,631.080,631,000n.Totale

Fornitura e posa in opera di proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione
di aree generiche. Completo di LED 4000K. P=55 W E=127 lm/W

PA.OF.IM.001303

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

17,00017,00017,00

13.165,65774,4517,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di armatura tipo Ecoevo 2 stu-m 3.5-4 m od
equivalente, flusso luminoso 6189lm e potenza 57w

PA.OF.IM.002304

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

19,00019,00019,00

22.713,171.195,4319,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di armatura tipo Ecoevo 2 stu-s 3.5-2 m od equivalente,
flusso luminoso 3123lm e potenza 31w

PA.OF.IM.003305

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

25,00025,00025,00

27.012,751.080,5125,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di proiettori tipo Galileo 1 s05 3.7-6 m o equivalente
flusso luminoso 11644lm e potenza 118w

PA.OF.IM.004306

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

5,0005,0005

5.696,651.139,335,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Impianti elettrici

Impianti

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di stripled per illuminazione lineare (sezione 2 metri).PA.OF.IM.005307

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

10,00010,00010,00

5.551,40555,1410,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di plafoniera in conformità alla norma EN60598-1,
EN60598-2-1. Grado di protezione: secondo la norma EN60598-1. P=24 W -
T=4000K - 3750 lm

PA.OF.IM.006308

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

1,0001,0001,00

143,57143,571,000cadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di KIT EMERGENZA PER LAMPADA LED MAX 24W | Mod.
VT-525 | Marca V-TAC Kit emergenza per minpannelli LED da 6 a 24W. Batteria Ni
-Cd 4000 mAh. Autonomia 3 Ore. Tempo di ricarica 36 Ore.

PA.OF.IM.009309

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 - 03.08.03.00 -03.08.04.00

4,0004,0004,00

474,08118,524,000cadaunoTotale

FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO PER 3 POMPE COMPLETO DI
TELECONTROLLO ISET COME DA SPECIFICHE TIPO VERITAS PER SOTTOPASSO

PA.OF.IM.013310

Vedi elaborati nr. 03.08.05.00

1,0001,0001,00

25.186,1525.186,151,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Nuovo accesso impianto Veritas

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI14I.03.001.00311

Vedi elaborati nr. 02.01.19.00

Sfalcio erba (mq. 252.00)

252,000252,000252,00

118,440,47252,000m²Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00312

Vedi elaborato 02.01.19.00

Sistemazione stabilizzato per agguagliamento quote (mq. 252.00)

30,2400,120252,000252,00 * 0,12

754,7924,9630,240m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.001313

Vedi elaborato 02.01.19.00

Pavimentazione accesso  (mq. 252.00)

20,1600,080252,000252,00 * 0,08

2.890,54143,3820,160m³Totale

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri14F.08.001.a314

Vedi elaborato 02.01.19.00

Ripristino recinzione ingresso veritas

250,000250,000250,00

745,002,98250,000kgTotale

 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.14E.30.023.b315

Vedi elaborato 02.01.19.00

Ripristino recinzione ingresso veritas

250,000250,000250,00

185,000,74250,000kgTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI14E.05.011.00316

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00

Demolizione nr. 9 travi di tipo "A"  copertura collettore "Dosa-Ruviego"

18,0362,49010,0609,0000,0800,08 * 9 * 10,06 * 2,49

5,8131,07010,0609,0000,060(0,14-0,08) * 9,00 * 10,06 * 1,07

8,1120,14010,06018,0000,320(0,05+0,06+0,21) * (2*9) * 10,06 * 0,14

-0,4530,05010,060-18,0000,0500,05 * (-2*9) * 10,06 * 0,05

1,7380,08010,06018,0000,1200,12 * (9*2) * 10,06 * ((0,05+0,11)/2)

4,8441,07010,0609,0000,0500,05 * 9 * 10,06 * 1,07

7.223,39189,6438,090m³Totale

FORNITURA DI TUBO CORRIMANO - DIAMETRO 0 48 MMPA.AL.007317

Vedi elaborato 02.06.02.00

Corrimano

17,00017,0001,0001 * 17,00

124,957,3517,000m³Totale

FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERAPA.AL.008318

Vedi elaborato 02.06.02.00

Asse C tra sez. C4 e sez. C5

1,0001,0001

29,7929,791,000cadaunoTotale

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE
INCLINATO

PA.AL.009319

Vedi elaborato 02.06.02.00

Sopra impianto sollevamento

12,00012,0001,0001 * 12,00

Pannelli di chiusura sopra muri sottopasso

6,0006,0001,0001 * 6,00

2.892,60160,7018,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri14F.08.001.a320

Vedi elaborato 02.06.02.00

Pannello su recinzione lato binario

80,00040,0002,0001,0001 * 2,00 * 40,00

Porta accesso sotto pista ciclabile su sottopasso

70,00070,00070,00

447,002,98150,000kgTotale

 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.14E.30.023.b321

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Ripristino pavimentazione pista ciclabile su Via Pago

30,00030,00030,00

22,200,7430,000kgTotale

- sviluppo 50 cmPA.OF.CI.005.a322

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm

PA.OF.CI.005

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo rampe sottopasso tra pannello prefabbricato e cordolo

Rampa nord

36,00036,0001,0001 * 36,00

70,25070,2501,0001 * 70,25

13,16013,1601,0001 * 13,16

Rampa sud

7,8007,8001,0001 * 7,80

39,38039,3801,0001 * 39,38

24,43024,4301,0001 * 24,43

12,20012,2001,0001 * 12,20

1,3301,3301,0001 * 1,33

58,51058,5101,0001 * 58,51

17.117,3165,07263,060mTotale

MALTA ADESIVA BICOMPONENTE14F.07.004.00323
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo rampe sottopasso fori per sollevamento  pannello prefabbricato

Rampa nord

168,000168,00042,00*4

Rampa sud

144,000144,00036*4

Per sfridi

38,00038,00038

1.379,003,94350,000kgTotale

MATTONI FORATI da cm 12x25x25 (compreso S.G. e U.I.)14B.04.003.b324

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo rampe sottopasso fori per sollevamento  pannello prefabbricato

Rampa nord

42,00042,00042,00

Rampa sud

36,00036,00036

Per sfridi

22,00022,00022

48,000,48100,000n.Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.002.a325

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo sottopasso fori per sollevamento  pannello prefabbricato

40,00040,00040

1.548,0038,7040,000hTotale

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.003.a326

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo sottopasso fori per sollevamento  pannello prefabbricato

40,00040,00040,00

1.436,4035,9140,000hTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.004.a327

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo  sottopasso fori per sollevamento  pannello prefabbricato

40,00040,00040,00

1.290,0032,2540,000hTotale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a328

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Ripristino pista ciclabile su Via Pago

3,0003,0003,00

398,01132,673,000m³Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b329

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Ripristino pista ciclabile su Via Pago

100,000100,000100,00

125,001,25100,000kgTotale

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “D” e spessore compresso di mm 30

14F.13.016.c330

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Ripristino pista ciclabile su Via Pago

30,00030,00030,00

206,406,8830,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI14E.05.011.00331

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Demolizione embrici di scarico su Scolo Roviego

0,3940,0500,4503,5005,0005,00 * 3,50 * ((0,50+0,40)/2) * 0,05

0,2190,0500,1253,50010,000(5,00*2) * 3,50 * ((0,15+0,10)/2) * 0,05

Demolizione cls di appoggio

0,7880,1000,4503,5005,0005,00 * 3,50 * 0,45 * 0,10

265,69189,641,401m³Totale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m
2.00

14E.02.004.a332

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

3,7800,4000,7002,7005,0005,00 * (3,50-0,80) * 0,70 * 0,40

Pozzetti

2,5600,8000,8000,8005,0005 * 0,80 * 0,80 * 0,80

57,259,036,340m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00333

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Scavo vedi quantità art. 14E.02.004.a

6,3406,3406,34

40,136,336,340m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00334

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14E.02.004.a (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

126,80020,0006,3406,34 * (30,00-10,00)

24,090,19126,800kmxm3Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b335
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

0,9450,1000,7002,7005,0005,00 * (3,50-0,80) * 0,70 * 0,10

Pozzetti

0,3200,1000,8000,8005,0005 * 0,80 * 0,80 * 0,10

105,5183,411,265m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK> = 40 N/mmq)PA.AL.010.c336

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

1,6200,3000,4002,7005,0005,00 * (3,50-0,80) * 0,40 * 0,30

A dedurre

tubo Ø 160 mm

-0,0540,0202,7002,70 * (0,08*0,08*3,14)

191,19122,091,566m³Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60
cm

14H.03.018.a337

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

Pozzetti

5,0005,0005

492,8598,575,000n.Totale

 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA14H.03.019.00338

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

Chiusini pozzetti

530,000106,0005,0005 * 106,00

1.325,002,50530,000kgTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c339
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c339

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

13,5002,7005,0005,00 * (3,50-0,80)

248,6718,4213,500mTotale

CANALETTE AD EMBRICE elemento di imbocco14F.11.002.b340

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo Roviego

5,0005,0005,00

273,7554,755,000n.Totale

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 7014F.08.006.a341

Vedi elaborato nr. 02.02.02.00

Ripristini chiusini esistenti

12,00012,00012,00

642,7253,5612,000n.Totale

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70
fino a kg 120

14F.08.006.b342

Vedi elaborato nr. 02.02.02.00

Ripristini chiusini esistenti

6,0006,0006,00

428,5871,436,000n.Totale

 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 120
fino a kg 170

14F.08.006.c343

Vedi elaborato nr. 02.02.02.00

Ripristini chiusini esistenti

2,0002,0002,00

178,6089,302,000n.Totale

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm

PA.OF.CI.005
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Opere di finitura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- sviluppo 143 cmPA.OF.CI.005.c344

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm

PA.OF.CI.005

Vedi elaborato nr.02.08.02.00

Carter di protezione sopra monolite

15,60015,6001,0001 * 15,60

2.351,70150,7515,600mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI14F.03.002.00345

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)

250,0000,500500,000500,00 * 0,50

1.742,506,97250,000m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00346

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)

250,0000,500500,000500,00 * 0,50

1.582,506,33250,000m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00347

Vedi elaborato 02.01.05.00

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

5.000,00020,000250,000250,00 * (30,00-10,00)

950,000,195.000,000kmxm3Totale

GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mq.

14F.04.008.b348

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)

500,000500,000500,00

1.720,003,44500,000m²Totale

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

14F.04.005.a349

Vedi elaborato 02.01.05.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)

250,0000,500500,000500,00 * 0,50

4.857,5019,43250,000m³Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A314F.04.002.a350

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)

250,0000,500500,000500,00 * 0,50

1.187,504,75250,000m³Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00351

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente

90,0000,200450,000450,00 * 0,20

2.246,4024,9690,000m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.001352

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente

22,5000,050450,000450,00 * 0,05

3.226,05143,3822,500m³Totale

FORNITURA E POSA DI BARRIERA LATERALE SPARTITRAFFICO PROVVISORIA
PREFABBRICATA TIPO “NEW JERSEY” H=0,45 m barriera ribassata in elementi
prefabbricati

14F.14.035.b353

Vedi elaborato 02.01.05.00

Collegamento provvisorio alla viabilità esistente

90,00090,0001,0001 * 90,00

7.200,0080,0090,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo14F.14.036.a354

Vedi elaborato 02.01.05.00

Segnaletica provvisoria

240,000240,000240,00

81,600,34240,000mTotale

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

14F.14.038.a355

Vedi elaborato 02.01.05.00

Segnaletica provvisoria

50,00050,00050,00

206,504,1350,000m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.002.a356

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Pulizia dell'area

24,00024,00024,00

928,8038,7024,000hTotale

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.003.a357

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Pulizia dell'area

24,00024,00024,00

861,8435,9124,000hTotale

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.004.a358

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Pulizia dell'area

24,00024,00024,00

774,0032,2524,000hTotale

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore (compreso S.G. ed U.I.)14D.01.002.a359

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Pulizia dell'area

12,00012,00012,00

630,2452,5212,000hTotale

TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.I.)

14D.01.006.00360

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Pulizia dell'area

12,00012,00012,00

604,0850,3412,000hTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI14F.03.002.00361

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pulizia dell'area

87,4000,200437,000(370+67) * 0,20

Stalli auto

10,0000,2002,50020,0001,0001 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20

678,886,9797,400m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00362

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Pulizia dell'area

87,4000,200437,000(370+67) * 0,20

Stalli auto

10,0000,2002,50020,0001,0001 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20

616,546,3397,400m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00363

Vedi elaborati

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

1.948,00020,00097,40097,40 * (30,00-10,00)

370,120,191.948,000kmxm3Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00364

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Nuova pavimentazione mq. 370,00+67 mq.

87,4000,200437,000(370,00+67,00) * 0,20

Stalli auto

10,0000,2002,50020,0001,0001 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20

2.431,1024,9697,400m³Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.005365

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spess. cm. 8.00

Nuova pavimentazione mq. 370,00

29,6000,080370,000370,00 * 0,08

Nuova pavimentazione mq. 97,00

7,7600,08097,00097,00 * 0,08

Per ripristini con l'esistente

2,6402,6402,64

5.735,20143,3840,000m³Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARDPA.AL.006366

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Spess. cm. 5.00

Nuova pavimentazione mq. 370,00

18,5000,050370,000370,00 * 0,05

Spess. cm. 3.00

Nuova pavimentazione mq. 97,00

2,9100,03097,00097,00 * 0,03

Ripristino  pavimentazione esistente mq. 980,00

29,4000,030980,000980,00 * 0,03

Per ripristini con l'esistente

2,1902,1902,19

8.043,28151,7653,000m³Totale

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo14F.14.036.a367

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Rifacimento segnaletica

400,000400,000400,00

136,000,34400,000mTotale

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

14F.14.038.a368

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rifacimento segnaletica

100,000100,000100,00

413,004,13100,000m²Totale

- A 2 ONDEPA.AL.028.b369

FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETAPA.AL.028

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Barriera

42,00042,00042,00

1.680,0040,0042,000mTotale

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri14F.08.001.a370

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Parapetto su rampa sottopasso

1.360,00040,00034,0001,0001 * 34,00 * 40,00

4.052,802,981.360,000kgTotale

 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.14E.30.023.b371

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Parapetto su rampa sottopasso

1.360,00040,00034,0001,0001 * 34,00 * 40,00

1.006,400,741.360,000kgTotale

- DIAMETRO CM 60PA.AL.020.b372

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

2,0002,0002,00

133,2266,612,000cadaunoTotale

- DIAMETRO CM 90PA.AL.022.b373

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

1,0001,0001,00

127,20127,201,000cadaunoTotale

- LATO CM 90PA.AL.021.b374
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

1,0001,0001,00

69,1669,161,000cadaunoTotale

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIEPA.AL.024.a375

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

segnale 80x27 cm

0,2160,2700,8001,0001,00 * 0,80 * 0,27

47,54220,080,216m²Totale

- DEL DIAMETRO DI 60 MMPA.AL.027.b376

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOPA.AL.027

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Palo h=4.00 m

16,0004,0004,0004,00 * 4,00

109,126,8216,000mTotale

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3PA.AL.026.a377

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Palo h=4.00 m

4,0004,0004,00

239,6859,924,000cadaunoTotale

- SU UNICO SOSTEGNOPA.AL.025.a378

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

5,0005,0005,00

42,358,475,000cadaunoTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 7014F.08.006.a379

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Ripristini chiusini esistenti

10,00010,00010,00

535,6053,5610,000n.Totale

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70
fino a kg 120

14F.08.006.b380

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Ripristini chiusini esistenti

4,0004,0004,00

285,7271,434,000n.Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Intero intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI14I.03.001.00381

Vedi elaborati nr. 02.02.02.00

Sfalcio erba fossi

2.000,0002.000,0002000,00

940,000,472.000,000m²Totale

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM14I.03.006.00382

Vedi elaborati nr. 02.02.02.00

Abbattimento alberi

25,00025,00025,00

2.001,5080,0625,000n.Totale

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi, da attività di demolizione e costruzione (compreso S.G.
ed U.I.)

14B.97.001.c383

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da sgomberare

300,000300,000300,00

3.036,0010,12300,000tonTotale

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE14E.06.005.00384

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da sgomberare

9.000,00030,000300,000300,00 * 30,00

1.350,000,159.000,000t/kmTotale

AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A
T. 30 (compreso S.G. ed U.I.)

14D.03.001.a385

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da sgomberare

16,00016,00016,00

1.301,12
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Intero intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.301,1281,3216,000hTotale

TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.I.)

14D.01.006.00386

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da sgomberare

16,00016,00016,00

805,4450,3416,000hTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Assistenza spostamento sottoservizi

Intero intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa
di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. (compreso S.G. ed U.I.)

14D.02.006.e387

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

20,00020,00020,00

1.948,0097,4020,000hTotale

TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.I.)

14D.01.006.00388

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

40,00040,00040,00

2.013,6050,3440,000hTotale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.002.a389

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

40,00040,00040,00

1.548,0038,7040,000hTotale

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.003.a390

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

40,00040,00040,00

1.436,4035,9140,000hTotale

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.004.a391

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

80,00080,00080,00

2.580,0032,2580,000hTotale

NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar (compreso
S.G. ed U.I.)

14D.04.009.b392

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

80,00080,00080,00

3.956,8049,4680,000hTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Assistenza spostamento sottoservizi

Intero intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del
peso di kg 10 (compreso S.G. ed U.I.)

14D.04.001.a393

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

80,00080,00080,00

2.052,8025,6680,000hTotale

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore (compreso S.G. ed U.I.)14D.01.002.a394

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

40,00040,00040,00

2.100,8052,5240,000hTotale

AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed U.I.)14D.03.003.00395

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

16,00016,00016,00

1.092,9668,3116,000hTotale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

14E.03.006.a396

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

25,00025,00025,00

707,5028,3025,000m³Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00397

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

30,00030,00030,00

748,8024,9630,000m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)PA.AL.010.b398

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

16,00016,00016,00

1.828,16114,2616,000m³Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00399
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Assistenza spostamento sottoservizi

Intero intervento

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00399

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

1.280,0001.280,00016,00*80

1.664,001,301.280,000kgTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c400

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

25,00025,0001,0001 * 25,00

460,5018,4225,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

14H.02.027.d401

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

25,00025,0001,0001 * 25,00

720,5028,8225,000mTotale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

PA.AL.005402

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

Ripristini

5,0005,0005,00

716,90143,385,000m³Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)- CON BITUME MODIFICATO HARDPA.AL.006403

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 - 02.04.03.00-02.01.4.00

Ripristini

5,0005,0005,00

758,80151,765,000m³Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI14I.03.001.00404

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

Sfalcio erba

2.500,0002.500,0002500,00

1.175,000,472.500,000m²Totale

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM14I.03.006.00405

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00

10,00010,00010,00

800,6080,0610,000n.Totale

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI14E.05.011.00406

Vedi elaborato 03.01.01.00

Demolizione cordolo pista ciclopedonale sotto tangenziale

0,6000,2500,15016,0001,0001 * 16,00 * 0,15 * 0,25

0,6000,4000,3005,0001,0001 * 5,00 * 0,30 * 0,40

Demolizione cordoli su rotatoria esistente  su Via della Montagnola

Cordolo spartitraffico

3,4620,3500,21546,00046,00 * ((0,13+0,30)/2) * 0,35

0,6900,0500,30046,00046,00 * 0,30 * 0,05

Cordoli

1,1250,2500,15030,0001,0001 * (15,00+15,00) * 0,15 * 0,25

Vedi elaborato 03.05.01.00

Sottopasso ciclopedonale

Demolizione cordolo

0,1260,0700,3006,0001,0001 * 6,00 * 0,30 * 0,07

demolizione canaletta U20

0,2160,3000,3002,4001,0001 * 2,40 * 0,30 * 0,30

Vedi elaborato 03.06.01.00

Demolizione opera 6 per ricavo cancelletto

0,3220,9750,3001,1001,0001 * 1,10 * 0,30 * ((1,06+0,89)/2)

1.354,22
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.354,22189,647,141m³Totale

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI14F.03.002.00407

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo pulizia cantiere

Area strada

204,8000,0504.096,0004096 * 0,05

Area a verde

121,4000,200607,000607,00 * 0,20

2.273,616,97326,200m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00408

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo pulizia cantiere

Area strada

204,8000,0504.096,0004096 * 0,05

Area a verde

121,4000,200607,000607,00 * 0,20

2.064,856,33326,200m³Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00409

Vedi elaborati  nr.03.02.05.00-03.02.04.00-03.01.02.00

Sottofondo stradale (vedi sezione tipo) mq. 4086,00

1.225,8000,3004.086,0004086,00 * 0,30

Sottofondo pavimentazione in masselli autobloccanti

17,9000,100179,000179,00 * 0,10

31.042,7524,961.243,700m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00410

Vedi elaborati

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.002.00 (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

6.524,00020,000326,200326,20 * (30,00-10,00)
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Movimenti materie e pavimentazioni

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.239,560,196.524,000kmxm3Totale
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI14E.05.011.00411

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00

Demolizione soletta in c.a.

Per posa tubo Ø 600 mm

1,2800,2001,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * 0,20

Per posa scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm/200 mm

1,7750,2000,50017,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 0,20

579,35189,643,055m³Totale

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 2,00

14F.03.009.b412

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Tubo Ø 600 mm

9,0881,4201,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-2,08+0,10+0,15)

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

7,5000,4002,5002,5003,0003 * 2,50 * 2,50 * 0,40

242,3514,6116,588m³Totale

 INDENNITA' DI DISCARICA14G.01.011.00413

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Tubo Ø 600 mm

9,0881,4201,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-2,08+0,10+0,15)

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

7,5000,4002,5002,5003,0003,00 * 2,50 * 2,50 * 0,40

105,006,3316,588m³Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 1014E.06.004.00414

Vedi elaborati

La  discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantità voce scavo 14F.03.009.b (fino a 10 km già previsti nella voce scavi)

331,76020,00016,58816,588 * (30,00-10,00)

63,030,19331,760kmxm3Totale
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Fognature

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

14E.03.006.a415

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Tubo Ø 600 mm

6,4001,0001,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * 1,00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

7,5000,4002,5002,5003,0003 * 2,50 * 2,50 * 0,40

A dedurre

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00

Tubo Ø 600 mm

-0,1880,0474,0001,0001,00 * 4,00 * (0,387*,0387*3,14)

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

-0,6000,1502,0002,0001,0001 * 2,00 * 2,00 * 0,15

-0,2250,1001,5001,5001,0001 * 1,50 * 1,50 * 0,10

364,7028,3012,887m³Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00416

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Tubo Ø 600 mm

1,4080,2201,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-2,08+0,10+0,15-1,00-0,20)

35,1424,961,408m³Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.00417

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Passo d'uomo Ø 600 mm su pozzetto ispezione

67,00067,0001*67

Passo d'uomo Ø 600 mm su pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

201,000201,0003*67

938,003,50268,000kgTotale

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100
entrata e uscita in linea DN 600 mm

14H.03.022.l418
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Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Pozzetto ispezione

1,0001,0001,00

Ripristino demolizioni

1.230,471.230,471,000n.Totale

 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100
cm altezza cm 110

14H.03.031.f419

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Pozzetto ispezione

1,0001,0001,00

266,24266,241,000n.Totale

 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm14H.02.009.d420

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Tubo Ø 600 mm

4,0004,0001,0001,00 * 4,00

379,6494,914,000mTotale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/1514E.08.001.b421

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Tubo Ø 600 mm

0,2800,1000,7004,0001,0001,00 * 4,00 * 0,70 * 0,10

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

0,6620,0502,1002,1003,0003 * 2,10 * 2,10 * 0,05

-0,1180,0500,785-3,000-3,00 * (0,50*0,50*3,14) * 0,05

68,7383,410,824m³Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

14F.05.005.a422

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Ripritini
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U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Demolizione soletta in c.a.

Per posa tubo Ø 600 mm

0,6400,1001,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * 0,10

Per posa scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm/200 mm

0,8880,1000,50017,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 0,10

202,72132,671,528m³Totale

“ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

14F.05.027.b423

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 15x15 peso kg. 2,98/mq

Ripritini

Demolizione soletta in c.a.

Per posa tubo Ø 600 mm

19,0722,9801,6004,0001,0001,00 * 4,00 * 1,60 * 2,98

Per posa scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo pvc Ø 160 mm/200 mm

26,4482,9800,50017,750(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 2,98

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - solette -doppia  rete Ø 8 maglia
20x20 cm peso kg. 4,081/mq

97,9448,1622,0002,0003,0003,00 * 2,00 * 2,00 * (4,081*2)

55,0948,1621,5001,5003,0003,00 * 1,50 * 1,50 * (4,081*2)

-19,2228,1620,785-3,000-3 * (0,50*0,50*3,14) * (4,081*2)

-9,4278,1620,385-3,000-3,00 * (0,35*0,35*3,14) * (4,081*2)

212,391,25169,909kgTotale

Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi sia per materiali ferrosi che per
marmi o pietre o calcestruzzi NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA (compreso
S.G. ed U.I.)

14D.06.018.00424

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

8,0008,0008,00

23,522,948,000hTotale
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.004.a425

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV

8,0008,0008,00

258,0032,258,000hTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)PA.AL.010.b426

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - solette

0,1800,0152,0002,0003,0003,00 * 2,00 * 2,00 * 0,015

0,6750,1001,5001,5003,0003,00 * 1,50 * 1,50 * 0,10

-0,3530,1500,785-3,000-3 * (0,50*0,50*3,14) * 0,15

-0,1160,1000,385-3,000-3,00 * (0,35*0,35*3,14) * 0,10

44,10114,260,386m³Totale

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,0014F.05.017.a427

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - solette

0,3600,0154,0006,000(3,00*2) * (2,00+2,00) * 0,015

1,8000,1003,0006,000(3,00*2) * (1,50+1,50) * 0,10

1,4130,1503,1403,0003 * (2*0,50*3,14) * 0,15

0,6590,1002,1983,0003 * (2*0,35*3,14) * 0,10

129,3730,574,232m²Totale

AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed U.I.)14D.03.003.00428

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in PRFV - posa  solette

4,0004,0004,00

273,2468,314,000hTotale

- sviluppo 75 cmPA.OF.CI.005.b429

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm

PA.OF.CI.005
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Vedi elaborato nr. 03.05.02.00-03.03.02.00

Protezione tubo di scarico sopra sottopasso ciclopedonale lato est

11,00011,0001,0001 * 11,00

863,8378,5311,000mTotale
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Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa
di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. (compreso S.G. ed U.I.)

14D.02.006.e430

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

16,00016,00016,00

1.558,4097,4016,000hTotale

TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore (compreso S.G. ed U.I.)

14D.01.006.00431

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

48,00048,00048,00

2.416,3250,3448,000hTotale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.002.a432

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

48,00048,00048,00

1.857,6038,7048,000hTotale

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.003.a433

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

48,00048,00048,00

1.723,6835,9148,000hTotale

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)14A.01.004.a434

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

48,00048,00048,00

1.548,0032,2548,000hTotale

NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar (compreso
S.G. ed U.I.)

14D.04.009.b435

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

40,00040,00040,00

1.978,4049,4640,000hTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Assistenza spostamento sottoservizi

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del
peso di kg 10 (compreso S.G. ed U.I.)

14D.04.001.a436

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

40,00040,00040,00

1.026,4025,6640,000hTotale

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore (compreso S.G. ed U.I.)14D.01.002.a437

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

24,00024,00024,00

1.260,4852,5224,000hTotale

AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed U.I.)14D.03.003.00438

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

16,00016,00016,00

1.092,9668,3116,000hTotale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

14E.03.006.a439

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

20,00020,00020,00

566,0028,3020,000m³Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO14E.03.011.00440

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

30,00030,00030,00

748,8024,9630,000m³Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK> = 35 N/mmq)PA.AL.010.b441

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

12,00012,00012,00

1.371,12114,2612,000m³Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00442
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Assistenza spostamento sottoservizi

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

14F.05.025.00442

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

843,819843,819843,819

1.096,961,30843,819kgTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

14H.02.027.c443

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

40,00040,0001,0001 * 40,00

736,8018,4240,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

14H.02.027.d444

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

40,00040,0001,0001 * 40,000

1.152,8028,8240,000mTotale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

14F.08.003.00445

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

250,000250,000250,00

875,003,50250,000kgTotale

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri14F.08.001.a446

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

1.500,0001.500,0001500,00

4.470,002,981.500,000kgTotale

 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.14E.30.023.b447

Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 - 03.04.02.00

1.500,0001.500,0001500,00

1.110,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Assistenza spostamento sottoservizi

Intero intervento

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.110,000,741.500,000kgTotale

1.430.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

1.220.251,32Corpo

542.960,97Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

306.729,48Nuova viabilità di via Brendole

214.469,10Movimenti materie e pavimentazioni

57.010,14Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

35.250,24Fognature

9.046,83Completamento opere stradali asse "D"

9.046,83Movimenti materie e pavimentazioni

63.763,37intero Intervento

43.705,96Segnaletica verticale , orizzontale  e sicurvia

20.057,41Opere a verde

50.997,81Impianti

50.997,81Impianti elettrici

112.423,48Pannelli fonoassorbenti

26.232,85Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

86.190,63Organismi costruttivi in metallo

677.290,35Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

270.554,31Sottopasso ciclabile  e viabilità di accesso da via Gazzera Alta

79.508,97Movimenti materie e pavimentazioni

122.455,48Opere civili

46.830,12Fognature

15.087,01Opere a verde

6.672,73Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

240.675,18Nuova viabilità lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

201.429,64Movimenti materie e pavimentazioni

21.106,87Fognature

9.701,08Opere a verde

8.437,59Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

166.060,86Impianti

166.060,86Impianti elettrici

209.748,68Misura
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

136.928,55Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

4.693,77Nuovo accesso impianto Veritas

4.693,77Movimenti materie e pavimentazioni

40.913,78Opere di finitura

34.288,05Movimenti materie e pavimentazioni

6.625,73Fognature

25.000,55Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa

25.000,55Movimenti materie e pavimentazioni

30.551,87Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

29.730,55Movimenti materie e pavimentazioni

821,32Fognature

35.768,58Intero intervento

9.434,06Movimenti materie e pavimentazioni

26.334,52Assistenza spostamento sottoservizi

72.820,13Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

72.820,13Intero intervento

39.950,59Movimenti materie e pavimentazioni

6.279,82Fognature

26.589,72Assistenza spostamento sottoservizi

1.430.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

1.430.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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