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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 14F.02.004.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
02.01.04.00
Demolizione pavimentazione di Via
Brendole (mg. 390,00)
1 * 390,00 * 0,30 1,000 390,000 0,300 117,000
Demolizione pavimentazione di Via Ca
Boreeta (mg. 358,00)
1 * 358,00 * 0,30 1,000 358,000 0,300 107,400
Demolizione marciapiede di Via Brendole
(mqg.12,00)
12,00 * 0,25 12,000 0,250 3,000
Demolizione marciapiede di Via Brendole
25,00 * 2,00 * 0,25 25,000 2,000 0,250 12,500
Totale m3 239,900
2 14F.02.015.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO
per i primi 3 cm
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
02.01.04.00
Scarifica superficiale pavimentazione di
Via Brendole (mqg. 302,00+110.00)
302,00 302,000 302,000
110,00 110,000 110,000
Scarifica superficiale pavimentazione di
Via Ca Boreeta (mg. 50.00)
50,00 50,000 50,000
Totale m?2 462,000
3 14F.02.015.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO
per ogni cm successivo
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
02.01.04.00
Spess. 8.00 cm
Scarifica superficiale pavimentazione di
Via Brendole (mqg. 302,00+110.00)
302,00 * (8,00-3,00) 302,000 5,000 1.510,000
110,00 * (8,00-3,00) 110,000 5,000 550,000
Scarifica superficiale pavimentazione di
Via Ca Boreeta (mg. 50.00)
50,00 * (8,00-3,00) 50,000 5,000 250,000
Totale m2 2.310,000
4 141.03.006.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
02.01.04.00
Rimozione alberature
4,00 4,000 4,000
Totale n. 4,000
5 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTIL
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
02.01.04.00
Demolizione colonna recinzione
1*0,25*0,25 * 2,20 1,000 0,250 0,250 2,200 0,138
1*0,60 * 0,60 * 0,40 1,000 0,600 0,600 0,400 0,144
Totale m3 0,282
6 14E.05.025.a SMONTAGGIO DI  STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI parapetti o
similari
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
02.01.04.00
Demolizione recinzione in grigliato
1*12,00 * 1,70 1,000 12,000 1,700 20,400
Totale m2 20,400
7 PA.AL.002 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
INCIDENTATA - BARRIERA
RIUTILIZZABILE - SU TERRA
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-
02.01.04.00
Demolizione H2 bordo rilevato
1*2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000
8 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00
Asse F
Da sez. F1 a sez. F2
1 * (49,05-14,28) * ((2,525+1,772)/2) 1,000 34,770 2,149 74,721
Da sez. F2 a sez. F3
1 * (65,20-49,05) * ((0,547+1,772)/2) 1,000 16,150 1,160 18,734
Asse G
Da sez. G1 a sez. G2
1 *(31,64-9,00) * ((2,228+2,481)/2) 1,000 22,640 2,355 53,317
Da sez. G2 a sez. G3
1 * (42,80-31,64) * ((2,481+2,154)/2) 1,000 11,160 2,318 25,869
Da sez. G3 a sez. G4
1 * (57,80-42,80) * ((2,154+2,663)/2) 1,000 15,000 2,409 36,135
Asse H
Da sez. H1 a sez. H2
1* 11,78 * ((0,00+1,005)/2) 1,000 11,780 0,503 5,925
Da sez. H2 a sez. H3
1 *(29,90-11,78) * ((1,005+0,275)/2) 1,000 18,120 0,640 11,597
Da sez. H3 a sez. H4
1 * (43,34-29,90) * ((0,275+0,00)/2) 1,000 13,440 0,138 1,855
Cumulo da rimuovere mc. 210,00
210,00 210,000 210,000
Rotatoria
Da sez. R1 a sez. R2
1 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2) 1,000 25,130 0,245 6,157
Da sez. R2 a sez. R3
1 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2) 1,000 25,130 0,245 6,157




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

10

11

14B.97.001.d

14B.97.001.e

14G.01.011.00

Asse A

Da sez. Al a sez. A2

1 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)

Da sez. A2 a sez. A3

1 *(71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)

Da sez. A30 a sez. A31

1 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2)

Strada accesso privato (particolare 1)
mq. 49.00

1 * 49,00 * 0,50

Totale
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE per rifiuti non pericolosi:
conglomerato bituminoso fresato

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Spess. 8.00 cm

Scarifica superficiale pavimentazione di
Via Brendole (mgq. 302,00+110.00)

302,00 * 2,10 * 0,08
110,00 * 2,10 * 0,08

Scarifica superficiale pavimentazione di
Via Ca Boreeta (mg. 50.00)

50,00 * 2,10 * 0,08
Totale

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE per rifiuti non pericolosi:
conglomerato bituminoso in croste

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita articolom14F.02.004.00
239,90 * 2,10
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Scavo

Asse F

Da sez. F1 a sez. F2

1 * (49,05-14,28) * ((2,525+1,772)/2)
Da sez. F2 a sez. F3

1 * (65,20-49,05) * ((0,547+1,772)/2)
Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

1 * (31,64-9,00) * ((2,228+2,481)/2)
Da sez. G2 a sez. G3

1 * (42,80-31,64) * ((2,481+2,154)/2)
Da sez. G3 a sez. G4

1 * (57,80-42,80) * ((2,154+2,663)/2)

m3

ton

ton

1,000

1,000

1,000

1,000

302,000
110,000

50,000

239,900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

14,850

13,240

14,720

49,000

34,770

16,150

22,640

11,160

15,000

2,100
2,100

2,100

2,100

0,393

0,393

4,075

0,500

0,080
0,080

0,080

2,149

1,160

2,355

2,318

2,409

5,836

5,203

59,984

24,500

545,990

50,736
18,480

8,400

77,616

503,790

503,790

74,721

18,734

53,317

25,869

36,135




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

12

13

14E.06.004.00

14F.04.008.b

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1* 11,78 * ((0,00+1,005)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

1 *(29,90-11,78) * ((1,005+0,275)/2)
Da sez. H3 a sez. H4

1 * (43,34-29,90) * ((0,275+0,00)/2)
Cumulo da rimuovere mc. 210,00
210,00

Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

1 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2)
Da sez. R2 a sez. R3

1 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2)
Asse A

Da sez. Al a sez. A2

1 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)
Da sez. A2 a sez. A3

1 * (71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)
Da sez. A30 a sez. A31

1 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2)

Strada accesso privato (particolare 1)
mq. 49.00

1* 49,00 * 0,50
Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN
DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00
La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

545,99 * (30,00-10,00)

Vedi quantita voce dem. sovr. stradale
14F.02.004.00 (fino a 10 km gia previsti
nella voce scavi)

239,90 * (30,00-10,00)

Vedi quantita voce fresatura pav.
stradale 14F.02.015.a (fino a 10 km gia
previsti nella voce scavi)

(462,00*0,08) * (30,00-10,00)
Totale

GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre
vergini di polipropilene ad alta tenacita
grammatura 150 gr./mgq.

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Asse G

Da sez. G2 a sez. G3

1 * (42,80-31,64) * ((0,00+4,226)/2)
Da sez. G3 a sez. G4

m3

kmxm3

1,000

1,000

1,000

210,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

545,990

239,900

36,960

1,000

11,780

18,120

13,440

25,130

25,130

14,850

13,240

14,720

49,000

20,000

20,000

20,000

11,160

0,503

0,640

0,138

0,245

0,245

0,393

0,393

4,075

0,500

2,113

5,925

11,597

1,855

210,000

6,157

6,157

5,836

5,203

59,984

24,500

545,990

10.919,800

4.798,000

739,200

16.457,000

23,581




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

14

14F.04.005.a

1 * (57,80-42,80) * ((4,226+0,00)/2)
Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1* 11,78 * ((3,775+5,648)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

1 *(29,90-11,78) * ((5,648+0,00)/2)
Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

1 * (40,04-14,91) * ((0,00+0,490)/2)
Da sez. R2 a sez. R3

1 * (65,17-40,04) * ((0,490+0,000)/2)
Asse A

Da sez. Al a sez. A2

1 * (58,51-43,66) * ((0,00+0,786)/2)
Da sez. A2 a sez. A3

1 * (71,75-58,51) * ((0,786+0,00)/2)
Da sez. A30 a sez. A31

1 * (463,98-449,26) * ((3,591+4,558)/2)

Strada accesso privato (particolare 1)
mq. 49.00

1* 49,00
Totale parziale
Per sormonti +20%
294,291*0,20
Totale

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI
PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Bonifica

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1*11,78 * ((1,867+2,783)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

1 *(29,90-11,78) * ((2,783+2,343)/2)
Da sez. H3 a sez. H4

1 * (43,34-29,90) * ((2,343+2,14)/2)

Strada accesso privato (particolare 1)
mq. 49.00

1* 49,00 * 0,50

Rilevato

Asse F

Da sez. F2 a sez. F3

1 * (65,20-49,05) * ((0,00+0,185)/2)
Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

1 *(31,64-9,00) * ((0,00+0,404)/2)
Da sez. G2 a sez. G3

1 * (42,80-31,64) * ((0,404+1,576)/2)
Da sez. G3 a sez. G4

m?2

m?2

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

58,858

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

11,780

18,120

25,130

25,130

14,850

13,240

14,720

49,000

11,780

18,120

13,440

49,000

16,150

22,640

11,160

2,113

4,712

2,824

0,245

0,245

0,393

0,393

4,075

2,325

2,563

2,242

0,500

0,093

0,202

0,990

31,695

55,507

51,171

6,157

6,157

5,836

5,203

59,984

49,000

294,291

58,858

353,149

27,389

46,442

30,132

24,500

1,502

4,573

11,048




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

15

14F.04.002.a

1 * (57,80-42,80) * ((1,576+2,567)/2)
Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1% 11,78 * ((1,739+2,123)/2)

Da sez. H2 a sez. H3
1*(29,90-11,78) * ((2,123+5,412)/2)
Da sez. H3 a sez. H4

1 * (43,34-29,90) * ((5,412+6,344)/2)
Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

1 * (40,04-14,91) * ((5,668+5,777)/2)
Da sez. R2 a sez. R3

1 * (65,17-40,04) * ((5,777+2,869)/2)
Da sez. R3 a sez. R4

1 *(90,31-65,17) * ((2,869+0,296)/2)
Da sez. R4 a sez. R1

1 * (100,53-90,31+14,91) * (
(0,296+5,668)/2)

Totale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO

rilativamente ai gruppi Al, A2-4, A2-5,
A3

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Bonifica

Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1% 11,78 * ((1,867+2,783)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

1 *(29,90-11,78) * ((2,783+2,343)/2)
Da sez. H3 a sez. H4

1 * (43,34-29,90) * ((2,343+2,14)/2)

Strada accesso privato (particolare 1)
mq. 49.00

1* 49,00 * 0,50

Rilevato

Asse F

Da sez. F2 a sez. F3

1 * (65,20-49,05) * ((0,00+0,185)/2)
Asse G

Da sez. G1 a sez. G2

1 * (31,64-9,00) * ((0,00+0,404)/2)
Da sez. G2 a sez. G3

1 * (42,80-31,64) * ((0,404+1,576)/2)
Da sez. G3 a sez. G4

1 * (57,80-42,80) * ((1,576+2,567)/2)
Asse H

Da sez. H1 a sez. H2

1% 11,78 * ((1,739+2,123)/2)

Da sez. H2 a sez. H3

1 *(29,90-11,78) * ((2,123+5,412)/2)

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

11,780

18,120

13,440

25,130

25,130

25,140

25,130

11,780

18,120

13,440

49,000

16,150

22,640

11,160

15,000

11,780

18,120

2,072

1,931

3,768

5,878

5,723

4,323

1,583

2,982

2,325

2,563

2,242

0,500

0,093

0,202

0,990

2,072

1,931

3,768

31,080

22,747

68,276

79,000

143,819

108,637

39,797

74,938

713,880

27,389

46,442

30,132

24,500

1,502

4,573

11,048

31,080

22,747

68,276
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

16

17

18

14F.11.001.c

PA.AL.003

14E.03.011.00

Da sez. H3 a sez. H4

1 * (43,34-29,90) * ((5,412+6,344)/2)
Rotatoria

Da sez. R1 a sez. R2

1 * (40,04-14,91) * ((5,668+5,777)/2)
Da sez. R2 a sez. R3

1 * (65,17-40,04) * ((5,777+2,869)/2)
Da sez. R3 a sez. R4

1 *(90,31-65,17) * ((2,869+0,296)/2)
Da sez. R4 a sez. R1

1 * (100,53-90,31+14,91) * (
(0,296+5,668)/2)

Totale

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda
1 * 531,00
Vedi quantita legenda
1 * 4,00
Totale

F.P.O. DI CORDONATURA

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda
1* 153,00

Totale

FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda

Pavimentazione strada (completa) mg.
2.721,00

2721,00 * 0,16

Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mg. 57,00

57,00 * 0,08

Pavimentazione anello sormontabile
rotatoria (completa) mq. 99,00

99,00 * 0,08

Pavimentazione marciapiede (completa)
mgq. 314,00

314,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mgq. 298,00

298,00 * 0,10
Vedi quantita legenda

Pavimentazione marciapiede (completa)
mgq. 6,00

6,00 * 0,10

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

13,440

25,130

25,130

25,140

25,130

531,000

4,000

153,000

2.721,000

57,000

99,000

314,000

298,000

6,000

5,878

5,723

4,323

1,583

2,982

0,160

0,080

0,080

0,100

0,100

0,100

79,000

143,819

108,637

39,797

74,938

713,880

531,000

4,000

535,000

153,000

153,000

435,360

4,560

7,920

31,400

29,800

0,600




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

19

20

14F.05.005.a

14F.05.027.b

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mg. 18,00

18,00 * 0,10

Pavimentazione strada (particolare 1)
mq. 49.00

49,00 * 0,20
Totale

CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER
OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00
Vedi quantita legenda

Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mg. 57,00

57,00 * 0,10

Pavimentazione anello sormontabile
rotatoria (completa) mg. 99,00

99,00 * 0,10

Pavimentazione marciapiede (completa)
mq. 314,00

314,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mq. 298,00

298,00 * 0,10
Vedi quantita legenda

Pavimentazione marciapiede (completa)
mg. 6,00

6,00 * 0,10

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mq. 18,00

18,00 * 0,10
Totale

" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10
peso kg. 4,49/mq

Vedi quantita legenda

Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mg. 57,00

4,49 * 57,00

Pavimentazione anello sormontabile
rotatoria (completa) mqg. 99,00

4,49 * 99,00

Pavimentazione marciapiede (completa)
mq. 314,00

4,49 * 314,00

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mq. 298,00

4,49 * 298,00
Vedi quantita legenda

m3

m3

4,490

4,490

4,490

4,490

18,000

49,000

57,000

99,000

314,000

298,000

6,000

18,000

57,000

99,000

314,000

298,000

0,100

0,200

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1,800

9,800

521,240

5,700

9,900

31,400

29,800

0,600

1,800

79,200

255,930

444,510

1.409,860

1.338,020




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

21

22

23

PA.AL.004

PA.AL.005

PA.AL.006

Pavimentazione marciapiede (completa)
mg. 6,00

4,49 * 6,00

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mq. 18,00

4,49 * 18,00
Totale
CONGLOMERATO

STRATO DI BASE- CON
MODIFICATO HARD

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda

Pavimentazione strada (completa) mq.
2.721,00

2721,00 * 0,15
Vedi quantita legenda

Pavimentazione strada
(usura+binder+base) mqg. 4.00

4,00 * 0,15

BITUMINOSO  PER
BITUME

Totale

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda

Pavimentazione strada (completa) mgq.
2.721,00

2721,00 * 0,05
Vedi quantita legenda

Pavimentazione strada
(usura+binder+base) mqg. 4.00

4,00 * 0,05

Pavimentazione strada (usura +binder)
mq. 30,00

30,00 * 0,05

Pavimentazione strada (particolare 1)
mq. 49.00

49,00 * 0,05
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)-
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda

Pavimentazione strada (completa) mg.
2.721,00

2721,00 * 0,05

Pavimentazione strada (solo usura) mq.
47,00

47,00 * 0,05
Vedi quantita legenda

kg

m3

m3

4,490

4,490

6,000

18,000

2.721,000

4,000

2.721,000

4,000

30,000

49,000

2.721,000

47,000

0,150

0,150

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

26,940

80,820

3.556,080

408,150

0,600

408,750

136,050

0,200

1,500

2,450

140,200

136,050

2,350




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pavimentazione strada (solo usura) mg.
110,00
110,00 * 0,05 110,000 0,050 5,500
Pavimentazione strada
(usura+binder+base) mqg. 4.00
4,00 * 0,05 4,000 0,050 0,200
Pavimentazione strada (usura +binder)
mq. 30,00
30,00 * 0,05 30,000 0,050 1,500
Totale m3 145,600
24 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mg. 57,00
57,00 57,000 57,000

Pavimentazione anello sormontabile
rotatoria (completa) mg. 99,00

99,00 99,000 99,000
Pavimentazione marciapiede (completa)

mq. 314,00

314,00 314,000 314,000

Pavimentazione marciapiede (solo
betonelle+pietrisco) mq. 63,00

63,00 63,000 63,000

Pavimentazione sopra locale impianto
sollevamento

36,00 36,000 36,000
Vedi quantita legenda
Pavimentazione marciapiede (completa)

mg. 6,00
6,00 6,000 6,000
Totale m?2 575,000
25 14F.13.016.c STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O

PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “D” e spessore
compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.11/12/13/15/18.00

Vedi quantita legenda

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mq. 298,00

298,00 298,000 298,000

Pavimentazione pista ciclabile (solo
usura) mq. 124,00

124,00 124,000 124,000
Vedi quantita legenda

Pavimentazione pista ciclabile (completa)
mq. 18,00

18,00 18,000 18,000

Totale m?2 440,000
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@NGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
26 14F.11.011.c RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI

per h fino a m 2,00

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Recinzione su pista ciclabile di Via Pago

1 * 50,00 * 2,00 1,000 50,000 2,000 100,000
Totale m2 100,000

-11 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROWVISTE U.M.
. CODICE SIMILL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

27 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Demolizione ala trave esistente
1*9,05* 0,45 * 0,08 1,000
Totale m3

28 14F.03.009.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 1,50

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Scavo

1%*((12,18+12,22)/2+1,00) * 1,000
(8,17+2,70+1,00*%2) * 0,50

1,80 * 1,05 * 0,50
(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50
A dedurre

Opere gia oggetto di demolizione pav.
stradale

1%*((12,18+12,22)/2+1,00) * 1,000
(8,17+2,70+1,00*%2) * 0,30

1,80 * 1,05 * 0,30
Totale m3

29 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Scavo

1% ((12,18+12,22)/2+1,00) * 1,000
(8,17+2,70+1,00%2) * 0,50

1,80 * 1,05 * 0,50
(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50
A dedurre

Opere gia oggetto di demolizione pav.
stradale

1%*((12,18+12,22)/2+1,00) * 1,000
(8,17+2,70+1,00*%2) * 0,30

1,80 * 1,05 * 0,30

Totale m3
30 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN
DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

59,161 * (30,00-10,00) 59,161
Totale kmxm3

31 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A

DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

9,050

13,200

1,800
13,230

13,200

1,800

13,200

1,800
13,230

13,200

1,800

20,000

0,450

12,870

1,050
1,250

12,870

1,050

12,870

1,050
1,250

12,870

1,050

0,080

0,500

0,500
1,500

0,300

0,300

0,500

0,500
1,500

0,300

0,300

0,326

0,326

84,942

0,945
24,806

-50,965

-0,567

59,161

84,942

0,945
24,806

-50,965

-0,567

59,161

1.183,220

1.183,220
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Su soletta di transizione
1*(12,18+0,10) * (2,70+0,10) * 0,10 1,000 12,280 2,800 0,100 3,438
1*1,05*(1,80+0,10) * 0,10 1,000 1,050 1,900 0,100 0,200
Su appoggio laterale soletta
1*(12,22+0,20) * (0,30+0,15) * 0,15 1,000 12,420 0,450 0,150 0,838
Totale m3 4,476
32 PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>
= 35 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
Su soletta di transizione
1*12,18 * 0,50 * 0,35 1,000 12,180 0,500 0,350 2,132
1*12,18 * 2,20 * ((0,20+0,35)/2) 1,000 12,180 2,200 0,275 7,369
1*1,80 * 1,05 * ((0,20+0,35)/2) 1,000 1,800 1,050 0,275 0,520
Totale m3 10,021
33 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>
=40 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
Solettone
1*((12,18+12,22)/2) * 8,14 * 0,40 1,000 12,200 8,140 0,400 39,723
" su giunto
1 *((0,50+1,00)/2) * 8,14 * 0,28 1,000 0,750 8,140 0,280 1,709
" parte laterale
1*12,18 * 0,30 * 0,10 1,000 12,180 0,300 0,100 0,365
1*12,22 *0,30 * 0,10 1,000 12,220 0,300 0,100 0,367
Muro paraghiaia
1*2,09*0,50 * 0,76 1,000 2,090 0,500 0,760 0,794
1*1,09 * 0,50 * 0,36 1,000 1,090 0,500 0,360 0,196
Totale m3 43,154
34 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER
STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
Su soletta di transizione
2 *(12,18+0,50) * 0,35 2,000 12,680 0,350 8,876
2 *(12,18+2,20) * ((0,20+0,35)/2) 2,000 14,380 0,275 7,909
Solettone
2 * ((12,18+12,22)/2+8,14) * 0,40 2,000 20,340 0,400 16,272
" su giunto
2 *((0,50+1,00)/2+8,14) * 0,28 2,000 8,890 0,280 4,978
" parte laterale
1*(12,22+0,30+0,30) * 0,10 1,000 12,820 0,100 1,282
1*(12,18+0,30+0,30) * 0,10 1,000 12,780 0,100 1,278
Muro paraghiaia
1*(2,09+0,50+1,59) * 0,76 1,000 4,180 0,760 3,177
2*1,09*0,36 2,000 1,090 0,360 0,785
Totale m2 44,557
35 PA.AL.011 APPARECCHI DI APPOGGIO IN
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

36

37

PA.AL.012

14F.05.025.00

ELASTOMERO SEMPLICE

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Su appoggio soletta
Vedi particolare 1
1%182,2 * (4+1) * 0,2
1% 181,8 * (4+1) * 0,2
Vedi particolare 2
1*182*4%*0,2
Totale

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI
ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
Muro paraghiaia
Pos. 16
41,00
Pos. 17
10
Pos. 18
18
Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Pos. 1 @ 20 mm

61,00 * 8,44 * 2,466
Pos. 2 @ 20 mm

61,00 * 8,44 * 2,466
Pos. 3 @ 22 mm

61,00 * 4,66 * 2,984
Pos. 4 @ 14 mm
(61,00%2) * 1,40 * 1,208
Pos. 5 @ 14 mm
(2*3*2) * 12,00 * 1,208
12,00 * 1,20 * 1,208
Pos. 6 @ 14 mm

(2*¥2) * 12,00 * 1,208
4*1,20 * 1,208

Pos. 7 @ 14 mm
(38*2) * 12,00 * 1,208
Pos. 7A @ 14 mm
(38*2) * 1,20 * 1,208
Pos. 8 @ 8 mm

200 * 1,14 * 0,394
Pos. 9 @ 12 mm

dms3

cadauno

1,000
1,000

1,000

41,000

10,000

18,000

61,000

61,000

61,000

122,000

12,000
12,000

4,000
4,000

76,000

76,000

200,000

182,200
181,800

182,000

8,440

8,440

4,660

1,400

12,000
1,200

12,000
1,200

12,000

1,200

1,140

5,000
5,000

4,000

0,200
0,200

0,200

2,466

2,466

2,984

1,208

1,208
1,208

1,208
1,208

1,208

1,208

0,39

182,200
181,800

145,600

509,600

41,000

10,000

18,000

69,000

1.269,595

1.269,595

848,232

206,326

173,952
17,395

57,984
5,798

1.101,696

110,170

89,832
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
61,00 * 0,50 * 0,888 61,000 0,500 0,888 27,084
Pos. 10 @ 14 mm
41,00 * 2,56 * 1,208 41,000 2,560 1,208 126,792
Pos. 10A @ 14 mm
41,00 * 2,22 * 1,208 41,000 2,220 1,208 109,952
Pos. 11 @ 20 mm
5,00 * 8,44 * 2,466 5,000 8,440 2,466 104,065
Pos. 12 @ 16 mm
61,00 * 5,86 * 1,578 61,000 5,860 1,578 564,072
Pos. 13 @ 14 mm
61,00 * 2,80 * 1,578 61,000 2,800 1,578 269,522
Pos. 14 @ 14 mm
(12*2) * 12,00 * 1,208 24,000 12,000 1,208 347,904
24 * 1,20 * 1,208 24,000 1,200 1,208 34,790
Pos. 14bis @ 10 mm
41,00 * 0,66 * 0,617 41,000 0,660 0,617 16,696
Pos. 14bisA @ 10 mm
41,00 * 0,92 * 0,617 41,000 0,920 0,617 23,273
Pos. 15 @ 14 mm
6,00 * 10,30 * 1,208 6,000 10,300 1,208 74,654
Pos. 16 @ 16 mm
41,00 * 0,60 * 1,578 41,000 0,600 1,578 38,819
Pos. 17 @ 14 mm
5,00 * 2,17 * 1,208 5,000 2,170 1,208 13,107
Pos. 18 @ 14 mm
9,00 * 1,37 * 1,208 9,000 1,370 1,208 14,895
Pos. 19 @ 14 mm
(2+2) * 2,28 * 1,208 4,000 2,280 1,208 11,017
Pos. 20 @ 14 mm
(2+2) * 1,80 * 1,208 4,000 1,800 1,208 8,698
Pos. 21 @ 14 mm
(2+2) * 2,80 * 1,208 4,000 2,800 1,208 13,530
Totale parziale kg 6.949,445
Sfridi, sormonti ecc. circa 5%
6949,445*0,05 347,472 347,472
Totale kg 7.296,917
38 PA.AL.013 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO PER
ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50
MM
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
1*12,75 1,000 12,750 12,750
Totale m 12,750
39 PA.AL.014 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
CEMENTATO
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
Cuneo di misto granulometrico cementato
(12,18+1,05) * ((0,50+2,00)/2) * 1,50 13,230 1,250 1,500 24,806
Totale m3 24,806
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

40

41

42

43

44

140.04.040.02

14H.02.027.a

14F.09.003.00

14F.09.001.00

14F.05.027.b

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76
a 219 mm

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Tubo camicia Gas @ 150 mm spess. 4
mm

1* 15,00 * 16,456
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA” SN8 kN/mq
diametro esterno 110 mm d. interno
103,6 mm

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Tubo camicia protezione
2 * 15,00
Totale

IMPERMEABILIZZAZIONE CON
MEMBRANA BITUMINOSA

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Impermeabilizzazione soletta esistente
area cad mq. 146,90

146,90

Impermeabilizzazione nuova soletta area
cad mg. 99.32

99,32
Totale parziale
Sormonti laterali +10%
246,22%0,10
Totale

SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00

Impermeabilizzazione soletta esistente
area cad mq. 146,90

146,90

Impermeabilizzazione nuova soletta area
cad mq. 99.32

99,32

Totale

" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00
rete @ 6 maglia 20x20 cm peso kg. 2.29

Impermeabilizzazione soletta esistente
area cad mq. 146,90

146,90 * 2,29

Impermeabilizzazione nuova soletta area
cad mq. 99.32

kg

m?2

m?2

m2

1,000

2,000

146,900

99,320

24,622

146,900

99,320

146,900

15,000

15,000

16,456

2,290

246,840

246,840

30,000

30,000

146,900

99,320

246,220

24,622

270,842

146,900

99,320

246,220

336,401
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NETEnGINEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
99,32 * 2,29 99,320 2,290 227,443
Totale parziale kg 563,844

Sormonti laterali +15%

563,844*0,15 84,577 84,577
Totale kg 648,421

45 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>

= 40 N/mmq)

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -

02.04.03.00

Su appoggio soletta

1*((12,18+12,22)/2) * 8,14 1,000 12,200 8,140 99,308

A dedurre

Neoprene su appoggio soletta

Vedi particolare 1

1* 18,22 * 0,40 1,000 18,220 0,400 -7,288

1* 18,18 * 0,40 1,000 18,180 0,400 -7,272

Vedi particolare 2

1* 18,20 * 0,40 1,000 18,200 0,400 -7,280
Totale m3 77,468
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Fognature

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

46 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE

OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 2,00

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm

1,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-
1,75+0,10+0,10)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm

1,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-
1,48+0,10+0,15)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
tubo pvc @ 160 mm

56,50 * 0,50 * 1,10

Scavo per porte unidirezionali

- DN 300

2,00 * (1,80+1,00) * (0,90+1,00) * 1,20
2,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15

- DN 500

1,00 * (1,80+1,00) * (1,10+1,00) * 1,40
1,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15

- DN 600

1,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50
1,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15

- DN 800

1,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70
1,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15

Totale

47 14F.03.017.00 ARMATURA PARETI DI SCAVO

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm

2 *7,00 * (3,27-1,75+0,10+0,10)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm

2 *11,00 * (3,12-1,48+0,10+0,15)

Scavo per porte unidirezionali

- DN 600

1,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50

- DN 800

1,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70
Totale

48 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm

1,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-
1,75+0,10+0,10)

m3

m?2

1,000

1,000

2,000
2,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

7,000

11,000

56,500

2,800

1,000

2,800
1,000

2,800
1,000

2,800
1,000

7,000

11,000

2,800

2,800

7,000

1,000

1,600

0,500

1,900

1,900

2,100
2,100

2,200
2,200

2,400
2,400

2,200

2,400

1,000

1,720

1,890

1,100

1,200

0,150

1,400
0,150

1,500
0,150

1,700
0,150

1,720

1,890

1,500

1,700

1,720

12,040

33,264

31,075

12,768

0,570

8,232
0,315

9,240
0,330

11,424
0,360

119,618

24,080

41,580

9,240

11,424

86,324

12,040
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Fognature

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm

1,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12-
1,48+0,10+40,15)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
tubo pvc @ 160 mm

56,50 * 0,50 * 1,10
Scavo per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * (1,80+1,00) * (0,90+1,00) * 1,20
2,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15
- DN 500
1,00 * (1,80+1,00) * (1,10+1,00) * 1,40
1,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15
- DN 600
1,00 * (1,80+1,00) * (1,20+1,00) * 1,50
1,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15
- DN 800
1,00 * (1,80+1,00) * (1,40+1,00) * 1,70
1,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15
Totale

49 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN

DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

119,618 * (30,00-10,00)
Totale

50 14F.04.011.b FONDAZIONE STRADALE con materiale

proveniente da cave di prestito

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Piano di posa per porte unidirezionali
- DN 300

2,00 * 1,00 * (0,90+1,00) * 0,15

- DN 500

1,00 * 1,00 * (1,10+1,00) * 0,15

- DN 600

1,00 * 1,00 * (1,20+1,00) * 0,15

- DN 800

1,00 * 1,00 * (1,40+1,00) * 0,15

Totale

51 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con

mezzi meccanici

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm

m3

kmxm3

m3

1,000

2,000
2,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

119,618

2,000

1,000

1,000

1,000

11,000

56,500

2,800

1,000

2,800
1,000

2,800
1,000

2,800
1,000

20,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,600

0,500

1,900

1,900

2,100
2,100

2,200
2,200

2,400
2,400

1,900

2,100

2,200

2,400

1,890

1,100

1,200

0,150

1,400
0,150

1,500
0,150

1,700
0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

33,264

31,075

12,768

0,570

8,232
0,315

9,240
0,330

11,424
0,360

119,618

2.392,360

2.392,360

0,570

0,315

0,330

0,360

1,575
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

52

53

54

14F.04.007.b

14H.03.016.00

14F.08.003.00

1,00 * 7,00 * 1,00 * 0,70

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm

1,00 * 11,00 * 1,60 * 1,20

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
tubo pvc @ 160 mm

56,50 * 0,50 * 0,60
A dedurre

Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm

1,00 * 7,00 * (0,198*0,198%*3,14)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm

1,00 * 11,00 * (0,510*0,510*3,14)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
tubo pvc @ 160 mm

56,50 * (0,08*0,08*3,14)
Totale

MATERIALI ~ ARIDI PER  STRATI
ANTICAPILLARI se proveniente da cave
di prestito

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm

1,00 * 7,00 * 1,00 * (3,27-
1,75+0,10+0,10-0,70)

Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm

1,00 * 11,00 * 1,60 * (3,12
1,48+0,10+0,15-1,20)

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
tubo pvc @ 160 mm

56,50 * 0,50 * (1,10-0,60)

Reinterro scavo per porte unidirezionali

- DN 300

2,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,20

- DN 500

1,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,40

- DN 600

1,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,50

- DN 800

1,00 * (1,80+1,00) * 1,00 * 1,70
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Su rotatoria ed assi d'innesto
14,00

Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI

m3

m3

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

14,000

7,000 1,000

11,000 1,600

56,500 0,500

7,000 0,123

11,000 0,817

56,500 0,020

7,000 1,000

11,000 1,600

56,500 0,500

2,800 1,000

2,800 1,000

2,800 1,000

2,800 1,000

0,700

1,200

0,600

1,020

0,690

0,500

1,200

1,400

1,500

1,700

4,900

21,120

16,950

-0,861

-8,987

-1,130

31,992

7,140

12,144

14,125

6,720

3,920

4,200

4,760

53,009

14,000

14,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Passo d'uomo @ 600 mm in luce
1*67 67,000 67,000
Totale kg 67,000
55 14H.03.022.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FONDO PER POZZETTO diam. int. cm.
100 entrata e uscita in linea DN 300 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Pozzetto davanti ingresso Veritas
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
56 14H.03.031.f FORNITURA E POSA DI ELEMENTO
MONOLITICO TRONCOCONICO diametro
100 cm altezza cm 110
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Pozzetto davanti ingresso Veritas
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
57 14H.02.009.a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas
1,00 * 7,00 1,000 7,000 7,000
Totale m 7,000
58 14H.02.009.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento)
1,00 * 11,00 1,000 11,000 11,000
Totale m 11,000
59 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA” SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno
150,6 mm
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati 50x50)
1,00 * 10,00 1,000 10,000 10,000
6 * 2,00 6,000 2,000 12,000
1*6,00 1,000 6,000 6,000
2 *3,00 2,000 3,000 6,000
1*3,50 1,000 3,500 3,500
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE LBt QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,00 * 5,00 2,000 5,000 10,000
1*9,00 1,000 9,000 9,000
Totale m 56,500
60 14F.11.002.b CANALETTE AD EMBRICE elemento di
imbocco
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Su asse N Pista ciclabile
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
61 14F.11.002.a CANALETTE AD EMBRICE elementi
correnti
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Su asse N Pista ciclabile
1,00 * 2,50 1,000 2,500 2,500
Totale m 2,500
62 14E.08.001.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Raccordo pozzetto davanti ingresso
Veritas tubo cls @ 300 mm
1,00 * 7,00 * 0,70 * 0,10 1,000 7,000 0,700 0,100 0,490
Scarico su canale lato Via Gazzera Bassa
(fine intervento) tubo @ 800 mm
1,00 * 11,00 * 1,20 * 0,10 1,000 11,000 1,200 0,100 1,320
Per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * 1,80 * 0,90 * 0,20 2,000 1,800 0,900 0,200 0,648
- DN 500
1,00 * 1,80 * 1,10 * 0,20 1,000 1,800 1,100 0,200 0,396
- DN 600
1,00 * 1,80 * 1,20 * 0,20 1,000 1,800 1,200 0,200 0,432
- DN 800
1,00 * 1,80 * 1,40 * 0,20 1,000 1,800 1,400 0,200 0,504
Totale m3 3,790
63 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>
=40 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
- DN 300
2,00 * 1,80 * 0,90 * ((0,25+0,15)/2) 2,000 1,800 0,900 0,200 0,648
4 * 1,25 * 0,20 * (0,55/2) 4,000 1,250 0,200 0,275 0,275
2 *0,50 * 0,90 * 0,25 2,000 0,500 0,900 0,250 0,225
2 *0,20 * 0,90 * 0,15 2,000 0,200 0,900 0,150 0,054
- DN 500
1*1,80 * 1,10 * ((0,25+0,15)/2) 1,000 1,800 1,100 0,200 0,396
2 *1,25*0,20 * (0,75/2) 2,000 1,250 0,200 0,375 0,188
1*0,50 * 1,10 * 0,25 1,000 0,500 1,100 0,250 0,138
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*0,20 * 1,10 * 0,15 1,000 0,200 1,100 0,150 0,033
- DN 600
1*1,80 * 1,20 * ((0,25+0,15)/2) 1,000 1,800 1,200 0,200 0,432
2 *1,25*0,20 * (0,85/2) 2,000 1,250 0,200 0,425 0,213
1*0,50 * 1,20 * 0,25 1,000 0,500 1,200 0,250 0,150
1%*0,20 * 1,20 * 0,15 1,000 0,200 1,200 0,150 0,036
- DN 800
1*1,80 * 1,40 * ((0,25+0,15)/2) 1,000 1,800 1,400 0,200 0,504
2*1,25*0,20 * (1,05/2) 2,000 1,250 0,200 0,525 0,263
1*0,50 * 1,40 * 0,25 1,000 0,500 1,400 0,250 0,175
1*0,20 * 1,40 * 0,15 1,000 0,200 1,400 0,150 0,042
Totale m3 3,772
64 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER
STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
- DN 300
(2,00%*2) * (1,80+0,90) * ((0,25+0,15) 4,000 2,700 0,200 2,160
/2)
(4*2) * 1,25 * (0,55/2) 8,000 1,250 0,275 2,750
(2*2) * (0,50+0,90) * 0,25 4,000 1,400 0,250 1,400
(2*2) * (0,20+0,90) * 0,15 4,000 1,100 0,150 0,660
- DN 500
(1*2) * (1,80+1,10) * ((0,25+0,15)/2) 2,000 2,900 0,200 1,160
(2*2) * 1,25 * (0,75/2) 4,000 1,250 0,375 1,875
(1*2) * (0,50+1,10) * 0,25 2,000 1,600 0,250 0,800
(1*2) * (0,20+1,10) * 0,15 2,000 1,300 0,150 0,390
- DN 600
(1*2) * (1,80+1,20) * ((0,25+0,15)/2) 2,000 3,000 0,200 1,200
(2*2) * 1,25 * (0,85/2) 4,000 1,250 0,425 2,125
(1*2) * (0,50+1,20) * 0,25 2,000 1,700 0,250 0,850
(1*2) * (0,20+1,20) * 0,15 2,000 1,400 0,150 0,420
- DN 800
(1*2) * (1,80+1,40) * ((0,25+0,15)/2) 2,000 3,200 0,200 1,280
(2*2) * 1,25 * (1,05/2) 4,000 1,250 0,525 2,625
(1*2) * (0,50+1,40) * 0,25 2,000 1,900 0,250 0,950
(1*2) * (0,20+1,40) * 0,15 2,000 1,600 0,150 0,480
Totale m?2 21,125
65 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C
Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00
Per porte unidirezionali
Incidenza kg. 100/mc - vedi quantita art.
PA.AL.010.c
100,00 * 3,772 100,000 3,772 377,200
Totale kg 377,200
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NETEnGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuova viabilita di via Brendole

Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

66

67

68

69

PA.OF.CI.002

PA.OF.CI.002.a

PA.OF.CI.002.b

PA.OF.CI.002.c

PA.OF.CI.002.d

Fornitura e posa di valvola antiriflusso
fine linea costruita in poliestere rinforzato
e gel-cotisoftalico , metallerie in acciaio
inox AISI 316

- DN300

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali
2,00
Totale

- DN500

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali
1,00
Totale

- DN600

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali
1,00
Totale

- DN800

Vedi elaborati nr. 02.02.03.00-
02.02.04.00-02.02.05.00

Per porte unidirezionali
1,00
Totale

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Completamento opere stradali asse "D"
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
70 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-
02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada
(usura+binder+stab.) mqg. 334,00
334,00 * 0,20 334,000 0,200 66,800
Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mg. 4,00
4,00 * 0,08 4,000 0,080 0,320
Totale m3 67,120
71 14F.05.005.a CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER
OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-
02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mq. 4,00
57,00 * 0,10 57,000 0,100 5,700
Totale m3 5,700
72 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA . RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-
02-01-04.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 10x10
peso kg. 4,49/mq
Vedi quantita legenda
Pavimentazione isole spartitraffico
(completa) mg. 4,00
4,49 * 4,00 4,490 4,000 17,960
Totale kg 17,960
73 PA.AL.005 CONGLOMERATO  BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-
02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada
(usura+binder+stab.) mqg. 334,00
334,000 * 0,08 334,000 0,080 26,720
Totale m3 26,720
74 PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)-
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-
02-01-04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione strada
(usura+binder+stab.) mqg. 334,00
334,00 * 0,05 334,000 0,050 16,700
Pavimentazione strada (solo usura) mq.
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@NGINEERING

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Completamento opere stradali asse "D"
Movimenti materie e pavimentazioni

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

15,00

15,00 * 0,05 15,000 0,050 0,750
Totale m3 17,450

75 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PAVIMENTO IN MATTONELLE

AUTOBLOCCANTI

Vedi elaborati 02-.01.12.00-02.01.14.00-

02-01-04.00

Vedi quantita legenda

Pavimentazione isole spartitraffico

(completa) mg. 4,00

4,00 4,000 4,000
Totale m2 4,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

76

77

78

79

80

81

82

14F.14.036.a

14F.14.038.a

PA.AL.020.b

PA.AL.021.b

PA.AL.022.b

PA.AL.023.b

PA.AL.024.a

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
cm su impianto nuovo

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Su rotatoria di Via Brendole, assi
d'innesto ed asse A

2812,00
Su assi B-C-D-N
1988,00

Totale

FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Su rotatoria di Via Brendole, assi
d'innesto ed asse A

180,50
Su assi B-C-D
70,50
Totale

- DIAMETRO CM 60

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
31
Totale

- LATO CM 90

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
10,00
Totale

- DIAMETRO CM 90

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
2,00

Totale
- LATO CM 60

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
5,00
Delineatori di curva
3+4
Totale

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-

m?2

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

180,500

70,500

31,000

10,000

2,000

5,000

7,000

2.812,000

1.988,000

2.812,000

1.988,000

4.800,000

180,500

70,500

251,000

31,000

31,000

10,000

10,000

2,000

2,000

5,000

7,000

12,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

83

84

85

86

87

88

PA.AL.024.b

PA.AL.024.c

PA.AL.024.d

PA.AL.027

PA.AL.027.b

PA.AL.026.a

PA.AL.025.a

02.01.21.00
Intero intervento

Delineatore speciale d'ostacolo dim. cm.
40x50

4,00 * 0,50 * 0,40
Totale

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
Dim. cm. 150x30
11,00 * 1,50 * 0,30
Totale

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
Dim. cm. 200x50
6,00 * 2,00 * 0,50
Totale

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
Dim. cm. 200x200
6,00 * 2,00 * 2,00
Totale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
Palo h=4.00 m
36,00 * 4,00
Palo h=2.00 m
12,00 * 2,00
Totale
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A
MQ 3
Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00
Intero intervento
Palo h=4.00 m
36,00
Palo h=2.00 m
12,00
Totale

- SU UNICO SOSTEGNO

m?2

m?2

m?2

m?2

cadauno

4,000

11,000

6,000

6,000

36,000

12,000

36,000

12,000

0,500

1,500

2,000

2,000

0,400

0,300

0,500

2,000

4,000

2,000

0,800

0,800

4,950

4,950

6,000

6,000

24,000

24,000

144,000

24,000

168,000

36,000

12,000

48,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

89

90

91

92

93

PA.AL.025.b

PA.AL.025.c

PA.AL.028

PA.AL.028.b

PA.AL.029

PA.AL.030.a

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
31,00
10
2
12
4,00
Totale

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU
DOPPIO SOSTEGNO

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
11,00
6,00
Totale
- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E

FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIU
SOSTEGNI

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Intero intervento
6,00
Totale

FORNITURA DI BARRIERA LATERALE
COMPLETA

- A 2 ONDE

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Da rotatoria ad asse N in dx
1,00 * 32,00

Ripristino barriere protezione pista
ciclabile e marciapiede sottopasso

2 * 8,00

Totale
FORNITURA DI PALO CON PIASTRA
ZINCATA PER BARRIERE

Vedi elaborati nr. 02.01.20.00-
02.01.21.00

Montante mancante
2,00
Totale

- A CAVALLETTO

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Pannello tipo 3 vedi peso riportato in
relazione

18,94*101,970

Per sfridi, irrigidamenti, tirafondi ecc.
circa 20%

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

31,000
10,000
2,000
12,000
4,000

11,000
6,000

6,000

1,000

2,000

2,000

1.931,312

32,000

8,000

31,000
10,000
2,000
12,000
4,000

59,000

11,000
6,000

17,000

6,000

6,000

32,000

16,000

48,000

2,000

2,000

1.931,312
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

1931,3118%*0,20

Totale

94 PA.AL.030.b - A BANDIERA

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Pannello tipo 1 vedi peso riportato in
relazione

3,00 * (1,62*101,970)

Pannello tipo 2 vedi peso riportato in
relazione

1,00 * (5,02*101,970)
Totale parziale

Per sfridi, tirafondi, irrigidamenti ecc.
circa 20%

1007,462*0,20

Totale

95 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE

OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 2,00

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 1B

2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 2

1*(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30

Portale tipo 3

2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30
Totale

96 14F.04.005.a MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI

PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Ripristino scavi fondazione
Portale tipo 1A
1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30
Portale tipo 2
1*(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30
Portale tipo 3
2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30
A dedurre
Magrone fondazione
2,976
Opere in c.a.
19,164
Totale

kg

kg

kg

m3

m3

386,262

3,000

1,000

201,492

1,000

2,000

1,000

2,000

1,000

2,000

1,000

2,000

2,976

19,164

2,800

2,800

2,600

3,700

2,800

2,800

2,600

3,700

2,300

2,300

3,000

4,800

2,300

2,300

3,000

4,800

165,191

511,889

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

386,262

2.317,574

495,573

511,889

1.007,462

201,492

1.208,954

8,372

16,744

10,140

46,176

81,432

8,372

16,744

10,140

46,176

-2,976

-19,164

59,292
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

97

98

99

100

14F.04.002.a

14G.01.011.00

14E.06.004.00

14E.08.001.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO
rilativamente ai gruppi Al, A2-4, A2-5,
A3

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Ripristino scavi fondazione
Portale tipo 1A
1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30
Portale tipo 1B
2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30
Portale tipo 2
1 *(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30
Portale tipo 3
2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30
A dedurre
Magrone fondazione
2,976
Opere in c.a.
19,164
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

1*(1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 1B

2,00 * (1,80+1,00) * (1,30+1,00) * 1,30

Portale tipo 2

1 *(1,60+1,00) * (2,00+1,00) * 1,30

Portale tipo 3

2 *(2,20+1,50) * (3,30+1,50) * 1,30
Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN
DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

81,432 * (30,00-10,00)

Totale
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00

Portale tipo 1A

1 *(1,80+0,20) * (1,30+0,20) * 0,10
Portale tipo 1B

2,00 * (1,80+0,20) * (1,30+0,20) * 0,10
Portale tipo 2

m3

m3

kmxm3

1,000

2,000

1,000

2,000

2,976

19,164

1,000

2,000

1,000

2,000

81,432

1,000

2,000

2,800

2,800

2,600

3,700

2,800

2,800

2,600

3,700

20,000

2,000

2,000

2,300

2,300

3,000

4,800

2,300

2,300

3,000

4,800

1,500

1,500

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

0,100

0,100

8,372

16,744

10,140

46,176

2,976

-19,164

59,292

8,372

16,744

10,140

46,176

81,432

1.628,640

1.628,640

0,300

0,600

-31-




NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 *(1,60+0,20) * (2,00+0,20) * 0,10 1,000 1,800 2,200 0,100 0,396
Portale tipo 3
2 *(2,20+0,20) * (3,30+0,20) * 0,10 2,000 2,400 3,500 0,100 1,680
Totale m3 2,976
101 PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>
=40 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
1*1,80* 1,30 * 0,60 1,000 1,800 1,300 0,600 1,404
1,00 * 0,60 * 0,60 * 0,60 1,000 0,600 0,600 0,600 0,216
Portale tipo 1B
2,00 * 1,80 * 1,30 * 0,60 2,000 1,800 1,300 0,600 2,808
2,00 * 0,60 * 0,60 * 0,60 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432
Portale tipo 2
1*1,60 * 2,00 * 0,60 1,000 1,600 2,000 0,600 1,920
1*0,60 * 0,80 * 0,60 1,000 0,600 0,800 0,600 0,288
Portale tipo 3
2 *2,20 * 3,30 * 0,80 2,000 2,200 3,300 0,800 11,616
2,00 * 0,60 * 1,00 * 0,40 2,000 0,600 1,000 0,400 0,480
Totale m3 19,164
102 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER
STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
(1*2) * (1,80+1,30) * 0,60 2,000 3,100 0,600 3,720
(1,00%*2) * (0,60*2) * 0,60 2,000 1,200 0,600 1,440
Portale tipo 1B
(2,00*2) * (1,80+1,30) * 0,60 4,000 3,100 0,600 7,440
(2,00%*2) * (0,60*2) * 0,60 4,000 1,200 0,600 2,880
Portale tipo 2
(1*2) * (1,60+2,00) * 0,60 2,000 3,600 0,600 4,320
(1*2) * (0,60+0,80) * 0,60 2,000 1,400 0,600 1,680
Portale tipo 3
(2*2) * (2,20+3,30) * 0,80 4,000 5,500 0,800 17,600
(2,00%*2,00) * (0,60+1,00) * 0,40 4,000 1,600 0,400 2,560
Totale m2 41,640
103 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C
Vedi elaborati nr. 02.07.01.00 -
02.07.02.00 - 02.07.03.00
Portale tipo 1A
Pos. 1 @ 14 mm
14,00 * 2,70 * 1,208 14,000 2,700 1,208 45,662
Pos. 2 @ 14 mm
18 * 2,10 * 1,208 18,000 2,100 1,208 45,662
Pos. 3 @ 14 mm
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NETenciNEERING

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

intero Intervento

Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
6,00 * 2,00 * 1,208 6,000 2,000 1,208 14,496
Pos. 4 @ 14 mm
6,00 * 1,97 * 1,208 6,000 1,970 1,208 14,279
Pos. 5@ 12 mm
2,00 * 2,20 * 0,888 2,000 2,200 0,888 3,907
Pos. 6 @ 12 mm
2,00 * 3,50 * 0,888 2,000 3,500 0,888 6,216
Pos. 7 @ 14 mm
2,00 * 1,64 * 1,208 2,000 1,640 1,208 3,962
Portale tipo 1B
Pos. 1 @ 14 mm
(14,00*2) * 2,70 * 1,208 28,000 2,700 1,208 91,325
Pos. 2 @ 14 mm
(18*2) * 2,10 * 1,208 36,000 2,100 1,208 91,325
Pos. 3 @ 14 mm
(6,00*2) * 2,00 * 1,208 12,000 2,000 1,208 28,992
Pos. 4 @ 14 mm
(6,00*2) * 1,97 * 1,208 12,000 1,970 1,208 28,557
Pos. 5@ 12 mm
(2,00*2) * 2,20 * 0,888 4,000 2,200 0,888 7,814
Pos. 6 @ 12 mm
(2,00*2) * 3,50 * 0,888 4,000 3,500 0,888 12,432
Pos. 7 @ 14 mm
(2,00*2) * 1,64 * 1,208 4,000 1,640 1,208 7,924
Portale tipo 2
Pos. 1 @ 14 mm
18,00 * 2,90 * 1,208 18,000 2,900 1,208 63,058
Pos. 2 @ 14 mm
18 * 2,40 * 1,208 18,000 2,400 1,208 52,186
Pos. 3 @ 14 mm
6,00 * 2,40 * 1,208 6,000 2,400 1,208 17,395
Pos. 4 @ 14 mm
6,00 * 1,97 * 1,208 6,000 1,970 1,208 14,279
Pos. 5@ 12 mm
2,00 * 2,60 * 0,888 2,000 2,600 0,888 4,618
Pos. 6 @ 12 mm
2,00 * 3,90 * 0,888 2,000 3,900 0,888 6,926
Pos. 7 @ 14 mm
2,00 * 1,64 * 1,208 2,000 1,640 1,208 3,962
Portale tipo 3
Pos. 1 @ 14 mm
(26*2) * 4,60 * 1,208 52,000 4,600 1,208 288,954
Pos. 2 @ 14 mm
(34*2) * 3,40 * 1,208 68,000 3,400 1,208 279,290
Pos. 3 @ 14 mm
(6,00*2) * 2,70 * 1,208 12,000 2,700 1,208 39,139
Pos. 4 @ 14 mm
(8*2) * 1,97 * 1,208 16,000 1,970 1,208 38,076
Pos. 5@ 12 mm
(1*2) * 3,00 * 0,888 2,000 3,000 0,888 5,328
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Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Pos. 6 @ 12 mm

(4*2) * 5,80 * 0,888 8,000 5,800 0,888 41,203

Pos. 7 @ 14 mm

2,00 * 2,04 * 1,208 2,000 2,040 1,208 4,929
Totale kg 1.261,896
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
intero Intervento

Opere a verde

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

FORNITURA DI TERRA VEGETALE

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.12.00

Sistemazione a verde

Vedi quantita tabella sup. 1255,00 per
uno spessore medio di cm. 40

1255,00 * 0,40

104 14F.15.001.00

Totale

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO
proveniente dagli scavi

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.12.00
Sistemazione a verde

Vedi quantita tabella sup. 1255,00 per
uno spessore medio di cm. 40

1255,00 * 0,40

105 14F.15.002.a

Totale

Formazione di erboso  di

"Dichontra repens"

Vedi elaborato nr. 02.01.04.00-
02.01.12.00

Sistemazione a verde
Vedi quantita tabella sup. 1255,00
1255,00

106 PA.OF.CI.003 tappeto

Totale

m3

m3

m?2

1.255,000

1.255,000

1.255,000

0,400

502,000

502,000

0,400

502,000

502,000

1.255,000

1.255,000
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COMPUTO METRICO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
107 14B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE
ELETTRICHE Scavo e reinterro su
qualsiasi Tipo di superficie
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1 * ((35+95+21+59+70+30)) * 0,40 * 1,000 310,000 0,400 1,000 124,000
1,00
Totale m3 124,000
108 14H.03.018.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e
prolunga 60x60x120 cm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000
109 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
5,00 * 30,00 5,000 30,000 150,000
Totale kg 150,000
110 14M.04.004.02 DISPERSORI In acciaio zincato diametro
esterno 20mm; altezza 2m
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000
111 14M.02.014.01 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Altezza 3,5 m fuori terra
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
112 14F.11.012.a PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 70
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale n. 7,000
113 PA.AL.040 ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
4 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000
114 PA.AL.041 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA

PARETE- DIAMETRO 125 MM

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
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COMPUTO METRICO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
381,00 381,000 381,000
Totale m 381,000
115 14B.74.043.01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32
mm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1*5,00 1,000 5,000 5,000
Totale m 5,000
116 14B.74.043.02 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40
mm.
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1*5,00 1,000 5,000 5,000
Totale m 5,000
117 14M.01.009.20 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 -
32A, curva C
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000
118 14M.01.009.29 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A,
curva C
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale n. 7,000
119 14M.01.017.07 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A,
Idn = 100-300-500mA
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
120 14M.04.006.02 PROTEZIONI Sezionatore di manovra
con fusibile tipo gG 4P-125A
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000
121 14M.01.023.01 FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o
10,3x38mm
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000
122 14M.04.007.07 SCARICATORI Limitatore di tipo 2-
3+NPE
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Impianti

Impianti elettrici

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
123 PA.AL.043 CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE
NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale cadauno 5,000
124 PA.AL.044 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE
TRIFASE A LED
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
125 PA.AL.045 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
AVENTE SOGLIA LUMINOSA
REGOLABILE - DA 2 A 100 LUX
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
126 14B.50.005.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in
lettere) COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000
127 14B.50.006.02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
sez. 16mmgq
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 * 4,00 1,000 4,000 4,000
Totale m 4,000
PA.AL.046 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1
KV - FG160R16 0.6/1 KV
128 PA.AL.046.02 - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 * 2,00 1,000 2,000 2,000
Totale m 2,000
129 PA.AL.046.14 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
1,00 * 412,00 1,000 412,000 412,000
Totale m 412,000
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Impianti
Impianti elettrici

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

130 | PA.AL.046.26

131 PA.AL.046.32

132 PA.AL.048

133 14M.01.049.02

134 | PA.AL.O53

135 PA.AL.054

136 [ 14B.66.003.01

137 PA.AL.055

- FORM X SEZ. 4X4 MMQ

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00 * 477,60
Totale

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00 * 108,00
Totale

ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E
GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E
BASSA TENSIONE

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00
Totale

CARPENTERIA PER  QUADRO DI
DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=
(1600 x 300 x 250)mm

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00
Totale

CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA
COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA
POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35
MM2

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00 * 325,00

Totale
SEMAFORO COMPOSTO DA DUE
LANTERNE VERDE/ROSSO

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00

Totale
TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO ad
alta sensibilita e risoluzione

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00
Totale

CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE
RADIO IN GALLERIA - COASSIALE
ARMATO A BASSE PERDITE PER LA
TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00

cadauno

cadauno

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

477,600

108,000

325,000

477,600

477,600

108,000

108,000

1,000

1,000

1,000

1,000

325,000

325,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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COMPUTO METRICO

Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti

Impianti elettrici

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

138

139

140

141

142

143

14M.01.001.01

PA.OF.IM.007

PA.OF.IM.008

PA.OF.IM.010

PA.OF.IM.011

PA.OF.IM.012

-02.09.04.00
1,00 * 300,00

Totale

ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase
fino a 1.5 kW/230V+T

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00
Totale

Fornitura e posa in opera di armatura in
alluminio  pressofuso- P=18 W -
T=3000K - 2320 Im.

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

4,00
Totale

Fornitura e posa in opera di motore per
automazione cancello (massimo 2000 kg)
tipo GM/2000 + encoder con sblocco a
chiave -centrale CR/62 con ricevitore
integrato -2 trasmettitori a 4 canali
0G/48 -piastra di fondazione -coppia di
pattini finecorsa.

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

1,00
Totale

Fornitura e posa in opera di punto luce
per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC
serie Italo 1 o equivalente) a led, flusso
luminoso 6510 Im e potenza 57W

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

8,00
Totale

Fornitura e posa in opera di punto luce
per illuminazione percorsi ciclopedonali
completo di armatura stradale (tipo AEC
serie Italo 1 o equivalente) a led, flusso
luminoso 8210 Im e potenza 76W

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

13,00

Totale

Posa in opera di palo architettonico in
acciaio rastremato parabolico con altezza
10 metri fuori terra, diametro alla base
168,3 mm, diametro alla sommita 90
mm, altezza totale modulo diritto 9 m

Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00

9,00

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,000

1,000

4,000

1,000

8,000

13,000

9,000

300,000

300,000

300,000

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

8,000

8,000

13,000

13,000

9,000
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COMPUTO METRICO

Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cadauno 9,000
144 | PA.AL.051 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale cadauno 7,000
145 PA.AL.052 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI
GLI ACCESSORI ELETTRICI
Vedi elaborati nr.02.09.02.00-02.09.03.00
-02.09.04.00
7,00 7,000 7,000
Totale cadauno 7,000
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

146

147

PA.OF.CI.001

14F.05.025.00

Esecuzione di pali trivellati tipo “CFA
Trelicon” avente diametro di mm. 600,
eseguiti con perforazione a rotazione
mediante elica continua

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Pali H=4m
13,00 * 4,00

Totale

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Pali H=4m

Pos. 1 @ 18 mm

(12*13) * 4,90 * 1,998

Pos. 2 @ 12 mm spirale
17,73*13

Pos. 3@ 20 mm spirale
44,35*13

Fondazione barriera

Pos. 4@ 16 mm

(5,00*%13) * 3,00 * 1,578

Pos. 5@ 16 mm

(5,00%13) * 2,94 * 1,578

Pos. 6 @ 16 mm

(10*13) * 2,60 * 1,578

Pos. 7@ 16 mm

(3,00%13) * 2,88 * 1,578

Pos. 8 @ 14 mm

(172%2) * 1,80 * 1,208

Pos. 9 @ 12 mm correnti
(7+7) * (9,65-0,08) * 0,88
(2*7%2) * 12,00 * 0,88

(2*¥7) * 3,37 * 0,88

Pos. 10 @8 mm

262 * 0,57 * 0,394

Muro

Pos. 1@ 14 mm

57,00 * 2,40 * 1,208

Pos. 2 @ 14 mm

(19%2) * 2,40 * 1,208

Pos. 3@ 10 mm correnti
(6*2*2) * (3,60-0,08) * 0,617
4 *(11,20-0,08) * 0,617

Pos. 4 @ 14 mm

20 * 1,98 * 1,208

Pos. 5@ 14 mm

20 * 1,44 * 1,208

Pos. 6 @ 10 mm correnti
6,00 * 4,00 * 0,617

13,000

156,000

230,490

576,550

65,000

65,000

130,000

39,000

344,000

14,000

28,000

14,000

262,000

57,000

38,000

24,000
4,000

20,000

20,000

6,000

4,000

4,900

3,000

2,940

2,600

2,880

1,800

9,570

12,000

3,370

0,570

2,400

2,400

3,520
11,120

1,980

1,440

4,000

1,998

1,578

1,578

1,578

1,578

1,208

0,880

0,880

0,880

0,394

1,208

1,208

0,617
0,617

1,208

1,208

0,617

52,000

52,000

1.527,271

230,490

576,550

307,710

301,556

533,364

177,241

747,994

117,902

295,680

41,518

58,840

165,254

110,170

52,124
27,444

47,837

34,790

14,808
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

148

149

150

151

152

153

154

14E.03.015.00

14E.02.004.a

14E.03.011.00

PA.AL.005

14F.13.016.c

14G.01.011.00

14B.97.001.e

Pos. 7@ 8 mm
52 * 0,57 * 0,394
Totale parziale
Sfridi, sormonti ecc. circa 5%
5380,221*0,05
Totale

TAGLIO ASFALTO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Per scavo fondazione
1 * 45,80

Totale
SCAVO A SEZIONE  OBBLIGATA

ESEGUITO A MACCHINA di profondita
fino a m 2.00

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Scavo fondazione
1 * 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28)

Totale
FORNITURA E STESA DI
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Ripristino 40% scavo fondazione
0,40 * 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28)

MISTO

Totale

CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Ripristino  scavo fondazione
0,40 * 45,80 * (1,20-0,50) * 0,05

Totale
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O
PISTE CICLABILI eseguito con

conglomerato tipo “D” e spessore
compresso di mm 30

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Ripristino scavo fondazione
0,40 * 45,80 * (1,20-0,50)

Totale

INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Scavo fondazione
1* 45,80 * 1,20 * (3,40-2,28-0,30)
Totale
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE per rifiuti non pericolosi:
conglomerato bituminoso in croste

kg

kg

m3

m3

m3

m?2

m3

52,000

269,011

1,000

1,000

0,400

0,400

0,400

1,000

0,570

45,800

45,800 1,200

45,800 1,200

45,800 0,700

45,800 0,700

45,800 1,200

0,394

1,120

1,120

0,050

0,820

11,678

5.380,221

269,011

5.649,232

45,800

45,800

61,555

61,555

24,622

24,622

0,641

0,641

12,824

12,824

45,067

45,067
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Scavo fondazione
2,10 * 45,80 * 1,20 * 0,30 2,100 45,800 1,200 0,300 34,625
Totale ton 34,625
155 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14E.02.004.a
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)
61,555 * (30,00-10,00) 61,555 20,000 1.231,100
Totale kmxm3 1.231,100
156 | 14E.08.001.b CONGLOMERATO ~ CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Magrone fondazione su dado palo
13,00 * (0,80+0,20) * (0,80+0,20) * 13,000 1,000 1,000 0,100 1,300
0,10
-13 * (0,30*%0,30*3,14) * 0,10 -13,000 0,283 0,100 -0,368
Magrone muro tra pali
11 *2,20 * 0,70 * 0,10 11,000 2,200 0,700 0,100 1,694
Magrone muro scala
2 * 3,60 * (0,80+0,20) * 0,10 2,000 3,600 1,000 0,100 0,720
1* 4,00 * (0,80+0,20) * 0,10 1,000 4,000 1,000 0,100 0,400
Totale m3 3,746
157 | PA.AL.010.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>
=40 N/mmq)
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Fondazione su dado palo
13,00 * 0,80 * 0,80 * 0,80 13,000 0,800 0,800 0,800 6,656
Fondazione muro tra pali
1* 24,65 *0,50 * 1,20 1,000 24,650 0,500 1,200 14,790
1,00 * 9,65 * 0,50 * 1,20 1,000 9,650 0,500 1,200 5,790
Muro scala
2 * 3,60 * 0,80 * 0,50 2,000 3,600 0,800 0,500 2,880
2,000 * 3,60 * 0,50 * 1,20 2,000 3,600 0,500 1,200 4,320
1* 4,00 * 0,80 * 0,50 1,000 4,000 0,800 0,500 1,600
1*4,00 * 0,60 * 0,24 1,000 4,000 0,600 0,240 0,576
1*4,00 * 0,30 * 0,15 1,000 4,000 0,300 0,150 0,180
Totale m3 36,792
158 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER
STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Fondazione su dado palo
(13,00*2) * (0,80*2) * 0,80 26,000 1,600 0,800 33,280
Fondazione muro tra pali
(1*2) * (24,65+0,50) * 1,20 2,000 25,150 1,200 60,360
(1,00%2) * (9,65+0,50) * 1,20 2,000 10,150 1,200 24,360
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Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Pannelli fonoassorbenti

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Muro scala

(2*2) * 3,60 * 0,50 4,000 3,600 0,500 7,200

(2,000*%2) * 3,60 * 1,20 4,000 3,600 1,200 17,280

(1*2) * 4,00 * 0,50 2,000 4,000 0,500 4,000

(1*2) * 4,00 * 0,24 2,000 4,000 0,240 1,920

(1*2) * 4,00 * 0,15 2,000 4,000 0,150 1,200
Totale m2 149,600
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Corpo

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

159

160

161

162

PA.AL.016.a

PA.AL.017.a

PA.AL.019.a

PA.AL.016.b

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
BARRIERA COMPLETA

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Lato Ovest rotatoria

Barriera completa H= 3.00

2 *9,00 * (3,00-0,50-0,50)

Barriera completa H= 2.00

1*9,00 * (2,00-0,50-0,50)

1 * 24,00 * (2,00-0,50-0,50)

Barriera completa H= 2.50

1 * 15,00 * (2,50-0,50*2)

Barriera completa lato sud (su
fondazione esistente lato scatolare)

1* 15,00 * (2,50-1,00)
Totale
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
BARRIERA COMPLETA
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Lato Ovest rotatoria
Barriera completa H= 3.00
2 *9,00 * 0,50
Barriera completa H= 2.00
1*9,00 * 0,50
1% 24,00 * 0,50
Barriera completa H= 2.50
1* 15,00 * 0,50

Barriera completa lato sud (su fondazione
esistente lato scatolare)

1* 15,00 * 0,50
Totale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
BARRIERA COMPLETA

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Lato Ovest rotatoria

Barriera completa H= 3.00

2 *9,00 * 0,50

Barriera completa H= 2.00

1*9,00 * 0,50

1* 24,00 * 0,50

Barriera completa H= 2.50

1* 15,00 * 0,50

Barriera completa lato sud (su fondazione
esistente lato scatolare)

1* 15,00 * 0,50

Totale
- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN
OPERA DEL SOLO PANNELLO

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera su struttura portante (in dx
prima di accesso al sottopasso)

1 % (8%3,00) * 1,00

m?2

m?2

m?2

2,000

1,000
1,000

1,000

1,000

2,000

1,000
1,000

1,000

1,000

2,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

9,000

9,000
24,000

15,000

15,000

9,000

9,000
24,000

15,000

15,000

9,000

9,000
24,000

15,000

15,000

24,000

2,000

1,000
1,000

1,500

1,500

0,500

0,500
0,500

0,500

0,500

0,500

0,500
0,500

0,500

0,500

1,000

36,000

9,000
24,000

22,500

22,500

114,000

9,000

4,500
12,000

7,500

7,500

40,500

9,000

4,500
12,000

7,500

7,500

40,500

24,000
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Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Pannelli fonoassorbenti

Organismi costruttivi in metallo

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

163

164

165

166

PA.AL.017.b

PA.AL.019.b

PA.AL.018

PA.OF.CI.006

Barriera su struttura portante lato su
(lato scatolare idraulico esistente)

1 * (5*3) * (4,00-1,00)

Totale
- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN
OPERA DEL SOLO PANNELLO
Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera su struttura portante lato su
(lato scatolare idraulico esistente)

1 * (5*3) * 0,50
Totale

- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN
OPERA DEL SOLO PANNELLO

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00

Barriera su struttura portante lato su
(lato scatolare idraulico esistente)

1*(5*3) * 0,50
Barriera su struttura portante (in dx
prima di accesso al sottopasso)
1 *(8+*3,00) * 1,00
Totale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE
ANTIRUMORE TRASPARENTI

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Vedi prezzo totale voci PA.AL.017.a/ b
10493,55
1596,08

Totale
Fornitura e posa in opera di scossalina
avente sviluppo fino a cm. 36 in lamiera

zincata preverniciata dello spessore di
mm 15/10

Vedi elaborati 02.05.02.00-02.05.03.00
Barriera B6a
9,00
Barriera B6b
24,00
Barriera B7
30,00
Barriera B8
12,00
Barriera B9
105,00
Barriera B10
90,00
Barriera B11
63,00
Barriera B12
5,50
Barriera B14
9,00

m?2

m?2

m?2

%

1,000

1,000

1,000

1,000

10.493,550
1.596,080

15,000

15,000

15,000

24,000

9,000

24,000

30,000

12,000

105,000

90,000

63,000

5,500

9,000

3,000

0,500

0,500

1,000

45,000

69,000

7,500

7,500

7,500

24,000

31,500

10.493,550
1.596,080

12.089,630

9,000

24,000

30,000

12,000

105,000

90,000

63,000

5,500

9,000
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Corpo

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Pannelli fonoassorbenti
Organismi costruttivi in metallo

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Barriera B15

32,00 32,000 32,000

Barriera B16

39,00 39,000 39,000

Barriera B17

42,00 42,000 42,000
Totale m 460,500
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Corpo

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
167 14F.13.031.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO COLORATO O NEUTRO
(TAPPETO) CON LEGANTI SINTETICI
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Pista ciclopedonale mq.870,00
870,00 870,000 870,000
Pista ciclopedonale mq. 991,00
991,00 991,000 991,000
Totale m?2 1.861,000
168 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Vedi quantita legenda
sottofondo pistaciclopedonale
70,00 * 0,10 70,000 0,100 7,000
Pavimentazione provvisoria su via
Gazzera Alta
73,00 * 0,30 73,000 0,300 21,900
Totale m3 28,900
169 14F.05.005.a CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER
OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Vedi quantita legenda
sottofondo pistaciclopedonale
70,00 * 0,10 70,000 0,100 7,000
Totale m3 7,000
170 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA . RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15
peso kg. 2,98/mq
sottofondo pistaciclopedonale
70,00 * 2,98 70,000 2,980 208,600
Totale kg 208,600
171 14F.11.001.c CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Cordoli
Zona centrale
1*5,00 1,000 5,000 5,000
Zona est
1,00 * 1,50 1,000 1,500 1,500
Totale m 6,500
172 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Pavimentazione in masselli autobloccanti
Zona centrale
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Corpo

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1188,00 1.188,000 1.188,000
Zona est
267,00 267,000 267,000
Totale m2 1.455,000
173 PA.AL.005 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato 03.01.02.00 - 03.02.04.00
Vedi quantita legenda
Pavimentazione provvisoria su via
Gazzera Alta
73,00 * 0,07 73,000 0,070 5,110
Ripristini con esistente
1,89 1,890 1,890
Totale m3 7,000
174 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
€m su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
600,000 600,000 600,000
Totale m 600,000
175 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Peri, scritte e zebrature
400,00 400,000 400,000
Totale m2 400,000
176 | PA.AL.020.b - DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
12,00 12,000 12,000
Totale cadauno 12,000
177 | PA.AL.023.b - LATO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
1,00 1,000 1,000
Delineatore
2+2 4,000 4,000
Totale cadauno 5,000
PA.AL.027 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
METALLO ZINCATO A CALDO
178 | PA.AL.027.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
7,00 * 4,00 7,000 4,000 28,000
Totale m 28,000
179 PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A

MQ 3
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
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Corpo

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

7,00 7,000 7,000

Totale cadauno 7,000
180 PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00

17 17,000 17,000
Totale cadauno 17,000
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COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere civili

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

181

182

183

184

14E.05.014.a

14E.12.011.00

14E.18.001.b

PA.AL.039

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in
laterizio

Vedi elaborati nr.03.01.05.00-
03.01.06.00-03.05.01.00

Sostituzione prime tre file di blocchi in
laterizio

Monolite est
1* 52,00 * 0,60
Monolite ovest
1,00 * 28,00 * 0,60
Totale

Tavolato interno in bimattoni tipo doppio
UNI, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN
BIMATTONI

Vedi elaborati nr.03.01.05.00-
03.01.06.00-03.05.01.00

Sostituzione prime tre file di blocchi in
laterizio

Monolite est
1* 52,00 * 0,60
Monolite ovest
1,00 * 28,00 * 0,60
Totale

Intonaco grezzo, in opera su pareti o
solai, di spessore fino a mm 15, in malta
di cemento dosata a g 4 INTONACO
GREZZO su superfici esterne

Vedi elaborati nr.03.01.05.00-
03.01.06.00-03.05.01.00

Monolite est
1*52,00 * 2,15
1*10,29 * 0,50
1*7,10 * 0,50
Monolite ovest

1,00 * 28,00 * 2,15

Totale

Rivestimento in piastrelle a grande
formato, spessore 10 mm (grés e grés
fine porcellanato), superficie piana,
fornito e posto in opera con adesivo
cementizio su intonaco, sigillato con
boiacca cementizia, pulito a posa
ultimata.

Vedi elaborati nr.03.01.05.00-
03.01.06.00-03.05.01.00

Monolite est

1* 52,00 * 2,15
1*10,29 * 0,50
1*7,10 * 0,50
Monolite ovest

1,00 * 28,00 * 2,15

m?2

m?2

m?2

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

52,000

28,000

52,000

28,000

52,000
10,290
7,100

28,000

52,000
10,290
7,100

28,000

0,600

0,600

0,600

0,600

2,150
0,500
0,500

2,150

2,150
0,500
0,500

2,150

31,200

16,800

48,000

31,200

16,800

48,000

111,800
5,145
3,550

60,200

180,695

111,800
5,145
3,550

60,200
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COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Opere civili
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 180,695
185 14F.07.005.00 RASATURA CON STUCCO
BICOMPONENTE
Vedi elaborati nr .03.01.05.00-
03.01.04.00
Incavi dei distanziatori da sigillare
(incidenza kg. 0.5/mq)
Rampe Est, Ovest e rampa centrale
450,00 * 0,50 450,000 0,500 225,000
(350,00+94) * 0,50 444,000 0,500 222,000
605 * 0,50 605,000 0,500 302,500
Per sfridi 10%
749,50%0,10 74,950 74,950
Totale kg 824,450
186 PA.AL.034 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO NUOVO o
RIPRISTINATO - FINITURA
TRASPARENTE OPACA
Vedi elaborati nr .03.01.05.00-
03.01.04.00
Rampe Est, Ovest e rampa centrale
450,00 450,000 450,000
350,00+94 444,000 444,000
605 605,000 605,000
soffitto monolite ovest
((15,13+16,49)/2+0,50) * 5,00 16,310 5,000 81,550
soffitto monolite est
((14,50+13,24)/2) * 5,00 13,870 5,000 69,350
Totale m 1.649,900
187 PA.AL.035 Corrimano in acciaio inox AISI 316L
Vedi elaborato 03.01.07.00
Corrimano tipo C1
148,00 148,000 148,000
Corrimano tipo C2
266,00 266,000 266,000
Totale m 414,000
188 PA.AL.036 Fornitura e posa in opera di gronde,
converse, scossaline , tubi di acciaio
inox
Vedi elaborato 03.01.07.00
Corrimano tipo C3a peso kg. 13.50 kg/m
42,00 * 13,50 42,000 13,500 567,000
Corrimano tipo C3b peso kg. 11.50 kg/m
27,00 * 11,50 27,000 11,500 310,500
Vedi elaborato 03.06.01.00
Cancelletto per accesso area verde
40,00 40,000 40,000
Totale kg 917,500
189 14F.11.011.c RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI
per h fino a m 2,00
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COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Opere civili
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato 03.01.07.00
Recinzione tipo 1
1* 64,00 * 2,00 1,000 64,000 2,000 128,000
Totale m2 128,000
190 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato 03.01.07.00
Recinzione tipo A peso 30 kg/m
30 * 7,50 30,000 7,500 225,000
Recinzione tipo B peso 10 kg/m
10 * 326,00 10,000 326,000 3.260,000
Nuovo cancello CAV compreso colonne
1* 4,00 * 2,00 * 30,00 1,000 4,000 2,000 30,000 240,000
Porta di servizio su rampa est
1%*1,35%* 2,12 * 30,00 1,000 1,350 2,120 30,000 85,860
Porta di servizio entrata impianto
sollevamento
70 70,000 70,000
Totale kg 3.880,860
191 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE.  Per immersione di
strutture leggere.
Vedi elaborato 03.01.07.00
Recinzione tipo A peso 30 kg/m
30 * 7,50 30,000 7,500 225,000
Recinzione tipo B peso 10 kg/m
10 * 326,00 10,000 326,000 3.260,000
Nuovo cancello CAV
1* 4,00 * 2,00 * 30,00 1,000 4,000 2,000 30,000 240,000
Porta di servizio su rampa est
1*1,35%*2,12 * 30,00 1,000 1,350 2,120 30,000 85,860
Porta di servizio entrata impianto
sollevamento
70 70,000 70,000
Totale kg 3.880,860
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

192

193

194

195

196

14F.03.009.b

14G.01.011.00

14E.06.004.00

14E.03.006.a

14F.04.007.b

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 2,00

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc @ 160 mm

(2,00+2,00+8,00) * 0,50 * 1,10
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc@ 160 mm

(2,00+2,00+8,00) * 0,50 * 1,10
Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)
545,99 * (30,00-10,00)
Vedi quantita voce dem. sovr. stradale
14F.02.004.00 (fino a 10 km gia previsti
nella voce scavi)
239,90 * (30,00-10,00)
Vedi quantita voce fresatura pav.
stradale 14F.02.015.a (fino a 10 km gia
previsti nella voce scavi)
(462,00*0,08) * (30,00-10,00)

Totale
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO

PROVENIENTE DA CAVA eseguito con
mezzi meccanici

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) @ 160
mm

12,00 * 0,50 * 0,60
A dedurre

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc @ 160 mm

12,00 * (0,08*0,08*3,14)
Totale
MATERIALI ARIDI PER STRATI

ANTICAPILLARI se proveniente da cave
di prestito

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo

m3

m3

kmxm3

m3

545,990

239,900

36,960

12,000

12,000

20,000

20,000

20,000

12,000

12,000

0,500

0,500

0,500

0,020

1,100

1,100

0,600

6,600

6,600

6,600

6,600

10.919,800

4.798,000

739,200

16.457,000

3,600

-0,240

3,360
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

197

198

199

200

201

14H.03.016.00

14F.08.003.00

14H.02.027.c

14G.02.059.9

PA.OF.CI.004

pvc @ 160 mm
12,00 * 0,50 * (1,10-0,60-0,20)

Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00

3,00

Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00-03.03.04.00

Passo d'uomo @ 600 mm in luce
16*67
Caditoie
20*51,00
Chiusini vasca
Chiusino 75x150 cm
3*172
Chiusino 75x75 cm
1*90,00
Chiusini 120x77 cm
2*150
Asta di manovra paratoia
50,00
Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mgq

diametro esterno 160 mm d. interno
150,6 mm

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc @ 160 mm

12,00
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLE A CLAPET DN 150 mm

Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Vasca di modulazione
1,00
Totale
Fornitura e posa di paratoia murale a

ghigliottina a sezione quadrata mm
400x400 in acciaio inox AISI 304

Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Vasca di modulazione
1,00

m3

kg

3,000

1.072,000

1.020,000

516,000

90,000

300,000

50,000

1,000

1,000

12,000

12,000

0,500

0,300

1,800

1,800

3,000

3,000

1.072,000

1.020,000

516,000

90,000

300,000

50,000

3.048,000

12,000

12,000

1,000

1,000

1,000
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cadauno 1,000
202 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Profilato ad L 200x150x12 L=750 mm
0,75 * (0,20+0,15+0,012) * 0,750 0,362 94,200 25,575
(7850*0,012)
Totale kg 25,575
203 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE. Per immersione di
strutture leggere.
Vedi elaborato nr. 03.03.04.00
Profilato ad L 200x150x12 L=750 mm
0,75 * (0,20+0,15+0,012) * 0,750 0,362 94,200 25,575
(7850*0,012)
Totale kg 25,575
204 PA.OF.IM.014 Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento composto da nr. 3
Eettropompe sommergibili Pot. Nom. 2,4
kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi
Vedi elaborato nr. 03.03.03.00
Impianto sollevamento
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere a verde

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

205

206

207

14F.15.001.00

14F.15.002.a

PA.OF.CI.003

FORNITURA DI TERRA VEGETALE
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde zona centrale

Vedi quantita tabella sup. 357,00 per uno
spessore medio di cm. 40

357,00 * 0,40
Sistemazione a verde zona est

Vedi quantita tabella sup. 587,00 per uno
spessore medio di cm. 40

587,00 * 0,40

Totale
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO
proveniente dagli scavi
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde zona centrale

Vedi quantita tabella sup. 357,00 per uno
spessore medio di cm. 40

357,00 * 0,40
Sistemazione a verde zona est

Vedi quantita tabella sup. 587,00 per uno
spessore medio di cm. 40

587,00 * 0,40
Totale

Formazione di tappeto erboso di
"Dichontra repens"

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde zona centrale
Vedi quantita tabella sup. 357,00
357,00
Sistemazione a verde zona est
Vedi quantita tabella sup. 587,00
587,00
Totale

m3

m3

m?2

357,000

587,000

357,000

587,000

357,000

587,000

0,400

0,400

0,400

0,400

142,800

234,800

377,600

142,800

234,800

377,600

357,000

587,000

944,000
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

208

209

210

211

14F.03.008.a

14G.01.011.00

14E.08.001.b

PA.AL.010.b

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla
profondita di m 1,50

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

(1,10+0,50) * (1,20+0,50) * 0,25
Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione
CAV sotto tangenziale

1 * 64,00 * 1,00 * 0,40
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

(1,10+0,50) * (1,20+0,50) * 0,25
Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione
CAV sotto tangenziale

1 * 64,00 * 1,00 * 0,40
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

(1,10+0,20) * (1,20+0,10) * 0,10
Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione
CAV sotto tangenziale

1* 64,00 * 0,50 * 0,05
Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>
= 35 N/mmq)
Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

Scala

1%*1,20 * 1,10 * 0,80
-1*1,10 * 0,30 * 0,17
-1*1,10 * 0,30 * 0,34
-1,00 * 1,10 * 0,30 * 0,51

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Finitura cordolo centrale di divisione pista
sotto tangenziale

1* 18,00 * 0,30 * 0,25
Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione
CAV sotto tangenziale

1* 64,00 * 0,40 * 0,20

m3

m3

m3

1,000

1,000

1,000

1,000
-1,000
-1,000
-1,000

1,000

1,000

1,600 1,700

64,000 1,000

1,600 1,700

64,000 1,000

1,300 1,300

64,000 0,500

1,200 1,100
1,100 0,300
1,100 0,300
1,100 0,300

18,000 0,300

64,000 0,400

0,250

0,400

0,250

0,400

0,100

0,050

0,800
0,170
0,340
0,510

0,250

0,200

0,680

25,600

26,280

0,680

25,600

26,280

0,169

1,600

1,769

1,056
-0,056
0,112
-0,168

1,350

5,120
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Corpo

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

1* 64,00 * 0,20 * 0,30
Totale

212 14F.05.017.a CASSERATURA IN LEGNO PER

STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00
Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

Scala

1*(1,20+1,20+1,10) * 0,80
-2*0,30 *0,17

-2*%0,30 * 0,34

-2,00 * 0,30 * 0,51

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Finitura cordolo centrale di divisione pista
sotto tangenziale

2 * (18,00+0,30) * 0,25
Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione
CAV sotto tangenziale

(1*2) * (64,00+0,40) * 0,20
(1*2) * (64,00+0,20) * 0,30
Totale

213 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

Scala

Pos. 1 @ 10 mm

6,00 * 1,52 * 0,617
Pos. 2 @ 10 mm

6,00 * 0,60 * 0,617
Pos. 3 @ 10 mm
(6,00*3) * 0,70 * 0,617
Pos. 4 @ 10 mm

6,00 * 1,24 * 0,617
Pos. 5@ 10 mm

15,00 * 1,22 * 0,617
Pos. 6 @ 16 mm

5,00 * 0,50 * 1,578
Elaborato nr. 03.01.07.00

Recinzione di tipo 1 - Ripristino recinzione
CAV sotto tangenziale

Incidenza kg. 60/mc
(1*60) * 64,00 * 0,40 * 0,20
(1*60) * 64,00 * 0,20 * 0,30
Totale

214 PA.AL.012 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI

m3

m?2

kg

1,000

1,000
-2,000
-2,000
-2,000

2,000

2,000
2,000

6,000

6,000

18,000

6,000

15,000

5,000

60,000
60,000

64,000

3,500

18,300

64,400
64,200

1,520

0,600

0,700

1,240

1,220

0,500

64,000
64,000

0,200

0,300
0,300
0,300

0,400
0,200

0,300

0,800
0,170
0,340
0,510

0,250

0,200
0,300

0,617

0,617

0,617

0,617

0,617

1,578

0,200
0,300

3,840

11,030

2,800
-0,102
-0,204
-0,306

9,150

25,760
38,520

75,618

5,627

2,221

7,774

4,590

11,291

3,945

307,200
230,400

573,048
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO

Vedi elaborato nr.03.06.01.00

Opera 6 ricavo cancelletto e scale
d'accesso

Scala
Pos. 6 @ 16 mm
5,00

Totale

cadauno

5,000

5,000

5,000
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

215

216

217

218

219

220

221

14F.03.002.00

14G.01.011.00

14E.06.004.00

14F.04.008.b

14E.03.010.00

14F.11.001.c

PA.AL.003

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo per posa inerte entro aiuola
rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)

986,00 * 0,50
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo per posa inerte entro aiuola
rotatoria sotto tangenziale (mq. 986,00)

986,00 * 0,50
Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN
DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

493,00 * (30,00-10,00)
Totale

GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre
vergini di polipropilene ad alta tenacita
grammatura 150 gr./mgq.

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Geotessile per posa inerte entro aiuola
rotatoria sotto tangenziale (mqg. 986,00)

986,00
Risvolti (circa 10%)
986,00%0,10
Totale

FORNITURA E STESA DI GHIAIONE
ESCLUSA COMPATTAZIONE

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Tinerte entro aiuola rotatoria sotto
tangenziale (mgq. 986,00)

986,00 * 0,50
Totale

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Vedi quantita legenda - cordoli lato ovest
1 * 304,00
Totale

F.P.O. DI CORDONATURA

m3

m3

kmxm3

m?2

m3

986,000

986,000

493,000

986,000

98,600

986,000

1,000

20,000

304,000

0,500

0,500

0,500

493,000

493,000

493,000

493,000

9.860,000

9.860,000

986,000

98,600

1.084,600

493,000

493,000

304,000

304,000
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Vedi quantita legenda - cordoli lato ovest
1* 78,00

Totale

222 14F.05.005.a CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER

OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Sottofondo pavimentazione in masselli
autobloccanti

179,00 * 0,10
Totale

223 14F.05.027.b " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15
peso kg. 2,98/mq

Sottofondo pavimentazione in masselli
autobloccanti

179,00 * 2,98
Totale

224 PA.AL.004 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER

STRATO DI BASE- CON BITUME
MODIFICATO HARD

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione stradale (vedi sezione
tipo) mg. 4086,00 spess. cm. 10.00

4086,00 * 0,10
Totale

225 PA.AL.005 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione stradale (vedi sezione
tipo) mg. 4086,00 spess. cm. 7

4086,00 * 0,07
Totale

226 PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)-

CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Pavimentazione stradale (vedi sezione
tipo) mg. 4086,00 spess. cm. 3

4086,00 * 0,03

Totale

m3

kg

m3

m3

m3

1,000

179,000

179,000

4.086,000

4.086,000

4.086,000

78,000

0,100

2,980

0,100

0,070

0,030

78,000

78,000

17,900

17,900

533,420

533,420

408,600

408,600

286,020

286,020

122,580

122,580
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Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
227 14E.14.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00
Pavimentazione in masselli autobloccanti
mq. 1007.00+179.00
1007,00 1.007,000 1.007,000
179,00 179,000 179,000
Totale m2 1.186,000
228 14F.13.029.b ASFALTO TRATTATO CON
STREETPRINT Stampa e colorazione di
attraversamento pedonale con motivo
mattoncino e con resinatura di zebratura
Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00-03.02.07.00
Passaggio pedonale rialzato
2,00 * 8,00 * 7,40 2,000 8,000 7,400 118,400
Totale m?2 118,400
229 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
cm su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
1800,00 1.800,000 1.800,000
Totale m 1.800,000
230 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Per passaggi pedonali, scritte e zebrature
500,00 500,000 500,000
Totale m2 500,000
231 PA.AL.020.b - DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
8,00 8,000 8,000
Totale cadauno 8,000
232 PA.AL.021.b - LATO CM 90
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000
233 PA.AL.023.b - LATO CM 60
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
234 PA.AL.024.a - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Delineatore speciale d'ostacolo dim. cm.
40x50
4,00 * 0,50 * 0,40 4,000 0,500 0,400 0,800
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PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 0,800
235 PA.AL.024.b - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Dim. cm. 150x30
4,00 * 1,50 * 0,30 4,000 1,500 0,300 1,800
Totale m2 1,800
PA.AL.027 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
METALLO ZINCATO A CALDO
236 PA.AL.027.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
5,00 * 4,00 5,000 4,000 20,000
Palo h=2.00 m
10,00 * 2,00 10,000 2,000 20,000
Totale m 40,000
237 PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A
MQ 3
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Palo h=4.00 m
5,00 5,000 5,000
Palo h=2.00 m
10,00 10,000 10,000
Totale cadauno 15,000
238 PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
8,00 8,000 8,000
4,00 4,000 4,000
1 1,000 1,000
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 17,000
239 PA.AL.025.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU
DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000
240 PA.AL.031 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER
NUOVI LAVORI CLASSE H2 - BORDO
PONTE NASTRO E PALETTI
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Su ponte scolo Cimetto
1,00 * 20,00 1,000 20,000 20,000
Totale m 20,000
PA.AL.028 FORNITURA DI BARRIERA LATERALE
COMPLETA
241 PA.AL.028.b - A 2 ONDE
Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Protezione parcheggio
1,00 * 30,00 1,000 30,000 30,000
Totale m 30,000
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242

PA.AL.032

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER
NUOVI LAVORI CLASSE H2 - - BORDO
LATERALE NASTRO E PALETTI O
MURETTO

Vedi elaborato nr. 03.02.07.00
Barriera protezione sotto tangenziale
1,00 * 45,00
Totale

1,000

45,000

45,000

45,000
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Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
243 14F.03.009.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 2,00
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc
(4,25*%3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+ 53,750 0,500 1,100 29,563
15,00) * 0,50 * 1,10
Totale m3 29,563
244 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc
(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+ 53,750 0,500 1,100 29,563
15,00) * 0,50 * 1,10
Totale m3 29,563
245 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.009.b
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)
29,563 * (30,00-10,00) 29,563 20,000 591,260
Totale kmxm3 591,260
246 | 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con
mezzi meccanici
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati )
(4,25*3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+ 53,750 0,500 0,600 16,125
15,00) * 0,50 * 0,60
A dedurre
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc @ 200 mm
(4,25+2,50) * (0,10*0,10*3,14) 6,750 0,031 -0,209
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc @ 160 mm
(4,25*%2+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00) 47,000 0,020 -0,940
* (0,08%0,08*3,14)
Totale m3 14,976
247 14F.04.007.b MATERIALI ARIDI PER STRATI
ANTICAPILLARI se proveniente da cave
di prestito
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc @ 160 mm/200 mm
(4,25*%3+2,50+1,50+1,00+9,00+12,00+ 53,750 0,500 0,300 8,063
15,00) * 0,50 * (1,10-0,60-0,20)
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Totale m3 8,063
248 14H.03.016.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
4,00 4,000 4,000
Totale n. 4,000
249 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Passo d'uomo @ 600 mm in luce
34*67 2.278,000 2.278,000
Caditoie
45*51,00 2.295,000 2.295,000
Totale kg 4,573,000
250 PA.AL.038 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO -
DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA
COMPRESA 25 4 35 CM - PEDONALE
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Pozzetti di tipo n"A"
6,00 6,000 6,000
Totale cadauno 6,000
251 PA.AL.037 Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti
realizzato in lamiera di - chiusino a
riempimento 400x400 altezza tra 80 e 85
mm.
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Controtelaio su pozzetti di tipo n"A"
6,00 6,000 6,000
Totale cadauno 6,000
252 14H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA” SN8 kN/mq
diametro esterno 200 mm d. interno
188,2 mm
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.05.00-03.03.06.00
Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo
pvc
4,25+2,50 6,750 6,750
Totale m 6,750
253 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA” SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno
150,6 mm
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-

- 68 -




@NGINEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
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03.03.05.00-03.03.06.00

Scarichi caditoie (pozzetti sifonati ) tubo

pvc

4,25%2+1,50+1,00+9,00+12,00+15,00 47,000 47,000
Totale m 47,000
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U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

254

255

256

14F.15.001.00

14F.15.002.a

PA.OF.CI.003

FORNITURA DI TERRA VEGETALE
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde

Vedi quantita tabella sup. 607,00 per uno
spessore medio di cm. 40

607,00 * 0,40

Totale
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO
proveniente dagli scavi
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde

Vedi quantita tabella sup. 607,00 per uno
spessore medio di cm. 40

607,00 * 0,40
Totale

Formazione di tappeto erboso di
"Dichontra repens"

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sistemazione a verde

Vedi quantita tabella sup. 607,00

607,00

Totale

m3

m3

m?2

607,000

607,000

607,000

0,400

0,400

242,800

242,800

242,800

242,800

607,000

607,000
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PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

257 PA.AL.033 GIUNTO DI DILATAZIONE
SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE:
S< 50 MM
Vedi elaborato nr.03.07.01.00
Giunti di dilatazione
2,00 * 10,29 2,000 10,290 20,580

Totale m 20,580
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Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
258 14B.50.055.01 SCAVO E REINTERRO OPERE
ELETTRICHE Scavo e reinterro su
qualsiasi Tipo di superficie
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1% ( 1,000 610,000 0,400 1,000 244,000
(150+10+110+25+55+10+110+45+95))
*0,40 * 1,00
Totale m3 244,000
259 14H.03.018.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e
prolunga 60x60x120 cm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
13,00 13,000 13,000
Totale n. 13,000
260 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
13,00 * 30,00 13,000 30,000 390,000
Totale kg 390,000
261 14M.04.004.02 DISPERSORI In acciaio zincato diametro
esterno 20mm; altezza 2m
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
2,00 2,000 2,000
Totale n. 2,000
262 14M.02.014.01 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Altezza 3,5 m fuori terra
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000
263 14M.02.014.02 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Altezza 5 m fuori terra
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
18,00 18,000 18,000
Totale n. 18,000
264 PA.AL.050.g9 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M,
DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4
MM
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
8,00 8,000 8,000
Totale cadauno 8,000
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LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

265

266

267

268

269

270

271

272

14F.11.012.a

14F.11.012.b

PA.AL.040

PA.AL.041

14B.74.043.01

14B.74.043.02

14B.74.043.03

14B.74.043.04

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 70

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

11,00

Totale
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

5,00

Totale
ARMADIO STRADALE IN SMC
(VETRORESINA)

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

2,00

Totale
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE- DIAMETRO 125 MM

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

(150+10+110+25+55+10+110+45+95+
122,00)*2

Totale
TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32
mm

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1 * 40,00

Totale
TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40
mm.

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1 * 30,00

Totale
TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50
mm.

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1* 10,00
Totale

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63
mm.

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1* 10,00

Totale

cadauno

11,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.464,000

40,000

30,000

10,000

10,000

11,000

11,000

5,000

5,000

2,000

2,000

1.464,000

1.464,000

40,000

40,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-73 -




NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
273 14B.74.042.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i
diametri
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
165%3,35 552,750 552,750
Totale kg 552,750
274 PA.AL.042 CONTENITORI DI DERIVAZIONE
RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN
RAME -FORNITURA PER CAVI
UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
17,00 17,000 17,000
Totale cadauno 17,000
275 14M.01.009.20 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 -
32A, curva C
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
276 14M.01.009.29 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A,
curva C
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
8,00 8,000 8,000
Totale n. 8,000
277 14M.01.017.07 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A,
Idn = 100-300-500mA
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000
278 14M.04.006.02 PROTEZIONI Sezionatore di manovra
con fusibile tipo gG 4P-125A
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1 1,000 1,000
Totale n. 1,000
279 14M.01.023.01 FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o
10,3x38mm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
3,00 3,000 3,000
Totale n. 3,000

280 14M.04.007.07

SCARICATORI Limitatore di tipo 2-
3+NPE
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
281 PA.AL.043 CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE
NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
6,00 6,000 6,000
Totale cadauno 6,000
282 PA.AL.044 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE
TRIFASE A LED
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
283 PA.AL.045 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
AVENTE SOGLIA LUMINOSA
REGOLABILE - DA 2 A 100 LUX
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
284 14B.50.005.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in
lettere) COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale a corpo 1,000
285 14B.50.006.02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
sez. 16mmgq
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 * 4,00 1,000 4,000 4,000
Totale m 4,000
286 14B.50.007.01 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI
Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=
(110x150x70)mm
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
287 14B.50.007.03 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI
Calotta a 3 posti IP55
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale n. 1,000
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ALT.

QUANTITA'

288

289

290

291

292

293

294

295

14B.50.007.05

14B.50.007.07

14B.50.007.11

14B.50.007.26

PA.AL.046

PA.AL.046.02

PA.AL.046.03

PA.AL.046.14

PA.AL.046.25

COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI
Contenitore da parete rettangolare a 3
posti IP55

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00

Totale
COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI
Commutatore 250V AC In=10A

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00

Totale
COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI
Interruttore unipolare In=16A

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00
Totale
COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI

Presa CEE 2x16A+T IP56 con
interruttore di blocco e base portafusibili

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00
Totale

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1
KV - FG160R16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 2,00
Totale

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 7,00
Totale

- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 145,00
Totale

- FORM X SEZ. 3X4 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 250,00

Totale

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

7,000

145,000

250,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

7,000

7,000

145,000

145,000

250,000

250,000
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NETenciNEERING

Corpo

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Impianti
Impianti

elettrici

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

296

297

298

299

300

301

302

303

304

PA.AL.046.27

PA.AL.046.26

PA.AL.046.32

PA.AL.047.e

PA.AL.047.9

PA.AL.048

14M.01.049.02

PA.OF.IM.001

PA.OF.IM.002

- FORM X SEZ. 1X6 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 6740,00
Totale

- FORM X SEZ. 4X4 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 60,00
Totale

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 12,00
Totale

- FORM X SEZ. 1X6 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 60,00
Totale

- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00 * 20,00
Totale

ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E
GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E
BASSA TENSIONE

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

2,00
Totale
CARPENTERIA PER  QUADRO DI

DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=
(1600 x 300 x 250)mm

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

1,00

Totale
Fornitura e posa in opera di proiettore a
LED compatto, leggero per illuminazione

di aree generiche. Completo di LED
4000K. P=55 W E=127 Im/W

Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00

17,00
Totale

Fornitura e posa in opera di armatura
tipo Ecoevo 2 stu-m 3.5-4 m od

cadauno

cadauno

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

17,000

6.740,000

60,000

12,000

60,000

20,000

6.740,000

6.740,000

60,000

60,000

12,000

12,000

60,000

60,000

20,000

20,000

2,000

2,000

1,000

1,000

17,000

17,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
equivalente, flusso luminoso 6189Im e
potenza 57w
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
19,00 19,000 19,000
Totale cadauno 19,000
305 PA.OF.IM.003 Fornitura e posa in opera di armatura
tipo Ecoevo 2 stu-s 3.5-2 m od
equivalente, flusso luminoso 3123Im e
potenza 31w
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
25,00 25,000 25,000
Totale cadauno 25,000
306 PA.OF.IM.004 Fornitura e posa in opera di proiettori
tipo Galileo 1 s05 3.7-6 m o equivalente
flusso luminoso 11644Im e potenza 118w
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
5 5,000 5,000
Totale cadauno 5,000
307 PA.OF.IM.005 Fornitura e posa in opera di stripled per
illuminazione lineare (sezione 2 metri).
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
10,00 10,000 10,000
Totale cadauno 10,000
308 PA.OF.IM.006 Fornitura e posa in opera di plafoniera
in conformita alla norma EN60598-1,
EN60598-2-1. Grado di protezione:
secondo la norma EN60598-1. P=24 W -
T=4000K - 3750 Im
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
309 PA.OF.IM.009 Fornitura e posa in opera di KIT
EMERGENZA PER LAMPADA LED MAX
24W | Mod. VT-525 | Marca V-TAC Kit
emergenza per minpannelli LED da 6 a
24W. Batteria Ni-Cd 4000 mAh.
Autonomia 3 Ore. Tempo di ricarica 36
Ore.
Vedi elaborati nr. 03.08.02.00 -
03.08.03.00 -03.08.04.00
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000
310 PA.OF.IM.013 FORNITURA E POSA QUADRO
ELETTRICO PER 3 POMPE COMPLETO DI
TELECONTROLLO ISET COME DA
SPECIFICHE TIPO  VERITAS PER
SOTTOPASSO
Vedi elaborati nr. 03.08.05.00
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@NGINEERING

COMPUTO METRICO

Corpo
Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Impianti
Impianti elettrici
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Nuovo accesso impianto Veritas

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
311 141.03.001.00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
Vedi elaborati nr. 02.01.19.00
Sfalcio erba (mgq. 252.00)
252,00 252,000 252,000
Totale m?2 252,000
312 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato 02.01.19.00
Sistemazione stabilizzato per
agguagliamento quote (mgq. 252.00)
252,00 * 0,12 252,000 0,120 30,240
Totale m3 30,240
313 PA.AL.001 CONGLOMERATO  BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato 02.01.19.00
Pavimentazione accesso (mgq. 252.00)
252,00 * 0,08 252,000 0,080 20,160
Totale m3 20,160
314 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato 02.01.19.00
Ripristino recinzione ingresso veritas
250,00 250,000 250,000
Totale kg 250,000
315 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE. Per immersione di
strutture leggere.
Vedi elaborato 02.01.19.00
Ripristino recinzione ingresso veritas
250,00 250,000 250,000
Totale kg 250,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

316 14E.05.011.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTIL
Vedi elaborato nr. 02.01.03.00

Demolizione nr. 9 travi di tipo "A"
copertura collettore "Dosa-Ruviego"

0,08 * 9 * 10,06 * 2,49
(0,14-0,08) * 9,00 * 10,06 * 1,07
(0,05+0,06+0,21) * (2*9) * 10,06 * 0,14
0,05 * (-2*9) * 10,06 * 0,05
0,12 * (9*2) * 10,06 * ((0,05+0,11)/2)
0,05 * 9 * 10,06 * 1,07

Totale

317 PA.AL.007 FORNITURA DI TUBO CORRIMANO -
DIAMETRO 0 48 MM

Vedi elaborato 02.06.02.00
Corrimano
1*17,00

Totale

318 PA.AL.008 FORNITURA DI  TERMINALE DI
BARRIERA

Vedi elaborato 02.06.02.00
Asse C tra sez. C4 e sez. C5
1

Totale

319 PA.AL.009 PROTEZIONE ANTISASSO PER
BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN
RETE INCLINATO

Vedi elaborato 02.06.02.00
Sopra impianto sollevamento
1*12,00

Pannelli di chiusura sopra muri
sottopasso

1*6,00
Totale

320 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN

FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato 02.06.02.00

Pannello su recinzione lato binario
1* 2,00 * 40,00

Porta accesso sotto pista ciclabile su
sottopasso

70,00
Totale
321 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER

IMMERSIONE. Per immersione di
strutture leggere.

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00

Ripristino pavimentazione pista ciclabile
su Via Pago

30,00

m3

m3

cadauno

kg

0,080
0,060
0,320
0,050
0,120
0,050

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

70,000

30,000

9,000
9,000
18,000
-18,000
18,000
9,000

17,000

12,000

6,000

2,000

10,060
10,060
10,060
10,060
10,060
10,060

2,490
1,070
0,140
0,050
0,080
1,070

40,000

18,036
5,813
8,112

-0,453
1,738
4,844

38,090

17,000

17,000

1,000

1,000

12,000

6,000

18,000

80,000

70,000

150,000

30,000

-81-




NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 30,000
PA.OF.CI.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in
alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm
322 PA.OF.CI.005.a - sviluppo 50 cm
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo rampe sottopasso tra
pannello prefabbricato e cordolo
Rampa nord
1* 36,00 1,000 36,000 36,000
1* 70,25 1,000 70,250 70,250
1*13,16 1,000 13,160 13,160
Rampa sud
1*7,80 1,000 7,800 7,800
1* 39,38 1,000 39,380 39,380
1%*24,43 1,000 24,430 24,430
1*12,20 1,000 12,200 12,200
1%*1,33 1,000 1,330 1,330
1* 58,51 1,000 58,510 58,510
Totale m 263,060
323 14F.07.004.00 MALTA ADESIVA BICOMPONENTE
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo rampe sottopasso fori
per sollevamento pannello prefabbricato
Rampa nord
42,00%4 168,000 168,000
Rampa sud
36*4 144,000 144,000
Per sfridi
38 38,000 38,000
Totale kg 350,000
324 14B.04.003.b MATTONI FORATI da cm 12x25x25
(compreso S.G. e U.L.)
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo rampe sottopasso fori
per sollevamento pannello prefabbricato
Rampa nord
42,00 42,000 42,000
Rampa sud
36 36,000 36,000
Per sfridi
22 22,000 22,000
Totale n. 100,000
325 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato 02.08.02.00
Ripristino lungo sottopasso fori per
sollevamento pannello prefabbricato
40 40,000 40,000
Totale h 40,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

326

327

328

329

330

14A.01.003.a

14A.01.004.a

14F.05.005.a

14F.05.027.b

14F.13.016.c

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)

Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo sottopasso fori per
sollevamento pannello prefabbricato

40,00

Totale
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato 02.08.02.00

Ripristino lungo sottopasso fori per
sollevamento pannello prefabbricato

40,00
Totale
CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER

OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pista ciclabile su Via Pago
3,00
Totale
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pista ciclabile su Via Pago
100,00

Totale

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O
PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo “D” e spessore
compresso di mm 30

Vedi elaborato nr. 02.06.01.00
Ripristino pista ciclabile su Via Pago
30,00

Totale

m3

kg

m?2

40,000

40,000

3,000

100,000

30,000

40,000

40,000

40,000

40,000

3,000

3,000

100,000

100,000

30,000

30,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

331

332

333

334

335

336

14E.05.011.00

14E.02.004.a

14G.01.011.00

14E.06.004.00

14E.08.001.b

PA.AL.010.c

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00

Demolizione embrici di scarico su Scolo
Roviego

5,00 * 3,50 * ((0,50+0,40)/2) * 0,05
(5,00*2) * 3,50 * ((0,15+0,10)/2) * 0,05
Demolizione cls di appoggio
5,00 * 3,50 * 0,45 * 0,10

Totale
SCAVO A SEZIONE  OBBLIGATA

ESEGUITO A MACCHINA di profondita
fino a m 2.00

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego

5,00 * (3,50-0,80) * 0,70 * 0,40
Pozzetti
5*0,80 * 0,80 * 0,80
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00

Scavo vedi quantita art. 14E.02.004.a
6,34

Totale
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00

La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14E.02.004.a
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

6,34 * (30,00-10,00)
Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00

Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego

5,00 * (3,50-0,80) * 0,70 * 0,10
Pozzetti
5*0,80 * 0,80 * 0,10

Totale
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>
= 40 N/mmq)

Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00

m3

m3

m3

kmxm3

m3

5,000
10,000

5,000

5,000

5,000

6,340

6,340

5,000

5,000

3,500
3,500

0,450
0,125

3,500 0,450

2,700 0,700

0,800 0,800

20,000

2,700 0,700

0,800 0,800

0,050
0,050

0,100

0,400

0,800

0,100

0,100

0,394
0,219

0,788

1,401

3,780

2,560

6,340

6,340

6,340

126,800

126,800

0,945

0,320

1,265
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego
5,00 * (3,50-0,80) * 0,40 * 0,30 5,000 2,700 0,400 0,300 1,620
A dedurre
tubo @ 160 mm
2,70 * (0,08*0,08*3,14) 2,700 0,020 -0,054
Totale m3 1,566
337 14H.03.018.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI  PREFABBRICATI  pozzetto
60x60x60 cm
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego
Pozzetti
5 5,000 5,000
Totale n. 5,000
338 14H.03.019.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E
CADITOIE IN GHISA
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego
Chiusini pozzetti
5 * 106,00 5,000 106,000 530,000
Totale kg 530,000
339 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno
150,6 mm
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego
5,00 * (3,50-0,80) 5,000 2,700 13,500
Totale m 13,500
340 14F.11.002.b CANALETTE AD EMBRICE elemento di
imbocco
Vedi elaborato nr.02.01.03.00-
02.02.03.00
Sistemazione embrici di scarico su Scolo
Roviego
5,00 5,000 5,000
Totale n. 5,000
341 14F.08.006.a RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg
70
Vedi elaborato nr. 02.02.02.00
Ripristini chiusini esistenti
12,00 12,000 12,000
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NETEnGINEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Opere di finitura

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale n. 12,000
342 14F.08.006.b RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg
70 fino a kg 120
Vedi elaborato nr. 02.02.02.00
Ripristini chiusini esistenti
6,00 6,000 6,000
Totale n. 6,000
343 14F.08.006.c RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg
120 fino a kg 170
Vedi elaborato nr. 02.02.02.00
Ripristini chiusini esistenti
2,00 2,000 2,000
Totale n. 2,000
PA.OF.CI.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in
alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm
344 PA.OF.CI.005.c - sviluppo 143 cm
Vedi elaborato nr.02.08.02.00
Carter di protezione sopra monolite
1 * 15,60 1,000 15,600 15,600
Totale m 15,600
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO
Misura
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
345 14F.03.002.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000
346 14G.01.011.00 INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000
347 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
DISCARICA OLTRE km 10
Vedi elaborato 02.01.05.00
La discarica dista 30 km dal cantiere
Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)
250,00 * (30,00-10,00) 250,000 20,000 5.000,000
Totale kmxm3 5.000,000
348 14F.04.008.b GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre
vergini di polipropilene ad alta tenacita
grammatura 150 gr./mgq.
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 500,000 500,000
Totale m2 500,000
349 14F.04.005.a MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI
PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
Totale m3 250,000
350 14F.04.002.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO
rilativamente ai gruppi Al, A2-4, A2-5,
A3
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente scotico+bonifica (area di scavo
mq.500)
500,00 * 0,50 500,000 0,500 250,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 250,000
351 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente
450,00 * 0,20 450,000 0,200 90,000
Totale m3 90,000
352 PA.AL.001 CONGLOMERATO  BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente
450,00 * 0,05 450,000 0,050 22,500
Totale m3 22,500
353 14F.14.035.b FORNITURA E POSA DI BARRIERA
LATERALE SPARTITRAFFICO
PROVVISORIA PREFABBRICATA TIPO
“NEW JERSEY” H=0,45 m barriera
ribassata in elementi prefabbricati
Vedi elaborato 02.01.05.00
Collegamento provvisorio alla viabilita
esistente
1 *90,00 1,000 90,000 90,000
Totale m 90,000
354 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12
cm su impianto nuovo
Vedi elaborato 02.01.05.00
Segnaletica provvisoria
240,00 240,000 240,000
Totale m 240,000
355 14F.14.038.a FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo
Vedi elaborato 02.01.05.00
Segnaletica provvisoria
50,00 50,000 50,000
Totale m2 50,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

356

357

358

359

360

361

362

363

14A.01.002.a

14A.01.003.a

14A.01.004.a

14D.01.002.a

14D.01.006.00

14F.03.002.00

14G.01.011.00

14E.06.004.00

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
24,00

Totale
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
24,00

Totale
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
24,00

Totale
AUTOCARRO da t 8.5 con gru con
operatore (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
12,00

Totale

TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
12,00
Totale
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
(370+67) * 0,20
Stalli auto
1 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Pulizia dell'area
(370+67) * 0,20
Stalli auto
1 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20
Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN
DISCARICA OLTRE km 10

m3

m3

24,000

24,000

24,000

12,000

12,000

437,000

1,000

437,000

1,000

20,000

20,000

2,500

2,500

0,200

0,200

0,200

0,200

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

12,000

12,000

12,000

12,000

87,400

10,000

97,400

87,400

10,000

97,400
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

97,40 * (30,00-10,00)
Totale

364 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO

GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00

Nuova pavimentazione mqg. 370,00+67
mg.

(370,00+67,00) * 0,20
Stalli auto
1 * ((25,00+15,00)/2) * 2,50 * 0,20

Totale

365 PA.AL.005 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Spess. cm. 8.00
Nuova pavimentazione mqg. 370,00
370,00 * 0,08
Nuova pavimentazione mqg. 97,00
97,00 * 0,08
Per ripristini con l'esistente
2,64
Totale
366 | PA.AL.006 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)-
CON BITUME MODIFICATO HARD
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Spess. cm. 5.00
Nuova pavimentazione mqg. 370,00
370,00 * 0,05
Spess. cm. 3.00
Nuova pavimentazione mqg. 97,00
97,00 * 0,03

Ripristino pavimentazione esistente mq.
980,00

980,00 * 0,03
Per ripristini con l'esistente
2,19
Totale

367 14F.14.036.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12

€m su impianto nuovo
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Rifacimento segnaletica
400,00
Totale

kmxm3

m3

m3

m3

97,400

437,000

1,000

370,000

97,000

2,640

370,000

97,000

980,000

2,190

20,000

20,000

400,000

2,500

0,200

0,200

0,080

0,080

0,050

0,030

0,030

1.948,000

1.948,000

87,400

10,000

97,400

29,600

7,760

2,640

40,000

18,500

2,910

29,400

2,190

53,000

400,000

400,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

368

369

370

371

372

373

374

375

376

14F.14.038.a

PA.AL.028

PA.AL.028.b

14F.08.001.a

14E.30.023.b

PA.AL.020.b

PA.AL.022.b

PA.AL.021.b

PA.AL.024.a

PA.AL.027

PA.AL.027.b

FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su
impianto nuovo

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Rifacimento segnaletica
100,00

Totale

FORNITURA DI BARRIERA LATERALE
COMPLETA

- A2 ONDE
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Barriera
42,00

Totale
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Parapetto su rampa sottopasso
1 * 34,00 * 40,00

Totale
ZINCATURA A

IMMERSIONE.  Per
strutture leggere.

Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Parapetto su rampa sottopasso
1 * 34,00 * 40,00

CALDO PER
immersione  di

Totale

- DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
2,00
Totale
- DIAMETRO CM 90
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
1,00
Totale
- LATO CM 90
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
1,00
Totale
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
segnale 80x27 cm
1,00 * 0,80 * 0,27
Totale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

m?2

kg

kg

cadauno

cadauno

cadauno

m?2

100,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

42,000

34,000

34,000

0,800

0,270

40,000

40,000

100,000

100,000

42,000

42,000

1.360,000

1.360,000

1.360,000

1.360,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,216

0,216
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@NGINEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Palo h=4.00 m
4,00 * 4,00 4,000 4,000 16,000
Totale m 16,000
377 PA.AL.026.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A
MQ 3
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Palo h=4.00 m
4,00 4,000 4,000
Totale cadauno 4,000
378 PA.AL.025.a - SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
5,00 5,000 5,000
Totale cadauno 5,000
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@NGINEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
379 14F.08.006.a RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg
70
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Ripristini chiusini esistenti
10,00 10,000 10,000
Totale n. 10,000
380 14F.08.006.b RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg
70 fino a kg 120
Vedi elaborato nr. 02.01.07.00
Ripristini chiusini esistenti
4,00 4,000 4,000
Totale n. 4,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROWVISTE U.M.
. CODICE SIMILL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

381 141.03.001.00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
Vedi elaborati nr. 02.02.02.00
Sfalcio erba fossi

2000,00 2.000,000

Totale m2
382 141.03.006.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM

Vedi elaborati nr. 02.02.02.00

Abbattimento alberi
25,00 25,000

Totale n.

383 14B.97.001.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE per rifiuti non pericolosi, da
attivita di  demolizione e costruzione
(compreso S.G. ed U.IL.)

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da
sgomberare

300,00 300,000

Totale ton
384 14E.06.005.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da
sgomberare

300,00 * 30,00 300,000

Totale t/km

385 14D.03.001.a AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE
GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20
FINO A T. 30 (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da
sgomberare

16,00 16,000
Totale h

386 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore (compreso S.G. ed U.I.)

Vedi elaborato nr. 02.01.03.00-

Materiali presenti in cantiere da
sgomberare

16,00 16,000
Totale h

30,000

2.000,000

2.000,000

25,000

25,000

300,000

300,000

9.000,000

9.000,000

16,000

16,000

16,000

16,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
387 14D.02.006.e MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA
Macchina spazzatrice meccanica
completa di tutti gli accessori con
accumulo  del materiale  aspirato.
(compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
20,00 20,000 20,000
Totale h 20,000
388 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000
389 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000
390 14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000
391 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
80,00 80,000 80,000
Totale h 80,000
392 14D.04.009.b NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11
mc/min. e pressione 12 bar (compreso
S.G.ed UL)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
80,00 80,000 80,000
Totale h 80,000
393 14D.04.001.a MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
COMPRESSA della potenza di I/min. 1200
e del peso di kg 10 (compreso S.G. ed
U.L)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
80,00 80,000 80,000
Totale h 80,000
394 14D.01.002.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore (compreso S.G. ed U.L.)
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000
395 14D.03.003.00 AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed
U.L)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000
396 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con
mezzi meccanici
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
25,00 25,000 25,000
Totale m3 25,000
397 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
30,00 30,000 30,000
Totale m3 30,000
398 PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>
= 35 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
16,00 16,000 16,000
Totale m3 16,000
399 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
16,00*80 1.280,000 1.280,000
Totale kg 1.280,000
400 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno
150,6 mm
Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00
1* 25,00 1,000 25,000 25,000
Totale m 25,000
401 14H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 200 mm d. interno
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NETEnGINEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

402

403

PA.AL.005

PA.AL.006

188,2 mm

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00

1 * 25,00
Totale
CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00

Ripristini
5,00

Totale
STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)-
CON BITUME MODIFICATO HARD

Vedi elaborati nr. 02.04.02.00 -
02.04.03.00-02.01.4.00

Ripristini
5,00
Totale

m3

m3

1,000

5,000

5,000

25,000

25,000

25,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento

Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

404

405

406

407

408

141.03.001.00

141.03.006.00

14E.05.011.00

14F.03.002.00

14G.01.011.00

SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
Sfalcio erba
2500,00

Totale

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM

Vedi elaborato nr. 03.01.02.00
10,00

Totale

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Vedi elaborato 03.01.01.00

Demolizione cordolo pista ciclopedonale
sotto tangenziale

1*16,00 * 0,15 * 0,25
1* 5,00 * 0,30 * 0,40

Demolizione cordoli su rotatoria esistente
su Via della Montagnola

Cordolo spartitraffico

46,00 * ((0,13+0,30)/2) * 0,35
46,00 * 0,30 * 0,05

Cordoli

1 *(15,00+15,00) * 0,15 * 0,25
Vedi elaborato 03.05.01.00
Sottopasso ciclopedonale
Demolizione cordolo

1*6,00 * 0,30 * 0,07
demolizione canaletta U20
1*2,40 * 0,30 * 0,30

Vedi elaborato 03.06.01.00

Demolizione opera 6 per ricavo
cancelletto

1*1,10 * 0,30 * ((1,06+0,89)/2)

Totale
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo pulizia cantiere
Area strada
4096 * 0,05
Area a verde
607,00 * 0,20
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-
03.02.04.00-03.01.02.00

Scavo pulizia cantiere
Area strada

m?2

m3

m3

2.500,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4.096,000

607,000

16,000
5,000

0,150
0,300

46,000
46,000

0,215
0,300

30,000 0,150
6,000

0,300

2,400 0,300

1,100 0,300

0,250
0,400

0,350
0,050

0,250

0,070

0,300

0,975

0,050

0,200

2.500,000

2.500,000

10,000

10,000

0,600
0,600

3,462
0,690

1,125

0,126

0,216

0,322

7,141

204,800

121,400

326,200
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NETenciNEERING

COMPUTO METRICO

Misura

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Movimenti materie e pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

4096 * 0,05 4.096,000 0,050 204,800

Area a verde

607,00 * 0,20 607,000 0,200 121,400
Totale m3 326,200

409 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO

GRANULARE STABILIZZATO

Vedi elaborati nr.03.02.05.00-

03.02.04.00-03.01.02.00

Sottofondo stradale (vedi sezione tipo)

mgq. 4086,00

4086,00 * 0,30 4.086,000 0,300 1.225,800

Sottofondo pavimentazione in masselli

autobloccanti

179,00 * 0,10 179,000 0,100 17,900
Totale m3 1.243,700

410 14E.06.004.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN

DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborati

La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.002.00

(fino a 10 km gia previsti nella voce

scavi)

326,20 * (30,00-10,00) 326,200 20,000 6.524,000
Totale kmxm3 6.524,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

411

412

413

414

415

14E.05.011.00

14F.03.009.b

14G.01.011.00

14E.06.004.00

14E.03.006.a

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00
Demolizione soletta in c.a.

Per posa tubo @ 600 mm

1,00 * 4,00 * 1,60 * 0,20

Per posa scarichi caditoie (pozzetti
sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm

(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 0,20
Totale

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino
alla profondita di m 2,00

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00
Tubo @ 600 mm

1,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-
2,08+0,10+0,15)

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

3 *2,50 * 2,50 * 0,40
Totale

INDENNITA' DI DISCARICA

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Tubo @ 600 mm

1,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-
2,08+0,10+0,15)

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

3,00 * 2,50 * 2,50 * 0,40
Totale

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO 1IN
DISCARICA OLTRE km 10

Vedi elaborati
La discarica dista 30 km dal cantiere

Vedi quantita voce scavo 14F.03.009.b
(fino a 10 km gia previsti nella voce
scavi)

16,588 * (30,00-10,00)
Totale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con
mezzi meccanici

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 1,60 * 1,00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

3*2,50 * 2,50 * 0,40
A dedurre

m3

m3

m3

kmxm3

1,000

1,000

3,000

1,000

3,000

16,588

1,000

3,000

4,000 1,600

17,750 0,500

4,000 1,600

2,500 2,500

4,000 1,600

2,500 2,500

20,000

4,000 1,600

2,500 2,500

0,200

0,200

1,420

0,400

1,420

0,400

1,000

0,400

1,280

1,775

3,055

9,088

7,500

16,588

9,088

7,500

16,588

331,760

331,760

6,400

7,500
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

416

417

418

419

420

14E.03.011.00

14F.08.003.00

14H.03.022.1

14H.03.031.f

14H.02.009.d

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00
Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * (0,387*,0387*3,14)

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

1*2,00 * 2,00 * 0,15
1%*1,50 * 1,50 * 0,10
Totale

FORNITURA E STESA DI
GRANULARE STABILIZZATO

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Tubo @ 600 mm

1,00 * 4,00 * 1,60 * (3,25-
2,08+0,10+0,15-1,00-0,20)

MISTO

Totale

Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Passo d'uomo @ 600 mm su pozzetto
ispezione

1*67
Passo d'uomo @ 600 mm su pozzetto
ispezione tubazioni in PRFV
3*%67

Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

FONDO PER POZZETTO diam. int. cm.
100 entrata e uscita in linea DN 600 mm

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Pozzetto ispezione
1,00
Ripristino demolizioni

Totale

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO
MONOLITICO TRONCOCONICO diametro
100 cm altezza cm 110

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Pozzetto ispezione
1,00

Totale
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00

m3

m3

kg

1,000

1,000
1,000

1,000

67,000

201,000

1,000

1,000

1,000

4,000 0,047

2,000
1,500

2,000
1,500

4,000 1,600

4,000

0,150
0,100

0,220

-0,188

-0,600
-0,225

12,887

1,408

1,408

67,000

201,000

268,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

421

422

423

424

14E.08.001.b

14F.05.005.a

14F.05.027.b

14D.06.018.00

Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Tubo @ 600 mm
1,00 * 4,00 * 0,70 * 0,10

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

3%*2,10 * 2,10 * 0,05
-3,00 * (0,50*0,50*3,14) * 0,05

Totale

CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER
OPERE DI FONDAZIONE con Rck >=20
N/mm2

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Ripritini

Demolizione soletta in c.a.

Per posa tubo @ 600 mm

1,00 * 4,00 * 1,60 * 0,10

Per posa scarichi caditoie (pozzetti
sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm

(4,25*3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 0,10
Totale
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Rete elettrosaldata @ 6 mm maglia 15x15
peso kg. 2,98/mq

Ripritini

Demolizione soletta in c.a.
Per posa tubo @ 600 mm

1,00 * 4,00 * 1,60 * 2,98

Per posa scarichi caditoie (pozzetti
sifonati ) tubo pvc @ 160 mm/200 mm

(4,25*%3+2,50+1,50+1,00) * 0,50 * 2,98

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV - solette -doppia rete @ 8 maglia
20x20 cm peso kg. 4,081/mq

3,00 * 2,00 * 2,00 * (4,081*2)

3,00 * 1,50 * 1,50 * (4,081*2)

-3 * (0,50*0,50%*3,14) * (4,081*2)

-3,00 * (0,35*0,35*3,14) * (4,081*2)
Totale

Nolo di mola smeriglio elettrica completa
di dischi sia per materiali ferrosi che per
marmi o pietre o calcestruzzi NOLO DI
MOLA SMERIGLIO ELETTRICA (compreso
S.G.ed UL)

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-

m3

m3

kg

1,000

3,000
-3,000

1,000

1,000

3,000
3,000
-3,000
-3,000

4,000

2,100
0,785

4,000

17,750

4,000

17,750

2,000
1,500
0,785
0,385

0,700

2,100

1,600

0,500

1,600

0,500

2,000
1,500

0,100

0,050
0,050

0,100

0,100

2,980

2,980

8,162
8,162
8,162
8,162

4,000

0,280

0,662
-0,118

0,824

0,640

0,888

1,528

19,072

26,448

97,944
55,094
-19,222
9,427

169,909
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Fognature

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

425

426

427

428

429

14A.01.004.a

PA.AL.010.b

14F.05.017.a

14D.03.003.00

PA.OF.CI.005

PA.OF.CI.005.b

03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

8,00

Totale
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(compreso S.G. ed U.L.)

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV

8,00

Totale
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>
= 35 N/mmq)
Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV - solette

3,00 * 2,00 * 2,00 * 0,015
3,00 * 1,50 * 1,50 * 0,10
-3 * (0,50*0,50*3,14) * 0,15
-3,00 * (0,35*0,35*3,14) * 0,10
Totale
CASSERATURA  IN LEGNO PER

STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m.
2,00

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV - solette

(3,00*2) * (2,00+2,00) * 0,015
(3,00*%2) * (1,50+1,50) * 0,10
3 * (2*0,50*3,14) * 0,15
3 * (2*0,35*%3,14) * 0,10

Totale
AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed
U.L)

Vedi elaborato nr. 03.03.02.00-
03.03.07.00

Ricavo pozzetto ispezione tubazioni in
PRFV - posa solette

4,00
Totale

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO in
alluminio preverniciato spessore 12/10 di
mm

- sviluppo 75 cm

Vedi elaborato nr. 03.05.02.00-
03.03.02.00

Protezione tubo di scarico sopra
sottopasso ciclopedonale lato est

m3

m?2

8,000

8,000

3,000
3,000
-3,000
-3,000

6,000
6,000
3,000
3,000

4,000

2,000
1,500
0,785
0,385

4,000
3,000
3,140
2,198

2,000
1,500

0,015
0,100
0,150
0,100

0,015
0,100
0,150
0,100

8,000

8,000

8,000

8,000

0,180
0,675
-0,353
-0,116

0,386

0,360
1,800
1,413
0,659

4,232

4,000

4,000
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@NGINEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)

Intero intervento

Fognature
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE UM DIMENSIONT QUANTITA'
N. CODICE PROWVISTE - SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1*11,00 1,000 11,000 11,000
Totale m 11,000
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NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
430 14D.02.006.e MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA
Macchina spazzatrice meccanica
completa di tutti gli accessori con
accumulo  del materiale  aspirato.
(compreso S.G. ed U.IL.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000
431 14D.01.006.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore (compreso S.G. ed U.I.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000
432 14A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000
433 14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m
s.l.m. (compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000
434 14A.01.004.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(compreso S.G. ed U.L.)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
48,00 48,000 48,000
Totale h 48,000
435 14D.04.009.b NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11
mc/min. e pressione 12 bar (compreso
S.G.ed UL)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000
436 14D.04.001.a MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
COMPRESSA della potenza di I/min. 1200
e del peso di kg 10 (compreso S.G. ed
U.L)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
40,00 40,000 40,000
Totale h 40,000
437 14D.01.002.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con
operatore (compreso S.G. ed U.L.)

- 105 -




NETenciNEERING

Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
24,00 24,000 24,000
Totale h 24,000
438 14D.03.003.00 AUTOGRU DA T 20 (compreso S.G. ed
U.L)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
16,00 16,000 16,000
Totale h 16,000
439 14E.03.006.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con
mezzi meccanici
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
20,00 20,000 20,000
Totale m3 20,000
440 14E.03.011.00 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
30,00 30,000 30,000
Totale m3 30,000
441 PA.AL.010.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>
= 35 N/mmq)
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
12,00 12,000 12,000
Totale m3 12,000
442 14F.05.025.00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO
B450C
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
843,819 843,819 843,819
Totale kg 843,819
443 14H.02.027.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA” SN8 kN/mq
diametro esterno 160 mm d. interno
150,6 mm
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
1 * 40,00 1,000 40,000 40,000
Totale m 40,000
444 14H.02.027.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 200 mm d. interno
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Misura

COMPUTO METRICO

Nuova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Intero intervento
Assistenza spostamento sottoservizi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
188,2 mm
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
1 * 40,000 1,000 40,000 40,000
Totale m 40,000
445 14F.08.003.00 Chiusini secondo normativa UNI EN 124,
classe D400 FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
250,00 250,000 250,000
Totale kg 250,000
446 14F.08.001.a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
1500,00 1.500,000 1.500,000
Totale kg 1.500,000
447 14E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE. Per immersione di
strutture leggere.
Vedi elaborati nr. 03.02.01.00 -
03.04.02.00
1500,00 1.500,000 1.500,000
Totale kg 1.500,000
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