

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei Viabilità EBA
Servizio manutenzione viabilità terraferma

**MESSA IN SICUREZZA,
RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE
VIABILITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA TERRAFERMA
(C.I. 13873)**

PROGETTO ESECUTIVO

H

QUADRO ECONOMICO

Mestre (Ve), maggio 2017

Il Progettista
Ing. Guido Andriolo Stagno

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco Fiorin



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 10317

generato in data: 11/05/2017

Cod.Proc: 13873 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE VLABILITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	800.000,00	a misura	32.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	800.000,00	totale	32.000,00	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
832.000,00	22	183.040,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	50.790,00			50.790,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	20.000,00			20.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	16.640,00			16.640,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	5.000,00			5.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	5.000,00			5.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	14.000,00			14.000,00
totale	111.430,00			
12) IVA				
				183.040,00
totale a disposizione	294.470,00			
totale complessivo	1.126.470,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.015.040,00
somme a disposizione (o.f.c.)	94.790,00
incentivi	16.640,00
totale complessivo	1.126.470,00