

Progetto: Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma (C.I. 13900)

N° TAV
B.6

PROGETTO ESECUTIVO
MUNICIPALITA' MARGHERA
Zonizzazione viabilità principale

Scala
//

DATA	RE	VE	AP	NOTE
maggio 2018				

CITTA' DI VENEZIA

Comune di Venezia

Direzione Lavori Pubblici

Settore Viabilità Mobilità

Terrafirma Musei

Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

Logo Venezia

Logo Terrafirma

Dirigente
Ing. Franco Florin

Progettista
arch. Diego Costantini
r.to digitalmente

Verificato da:

R.U.P.
geom. Fabio Pascon
r.to digitalmente

Collaboratori alla progettazione

Rilasciato da:

LEGENDA

— Confini Municipalità

— Viabilità non di competenza

— Strade viabilità principale

MARGHERA - VIABILITA' PRINCIPALE (ex pet)	
MG - 13P	via Trieste (da via Miranese a via Bottengo)
MG - 14P	via Trieste (da via Bottengo a piazzale Parmesan)
MG - 15P	via Rizzardi, rampa Rizzardi, via Paslucci (compresso piazzale Sirtori), via Durando
MG - 16P	nuovo Cavalcavia Superiore, raccordi tangenziali
MG - 17P	via Calvi
MG - 18P	via Fratelli Bandiera
MG - 19P	via Bottengo, via del Lavoratore, via Brunacci
MG - 20P	via Padana (no da SS 309 a via della Stazione)
MG - 21P	via dell'Elettricità, via della Pila, via Galvani, via Volta, via Cruto, via Omega
MG - 22P	via delle Industrie, via delle Macchine
MG - 23P	via dei Petroli

IMPORTANTE

1_ Nel rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade principali verranno eseguite anche le attestazioni delle strade laterali.

2_ Salvo diverse indicazioni della D.L. si procederà al semplice ripasso dell'esistente.