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A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per I'attuazione dei piani di sicuspese di progettazione
a misura 212.000,00 a misura 0,00
a corpo a corpo 25.000,00
in economia 15.000,00 in economia
totale 227.000,00 totale 25.000,00
- - " " - -V Y/ = —‘
| importo a base di gara % IVA(¥) importo IVA
B 252.000,00 10 25.200,00 |

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi 4.000,00 22 880,00 4.880,00
4) imprevisti 5.198,40 5.198,40
5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 40.000,00 26,88000 10.752,00 50.752,00
7b) spese tecniche (incentivi) 5.040,00 5.040,00
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicita e opere artistiche 1.000,00 22 220,00 1.220,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi4.500,00 26,88000 1.209,60 5.709,60

totale 59.738,40 13.061,60

12) IVA 38.261,60
totale a disposizione 98.000,00
. (*) in caso di % IVA differenti sulla medesima
totale complessivo 350.000,00 voce la % indicata é un valore medio
Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 277.200,00
somme a disposizione (0.f.c.)67.760,00
incentivi 5.040,00

totale complessivo 350.000,00



