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A. LAVORI 

Edifici 9-10-11-14-15 12.781.650,00€      12.950.000,00€      

OG2 - Edifici tutelati 8.563.705,50€    

OG11 - Impianti tecnologici 3.195.412,50€    

Importo lavori in economia (5%) 639.082,50€       

Oneri sicurezza (3%) 383.449,50€       

Parcheggio 168.350,00€           

OG1 - Edifici civili e industriali 45.454,50€         

metropolitane 84.175,00€         

OG11 - Impianti tecnologici 25.252,50€         

Importo lavori in economia (5%) 8.417,50€           

Oneri sicurezza (3%) 5.050,50€           

1 Totale Lavori 11.914.000,00€      

2 Totale lavori in economia 647.500,00€           

3 Totale onei della sicurezza 388.500,00€           

Totale A. LAVORI 12.950.000,00€      12.950.000,00€      

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall' appalto -€                            

2 Rilievi, accertamenti ed indagini 120.000,00€           

3 Allacciamenti ai pubblici servizi 40.000,00€             

4 Imprevisti (5%) 647.500,00€           

5 Acquisizione aree od immobili -€                            

6 Accantonamento ex art. 133, c. 3-4 D.L.vo 163/06 -€                            

7a spese tecniche ex art. 92, c. 7bis D.L.vo 163/06 (2%) 259.000,00€           

7b spese tecniche ex art. 90, c. 5 D.L.vo 163/06 (7%) 893.500,00€           

8 Spese per attività di consulenza (strumenti e documentazioni) 100.000,00€           

9 Spese per commissioni aggiudicatrici 50.000,00€             

10 Spese per pubblicità' e opere artistiche 40.000,00€             

11 Spese per accert. di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 50.000,00€             

2.200.000,00€        2.200.000,00€        

SPESA INVESTIMENTO 15.150.000,00€      

12a I.V.A. su Lavori A, B4 (10%) 1.359.750,00€        

12b I.V.A. su B2, B3, B7b, B8, B9, B10, B11 (22%) 284.570,00€           

13 Spese ex art. 153, c. 9 D.L.vo 163/06 (2,5%) su Sp. Inv. 378.750,00€           

TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE 4.223.070,00€        

TOTALE A+B (o.f.c.) 17.173.070,00€      
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