
registrazione IQNet n°IT-27601 del 03/12/2002

certificato n. 8000/02/I del 03/12/2002

CITTA' DI
VENEZIA

M

E

U

S

S

T

A

G

E

L

I

E

V

A

N

C

E

M

A

R

T

IB

I

P

A

X

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale

dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)

NOTEAPVERE

Scala

N° TAV

DATA

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Progettisti

Comune di Venezia

Direzione

Lavori Pubblici

REVISIONE

Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)
tel. +39 041 5785711
fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

Via Squero, 12
35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

Via Galileo Ferraris, 14A

30175 Marghera (VE)

tel. +39 041 5060842

fax. +39 041 506 9373

www.gvassociati.com

info@gvassociati.com

Via Tiepolo, 8

31027 Spresiano (TV)

tel. +39 042 2887031

fax. +39 042 2889589

www.gtgeo.it

info@gtgeo.it

ing. Tommaso Tassi

ing. Stefano Susani

ing. Simone Carraro

ing. Alberto Giovannini

dott. Claudio Galli

ing. Simone Agrondi

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD)
tel. +39 049 8646799
fax. +39 049 605473
www.sogen.it
info@sogen.it

-

EMISSIONESATTMZ16/01/2018A

W.09

CAPITOLATI E PREZZI

Quadro economico



A) SOMME A BASE D'APPALTO

Lavori a corpo € 14.523.681,80

Lavori in economia € 0,00

Oneri per la sicurezza (non oggetti a ribasso) € 481.000,00

TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A) € 15.004.681,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA BASE APPALTANTE PER

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. € 60.899,70

2) Rilievi, accertamenti e indagini. € 132.967,65

3) Allacciamenti ai pubblici servizi. € 118.448,50

4) Imprevisti. € 146.002,14

5) Acquisizione aree o immobili. € 90.000,00

6) Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs 163/06 e succ mod. ed int. € 0,00

7a) Spese tecniche, professionali e indagini archeologiche. € 974.691,04

7b) Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/06 e succ. mod. ed int.) € 300.093,64

8) Spese per attività di consulenza o di supporto. € 0,00

9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici. € 4.215,53

10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche. € 8.000,00

11) € 110.000,00

12) I.V.A. 0%. € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1.945.318,20

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 16.950.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
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