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Viabilita di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.l. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO
Quadro di incidenza della monodopera

23/03/2018

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Importo capitolo Spese generali | o000 gonerali o o o Incidenza
cob. - . ; ONERI INTERNI comprensivo di oneri S 15% per voci da | 430. or'vioci da . L % F.’re?zo per L i l':‘re?zo per . % Prezzo per quantita Costo dellamano [N 7 UEI X LE]
Descrizione capitolo Importo capitolo sicurezza interni diretti per la Utili 10% Prezziario el P Spese generali incidenza incidenza incidenza incidenza incidenza -  e— uantita di mano
. 3 (REERD Y| | v et Materiali materiali Noli noli Trasporti P P quant’
sicurezza e Veneto Strade d'opera
EO1 OPERE STRADALI
E0101 Opere stradali
E1 Piattaforma stradale 611 509,16 € 3 605,67 € 615114,83 € 55919,53 € 65 946,31 € 6 167,17 € 72 113,48 € 38,00%) 185 091,09 € 13,00% 63 320,64 € 10,00% 48 708,18 € 189 961,91 € 30,88%
E2 Opere di finitura 110 273,21 € 656,58 € 110929,79 € 10 084,53 € 12 965,69 € 165,85 € 13 131,54 € 40,00% 35 085,49 € 12,00% 10 525,65 € 10,00% 877137 € 33331,21 € 30,05%
E3 Barriere di sicurezza 686 137,46 € 3922,52 € 690 059,98 € 62 732,73 € 53 222,77 € 25 227,60 € 78 450,36 € 50,00%) 274 438,44 € 5,00% 27 443,84 € 13,00% 71 354,00 € 175 640,60 € 25,45%
E4 Scavi e riporti 199 531,95 € 1132,89 € 200 664,84 € 18 242,26 € 14 163,33 € 849453 € 22 657,86 € 0,00% - € 15,00% 23 964,71 € 30,00% 47 929,42 € 87 870,60 € 43,79%
Go1 OPERE D'ARTE
GO0101 Viadotto asse principale e rampe scatolari
G1 Fondazioni profonde 580 519,48 € 3287,64 € 583 807,12 € 53 073,37 € 39790,22 € 25 962,65 € 65 752,88 € 20,00%) 92 996,17 € 40,00% 185992,35 € 10,00% 46 498,09 € 139 494,26 € 23,89%
G2 Fondazioni 171 767,61 € 902,94 € 172 670,55 € 15 697,32 € - £ 18 058,87 € 18 058,87 € 35,00%) 48 620,03 € 23,00% 31 950,30 € 10,00% 13891,44 € 44 452,60 € 25,74%
G3 Elevazioni 1014 089,09 € 5330,84 € 1019419,93 € 92 674,54 € - € 106616,73 € 106 616,73 € 30,00%) 246 038,60 € 25,00% 205 032,17 € 10,00% 82 012,87 € 287 045,03 € 28,16%
G4 Impalcato 3 060 540,03 € 16 088,56 € 3076 628,59 € 279 693,51 € - € 321771,29€ 321 771,29 € 35,00%) 866 307,33 € 20,00% 495 032,76 € 17,00% 420 777,84 € 693 045,86 € 22,53%
G0102 Viadotti rampe
G1 Fondazioni profonde 329 815,23 € 1873,04 € 331 688,27 € 30 153,48 € 23484,28 € 13976,57 € 37 460,85 € 20,00%) 52814,79 € 40,00% 105 629,58 € 10,00% 26 407,39 € 79222,18 € 23,88%
G2 Fondazioni 100 411,64 € 527,84 € 100 939,48 € 9176,32 € - £ 10 556,82 € 10 556,82 € 35,00%) 28 422,22 € 23,00% 18 677,46 € 10,00% 8 120,63 € 25 986,03 € 25,74%
G3 Elevazioni 159 084,96 € 836,27 € 159 921,23 € 14 538,29 € - £ 16 725,47 € 16 725,47 € 30,00%) 38597,24 € 25,00% 32 164,37 € 10,00% 12 865,75 € 45 030,11 € 28,16%
G4 Impalcato 703 145,67 € 3696,28 € 706 841,95 € 64 258,36 € - £ 73 925,55 € 73 925,55 € 35,00%) 199 030,32 € 20,00% 113731,61 € 17,00% 96 671,87 € 159 224,25 € 22,53%
G0103  Muri rampe ]
G3 Elevazioni 149 652,36 € 786,69 € 150 439,05 € 13 676,28 € - £ 15733,77 € 15 733,77 € 30,00%) 36 308,70 € 25,00% 30 257,25 € 10,00% 12102,90 € 42 360,15 € 28,16%
G0104  Galleria artificiale ]
G1 Fondazioni profonde 440 225,82 € 2536,79 € 442 762,61 € 40 251,15 € 37 537,12 € 13 198,66 € 50 735,79 € 20,00%) 70 355,14 € 40,00% 140 710,27 € 10,00% 35177,57 € 105 532,70 € 23,84%
G2 Fondazioni 154 753,53 € 836,74 € 155 590,27 € 14 144,57 € 3917,73 € 12817,05 € 16 734,78 € 35,00%) 43 648,82 € 23,00% 28 683,51 € 10,00% 12471,09 € 39907,49 € 25,65%
G3 Elevazioni 492 789,70 € 2612,44 € 495 402,14 € 45 036,56 € 3701,62 € 48 547,12 € 52 248,74 € 30,00% 119 435,05 € 25,00% 99 529,21 € 10,00% 39811,68 € 139 340,90 € 28,13%
G4 Impalcato 1165 228,91 € 6 134,32 € 1171 363,23 € 106 487,57 € 1513,01 € | 12117334 € 122 686,35 € 35,00%) 329 766,26 € 20,00% 188 437,86 € 17,00% 160 172,18 € 263 813,01 € 22,52%
G0105  Muri di sostegno ]
G2 Fondazioni 480 903,98 € 2528,00 € 483 431,98 € 43 948,36 € - £ 50 560,06 € 50 560,06 € 20,00%) 77 784,71 € 40,00% 155 569,42 € 10,00% 38 892,36 € 116 677,07 € 24,14%
G0106 Cordoli portabarriere ]
G2 Fondazioni 36 301,57 € 191,76 € 36 493,33 € 3317,58 € 156,31 € 3678,82€ 3835,12 € 20,00%) 5 868,13 € 40,00% 11 736,25 € 10,00% 2934,06 € 8 802,19 € 24,12%
G0107 Opere di protezione CUAI
G2 Fondazioni 68 603,09 € 363,29 € 68 966,38 € 6 269,67 € 447,59 € 6818,12 € 7 265,71 € 20,00%) 11 086,20 € 40,00% 22172,40 € 10,00% 5543,10 € 16 629,30 € 24,11%
LO1 IMPIANTI ELETTRICI
Lo101 Impianti di illuminazione asse principale
LO1 Impianti di illuminazione all'aperto 92 132,39 € 484,32 € 92 616,71 € 8419,70 € - € 9 686,38 € 9 686,38 € 60,00% 44 706,38 € 3,00% 223532€ 5,00% 372553 € 23 843,40 € 25,74%
L02 Impianti di illuminazione in galleria 16 857,19 € 88,61 € 16 945,80 € 1 540,53 € - £ 1772,29 € 1772,29 € 60,00%) 8179,79 € 3,00% 408,99 € 5,00% 681,65 € 4 362,56 € 25,74%
L0102 Impianti di illuminazione assi secondari
LO1 Impianti di illuminazione all'aperto 224 570,91 € 1180,52 € 225751,43 € 20 522,86 € - € 23 610,37 € 23610,37 € 60,00% 108 970,92 € 3,00% 5448,55 € 5,00% 9 080,91 € 58 117,83 € 25,74%
Mo1 IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE
Mo101 Smaltimento acque - Asse principale
M1 Rete smaltimento acque 539 473,82 € 2854,96 € 542 328,78 € 49 302,62 € 321581 € 53 883,46 € 57 099,27 € 50,00%) 217 963,45 € 4,00% 17 437,08 € 6,00% 26 155,61 € 174 370,76 € 32,15%
M2 Impianto di trattamento 373 406,50 € 1962,91 € 375 369,41 € 34124,49 € - £ 39 258,26 € 39 258,26 € 50,00%) 150 993,33 € 4,00% 12 079,47 € 6,00% 18 119,20 € 120 794,66 € 32,18%
M3 Attraversamento binario ERF 295 401,66 € 1554,21 € 296 955,87 € 26 995,99 € 227,67 € 30 856,53 € 31 084,20 € 50,00%) 119 437,84 € 4,00% 9 555,03 € 6,00% 14 332,54 € 95 550,27 € 32,18%
M0102  Smaltimento acque - assi secondari
M1 Rete smaltimento acque 243 690,20 € 1292,06 € 244 982,26 € 2227111 € 1861,19 € 23 980,06 € 2584125 € 50,00%) 98 434,95 € 4,00% 7 874,80 € 6,00% 11812,19€ 78 747,96 € 32,14%
PO1 OPERE DI MITIGAZIONE
P0101 Opere a verde
P01 Opere a verde 11 940,15 € 62,77 € 12002,92 € 1091,17 € - £ 1255,33 € 1255,33 € 35,00%) 3379,74 € 15,00% 1448,46 € 10,00% 965,64 € 3 862,56 € 32,18%
P0101 Opere d'arredo urbano
P02 Sistemazioni a raso 90 041,96 € 474,47 € 90 516,43 € 8228,77 € 192,93 € 9 296,56 € 9489,49 € 50,00% 36 399,09 € 5,00% 3639,91 € 13,00% 9 463,76 € 2329542 € 25,74%
P03 Parapetti e rivestimenti 81 833,70 € 430,18 € 82 263,88 € 7 478,53 € - € 8 603,62 € 8 603,62 € 55,00% 36 399,95 € 5,00% 3 309,09 € 13,00% 8 603,62 € 17 869,06 € 21,72%
Vo1 CANTIERIZZAZIONE
V0101 Opere provvisorie di cantierizzazione
\al Opere stradali provvisionali 213 544,02 € 1224,88 € 214 768,90 € 19524,45 € 17 253,34 € 7 244,20 € 24 497,54 € 50,00%) 85 373,46 € 5,00% 8537,35€ 13,00% 22197,10 € 54 639,01 € 25,44%
V3 Opere strutturali provvisionali 167 482,65 € 893,49 € 168 376,14 € 15 306,92 € 2204,85€ 15 665,04 € 17 869,89 € 20,00% 27 039,87 € 40,00% 54 079,73 € 10,00% 13519,93 € 40 559,80 € 24,09%
DO1 DEMOLIZIONI
Do101 Demolizioni opere stradali
D1 Demolizioni 69 172,76 € 412,56 € 69 585,32 € 6 325,94 € 8251,22 € - £ 8251,22 € 0,00% - € 15,00% 825122 € 15,00% 825122 € 38 505,71 € 55,34%
D0102 Demolizioni recinzioni esistenti
D1 Demolizioni 25 539,08 € 140,50 € 25 679,58 € 2 334,51 € 1053,81 € 1756,25 € 2 810,06 € 0,00% - € 15,00% 3080,25 € 15,00% 3 080,25 € 14 374,51 € 55,98%
D0103 Demolizioni viadotti esistenti
D1 Demolizioni 185711,06 € 976,24 € 186 687,30 € 16 971,57 € - £ 19524,82 € 19524,82 € 0,00% - £ 15,00% 22 528,64 € 15,00% 22 528,64 € 105 133,64 € 56,32%
Y01 RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI
Y0101 Reti Telecomunicazioni
Y1 Opere civili 127 929,04 € 699,23 € 128 628,27 € 11 693,48 € 4 508,77 € 947591 € 13 984,68 € 35,00%) 36 032,54 € 15,00% 1544252 € 10,00% 10 295,01 € 41 180,04 € 32,01%
Y0103 Reti Elettriche
Y1 Opere civili 20 583,19 € 118,60 € 20701,79 € 1881,98 € 1753,94 € 618,13 € 2372,07 € 35,00%) 5756,71 € 15,00% 246716 € 10,00% 1644,77 € 6579,10 € 31,78%
Y0104 Reti acquedotto
Y1 Opere civili 105 899,02 € 570,55 € 106 469,57 € 9679,05 € 2 336,88 € 9074,05 € 11 410,93 € 35,00%) 29 882,86 € 15,00% 12 806,94 € 10,00% 8 537,96 € 34 151,83 € 32,08%
Y2 Opere impiantistiche 30 665,20 € 161,20 € 30 826,40 € 2 802,40 € - £ 3224,00 € 3224,00 € 45,00% 11 160,00 € 3,00% 744,00 € 5,00% 1240,00 € 11 656,00 € 37,81%
W01 GESTIONE MATERIALI
Wo0101 Smaltimenti
W1 Smaltimento terreni 566 097,19 € 297584 € 569 073,03 € 51733,91 € - € 59 516,89 € 59 516,89 € 0,00%) - € 12,00% 54 938,67 € 30,00% 137 346,67 € 265 536,89 € 46,66%
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Viabilita di accesso alla Macroisola 23/03/2018

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.l. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della monodopera

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Importo capitolo Spese generali | o000 qonerali o o o Incidenza
cob. - . ; ONERI INTERNI comprensivo di oneri - 15% per voci da | 430 ot voci da . . % I?re?zo per . i I?re?zo per . % Prezzo per quantita Costo dellamano [N 7 UEI X LE]
Descrizione capitolo Importo capitolo 3 ¢ S Utili 10% Prezziario X " Spese generali incidenza incidenza incidenza incidenza incidenza - . R
sicurezza interni diretti per la Regione Veneto | 2'tfi prezziari e _— _— " " ) trasporti d'opera quantita di mano
5 egione Veneto |\ i Prezzi Materiali materiali Noli noli Trasporti .
sicurezza e Veneto Strade d'opera
w2 Smaltimenti conglomerati bituminosi 24 734,75 € 130,02 € 24 864,77 € 226043 € - € 2600,50 € 2600,50 € 0,00%) - € 12,00% 2 400,46 € 30,00% 6 001,15 € 11 602,23 € 46,66%
W3 Smaltimenti demolizioni opere in C.A. 95 789,27 € 503,54 € 96 292,81 € 8753,89 € - € 10 070,85 € 10 070,85 € 0,00%) - € 12,00% 9296,17 € 30,00% 2324042 € 44 931,48 € 46,66%
W4 Smaltimenti scavi per tubazioni 102 826,41 € 540,54 € 103 366,95 € 9397,00 € - € 10810,70 € 10 810,70 € 0,00%) - € 12,00% 9979,11 € 30,00% 24 947,78 € 48 232,37 € 46,66%
201 BONIFICA BELLICA
Z0101 Bonifica bellica
Z1 Bonifica bellica 25 058,57 € 433,36 € 25 491,93 € 231745€ - £ 2666,09 € 2 666,09 € 0,00%) - € 12,00% 2461,01 € 30,00%, 6 152,52 € 11894,87 € 46,66%
TOTALE COMPLESSIVO 14 445 665,11 € 78 016,69 € 14 523 681,80 € 1320 334,71 € 1554 332,72 € 3 781 805,58 € 2261 011,50 € | | 1583 037,88 € | | 4023 159,41 € 27,70%
99,46% 0,54% 100,00%

Oneri della Sicurezza indiretti

481 000,00 €

COSTO COMPLESSIVO:

14 523 681,80 €
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