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ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale

dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)

NOTEAPVERE

Scala

N° TAV

DATA

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Progettisti

Comune di Venezia

Direzione

Lavori Pubblici

REVISIONE

Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)
tel. +39 041 5785711
fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

Via Squero, 12
35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

Via Galileo Ferraris, 14A

30175 Marghera (VE)

tel. +39 041 5060842

fax. +39 041 506 9373

www.gvassociati.com

info@gvassociati.com

Via Tiepolo, 8

31027 Spresiano (TV)

tel. +39 042 2887031

fax. +39 042 2889589

www.gtgeo.it

info@gtgeo.it

ing. Tommaso Tassi

ing. Stefano Susani

ing. Simone Carraro

ing. Alberto Giovannini

dott. Claudio Galli

ing. Simone Agrondi

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD)
tel. +39 049 8646799
fax. +39 049 605473
www.sogen.it
info@sogen.it

-

EMISSIONESATTMZ16/01/2018A

W.02

B 23/03/2018 MZ TT SA REVISIONE PER VALIDAZIONE

CAPITOLATI E PREZZI

Computo metrico estimativo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

E01 - OPERE STRADALI
  (SpCat 1)

E0101 - Opere stradali
  (Cat 1)

E1 - Piattaforma stradale
  (SbCat 1)

1 / 1 MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO -
VS.013.04.a PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Pacchetto tipo 1, 1A 6040,58 6´040,58

SOMMANO m2 6´040,58 0,73 4´409,62

2 / 2 PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE
VS.013.11.b COMPRESSO 40 mm

Pacchetto tipo 1, 1A 6040,58 6´040,58
Pacchetto tipo 2 12534,16 12´534,16
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 18,00
Pacchetto tipo 3 2429,34 2´429,34
Pacchetto tipo 4 4117,63 4´117,63

SOMMANO m2 25´139,71 6,70 168´436,06

3 / 3 BINDER
VS.013.71 Pacchetto tipo 1A 1572,77 8,000 12´582,16

Pacchetto tipo 2 12534,16 6,000 75´204,96
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 6,000 108,00
Pacchetto tipo 3 2429,34 15,000 36´440,10
Pacchetto tipo 4 4117,63 8,000 32´941,04
Pacchetto tipo 5 70,00 6,000 420,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 6,000 846,00

SOMMANO m2 x cm 158´542,26 0,96 152´200,57

4 / 4 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
VS.013.05.a Pacchetto tipo 2 12534,16 10,000 125´341,60

Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 10,000 180,00
Pacchetto tipo 5 70,00 10,000 700,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 10,000 1´410,00

SOMMANO m2 x cm 127´631,60 0,96 122´526,34

5 / 5 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
VS.004.54 Pacchetto tipo 2 12534,16 0,200 2´506,83

Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 0,200 3,60
Pacchetto tipo 5 70,00 0,200 14,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 0,200 28,20

SOMMANO m3 2´552,63 41,76 106´597,83

6 / 6 ASFALTO STAMPATO LACS
P.A.ST.01 Pacchetto tipo 5 70,00 70,00

Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 141,00

SOMMANO m2 211,00 62,00 13´082,00

7 / 37 RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO
VS.013.18 BITUMINOSI

Georete 318,32 318,32

SOMMANO m2 318,32 6,21 1´976,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 569´229,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 569´229,19

8 / 76 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO

Asse principale, pavimentazione 2 1833,46 1´833,46
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 0,150 2,70

SOMMANO m3 1´836,16 24,99 45´885,64

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 615´114,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 615´114,83

E2 - Opere di finitura
  (SbCat 2)

9 / 7 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.01.a RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Lunghezza linee continue 8474,00 8´474,00
Lunghezza linee tratteggiate 3236,50 3´236,50
Lunghezza linee corsia Bus 166,68 166,68

SOMMANO m 11´877,18 0,31 3´681,93

10 / 8 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
VS.016.03.a ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU

NUOVO IMPIANTO
Strisce pedonali 32,00 2,50 0,500 40,00
Aiuole 24,00 24,00
Aiuole 175,00 175,00
Line di arresto 37,00 1,000 37,00
Scritte BUS 3,00 2,50 2,500 18,75

SOMMANO mq 294,75 3,79 1´117,10

11 / 9 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE
VS.016.06.a 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO

triangoli di precedenza 72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 1,44 103,68

12 / 10 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
VS.017.01.c LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Segnali triangolari 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 33,23 1´063,36

13 / 11 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
VS.017.02.c D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Segnali circolari 42,00 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 68,90 2´893,80

14 / 12 SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA
VS.017.06.a DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello

prestazionale base)
Cartelli indicativi 11,00 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 64,57 710,27

15 / 13 SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI
VS.017.07.b ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello

prestazionale base)
Cartelli indicativi 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 74,86 748,60

16 / 14 DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E
VS.017.13.b NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

delineatori 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 30,76 399,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 625´833,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 625´833,45

17 / 15 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL
VS.018.02.a DIAMETRO ESTERNO 90 mm

Pali cartelli 48,00 3,000 144,00
Pali cartelli bassi 11,00 2,000 22,00
Pali cartelli indicazioni 10,00 3,000 30,00

SOMMANO m 196,00 12,84 2´516,64

18 / 16 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON
VS.018.03 SEGNALE

Pali cartelli 48,00 48,00
Pali cartelli bassi 11,00
Pali cartelli indicazioni 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 69,00 33,12 2´285,28

19 / 17 PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E
VS.018.13 MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA

Portali tipo A 3,00 3,50 2,500 0,900 23,63
Portali tipo B 1,00 3,50 3,000 0,900 9,45
Portali tipo C 5,00 2,00 2,000 0,800 16,00

SOMMANO m3 49,08 303,57 14´899,22

20 / 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A
VS.018.14 PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA

Portali tipo A, 300x300x12.5 3,00 15,00 123,638 5´563,71
Portali tipo A, 50x50x5 12,00 2,00 8,243 197,83
Portali tipo B, 300x300x12.5 1,00 17,00 123,638 2´101,85
Portali tipo B, 50x50x5 8,00 2,00 8,243 131,89
Portali tipo C, 200x200x10 5,00 6,30 123,638 3´894,60
Portali tipo C, 50x50x5 15,00 2,00 8,243 247,29

SOMMANO kg 12´137,17 4,60 55´830,98

21 / 19 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI -
VS.017.14.b CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Pannelli integrativi 14,00 9,00 2,500 315,00

SOMMANO dm2 315,00 1,48 466,20

22 / 20 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2
VS.017.13.r (livello prestazionale base)

Numero delineatori 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 27,69 276,90

23 / 30 CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm
VS.011.01.b Sotto barriera BL classe H4-W5 323,30 323,30

Marciapiedi incluse nella voce del marciapiede

SOMMANO m 323,30 22,58 7´300,11

24 / 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA
VS.011.73 IN CEMENTO TIPO ANAS

Rotatorie 140,50 140,50
Aiuole 115,50 115,50

SOMMANO m 256,00 30,42 7´787,52

25 / 43 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
B.09.125.a Rampa lato Venezia 30,00 2,000 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 717´196,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 717´196,30

SOMMANO m2 60,00 26,43 1´585,80

26 / 65 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
VS.017.03.d LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Segnali quadrati 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 89,42 536,52

27 / 66 RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI
VS.017.05 ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Rettangoli 100x200 cm 2,00 10,00 20,000 400,00
Rettangoli 200x300 cm tipo A - portali 3,00 20,00 30,000 1´800,00
Rettangoli 200x300 cm tipo B - portali 2,00 20,00 30,000 1´200,00
Rettangoli 200x250 cm tipo C - portali 5,00 20,00 25,000 2´500,00

SOMMANO dmq 5´900,00 1,14 6´726,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 726´044,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 726´044,62

E3 - Barriere di sicurezza
  (SbCat 3)

28 / 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.01.f SICUREZZA SU RILEVATO - H4

Barriera BL classe H4-W5 323,24 323,24

SOMMANO m 323,24 114,44 36´991,59

29 / 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.02.d SICUREZZA BORDO PONTE - H3

Barriera BP classe H3-W5 90,00 90,00
Transizioni 4,00 4,00

SOMMANO m 94,00 147,37 13´852,78

30 / 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.02.e SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Barriera BP classe H4-W5 1530,03 1´530,03
Transizioni 28,00 28,00

SOMMANO m 1´558,03 177,73 276´908,67

31 / 24 BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
VS.019.13.a IN ELEMENTI PREFABBRICATI

New Jersey terminali cuspidi 40,00 40,00
New Jersey elemento terminale 8,00 8,00

SOMMANO m 48,00 63,48 3´047,04

32 / 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.02.g SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE

E LAMIERA
BP classe H4-W8 rete 339,77 339,77

SOMMANO m 339,77 319,74 108´638,06

33 / 26 SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
G.02.005.d Barriera su rilevato 687,00 687,00

Barriera su cordolo 269,00 269,00

SOMMANO m 956,00 186,32 178´121,92

34 / 27 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Lunghezza 439,00 439,00

SOMMANO m 439,00 92,33 40´532,87

35 / 28 FORNITURA ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI
G.03.002.a CLASSE 80 - PARALLELO

Numero 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5´411,10 16´233,30

36 / 29 POSA ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE
G.03.002.b 80 - PARALLELO

Numero 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´275,72 3´827,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´404´198,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´404´198,01

37 / 72 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE
VS.019.15.e SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 SU RILEVATO

Numero 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 317,93 1´271,72

38 / 73 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE
VS.019.16.c SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 BORDO PONTE

Numero 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 542,08 1´626,24

39 / 74 RECINZIONE FERROVIARIA TIPO BETAFENCE
BA.PS.A.3 Recinzione 91,40 91,40
27.C Recinzione tratto precedentemente demolito 3,00 3,00

SOMMANO m 94,40 22,61 2´134,38

40 / 75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI
VS.019.18 RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA

Numero 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 380,25 4´943,25

41 / 77 Nuovi cancelli
E.27.03.b Nuovo cancello 6,00 90,000 540,00

SOMMANO kg 540,00 2,90 1´566,00

42 / 78 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.03.025 Nuova recinzione precedentemente demolita 10,00 2,000 20,00

SOMMANO m2 20,00 18,25 365,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´416´104,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´416´104,60

E4 - Scavi e riporti  (SbCat 4)

43 / 32 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
VS.004.02.a APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Rilevato stradale da estradosso plinti a intradosso pacchetto di
pavimentazione 9209,26 9´209,26

SOMMANO m3 9´209,26 2,20 20´260,37

44 / 33 FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI
VS.004.05.a PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI

Rilevato stradale da estradosso plinti a intradosso pacchetto di
pavimentazione 9209,26 9´209,26

SOMMANO m3 9´209,26 10,77 99´183,73

45 / 36 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Volume magrone 450,11 450,11

SOMMANO m3 450,11 67,29 30´287,90

46 / 62 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Scavo opere asse principale 5185,61 5´185,61
Scavo via delle Industrie 284,80 284,80
Scavo per viadotto 298,88 298,88
Scavo per pile spalla 98,55 98,55
Scavo per allargamento asse pricipale 223,50 223,50
Tout venant sotto pavimentazione pedonale in masselli 1562,00 0,300 468,60
Rimozione terreno rampe esistenti 2,00 26,00 7,250 1,600 603,20

SOMMANO m³ 7´163,14 6,56 46´990,20

47 / 63 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Reinterro 2646,07 2´646,07

SOMMANO m³ 2´646,07 1,49 3´942,64

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´616´769,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´616´769,44

G01 - OPERE ARTE
  (SpCat 2)

G0101 - Viadotto asse principale e rampe scatolari
  (Cat 2)

G1 - Fondazioni profonde
  (SbCat 5)

48 / 79 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO
VS.001.16.d FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

cassone Est 110,00 17,00 1´870,00
cassone Ovest 53,00 17,00 901,00

viadotto
pila 1 8,00 20,00 160,00
pila 2 14,00 26,00 364,00
pila 3 20,00 21,00 420,00
pila 4 14,00 24,00 336,00
pila 5 8,00 20,00 160,00

SOMMANO m 4´211,00 73,72 310´434,92

49 / 80 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA
VS.001.17.d STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

cassone Est 110,00 1,00 110,00
cassone Ovest 53,00 1,00 53,00
viadotto
pila 1 8,00 2,00 16,00
pila 2 14,00 2,00 28,00
pila 3 20,00 2,00 40,00
pila 4 14,00 2,00 28,00
pila 5 8,00 2,00 16,00

SOMMANO m 291,00 39,32 11´442,12

50 / 81 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia

cassone Est 110,00
cassone Ovest 53,00
viadotto 64,00 64,00

SOMMANO n 227,00 55,51 12´600,77

51 / 82 SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
VS.001.22 DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml e 2 FINO

A 30.00 ml.
viadotto
pila 2 14,00 6,00 84,00
pila 3 20,00 1,00 20,00
pila 4 14,00 4,00 56,00

SOMMANO m 160,00 6,79 1´086,40

52 / 83 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

da demolizione testa-palo
Vedi voce n° 81 [n 227.00] 1,15 30,00 0,283 1,000 2´216,31

SOMMANO m3 x km 2´216,31 0,19 421,10

53 / 84 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a Vedi voce n° 81 [n 227.00] 1,15 0,28 1,000 2,200 160,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160,81 1´952´754,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160,81 1´952´754,75

SOMMANO ton 160,81 7,46 1´199,64

54 / 463 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

cassoni Est-Ovest
incidenza kg/m 163,00 17,00 41,000 113´611,00
viadotto
pila 1 8,00 20,00 100,000 16´000,00
pila 2 14,00 26,00 84,000 30´576,00
pila 3 20,00 21,00 81,000 34´020,00
pila 4 14,00 24,00 87,000 29´232,00
pila 5 8,00 20,00 100,000 16´000,00

SOMMANO kg 239´439,00 1,03 246´622,17

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´200´576,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´200´576,56

G2 - Fondazioni
  (SbCat 6)

55 / 85 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

cassone Est
- nervatura superiore 74,15 1,400 0,100 10,38
- nervatura centrale 71,30 1,400 0,100 9,98
- nervatura inferiore 74,10 1,400 0,100 10,37
- nervatura testata est 17,50 1,400 0,100 2,45
- nervatura di testata intermedia 40,08 0,100 4,01
- nervatura testata ovest 9,60 0,100 0,96

cassone Ovest
- nervatura superiore 33,20 1,400 0,100 4,65
- nervatura centrale 30,10 1,400 0,100 4,21
- nervatura inferiore 30,40 1,400 0,100 4,26
- nervatura testata est 7,00 0,100 0,70

7,80 1,400 0,100 1,09
5,32 0,100 0,53

- nervatura testata ovest 17,60 1,400 0,100 2,46

SOMMANO m3 56,05 67,29 3´771,60

56 / 86 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
cassone Est
- nervatura superiore 74,15 1,200 0,700 62,29
- nervatura centrale 68,00 1,200 0,700 57,12
- nervatura inferiore 74,10 1,200 0,700 62,24
- nervatura testata est 15,26 1,200 0,700 12,82
- nervatura testata intermedia 9,60 3,000 0,700 20,16

5,21 0,900 0,700 3,28
- nervatura testata ovest 2,60 1,500 0,700 2,73

2,80 1,200 0,700 2,35
cassone Ovest
- nervatura superiore 33,21 1,200 0,700 27,90
- nervatura centrale 30,10 1,200 0,700 25,28
- nervatura inferiore 29,20 1,200 0,700 24,53
- nervatura testata est 2,75 1,650 0,700 3,18

2,80 1,600 0,700 3,14
- nervatura testata ovest 17,70 1,200 0,700 14,87

SOMMANO mc 321,89 102,51 32´996,94

57 / 87 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

cassone Est
- nervatura superiore 2,00 74,15 0,700 103,81
- nervatura centrale 2,00 68,00 0,700 95,20
- nervatura inferiore 2,00 74,10 0,700 103,74
- nervatura testata est 2,00 15,26 0,700 21,36
- nervatura testata intermedia 4,00 9,60 0,700 26,88

2,00 5,21 0,700 7,29
- nervatura testata ovest 2,60 0,700 1,82

2,00 2,80 0,700 3,92
Cassone Ovest
- nervatura superiore 2,00 33,21 0,700 46,49
- nervatura testata 2,00 30,10 0,700 42,14
- nervatura inferiore 2,00 29,20 0,700 40,88
- nervatura testata est 2,75 0,700 1,93

2,00 2,80 0,700 3,92
- nervatura testata ovest 2,00 17,70 0,700 24,78

Parziale mq 524,16
aumento del % per altre casserature 0,10 524,000 52,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 576,56 2´237´345,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 576,56 2´237´345,10

Parziale mq 52,40

SOMMANO mq 576,56 21,24 12´246,13

58 / 88 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

cassoni Est-Ovest
incidenza kg/mc di getto
Vedi voce n° 86 [mc 321.89] 150,000 48´283,50

SOMMANO kg 48´283,50 1,03 49´732,01

59 / 89 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

viadotto - plinti pile
pila 1 6,80 2,700 0,100 1,84
pila 2 27,34 0,100 2,73
pila 3 27,34 0,100 2,73
pila 4 27,34 0,100 2,73
pila 5 6,80 2,700 0,100 1,84

SOMMANO m3 11,87 67,29 798,73

60 / 90 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.d ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
viadotto - plinti pile
pila 1 6,50 2,400 2,500 39,00
pila 2 25,52 2,500 63,80
pila 3 25,52 2,500 63,80
pila 4 25,52 2,500 63,80
pila 5 6,50 2,400 2,500 39,00

SOMMANO mc 269,40 132,78 35´770,93

61 / 91 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

viadotto - plinti pile
pila 1 17,80 2,500 44,50
pila 2 17,91 2,500 44,78
pila 3 17,91 2,500 44,78
pila 4 17,91 2,500 44,78
pila 5 17,80 2,500 44,50

Parziale mq 223,34
aumento del % per altre casserature 0,10 223,000 22,30

Parziale mq 22,30

SOMMANO mq 245,64 21,24 5´217,39

62 / 464 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

viadotto - plinti pile
incidenza kg/mc
pila 1 39,00 117,000 4´563,00
pila 2 63,80 116,000 7´400,80
pila 3 63,80 114,000 7´273,20
pila 4 63,80 116,000 7´400,80
pila 5 39,00 117,000 4´563,00

SOMMANO kg 31´200,80 1,03 32´136,82

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´373´247,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´373´247,11

G3 - Elevazioni
  (SbCat 7)

63 / 215 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTU... sia metallica che di

...LUCE DA M 2,01 A 10,00

Cassone Est - Concio 1

Cassone Est - Concio 1
Parete Nord
Proiezione soletta superiore da progr. 544.76 a 581.88

1,00 38,95 1,055 41,09

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Parete Nord
Proiezione soletta superiore da progr. 744.87

1,00 14,56 0,420 6,12

SOMMANO mq 47,21 15,45 729,39

64 / 216 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M

Pile vedi Elaborato: 13755-G.10.A
238,00 1000,000 238´000,00

SOMMANO kg 238´000,00 2,43 578´340,00

65 / 217 PORT.COIB. METEO L 4000 H 4000 COMPLETA DI:
P.A.CI.01 APERTURA ANTE 2 LATI ESTERNO RIBATAMENTO ANTE

90° POSA E TRASPORTO COMPRESI
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´645,28 7´290,56

66 / 441 Cordolo idroespansivo

Cassone Est - Concio 1

P1.3.10 Cassone Est - Concio 1
Parete Sud

23,37 23,37
Parete Nord

24,97 24,97
Parete Centrale

24,17 24,17

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2
Parete Sud

15,82 15,82
Parete Nord

15,23 15,23
Parete Centrale

14,86 14,86

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Parete Sud

15,16 15,16
Parete Nord

16,24 16,24
Parete Centrale

15,55 15,55

SOMMANO m 165,37 9,00 1´488,33

67 / 444 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cassone Est - Concio 1

Cassone Est - Concio 1

Parete Sud

Parete Sud
Progr. 581.88 - Sez. 58

1,00 11,84 0,800 6,570 62,23
a detrarre lesene e fori di aereazione

7,00 0,80 -0,150 5,770 -4,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,38 2´961´095,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,38 2´961´095,39

3,00 0,80 -0,650 0,400 -0,62
Sez. 58 - 57

1,00 10,00 0,800 5,940 47,52
a detrarre lesene e fori di aereazione

6,00 0,80 -0,150 5,140 -3,70
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 57 - 56'
1,00 4,58 0,800 5,515 20,21

a detrarre lesene e fori di aereazione
3,00 0,80 -0,150 4,715 -1,70
1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21

Sez. 56' - Progr. 544.76
1,00 10,56 0,800 5,125 43,30

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 4,325 -3,11
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Parete Nord

Parete Nord
Progr. 581.88 - Sez. 58

1,00 11,93 0,800 6,970 66,52
a detrarre lesene e fori di aereazione

7,00 0,80 -0,150 6,170 -5,18
3,00 0,80 -0,650 0,400 -0,62

Sez. 58 - 57
1,00 10,00 0,800 6,330 50,64

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 5,530 -3,98
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 57 - 56'
1,00 4,58 0,800 5,880 21,54

a detrarre lesene e fori di aereazione
3,00 0,80 -0,150 5,080 -1,83
1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21

Sez. 56' - Progr. 544.76
1,00 10,56 0,800 5,340 45,11

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 4,540 -3,27
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Proiezione soletta superiore da progr. 544.76 a 581.88
1,00 38,95 0,390 15,19

Parete centrale

Parete centrale
da Progr. 580.88 con pend.5.44%

1,00 3,62 0,800 6,910 20,01
fori di aereazione

-1,00 0,80 0,800 0,400 -0,26
setto a pend. 5.8%

1,00 5,60 0,800 6,650 29,79
fori di aereazione

-1,00 0,80 0,800 0,400 -0,26
da Progr. 544.76 con pend. 6.00%

1,00 26,88 0,800 5,685 122,25
fori di aereazione

-6,00 0,80 0,800 0,400 -1,54
passaggio centrale

-1,00 2,00 0,800 2,000 -3,20

Parete lungo la Progr. 581

Parete lungo la Progr. 581
1,00 13,94 1,000 7,060 98,42

a detrarre passaggio laterale
-1,00 4,00 1,000 4,000 -16,00

a detrarre pacchetto stradale
2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46

Parete lungo la Progr. 546

Parete lungo la Progr. 546
1,00 14,86 0,600 4,880 43,51

a detrarre passaggi laterali
-1,00 4,00 0,600 4,000 -9,60
-1,00 2,00 0,600 2,000 -2,40

a detrarre pacchetto stradale
1,00 14,14 0,800 -0,120 -1,36

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2

Parete Sud

Parete Sud
Progr. 544.76 - Sez. 55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 619,20 2´961´095,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 619,20 2´961´095,39

1,00 4,83 0,800 4,725 18,26
a detrarre lesene e fori di aereazione

3,00 0,80 -0,150 3,925 -1,41
1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21

Sez. 55 - 54
1,00 10,00 0,800 4,340 34,72

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 3,540 -2,55
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 54 - 53
1,00 10,00 0,800 3,875 31,00

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 3,075 -2,21
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 53 - 52
1,00 10,00 0,800 3,470 27,76

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 2,940 -2,12
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 52 - progr. 508.76
1,00 1,37 0,800 3,255 3,57

Parete Nord

Parete Nord
Progr. 544.76 - Sez. 55

1,00 4,65 0,800 4,815 17,91
a detrarre lesene e fori di aereazione

2,00 0,80 -0,150 4,015 -0,96
1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21

Sez. 55 - 54
1,00 10,00 0,800 4,350 34,80

a detrarre lesene e fori di aereazione
7,00 0,80 -0,150 3,550 -2,98
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 54 - 53
1,00 10,00 0,800 3,755 30,04

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 2,955 -2,13
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 53 - 52
1,00 10,00 0,800 3,170 25,36

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 2,370 -1,71
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 52 - progr. 508.76
1,00 1,35 0,800 2,830 3,06

Parete centrale

Parete centrale
da Progr. 544.76 a Sez. 55

1,00 4,83 0,800 4,730 18,28
a detrarre fori di aereazione

1,00 0,80 -0,800 0,400 -0,26
Sez. 55 - 54

1,00 10,00 0,800 4,290 34,32
a detrarre fori di aereazione

2,00 0,80 -0,800 0,400 -0,51
Sez. 54 - 53

1,00 10,00 0,800 3,745 29,96
a detrarre fori di aereazione

2,00 0,80 -0,800 0,400 -0,51
a detrarre passaggio centrale

1,00 2,00 -0,800 2,000 -3,20
Sez. 53 - 52

1,00 10,00 0,800 3,265 26,12
a detrarre fori di aereazione

2,00 0,80 -0,800 0,400 -0,51
Sez. 52 - Progr. 508.76

1,00 0,37 0,800 3,010 0,89

Parete lungo la Progr. 509

Parete lungo la Progr. 509
1,00 15,66 0,800 3,020 37,83

a detrarre pacchetto stradale
2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46

Parete lungo la Progr. 544

Parete lungo la Progr. 544

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 967,62 2´961´095,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 967,62 2´961´095,39

1,00 14,86 0,600 4,880 43,51
a detrarre pacchetto stradale

2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46

Cassone Ovest

Cassone Ovest

Parete Sud

Parete Sud
Progr. 777.07 - Sez. 78'

1,00 1,46 0,800 4,095 4,78
Sez. 78' - 78

1,00 5,59 0,800 4,335 19,39
a detrarre lesene e fori di aereazione

4,00 0,80 -0,150 3,535 -1,70
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 78 - 77
1,00 9,96 0,800 4,825 38,45

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 4,025 -2,90
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 77 - 76
1,00 9,95 0,800 5,415 43,10

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 4,615 -3,32
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 76 - 75''
1,00 1,49 0,800 5,755 6,86

a detrarre lesene e fori di aereazione
1,00 0,80 -0,150 4,955 -0,59

Sez. 75'' - 75'
1,00 3,61 0,800 5,915 17,08

a detrarre lesene e fori di aereazione
2,00 0,80 -0,150 5,115 -1,23
1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21

Parete Nord

Parete Nord
Progr. 744.87 - 75''

1,00 3,64 0,800 6,335 18,45
a detrarre lesene e fori di aereazione

2,00 0,80 -0,150 5,535 -1,33
1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21

Sez. 75'' - 76
1,00 10,00 0,800 6,175 49,40

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 5,375 -3,87
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 76 - 77
1,00 10,05 0,800 5,805 46,67

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 5,005 -3,60
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 77 - 78
1,00 10,15 0,800 5,140 41,74

a detrarre lesene e fori di aereazione
6,00 0,80 -0,150 4,340 -3,12
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 78 - 78'
1,00 5,52 0,800 4,590 20,27

a detrarre lesene e fori di aereazione
4,00 0,80 -0,150 3,790 -1,82
2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42

Sez. 78' - Progr. 777.07
1,00 1,67 0,800 4,345 5,80

Proiezione soletta superiore da progr. 744.87
1,00 14,56 0,100 1,46

Parete centrale

Parete centrale
Progr. 744.87 - Sez. 75''

1,00 3,62 0,800 6,075 17,59
fori di aereazione

-1,00 0,80 0,800 0,400 -0,26
Sez. 75'' - 78

1,00 21,48 0,800 5,315 91,33
fori di aereazione

-4,00 0,80 0,800 0,400 -1,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´403,92 2´961´095,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´403,92 2´961´095,39

passaggio centrale
-1,00 2,00 0,800 2,000 -3,20

Sez. 78 - Progr. 777.07
1,00 7,07 0,800 4,455 25,20

fori di aereazione
-2,00 0,80 0,800 0,400 -0,51

Parete lungo la Progr. 745

Parete lungo la Progr. 745
1,00 14,38 1,000 6,190 89,01

a detrarre passaggio laterale
-1,00 4,00 1,000 4,000 -16,00

a detrarre pacchetto stradale
2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46

Parete lungo la Progr. 777

Parete lungo la Progr. 777
1,00 14,86 0,600 4,180 37,27

a detrarre pacchetto stradale
2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46

Sommano positivi mc 1´677,48
Sommano negativi mc -144,71

SOMMANO mc 1´532,77 126,25 193´512,21

68 / 447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cassone Est - Concio 1

Cassone Est - Concio 1

Parete Sud

Parete Sud
Progr. 581.88 - Sez. 58

2,00 12,24 6,570 160,83
lesene

7,00 0,30 7,170 15,06
7,00 0,80 0,150 0,84

fori di aereazione
6,00 0,65 0,800 3,12
6,00 0,65 0,400 1,56

Sez. 58 - 57
2,00 10,00 5,940 118,80

lesene
6,00 0,30 5,140 9,25
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 57 - 56'
2,00 4,58 5,515 50,52

lesene
3,00 0,30 4,715 4,24
3,00 0,80 0,150 0,36

fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52

Sez. 56' - Progr. 544.76
2,00 10,96 5,125 112,34

lesene
6,00 0,30 4,325 7,79
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Parete Nord

Parete Nord
Progr. 581.88 - Sez. 58

2,00 12,33 6,970 171,88
lesene

7,00 0,30 6,170 12,96
7,00 0,80 0,150 0,84

fori di aereazione
6,00 0,65 0,800 3,12
6,00 0,65 0,400 1,56

Sez. 58 - 57
2,00 10,00 6,330 126,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 810,91 3´154´607,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 810,91 3´154´607,60

lesene
6,00 0,30 5,530 9,95
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 57 - 56'
2,00 4,58 5,880 53,86

lesene
3,00 0,30 5,080 4,57
3,00 0,80 0,150 0,36

fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52

Sez. 56' - Progr. 544.76
2,00 11,16 5,340 119,19

lesene
6,00 0,30 4,540 8,17
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Proiezione soletta superiore da progr. 544.76 a 581.88
1,00 38,95 1,055 41,09

Parete centrale

Parete centrale
da Progr. 580.88 con pend.5.44%

2,00 3,62 6,910 50,03
fori di aereazione

2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64

setto a pend. 5.8%
2,00 5,60 6,650 74,48

fori di aereazione
2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64

da Progr. 544.76 con pend. 6.00%
2,00 26,88 5,685 305,63

fori di aereazione
12,00 0,80 0,800 7,68
12,00 0,80 0,400 3,84

passaggio centrale
6,00 0,80 4,80

a detrarre passaggio laterale
-2,00 2,00 2,000 -8,00

Parete lungo la Progr. 581

Parete lungo la Progr. 581
2,00 13,94 7,060 196,83
1,00 12,00 1,000 12,00

a detrarre passaggio laterale
-2,00 4,00 4,000 -32,00

Parete lungo la Progr. 546

Parete lungo la Progr. 546
2,00 14,86 4,880 145,03
1,00 12,00 0,600 7,20
1,00 6,00 0,600 3,60

a detrarre passaggi laterali
-2,00 4,00 4,000 -32,00
-2,00 2,00 2,000 -8,00

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2

Parete Sud

Parete Sud
Progr. 544.76 - Sez. 55

2,00 5,23 4,725 49,42
lesene

3,00 0,30 3,925 3,53
3,00 0,80 0,150 0,36

fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52

Sez. 55 - 54
2,00 10,00 4,340 86,80

lesene
6,00 0,30 3,540 6,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´940,34 3´154´607,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´940,34 3´154´607,60

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 54 - 53
2,00 10,00 3,875 77,50

lesene
6,00 0,30 3,075 5,54
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 53 - 52
2,00 10,00 3,470 69,40

lesene
6,00 0,30 2,670 4,81
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 52 - progr. 508.76
2,00 0,77 3,265 5,03

Parete Nord

Parete Nord
Progr. 544.76 - Sez. 55

2,00 5,05 4,815 48,63
lesene

2,00 0,30 4,015 2,41
2,00 0,80 0,150 0,24

fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52

Sez. 55 - 54
2,00 10,00 4,350 87,00

lesene
7,00 0,30 3,550 7,46
7,00 0,80 0,150 0,84

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 54 - 53
2,00 10,00 3,755 75,10

lesene
6,00 0,30 2,975 5,36
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 53 - 52
2,00 10,00 3,170 63,40

lesene
6,00 0,30 2,970 5,35
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 52 - progr. 508.76
2,00 1,75 2,830 9,91

Parete centrale

Parete centrale
da Progr. 544.76 a Sez. 55

2,00 4,83 4,730 45,69
fori di aereazione

2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64

Sez. 55 - 54
2,00 10,00 4,290 85,80

fori di aereazione
2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64

Sez. 54 - 53
2,00 10,00 3,745 74,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´642,43 3´154´607,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´642,43 3´154´607,60

fori di aereazione
4,00 0,80 0,800 2,56
4,00 0,80 0,400 1,28

passaggio centrale
6,00 0,80 4,80

a detrarre passaggio laterale
-2,00 2,00 2,000 -8,00

Sez. 53 - 52
2,00 10,37 3,255 67,51

fori di aereazione
4,00 0,80 0,800 2,56
4,00 0,80 0,400 1,28

Parete lungo la Progr. 509

Parete lungo la Progr. 509
2,00 14,86 4,880 145,03

Parete lungo la Progr. 544

Parete lungo la Progr. 544
2,00 14,86 4,880 145,03
1,00 12,00 0,600 7,20
1,00 6,00 0,600 3,60

a detrarre passaggi laterali
-2,00 4,00 4,000 -32,00
-2,00 2,00 2,000 -8,00

Cassone Ovest

Cassone Ovest

Parete Sud

Parete Sud
Progr. 777.07 - Sez. 78'

2,00 1,86 4,095 15,23
Sez. 78' - 78

2,00 5,59 4,335 48,47
lesene

4,00 0,30 3,835 4,60
4,00 0,80 0,150 0,48

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 78 - 77
2,00 9,96 4,825 96,11

lesene
6,00 0,30 4,025 7,25
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 77 - 76
2,00 9,95 5,415 107,76

lesene
6,00 0,30 4,615 8,31
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 76 - 75''
2,00 1,49 5,755 17,15

lesene
1,00 0,30 4,955 1,49
1,00 0,80 0,150 0,12

Sez. 75'' - Progr. 744.87
2,00 4,01 5,915 47,44

lesene
6,00 0,30 5,115 9,21
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52

Parete Nord

Parete Nord
Progr. 744.87 - Sez. 75''

2,00 4,04 6,335 51,19
lesene

2,00 0,30 5,535 3,32
2,00 0,80 0,150 0,24

fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´407,77 3´154´607,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´407,77 3´154´607,60

2,00 0,65 0,400 0,52
Sez. 75'' - 76

2,00 1,51 6,175 18,65
lesene

1,00 0,30 5,375 1,61
1,00 0,80 0,150 0,12

Sez. 76 - 77
2,00 10,05 5,805 116,68

lesene
6,00 0,30 5,005 9,01
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 77 - 78
2,00 10,15 5,140 104,34

lesene
6,00 0,30 4,340 7,81
6,00 0,80 0,150 0,72

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 78 - 78'
2,00 5,52 4,590 50,67

lesene
4,00 0,30 3,790 4,55
4,00 0,80 0,150 0,48

fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04

Sez. 78' - Progr. 777.07
2,00 11,16 5,340 119,19

Proiezione soletta superiore da progr. 744.87
1,00 14,56 0,420 6,12

Parete centrale

Parete centrale
Progr. 744.87 - Sez. 75''

2,00 3,62 6,075 43,98
fori di aereazione

2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64

Sez. 75'' - 78
2,00 21,48 5,315 228,33

fori di aereazione
8,00 0,80 0,800 5,12
8,00 0,80 0,400 2,56

passaggio centrale
6,00 0,80 4,80

a detrarre passaggio laterale
-2,00 2,00 2,000 -8,00

Progr. 777.07 - Sez. 78
2,00 7,07 4,455 62,99

fori di aereazione
4,00 0,80 0,800 2,56
4,00 0,80 0,400 1,28

Parete lungo la Progr. 745

Parete lungo la Progr. 745
2,00 14,38 6,190 178,02
1,00 12,00 1,000 12,00

a detrarre passaggio laterale
-2,00 4,00 4,000 -32,00

Parete lungo la Progr. 777

Parete lungo la Progr. 777
2,00 14,86 4,180 124,23

Sommano positivi mq 4´654,11
Sommano negativi mq -168,00

SOMMANO mq 4´486,11 21,24 95´284,98

69 / 452 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´249´892,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´249´892,58

Cassone Est - Concio 1

Cassone Est - Concio 1
Parete Sud

1,00 13173,180 13´173,18
Parete Nord

1,00 14389,130 14´389,13
Parete Centrale

1,00 10981,160 10´981,16
Parete Est

1,00 6166,950 6´166,95
Parete Ovest

1,00 10047,670 10´047,67

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2
Parete Sud

1,00 9764,400 9´764,40
Parete Nord

1,00 9539,960 9´539,96
Parete Centrale

1,00 6615,750 6´615,75
Parete Est

1,00 3785,210 3´785,21
Parete Ovest

1,00 6166,950 6´166,95

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Parete Sud

1,00 9977,360 9´977,36
Parete Nord

1,00 9977,360 9´977,36
Parete Centrale

1,00 8587,060 8´587,06
Parete Est

1,00 9429,620 9´429,62
Parete Ovest

1,00 7319,380 7´319,38
Cavallotti, sovrapposizioni e sfridi, 2% sul totale

134742,12
0,02 0 2´694,84

SOMMANO kg 138´615,98 1,03 142´774,46

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´392´667,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´392´667,04

G4 - Impalcato
  (SbCat 8)

70 / 218 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.008.b S355JOW (UNI EN 10 ... Compresa la fornitura e la posa in

opera. - VARO DAL BASSO
Impalcato campata 2; vedi Elaborato: 13755-G.10.A

259,00 1000,000 259´000,00

SOMMANO kg 259´000,00 2,94 761´460,00

71 / 219 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.06.094.a BITUME ELASTOMERIZZATO

vedi art. B.08.010.b
1´490,14

Impalcato centrale
soletta spessore 25 cm

2,00 158,00 7,583 2´396,23

SOMMANO m² 3´886,37 21,59 83´906,73

72 / 220 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76 1,00 17,26 3,000 0,100 5,18

0,50 17,26 3,000 1,500 38,84

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Progr. 777.07 1,00 17,26 3,000 0,100 5,18

0,50 17,26 3,000 1,500 38,84

SOMMANO m3 88,04 67,29 5´924,21

73 / 221 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

Impalcato centrale
6,00 2,36 7,120 100,82

66,00 2,85 7,120 1´339,27
4,00 1,26 7,120 35,88
4,00 2,32 7,120 66,07

30,00 2,79 7,120 595,94
2,00 1,20 1,420 3,41

87,00 1,20 1,420 148,25
40,00 1,20 1,420 68,16

SOMMANO mq 2´357,80 33,95 80´047,31

74 / 222 IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI
B.08.010.b ADERENTI E SOLETTA... finita a regola d'arte LUCI DA ML

6,01 A ML 8,00

Cassone Est - Concio 1

Cassone Est - Concio 1
Trave tipo T01

50,00 7,67 0,700 268,45
Trave tipo T02

2,00 6,10 0,700 8,54
Trave tipo T03

2,00 6,15 0,700 8,61
Trave tipo T04

2,00 6,25 0,700 8,75
Trave tipo T05

2,00 6,35 0,700 8,89
Trave tipo T06

2,00 6,45 0,700 9,03
Trave tipo T07

2,00 6,55 0,700 9,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321,44 4´324´005,29



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321,44 4´324´005,29

Trave tipo T08
2,00 6,65 0,700 9,31

Trave tipo T09
2,00 6,70 0,700 9,38

Trave tipo T10
2,00 6,80 0,700 9,52

Trave tipo T11
2,00 6,90 0,700 9,66

Trave tipo T12
2,00 6,95 0,700 9,73

Trave tipo T13
2,00 7,05 0,700 9,87

Trave tipo T14
2,00 7,15 0,700 10,01

Trave tipo T15
2,00 7,25 0,700 10,15

Trave tipo T16
2,00 7,30 0,700 10,22

Trave tipo T17
2,00 7,40 0,700 10,36

Trave tipo T18
4,00 7,45 0,700 20,86

Trave tipo T19
4,00 7,50 0,700 21,00

Trave tipo T20
4,00 7,55 0,700 21,14

Trave tipo T21
4,00 7,60 0,700 21,28

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2
Trave tipo T01

98,00 7,67 0,700 526,16

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Trave tipo T01

52,00 7,67 0,700 279,19
Trave tipo T02

18,00 7,70 0,700 97,02
Trave tipo T03

2,00 7,65 0,700 10,71
Trave tipo T04

3,00 7,60 0,700 15,96
Trave tipo T05

3,00 7,55 0,700 15,86
Trave tipo T06

1,00 7,50 0,700 5,25
Trave tipo T07

2,00 7,45 0,700 10,43
Trave tipo T08

1,00 7,40 0,700 5,18
Trave tipo T09

1,00 7,35 0,700 5,15
Trave tipo T10

2,00 7,30 0,700 10,22
Trave tipo T11

1,00 7,25 0,700 5,08

SOMMANO m2 1´490,14 110,70 164´958,50

75 / 223 FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO, TIPO
P.A.CI.02 ENKADRAIN

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76

1,00 17,26 1,500 25,89

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Progr. 777.07

1,00 17,26 1,500 25,89

SOMMANO m2 51,78 12,00 621,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´489´585,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´489´585,15

76 / 224 FORNITURA E POSA DI MATERASSINO ANTIVIBRANTE

Cassone Est - Concio 2

P.A.CI.03 Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76

2,00 17,26 1,500 51,78

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Progr. 777.07 2,00 17,26 1,500 51,78

SOMMANO m2 103,56 71,01 7´353,80

77 / 225 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e
B.07.050.d viad ...  a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 200
Tra impalcato in acciaio e cassone

2,00 17,25 34,50

SOMMANO ml 34,50 1´445,61 49´873,54

78 / 226 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.007.b S355JOW (UNI EN 10 ... Compresa la fornitura e la posa in

opera. - VARO DAL BASSO
Impalcato campate 1+3+4; vedi Elaborato: 13755-G.10.A

534,00 1000,000 534´000,00

SOMMANO kg 534´000,00 3,01 1´607´340,00

79 / 227 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO
B.02.140.e ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIOO...o barre tipo

Dywidag
Barre dywidag di collegamento alle elevazioni

188,00 3,00 564,00

SOMMANO ml 564,00 31,04 17´506,56

80 / 445 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Impalcato centrale
soletta spessore 25 cm

1,00 162,06 19,260 0,250 780,32
cordolo centrale spessore 12 cm

1,00 162,06 0,700 0,120 13,61
marciapiedi esterni spessore 20 cm

2,00 162,06 1,700 0,200 110,20
a detrarre coppelle

-2357,80 0,050 -117,89

Sommano positivi mc 904,13
Sommano negativi mc -117,89

SOMMANO mc 786,24 126,25 99´262,80

81 / 448 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Impalcato centrale
cordolo centrale spessore 12 cm

2,00 162,06 0,120 38,89
marciapiedi esterni spessore 20 cm

2,00 162,06 0,200 64,82
fasi di getto parziali

2,00 162,06 0,250 81,03

SOMMANO mq 184,74 21,24 3´923,88

82 / 454 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´274´845,73



pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´274´845,73

B.05.030 MIGLIORATA
Soletta superiore impalcato
Armatura trasversale
Zona A lunghezza 28.06 m armatura inferiore

280,60 19,36 1,578 8´572,35
Zona A lunghezza 28.06 m armatura superiore

280,60 19,36 1,578 8´572,35
Zona B lunghezza 134 m armatura inferiore

670,00 19,36 1,578 20´468,55
Zona B lunghezza 134 m armatura superiore

670,00 19,36 1,578 20´468,55
Staffe marciapiedi laterali e cordolo centrale

810,00 3,08 2,000 0,888 4´430,76
810,00 2,99 2,000 0,888 4´301,29
810,00 1,59 0,888 1´143,66
810,00 1,61 0,888 1´158,04
810,00 3,00 2,000 0,888 4´315,68
810,00 2,89 2,000 0,888 4´157,44

Armatura a taglio da dettaglio 1
5141,00 0,30 4,000 1,578 9´735,00

Armatura longitudinale
Inferiore

96,00 177,23 2,466 41´956,72
39,00 108,00 2,466 10´386,79

Superiore
96,00 109,57 2,466 25´939,16
96,00 66,67 1,578 10´099,70
39,00 72,00 1,578 4´431,02

Marciapiedi laterali e cordolo centrale
22,00 162,00 0,888 3´164,83

Manicotti di collegamento
188,00 0,270 50,76

Cavallotti, sovrapposizioni e sfridi, 2% sul totale
183352,65

0,02 0 3´667,05

SOMMANO kg 187´019,70 1,03 192´630,29

83 / 459 SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE

Cassone Est - Concio 2

D.01.050.c Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76

1,00 17,26 6,000 103,56

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Progr. 777.07

1,00 17,26 6,000 103,56

SOMMANO m2 207,12 5,90 1´222,01

84 / 460 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO

Cassone Est - Concio 2

I.01.012.d Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76

1,00 20,00 20,00

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Progr. 777.07

1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 40,00 12,97 518,80

85 / 461 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

Cassone Est - Concio 2

Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76

1,00 20,00 20,00

Cassone Ovest

Cassone Ovest
Progr. 777.07

1,00 20,00 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 6´469´216,83



pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 6´469´216,83

SOMMANO ml 40,00 1,97 78,80

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´469´295,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´469´295,63

G0102 - Viadotti rampe
  (Cat 3)

G1 - Fondazioni profonde
  (SbCat 5)

86 / 92 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO
VS.001.16.d FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

lato Est 42,00 22,00 924,00
lato Ovest 76,00 21,00 1´596,00

SOMMANO m 2´520,00 73,72 185´774,40

87 / 93 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA
VS.001.17.d STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

lato Est 42,00 1,00 42,00
lato Ovest 76,00 1,00 76,00

SOMMANO m 118,00 39,32 4´639,76

88 / 94 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia

lato Est 42,00
lato Ovest 76,00

SOMMANO n 118,00 55,51 6´550,18

89 / 95 SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
VS.001.22 DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml e 2 FINO

A 30.00 ml.
lato Est 42,00 2,00 84,00
lato Ovest 76,00 1,00 76,00

SOMMANO m 160,00 6,79 1´086,40

90 / 96 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Vedi voce n° 94 [n 118.00] 1,20 30,00 0,283 1,000 1´202,18

SOMMANO m3 x km 1´202,18 0,19 228,41

91 / 97 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a Vedi voce n° 94 [n 118.00] 1,15 0,28 1,000 2,200 83,59

SOMMANO ton 83,59 7,46 623,58

92 / 465 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza kg/m
lato Est
pali 1÷20 20,00 22,00 51,000 22´440,00
pali 21÷42 22,00 22,00 50,000 24´200,00
lato Ovest
pali 1÷34 34,00 21,00 51,000 36´414,00
pali 35÷76 42,00 21,00 52,000 45´864,00

SOMMANO kg 128´918,00 1,03 132´785,54

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´800´983,90



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´800´983,90

G2 - Fondazioni
  (SbCat 6)

93 / 98 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

tratto lato Est 43,95 3,900 0,100 17,14
tratto lato Ovest 84,05 3,900 0,100 32,78

SOMMANO m3 49,92 67,29 3´359,12

94 / 99 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
tratto lato Est 43,85 3,600 0,800 126,29
tratto lato Ovest 83,95 3,600 0,800 241,78

SOMMANO mc 368,07 102,51 37´730,86

95 / 100 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

tratto lato Est 2,00 43,85 0,800 70,16
tratto lato Ovest 2,00 83,95 0,800 134,32

Parziale mq 204,48
aumento del % per altre casserature 0,10 204,000 20,40

Parziale mq 20,40

SOMMANO mq 224,88 21,24 4´776,45

96 / 466 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza kg/mc
tratto lato Est 126,29 119,000 15´028,51
tratto lato Ovest Pali P1-P34 115,14 115,000 13´241,10
tratto lato Ovest Pali P35-P76 126,63 199,000 25´199,37

SOMMANO kg 53´468,98 1,03 55´073,05

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´901´923,38



pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´901´923,38

G3 - Elevazioni
  (SbCat 7)

97 / 228 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
B.03.040.a C.A.P. O PER ... stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C40/

50 (RCK>=50 N/mmq)

Rampa Lato Venezia

Rampa Lato Venezia
Pilastro nr. 01

1,00 0,80 0,800 3,060 1,96
Pilastro nr. 02

1,00 0,80 0,800 3,185 2,04
Pilastro nr. 03

1,00 0,80 0,800 3,285 2,10
Pilastro nr. 04

1,00 0,80 0,800 3,440 2,20
Pilastro nr. 05

1,00 0,80 0,800 3,570 2,28
Pilastro nr. 06

1,00 0,80 0,800 3,700 2,37
Pilastro nr. 07

1,00 0,80 0,800 3,825 2,45
Pilastro nr. 08

1,00 0,80 0,800 3,955 2,53
Pilastro nr. 09

1,00 0,80 0,800 4,080 2,61
Pilastro nr. 10

1,00 0,80 0,800 4,210 2,69
Pilastro nr. 11

1,00 0,80 0,800 4,340 2,78
Pilastro nr. 12

1,00 0,80 0,800 4,465 2,86
Pilastro nr. 13

1,00 0,80 0,800 4,595 2,94
Pilastro nr. 14

1,00 0,80 0,800 4,725 3,02
Pilastro nr. 15

1,00 0,80 0,800 4,850 3,10
Pilastro nr. 16

1,00 0,80 0,800 4,980 3,19
Pilastro nr. 17

1,00 0,80 0,800 5,110 3,27
Pilastro nr. 18

1,00 0,80 0,800 5,235 3,35
Pilastro nr. 19

1,00 0,80 0,800 5,365 3,43
Pilastro nr. 20

1,00 0,80 0,800 5,490 3,51
Pilastro nr. 21

1,00 0,80 0,800 5,620 3,60
Pilastro nr. 22

1,00 0,80 0,800 5,750 3,68
Pilastro nr. 23

1,00 0,80 0,800 5,875 3,76
Pilastro nr. 24

1,00 0,80 0,800 6,005 3,84
Pilastro nr. 25

1,00 0,80 0,800 6,130 3,92
Pilastro nr. 26

1,00 0,80 0,800 6,260 4,01
Pilastro nr. 27

1,00 0,80 0,800 6,390 4,09
Trave di collegamento pilastri

1,00 43,96 0,800 0,800 28,13

Rampa Lato Mestre

Rampa Lato Mestre
Pilastro nr. 28

1,00 0,80 0,800 6,890 4,41
Pilastro nr. 29

1,00 0,80 0,800 6,810 4,36
Pilastro nr. 30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118,48 6´901´923,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118,48 6´901´923,38

1,00 0,80 0,800 6,725 4,30
Pilastro nr. 31

1,00 0,80 0,800 6,640 4,25
Pilastro nr. 32

1,00 0,80 0,800 6,560 4,20
Pilastro nr. 33

1,00 0,80 0,800 6,480 4,15
Pilastro nr. 34

1,00 0,80 0,800 6,395 4,09
Pilastro nr. 35

1,00 0,80 0,800 6,295 4,03
Pilastro nr. 36

1,00 0,80 0,800 6,185 3,96
Pilastro nr. 37

1,00 0,80 0,800 6,075 3,89
Pilastro nr. 38

1,00 0,80 0,800 5,965 3,82
Pilastro nr. 39

1,00 0,80 0,800 5,855 3,75
Pilastro nr. 40

1,00 0,80 0,800 5,745 3,68
Pilastro nr. 41

1,00 0,80 0,800 5,640 3,61
Pilastro nr. 42

1,00 0,80 0,800 5,530 3,54
Pilastro nr. 43

1,00 0,80 0,800 5,415 3,47
Pilastro nr. 44

1,00 0,80 0,800 5,305 3,40
Pilastro nr. 45

1,00 0,80 0,800 5,195 3,32
Pilastro nr. 46

1,00 0,80 0,800 5,085 3,25
Pilastro nr. 47

1,00 0,80 0,800 4,970 3,18
Pilastro nr. 48

1,00 0,80 0,800 4,860 3,11
Pilastro nr. 49

1,00 0,80 0,800 4,750 3,04
Pilastro nr. 50

1,00 0,80 0,800 4,640 2,97
Pilastro nr. 51

1,00 0,80 0,800 4,525 2,90
Pilastro nr. 52

1,00 0,80 0,800 4,415 2,83
Pilastro nr. 53

1,00 0,80 0,800 4,305 2,76
Pilastro nr. 54

1,00 0,80 0,800 4,195 2,68
Pilastro nr. 55

1,00 0,80 0,800 4,080 2,61
Pilastro nr. 56

1,00 0,80 0,800 3,970 2,54
Pilastro nr. 57

1,00 0,80 0,800 3,860 2,47
Pilastro nr. 58

1,00 0,80 0,800 3,745 2,40
Pilastro nr. 59

1,00 0,80 0,800 3,630 2,32
Pilastro nr. 60

1,00 0,80 0,800 3,520 2,25
Pilastro nr. 61

1,00 0,80 0,800 3,410 2,18
Pilastro nr. 62

1,00 0,80 0,800 3,295 2,11
Pilastro nr. 63

1,00 0,80 0,800 3,185 2,04
Pilastro nr. 64

1,00 0,80 0,800 3,070 1,96
Pilastro nr. 65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229,54 6´901´923,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229,54 6´901´923,38

1,00 0,80 0,800 2,960 1,89
Pilastro nr. 66

1,00 0,80 0,800 2,850 1,82
Pilastro nr. 67

1,00 0,80 0,800 2,735 1,75
Pilastro nr. 68

1,00 0,80 0,800 2,625 1,68
Pilastro nr. 69

1,00 0,80 0,800 2,510 1,61
Pilastro nr. 70

1,00 0,80 0,800 2,400 1,54
Pilastro nr. 71

1,00 0,80 0,800 2,290 1,47
Pilastro nr. 72

1,00 0,80 0,800 2,175 1,39
Pilastro nr. 73

1,00 0,80 0,800 2,065 1,32
Pilastro nr. 74

1,00 0,80 0,800 1,950 1,25
Pilastro nr. 75

1,00 0,80 0,800 1,840 1,18
Pilastro nr. 76

1,00 0,80 0,800 1,730 1,11
Pilastro nr. 77

1,00 0,80 0,800 1,615 1,03
Pilastro nr. 78

1,00 0,80 0,800 1,505 0,96
Pilastro nr. 79

1,00 0,80 0,800 1,390 0,89
Trave di collegamento pilastri

84,24 0,800 0,800 53,91

SOMMANO m³ 304,34 162,60 49´485,68

98 / 229 RETE ELETTROSALDATA

Rampa Lato Venezia

B.05.050.a Rampa Lato Venezia
Muro sp. 30 cm fra prog. 355.01 e pilastro 01

2,00 0,83 2,500 6,370 26,44
Muro sp. 30 cm fra prog. 398.97 e pilastro 01

56,00 0,80 2,509 6,370 716,01

Rampa Lato Mestre

Rampa Lato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28

2,00 0,75 2,500 6,370 23,89
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69

82,00 0,80 2,500 6,370 1´044,68
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79

20,00 0,80 1,950 6,370 198,74
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79

2,00 0,70 1,335 6,370 11,91

SOMMANO kg 2´021,67 1,29 2´607,95

99 / 230 LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO con densità non minore
B.09.515 di 30 kg/mc...Compresa fornitura e posa in opera

Rampa Lato Venezia
Muro sp. 30 cm fra prog. 355.01 e pilastro 01

1,00 0,02 0,300 2,500 0,02
Muro sp. 30 cm fra prog. 398.97 e pilastro 01

28,00 0,02 0,300 2,509 0,42
Rampa Lato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28

1,00 0,02 0,300 2,500 0,02
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69

41,00 0,02 0,300 2,500 0,62
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79

10,00 0,02 0,300 1,950 0,12
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79

1,00 0,02 0,300 1,335 0,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,21 6´954´017,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,21 6´954´017,01

SOMMANO m3 1,21 0,48 0,58

100 / 446 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Rampa Lato Venezia

Rampa Lato Venezia
Muro sp. 30 cm fra prog. 355.01 e pilastro 01

1,00 0,83 0,300 2,500 0,62
Muro sp. 30 cm fra prog. 398.97 e pilastro 01

28,00 0,80 0,300 2,509 16,86

Rampa Lato Mestre

Rampa Lato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28

1,00 0,75 0,300 2,500 0,56
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69

41,00 0,80 0,300 2,500 24,60
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79

10,00 0,80 0,300 1,950 4,68
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79

1,00 0,70 0,300 1,335 0,28

SOMMANO mc 47,60 126,25 6´009,50

101 / 449 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rampa Lato Venezia

Rampa Lato Venezia
Muro sp. 30 cm fra prog. 355.01 e pilastro 01

2,00 0,83 2,500 4,15
Muro sp. 30 cm fra prog. 398.97 e pilastro 01

56,00 0,80 2,509 112,40

Rampa Lato Mestre

Rampa Lato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28

2,00 0,75 2,500 3,75
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69

82,00 0,80 2,500 164,00
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79

20,00 0,80 1,950 31,20
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79

2,00 0,70 1,335 1,87

SOMMANO mq 317,37 21,24 6´740,94

102 / 453 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

Rampa Lato Venezia

Rampa Lato Venezia
Pilastro nr. 01
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 3,74 4,168 374,12
Pilastro nr. 02
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,87 4,834 448,98
Pilastro nr. 03
posizione 01

32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02

64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03

24,00 4,00 4,168 400,13
Pilastro nr. 04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´859,12 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´859,12 6´966´768,03

posizione 01
32,00 3,10 0,888 88,09

posizione 02
64,00 2,30 0,888 130,71

posizione 03
24,00 4,12 4,168 412,13

Pilastro nr. 05
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

24,00 4,25 4,168 425,14
Pilastro nr. 06
posizione 01

34,00 3,10 0,888 93,60
posizione 02

68,00 2,30 0,888 138,88
posizione 03

24,00 4,38 4,168 438,14
Pilastro nr. 07
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,51 4,168 451,14
Pilastro nr. 08
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,64 4,168 464,15
Pilastro nr. 09
posizione 01

36,00 3,10 0,888 99,10
posizione 02

72,00 2,30 0,888 147,05
posizione 03

24,00 4,76 4,168 476,15
Pilastro nr. 10
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 4,89 4,168 489,16
Pilastro nr. 11
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 5,02 4,168 502,16
Pilastro nr. 12
posizione 01

38,00 3,10 0,888 104,61
posizione 02

76,00 2,30 0,888 155,22
posizione 03

24,00 5,15 4,168 515,16
Pilastro nr. 13
posizione 01

39,00 3,10 0,888 107,36
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

24,00 5,28 4,168 528,17
Pilastro nr. 14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´994,81 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´994,81 6´966´768,03

posizione 01
39,00 3,10 0,888 107,36

posizione 02
78,00 2,30 0,888 159,31

posizione 03
24,00 5,41 4,168 541,17

Pilastro nr. 15
posizione 01

40,00 3,10 0,888 110,11
posizione 02

80,00 2,30 0,888 163,39
posizione 03

24,00 5,53 4,168 553,18
Pilastro nr. 16
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

24,00 5,66 4,168 566,18
Pilastro nr. 17
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

82,00 2,30 0,888 167,48
posizione 03

24,00 5,79 4,168 579,19
Pilastro nr. 18
posizione 01

42,00 3,10 0,888 115,62
posizione 02

84,00 2,30 0,888 171,56
posizione 03

24,00 5,92 4,168 592,19
Pilastro nr. 19
posizione 01

43,00 3,10 0,888 118,37
posizione 02

86,00 2,30 0,888 175,65
posizione 03

24,00 6,05 4,168 605,19
Pilastro nr. 20
posizione 01

45,00 3,10 0,888 123,88
posizione 02

90,00 2,30 0,888 183,82
posizione 03

24,00 6,17 4,168 617,20
Pilastro nr. 21
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

24,00 6,30 4,168 630,20
Pilastro nr. 22
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

24,00 6,43 4,168 643,21
Pilastro nr. 23
posizione 01

47,00 3,10 0,888 129,38
posizione 02

94,00 2,30 0,888 191,99
posizione 03

24,00 6,56 4,168 656,21
Pilastro nr. 24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´910,74 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´910,74 6´966´768,03

posizione 01
47,00 3,10 0,888 129,38

posizione 02
94,00 2,30 0,888 191,99

posizione 03
24,00 6,69 4,168 669,21

Pilastro nr. 25
posizione 01

48,00 3,10 0,888 132,13
posizione 02

96,00 2,30 0,888 196,07
posizione 03

24,00 6,81 4,168 681,22
Pilastro nr. 26
posizione 01

49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02

98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03

24,00 6,94 4,168 694,22
Pilastro nr. 27
posizione 01

50,00 3,10 0,888 137,64
posizione 02

100,00 2,30 0,888 204,24
posizione 03

24,00 7,07 4,168 707,23
Trave di collegamento pilastri
posizione 04

166,00 3,10 0,888 456,96
posizione 05

166,00 2,62 0,888 386,21
posizione 06

166,00 2,30 0,888 339,04
posizione 07a

6,00 10,70 2,984 191,57
posizione 07b

18,00 11,15 2,984 598,89
posizione 07c

6,00 5,90 2,984 105,63
posizione 08a

12,00 12,00 1,578 227,23
posizione 08b

4,00 10,40 1,578 65,64
posizione 09a

6,30 12,00 2,984 225,59
posizione 09b

6,00 10,40 2,984 186,20
posizione 10

12,00 2,27 1,578 42,98
posizione 11

4,00 2,22 1,578 14,01
posizione 12

189,00 1,80 0,888 302,10
posizione 13

104,00 1,75 0,888 161,62

Rampa Lato Mestre

Rampa Lato Mestre
Pilastro nr. 28
posizione 01

52,00 3,10 0,888 143,15
posizione 02

104,00 2,30 0,888 212,41
posizione 03

24,00 7,56 4,168 756,24
Pilastro nr. 29
posizione 01

52,00 3,10 0,888 143,15
posizione 02

104,00 2,30 0,888 212,41
posizione 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´760,15 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´760,15 6´966´768,03

24,00 7,48 4,168 748,24
Pilastro nr. 30
posizione 01

51,00 3,10 0,888 140,39
posizione 02

102,00 2,30 0,888 208,32
posizione 03

24,00 7,40 4,168 740,24
Pilastro nr. 31
posizione 01

51,00 3,10 0,888 140,39
posizione 02

102,00 2,30 0,888 208,32
posizione 03

24,00 7,31 4,168 731,23
Pilastro nr. 32
posizione 01

50,00 3,10 0,888 137,64
posizione 02

100,00 2,30 0,888 204,24
posizione 03

24,00 7,23 4,168 723,23
Pilastro nr. 33
posizione 01

50,00 3,10 0,888 137,64
posizione 02

100,00 2,30 0,888 204,24
posizione 03

24,00 7,15 4,168 715,23
Pilastro nr. 34
posizione 01

49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02

98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03

24,00 7,07 4,168 707,23
Pilastro nr. 35
posizione 01

49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02

98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03

24,00 6,97 4,168 697,22
Pilastro nr. 36
posizione 01

49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02

98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03

24,00 6,86 4,168 686,22
Pilastro nr. 37
posizione 01

48,00 3,10 0,888 132,13
posizione 02

96,00 2,30 0,888 196,07
posizione 03

24,00 6,75 4,168 675,22
Pilastro nr. 38
posizione 01

47,00 3,10 0,888 129,38
posizione 02

94,00 2,30 0,888 191,99
posizione 03

24,00 6,64 4,168 664,21
Pilastro nr. 39
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´198,85 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´198,85 6´966´768,03

24,00 6,53 4,168 653,21
Pilastro nr. 40
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

24,00 6,42 4,168 642,21
Pilastro nr. 41
posizione 01

45,00 3,10 0,888 123,88
posizione 02

90,00 2,30 0,888 183,82
posizione 03

24,00 6,32 4,168 632,20
Pilastro nr. 42
posizione 01

44,00 3,10 0,888 121,12
posizione 02

88,00 2,30 0,888 179,73
posizione 03

24,00 6,21 4,168 621,20
Pilastro nr. 43
posizione 01

44,00 3,10 0,888 121,12
posizione 02

88,00 2,30 0,888 179,73
posizione 03

24,00 6,09 4,168 609,19
Pilastro nr. 44
posizione 01

43,00 3,10 0,888 118,37
posizione 02

86,00 2,30 0,888 175,65
posizione 03

24,00 5,98 4,168 598,19
Pilastro nr. 45
posizione 01

42,00 3,10 0,888 115,62
posizione 02

84,00 2,30 0,888 171,56
posizione 03

24,00 5,87 4,168 587,19
Pilastro nr. 46
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

82,00 2,30 0,888 167,48
posizione 03

24,00 5,76 4,168 576,18
Pilastro nr. 47
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

82,00 2,30 0,888 167,48
posizione 03

24,00 5,65 4,168 565,18
Pilastro nr. 48
posizione 01

40,00 3,10 0,888 110,11
posizione 02

80,00 2,30 0,888 163,39
posizione 03

24,00 5,54 4,168 554,18
Pilastro nr. 49
posizione 01

39,00 3,10 0,888 107,36
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´143,76 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´143,76 6´966´768,03

24,00 5,43 4,168 543,17
Pilastro nr. 50
posizione 01

38,00 3,10 0,888 104,61
posizione 02

76,00 2,30 0,888 155,22
posizione 03

24,00 5,32 4,168 532,17
Pilastro nr. 51
posizione 01

38,00 3,10 0,888 104,61
posizione 02

76,00 2,30 0,888 155,22
posizione 03

24,00 5,20 4,168 520,17
Pilastro nr. 52
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 5,09 4,168 509,16
Pilastro nr. 53
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 4,98 4,168 498,16
Pilastro nr. 54
posizione 01

36,00 3,10 0,888 99,10
posizione 02

72,00 2,30 0,888 147,05
posizione 03

24,00 4,87 4,168 487,16
Pilastro nr. 55
posizione 01

36,00 3,10 0,888 99,10
posizione 02

72,00 2,30 0,888 147,05
posizione 03

24,00 4,76 4,168 476,15
Pilastro nr. 56
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,65 4,168 465,15
Pilastro nr. 57
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,54 4,168 454,15
Pilastro nr. 58
posizione 01

34,00 3,10 0,888 93,60
posizione 02

68,00 2,30 0,888 138,88
posizione 03

24,00 4,42 4,168 442,14
Pilastro nr. 59
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´526,04 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´526,04 6´966´768,03

24,00 4,31 4,168 431,14
Pilastro nr. 60
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

24,00 4,20 4,168 420,13
Pilastro nr. 61
posizione 01

32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02

64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03

24,00 4,09 4,168 409,13
Pilastro nr. 62
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,97 4,168 397,13
Pilastro nr. 63
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,86 4,168 386,12
Pilastro nr. 64
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 3,75 4,168 375,12
Pilastro nr. 65
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 3,64 4,168 364,12
Pilastro nr. 66
posizione 01

29,00 3,10 0,888 79,83
posizione 02

58,00 2,30 0,888 118,46
posizione 03

24,00 3,53 4,168 353,11
Pilastro nr. 67
posizione 01

34,00 3,10 0,888 93,60
posizione 02

68,00 2,30 0,888 138,88
posizione 03

24,00 3,41 4,168 341,11
Pilastro nr. 68
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

24,00 3,30 4,168 330,11
Pilastro nr. 69
posizione 01

32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02

64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´487,09 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´487,09 6´966´768,03

24,00 3,19 4,168 319,10
Pilastro nr. 70
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,08 4,168 308,10
Pilastro nr. 71
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 2,97 4,168 297,10
Pilastro nr. 72
posizione 01

29,00 3,10 0,888 79,83
posizione 02

58,00 2,30 0,888 118,46
posizione 03

24,00 2,85 4,168 285,09
Pilastro nr. 73
posizione 01

27,00 3,10 0,888 74,33
posizione 02

54,00 2,30 0,888 110,29
posizione 03

24,00 2,74 4,168 274,09
Pilastro nr. 74
posizione 01

26,00 3,10 0,888 71,57
posizione 02

52,00 2,30 0,888 106,20
posizione 03

24,00 2,63 4,168 263,08
Pilastro nr. 75
posizione 01

25,00 3,10 0,888 68,82
posizione 02

50,00 2,30 0,888 102,12
posizione 03

24,00 2,52 4,168 252,08
Pilastro nr. 76
posizione 01

24,00 3,10 0,888 66,07
posizione 02

48,00 2,30 0,888 98,04
posizione 03

24,00 2,41 4,168 241,08
Pilastro nr. 77
posizione 01

23,00 3,10 0,888 63,31
posizione 02

46,00 2,30 0,888 93,95
posizione 03

24,00 2,29 4,168 229,07
Pilastro nr. 78
posizione 01

22,00 3,10 0,888 60,56
posizione 02

44,00 2,30 0,888 89,87
posizione 03

24,00 2,18 4,168 218,07
Pilastro nr. 79
posizione 01

21,00 3,10 0,888 57,81
posizione 02

42,00 2,30 0,888 85,78
posizione 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´938,05 6´966´768,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´938,05 6´966´768,03

24,00 2,07 4,168 207,07
Tirafondi; vedi elaborato: 13755-G.54.B

4280,00 7850,00 0,001 0,800 26´878,40
Cavallotti, sovrapposizioni e sfridi, 2% sul totale

0,02 64192,120 1´283,84

SOMMANO kg 92´307,36 1,03 95´076,58

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´061´844,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´061´844,61

G4 - Impalcato
  (SbCat 8)

103 / 231 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M

Rampa lato Mestre - 70 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B
70,00 539,300 37´751,00

Rampa lato Venezia - 37 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B
37,00 433,320 16´032,84

SOMMANO kg 53´783,84 2,43 130´694,73

104 / 232 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
B.05.017.a costruiti sec ... e con le relative voci di elenco - ACCIAIO

LAMINATO S355JR
Rampa lato Mestre - 70 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B

70,00 1767,660 123´736,20
Rampa lato Venezia - 37 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B

37,00 1382,390 51´148,43
Piastre spessore 3mm; vedi elaborato: 13755-G.54.B

107,00 7850,00 0,420 0,003 1´058,34

SOMMANO kg 175´942,97 2,01 353´645,37

105 / 233 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
B.03.040.a C.A.P. O PER ... stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C40/

50 (RCK>=50 N/mmq)
sp. Massimo 150 cm

1´075,10

SOMMANO m³ 1´075,10 162,60 174´811,26

106 / 234 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.06.094.a BITUME ELASTOMERIZZATO

Impalcato rampe
1´319,25

SOMMANO m² 1´319,25 21,59 28´482,61

107 / 235 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e
B.07.050.a viad ...  a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 50
Rampa Lato Venezia

8,65 8,65
Rampa Lato Mestre

15,06 15,06

SOMMANO ml 23,71 545,66 12´937,60

108 / 236 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e
B.07.050.b viad ...  a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100
Rampa Lato Mestre

7,50 7,50

SOMMANO ml 7,50 836,05 6´270,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´768´686,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´768´686,56

G0103 - Muri rampe
  (Cat 4)

G3 - Elevazioni
  (SbCat 7)

109 / 101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

rampa scatolare est
concio A 12,80 5,850 0,100 7,49
concio B 14,40 5,950 0,100 8,57
concio C 13,60 5,950 0,100 8,09

SOMMANO m3 24,15 67,29 1´625,05

110 / 102 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
rampa scatolare est
concio A 12,80 8,700 111,36
ringrosso 9,00 0,80 0,200 2,360 3,40
concio B 14,40 10,500 151,20
ringrosso 18,00 0,80 0,200 3,720 10,71
concio C 13,60 13,600 184,96
ringrosso 18,00 0,80 0,200 4,520 13,02
testata (tra sez. A36-A37) 40,00 0,800 32,00

SOMMANO mc 506,65 126,25 63´964,56

111 / 103 Fornitura e posa in opera di ACCIAIO LAMINATO S355J2.
B.05.017.c rampa scatolare est

sbalzo  laterale, aumento del 20% per piastre, ancoraggi alla strutttura
esistente
concio B 1,20 14,40 113,825 1´966,90
concio C 1,20 13,60 168,775 2´754,41

SOMMANO kg 4´721,31 2,10 9´914,75

112 / 104 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

rampa scatolare est
concio A
parte verticale 12,80 12,200 156,16
parte verticale (in estradosso) 12,80 0,450 5,76
parte verticale ringrosso 16,00 0,200 2,500 8,00
parte orizzontale 12,80 4,450 56,96

Parziale mq 226,88
concio B
parte verticale 14,40 16,800 241,92
parte verticale (in estradosso) 14,40 0,450 6,48
parte verticale ringrosso 36,00 0,200 3,800 27,36
parte orizzontale 14,40 4,450 64,08

Parziale mq 339,84
concio C
parte verticale 13,60 20,050 272,68
parte verticale (in estradosso) 13,60 0,450 6,12
parte verticale ringrosso 36,00 0,200 4,450 32,04
parte orizzontale 13,60 4,450 60,52
testata (tra sez. A36-A37) 35,00 35,00

Parziale mq 406,36
aumento % per altre casserature 0,10 980,000 98,00

Parziale mq 98,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´071,08 7´844´190,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´071,08 7´844´190,92

SOMMANO mq 1´071,08 21,24 22´749,74

113 / 105 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza mc di getto
Vedi voce n° 102 [mc 506.65] 100,000 50´665,00

SOMMANO kg 50´665,00 1,03 52´184,95

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´919´125,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´919´125,61

G0104 - Galleria artificiale
  (Cat 5)

G1 - Fondazioni profonde
  (SbCat 5)

114 / 106 Impianto di cantiere per esecuzione di pali medio-grande
VS.001.09.c diametro.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´564,04 5´564,04

115 / 107 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO
VS.001.16.d FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

lato Vega
tipo 1 100,00 21,50 2´150,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 21,50 989,00
tipo 2 (tra i plinti esistenti) 28,00 20,50 574,00

SOMMANO m 3´713,00 73,72 273´722,36

116 / 108 Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne.
T.10.005.a sovrapprezzo all'articolo VS.001.16.d Pali in c.a. senza sterro (prezzo

€/m 73.72)
si considera il sovrapprezzo sulla manodopera e sui noli:per la
percentuale da applicare, si fa riferimento alla voce F.01.19.c della
Regione Veneto 2013: 57%
lato Ferrovia
fila di pali più prossima alla linea ferroviaria (n.23 pali) 13,11 21,50 73,720 20´779,09

SOMMANO % 20´779,09 15,00 3´116,86

117 / 109 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA
VS.001.17.d STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

lato Vega
tipo 1 100,00 1,00 100,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 1,00 46,00
tipo 2 (tra i plinti esistenti) 28,00 1,00 28,00

SOMMANO m 174,00 39,32 6´841,68

118 / 110 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia

lato Vega 100,00
lato Ferrovia 74,00

SOMMANO n 174,00 55,51 9´658,74

119 / 111 SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
VS.001.22 DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml e 2 FINO

A 30.00 ml.
lato Vega
tipo 1 100,00 1,50 150,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 1,50 69,00
tipo 2 28,00 0,50 14,00

SOMMANO m 233,00 6,79 1´582,07

120 / 112 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

da demolizione testa palo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´219´611,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´219´611,36

Vedi voce n° 110 [n 174.00] 1,20 30,00 0,283 1,000 1´772,71

SOMMANO m3 x km 1´772,71 0,19 336,81

121 / 113 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a Vedi voce n° 110 [n 174.00] 1,15 0,28 1,000 2,200 123,26

SOMMANO ton 123,26 7,46 919,52

122 / 114 Compenso per ogni prova di carico.
VS.001.34.b 1,00

SOMMANO n 1,00 950,19 950,19

123 / 115 Nolo di contrasto mediante zavorra - per la prima volta
VS.001.35.a Vedi voce n° 114 [n 1.00] 2,00 200,000 400,00

SOMMANO t 400,00 45,61 18´244,00

124 / 467 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza kg/m
lato Vega
tipo 1 100,00 21,50 30,000 64´500,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 21,50 30,000 29´670,00
tipo 2 28,00 20,50 42,000 24´108,00

SOMMANO kg 118´278,00 1,03 121´826,34

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´361´888,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´361´888,22

G2 - Fondazioni
  (SbCat 6)

125 / 116 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

plinti di fondazione
lato Vega
plinto tipo 1 86,13 3,800 0,100 32,73
plinto tipo 3 4,26 4,550 0,100 1,94

8,96 5,300 0,100 4,75
lato Ferrovia
plinto tipo1 11,30 3,800 0,100 4,29
tra i plinti esistenti (tipo 2) 4,00 7,00 2,500 0,100 7,00
plinto tipo 1 42,40 3,800 0,100 16,11

SOMMANO m3 66,82 67,29 4´496,32

126 / 117 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

lato Vega
plinto tipo 1 2,00 99,35 0,800 158,96
testate 4,00 3,600 0,800 11,52
lato Ferrovia
plinto tipo 1 2,00 11,30 0,800 18,08
testata 3,600 0,800 2,88
tra i plinti esistenti (tipo 2) 4,00 7,00 0,800 22,40
plinto tipo 1 2,00 42,40 0,800 67,84
testata 2,00 3,600 0,800 5,76

Parziale mq 287,44
aumento del % per altre casserature 0,10 287,00 28,70

Parziale mq 28,70

SOMMANO mq 316,14 21,24 6´714,81

127 / 118 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

per il collegamento con le strutture esistenti (tra i plinti esistenti (plinto
n.2)
foro dn.26mm 992,00 0,40 396,80

SOMMANO m 396,80 62,14 24´657,15

128 / 119 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza a metrocubo di getto
lato Vega
tipo 1 armatura tipo A tra pilastri 0,50 248,05 85,000 10´542,13
tipo 1 armatura tipo A su pilastro 0,50 248,05 106,000 13´146,65
tipo 1 armatura tipo B 51,38 221,000 11´354,98
lato ferrovia
tipo 1 armatura tipo A tra pilastri 0,50 154,65 85,000 6´572,63
tipo 1 armatura tipo A su pilastro 0,50 154,65 106,000 8´196,45
tipo 3 53,76 144,000 7´741,44

SOMMANO kg 57´554,28 1,03 59´280,91

129 / 120 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

per il collegamento con le strutture esistenti (tra i plinti esistenti (plinto
n.2) 992,00 992,00

SOMMANO cadauno 992,00 8,45 8´382,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´465´419,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´465´419,81

130 / 468 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
plinti di fondazione
lato Vega
plinti tipo 1 86,13 3,600 0,800 248,05

4,26 4,350 0,800 14,82
8,96 5,100 0,800 36,56

lato Ferrovia
plinto tipo 1 11,30 3,600 0,800 32,54

42,40 3,600 0,800 122,11

Parziale mc 454,08

tra i plinti esistenti tipo 3 4,00 7,00 2,400 0,800 53,76

Parziale mc 53,76

SOMMANO mc 507,84 102,51 52´058,68

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´517´478,49
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 8´517´478,49

G3 - Elevazioni
  (SbCat 7)

131 / 121 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
muro contenimento lato Vega 60,00 0,80 0,300 3,300 47,52
muro contenimento lato Ferrovia 16,00 0,80 0,300 2,900 11,14

10,00 0,80 0,300 2,500 6,00
27,00 0,80 0,300 2,800 18,14
27,00 0,80 1,200 25,92
7,00 0,80 0,300 2,400 4,03

SOMMANO mc 112,75 126,25 14´234,69

132 / 122 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

muro contenimento lato Vega 60,00 1,60 3,300 316,80
muro contenimento lato Ferrovia 16,00 1,60 2,900 74,24

10,00 1,60 2,500 40,00
27,00 1,60 2,800 120,96
27,00 1,60 1,200 51,84
7,00 1,60 2,400 26,88

Parziale mq 630,72
aumento del % per altre casserature 0,10 630,00 63,00

Parziale mq 63,00

SOMMANO mq 693,72 21,24 14´734,61

133 / 123 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
pilastri lato Vega 7,00 0,80 0,800 6,775 30,35

37,00 0,80 0,800 7,350 174,05
17,00 0,80 0,800 7,085 77,08

Parziale mc 281,48

pilastri lato Ferrovia 22,00 0,80 0,800 7,125 100,32
29,00 0,80 0,800 7,750 143,84
10,00 0,80 0,800 7,130 45,63

Parziale mc 289,79

SOMMANO mc 571,27 126,25 72´122,84

134 / 124 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

pilastri lato Vega 7,00 3,20 6,775 151,76
37,00 3,20 7,350 870,24
17,00 3,20 7,085 385,42

pilastri lato Ferrovia 22,00 3,20 7,125 501,60
29,00 3,20 7,750 719,20
10,00 3,20 7,130 228,16

Parziale mq 2´856,38
aumento del % per altre casserature 0,05 2900,00 145,00

Parziale mq 145,00

SOMMANO mq 3´001,38 21,24 63´749,31

135 / 125 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´682´319,94
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 8´682´319,94

B.05.030 MIGLIORATA
muro di contenimento
Vedi voce n° 121 [mc 112.75] 155,000 17´476,25

SOMMANO kg 17´476,25 1,03 18´000,54

136 / 126 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

muro contenimento tipo 1 1140,00 0,12 136,80
muro contenimento tipo 2 416,00 0,12 49,92

SOMMANO m 186,72 62,14 11´602,78

137 / 127 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

muro contenimento tipo 1 1140,00 1´140,00
muro contenimento tipo 2 416,00 416,00

SOMMANO cadauno 1´556,00 8,45 13´148,20

138 / 128 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,00 900,00

139 / 129 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza a mc di getto
pilastri lato Vega 281,48 357,000 100´488,36
pilastri lato ferrovia 289,79 340,000 98´528,60
ringrosso alla base pilastro  (incidenza kg/cad ringrosso)
su fondazione esistente 5,00 443,000 2´215,00
su nuova fondazione 4,00 628,000 2´512,00

SOMMANO kg 203´743,96 1,03 209´856,28

140 / 130 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 9,00 1´800,00

141 / 131 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
cordolo in sommita lato Vega 100,00 0,800 2,300 184,00
cordolo in sommita lato Ferrovia 44,00 0,800 2,300 80,96

SOMMANO mc 264,96 126,25 33´451,20

142 / 132 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

cordolo in sommita lato Vega 100,00 5,400 540,00
cordolo in sommita lato Ferrovia 44,00 5,400 237,60

Parziale mq 777,60
aumento del % per altre casserature 0,05 777,00 38,85

Parziale mq 38,85

SOMMANO mq 816,45 21,24 17´341,40

143 / 133 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´988´420,34
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R I P O R T O 8´988´420,34

B.05.030 MIGLIORATA
incidenza a mc di getto
cordolo in sommita lato Vega 184,00 50,000 9´200,00
cordolo in sommita lato Ferrovia 80,96 71,000 5´748,16

SOMMANO kg 14´948,16 1,03 15´396,60

144 / 134 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

ringrosso alla base pilastro  (incidenza kg/cad ringrosso)
su fondazione esistente 40,00 0,80 32,00
su nuova fondazione 16,00 0,30 4,80

SOMMANO m 36,80 62,14 2´286,75

145 / 135 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

cordolo lato Ferrovia
perforazione superiore 146,67 0,30 44,00
perforazioni inferiori in corrispondenza pilastri 92,00 0,30 27,60

SOMMANO m 71,60 62,14 4´449,22

146 / 136 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

cordolo lato Ferrovia
perforazione superiore 146,67 146,67
perforazioni inferiori in corrispondenza pilastri 92,00 92,00

SOMMANO cadauno 238,67 8,45 2´016,76

147 / 469 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

Vedi voce n° 134 [m 36.80] 36,80

SOMMANO cadauno 36,80 8,45 310,96

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´012´880,63
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R I P O R T O 9´012´880,63

G4 - Impalcato
  (SbCat 8)

148 / 137 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
travi
sez.A50'-A49 10,00 25,24 0,800 1,200 242,30
sez. A49-A47 13,00 23,44 0,800 1,200 292,53
sez. A47-A41 38,00 23,20 0,800 1,200 846,34

Parziale mc 1´381,17

impalcato, (superficie ridotta perchè già computata la quota parte delle
travi) 900,00 0,300 270,00

cordolo spartitraffico (lato Ferrovia) 99,85 1,000 0,230 22,97
solettina cordolo spartitraffico (lato Vega) 205,00 0,180 36,90

Parziale mc 329,87

SOMMANO mc 1´711,04 126,25 216´018,80

149 / 138 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

travi (h:90cm)
sez.A50'-A49 10,00 23,64 2,600 614,64
sez. A49-A47 13,00 21,83 2,600 737,85
sez. A47-A41 38,00 21,44 2,600 2´118,27
travi (completamento con h:30cm)
sez.A50'-A49 10,00 18,84 0,600 113,04
sez. A49-A47 13,00 13,56 0,600 105,77
sez. A47-A46 7,00 6,75 0,600 28,35
sez. A42-A41 8,00 15,27 0,600 73,30

cordolo spartitraffico (lato Ferrovia) 2,00 99,85 0,230 45,93
solettina cordolo spartitraffico (lato Vega) 100,00 0,180 18,00

Parziale mq 3´855,15
aumento del % per altre casserature 0,15 3855,00 578,25

Parziale mq 578,25

SOMMANO mq 4´433,40 21,24 94´165,42

150 / 139 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza a kg/mc di getto
travi 1381,00 326,000 450´206,00
incidenza a kg/mq di getto
soletta impalcato 870,00 40,000 34´800,00

SOMMANO kg 485´006,00 1,03 499´556,18

151 / 140 Fornitura e posa in opera di ACCIAIO LAMINATO S355J2.
B.05.017.c aumento del 20% per piastre, ancoraggi alla strutttura esistente

sbalzo 390cm 1,20 77,00 488,663 45´152,46
sbalzo 510cm 1,20 24,00 755,955 21´771,50

SOMMANO kg 66´923,96 2,10 140´540,32

152 / 141 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
sbalzo impalcato 77,00 3,600 277,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277,20 9´963´161,35
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R I P O R T O 277,20 9´963´161,35

24,00 4,700 112,80
sovraspessori sbalzo laterale sx 490,00 0,290 142,10

SOMMANO mc 532,10 126,25 67´177,63

153 / 142 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

sbalzo impalcato 100,00 0,290 29,00

SOMMANO mq 29,00 21,24 615,96

154 / 143 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

sbalzo lato sx
incidenza a mc di getto
Vedi voce n° 141 [mc 532.10] 100,000 53´210,00

SOMMANO kg 53´210,00 1,03 54´806,30

155 / 144 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

collegamento nuovo impalcato con l'esistente
n.2 perforazioni dn.26mm al metro 86,00 0,35 30,10

SOMMANO m 30,10 62,14 1´870,41

156 / 145 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

collegamento nuovo impalcato con l'esistente
n.2 barre dn.20mm al metro 86,00 86,00

SOMMANO cadauno 86,00 8,45 726,70

157 / 146 GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN
B.07.085 LAMIERA X SC. < 20 MM

impalcato su viadotto di via Torino 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 259,28 8´815,52

158 / 147 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B, superficie 55,00 0,225 12,38

SOMMANO mc 12,38 172,73 2´138,40

159 / 148 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B

Vedi voce n° 147 [mc 12.38] 1,15 2,400 34,17

SOMMANO ton 34,17 7,46 254,91

160 / 149 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B
Vedi voce n° 147 [mc 12.38] 1,15 30,00 427,11

SOMMANO m3 x km 427,11 0,19 81,15

161 / 150 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.09.020.1 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´099´648,33
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R I P O R T O 10´099´648,33

collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B, superficie 55,00 55,00

SOMMANO mq 55,00 6,03 331,65

162 / 151 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
B.09.205 CEMENTIZIO

collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.A-A, superficie 30,00 30,00

SOMMANO mq 30,00 9,60 288,00

163 / 152 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A, maglia 30x30 333,33 0,10 33,33
sezione A-A, su cordolo 62,50 0,10 6,25
sezione B-B, maglia 30x30 222,22 0,10 22,22
sezione B-B, su cordolo 75,00 0,10 7,50

SOMMANO m 69,30 62,14 4´306,30

164 / 153 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.06.094.a BITUME ELASTOMERIZZATO

estradosso soletta galleria 900,00 900,00
estradosso impalcato metallico scavalco ferrovia 600,00 600,00

SOMMANO m² 1´500,00 21,59 32´385,00

165 / 154 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A, maglia 30x30 333,33 333,33
sezione A-A, su cordolo 62,50 62,50
sezione B-B, maglia 30x30 222,22 222,22
sezione B-B, su cordolo 75,00 75,00

SOMMANO cadauno 693,05 8,45 5´856,27

166 / 155 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A, superficie 30,00 0,230 6,90
sezione B-B, superficie 20,00 0,230 4,60

SOMMANO mc 11,50 126,25 1´451,88

167 / 156 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A 25,00 0,230 5,75
sezione B-B 30,00 0,230 6,90

Parziale mq 12,65
aumento del % per altre casserature 0,10 12,00 1,20

Parziale mq 1,20

SOMMANO mq 13,85 21,24 294,17

168 / 157 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

collegamento cordolo con strutture esistenti
incidenza kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´144´561,60
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R I P O R T O 10´144´561,60

Vedi voce n° 155 [mc 11.50] 150,000 1´725,00

SOMMANO kg 1´725,00 1,03 1´776,75

169 / 451 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

sez.A50'-A49 10,00 7,50 1,100 82,50
sez. A49-A47 13,00 10,75 1,100 153,73
sez. A47-A46 7,00 18,50 1,100 142,45
sez. A46-A42 24,00 23,50 1,100 620,40
sez. A42-A41 7,00 15,25 1,100 117,43

SOMMANO mq 1´116,51 33,95 37´905,51

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´184´243,86
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R I P O R T O 10´184´243,86

G0105 - Muri di sostegno
  (Cat 6)

G2 - Fondazioni
  (SbCat 6)

170 / 470 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

tratto Ferrovia
sezioni tipo 1 290,25 2,000 0,100 58,05
sezioni tipo 2 110,60 2,000 0,100 22,12
sezioni tipo 3 69,45 2,100 0,100 14,58
sezioni tipo 4 42,40 2,500 0,100 10,60
sezioni tipo 10 12,10 2,700 0,100 3,27
sezioni tipo11 12,10 3,300 0,100 3,99
sezioni tipo 12 10,20 4,100 0,100 4,18

tratto Vega
sezioni tipo 1 144,35 2,000 0,100 28,87
sezioni tipo 2 18,20 2,000 0,100 3,64
sezioni tipo 3 77,20 2,100 0,100 16,21
sezioni tipo 4 9,05 2,500 0,100 2,26
sezioni tipo 5 75,10 2,900 0,100 21,78
sezioni tipo 6 23,65 3,200 0,100 7,57
sezioni tipo 7 18,20 1,900 0,100 3,46
sezioni tipo 8 7,10 1,900 0,100 1,35
sezioni tipo 9 7,20 2,200 0,100 1,58
sezioni tipo 14 32,25 1,900 0,100 6,13

SOMMANO m3 209,64 67,29 14´106,68

171 / 471 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
incidenza a mc/m
tratto Ferrovia
sezioni tipo 1 290,25 1,568 455,11
sezioni tipo 2 110,60 1,900 210,14

-238,25 0,80 0,200 0,250 -9,53
sezioni tipo 3 69,45 2,375 164,94

-86,81 0,80 0,200 1,150 -15,97
sezioni tipo 4 42,40 3,070 130,17

-53,00 0,80 0,200 1,750 -14,84
sezioni tipo 10 12,10 3,630 43,92
sezioni tipo11 12,10 4,213 50,98
sezioni tipo 12 10,20 5,455 55,64

-12,75 0,80 0,200 3,400 -6,94
tratto Vega
sezioni tipo 1 144,35 1,568 226,34
sezioni tipo 2 18,20 1,900 34,58

-22,75 0,80 0,200 0,250 -0,91
sezioni tipo 3 77,20 2,375 183,35

-96,50 0,80 0,200 1,150 -17,76
sezioni tipo 4 9,05 3,070 27,78

-11,31 0,80 0,200 1,750 -3,17
sezioni tipo 5 75,10 3,880 291,39

-93,88 0,80 0,200 2,250 -33,80
sezioni tipo 6 23,65 4,085 96,61

-29,56 0,80 0,200 2,750 -13,01
sezioni tipo 7 18,20 1,250 22,75
sezioni tipo 8 7,10 1,550 11,01

-8,88 0,80 0,200 0,500 -0,71
sezioni tipo 9 7,20 2,078 14,96

-9,00 0,80 0,200 1,250 -1,80
sezioni tipo 14 32,25 0,955 30,80

Sommano positivi mc 2´050,47
Sommano negativi mc -118,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´932,03 10´198´350,54
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R I P O R T O 1´932,03 10´198´350,54

SOMMANO mc 1´932,03 114,26 220´753,75

172 / 472 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza a mc di getto
tipo 1 681,45 40,000 27´258,00
tipo 2-3-7 571,59 104,000 59´445,36
tipo 4-5-6-8-9-14 535,39 96,000 51´397,44
tipo 10-11-12 143,60 42,000 6´031,20

SOMMANO kg 144´132,00 1,03 148´455,96

173 / 473 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

incidenza a mq/m
tratto Ferrovia
sezioni tipo 1 2,00 290,25 1,525 885,26
sezioni tipo 2 2,00 110,60 2,000 442,40

139,25 0,400 0,800 44,56
139,25 0,80 0,200 22,28

sezioni tipo 3 2,00 69,45 2,450 340,31
87,81 0,400 1,150 40,39
87,81 0,80 0,200 14,05

sezioni tipo 4 2,00 42,40 3,100 262,88
54,00 0,400 1,750 37,80
54,00 0,80 0,200 8,64

sezioni tipo 10 2,00 12,10 3,150 76,23
sezioni tipo11 2,00 12,10 3,850 93,17
sezioni tipo 12 2,00 10,20 4,600 93,84

16,25 0,400 3,400 22,10
16,25 0,80 0,200 2,60

tratto Vega
sezioni tipo 1 144,35 1,525 220,13
sezioni tipo 2 18,20 3,900 70,98

23,75 0,500 11,88
sezioni tipo 3 2,00 77,20 2,450 378,28

97,50 0,400 1,150 44,85
97,50 0,80 0,200 15,60

sezioni tipo 4 2,00 9,05 3,100 56,11
12,31 0,400 1,750 8,62
12,31 0,80 0,200 1,97

sezioni tipo 5 2,00 75,10 3,600 540,72
94,88 0,400 2,250 85,39
94,88 0,80 0,200 15,18

sezioni tipo 6 2,00 23,65 4,100 193,93
30,56 0,400 2,750 33,62
30,56 0,80 0,200 4,89

sezioni tipo 7 2,00 18,20 1,500 54,60
sezioni tipo 8 2,00 7,10 2,000 28,40

9,88 0,400 0,500 1,98
9,88 0,80 0,200 1,58

sezioni tipo 9 2,00 7,20 2,475 35,64
10,00 0,400 1,375 5,50
10,00 0,80 0,200 1,60

sezioni tipo 14 2,00 32,25 1,350 87,08

Parziale mq 4´285,04
aumento del % per altre casserature 0,10 4285,00 428,50

Parziale mq 428,50

SOMMANO mq 4´713,54 21,24 100´115,59

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´667´675,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´667´675,84

G0106 - Cordoli portabarriere
  (Cat 7)

174 / 158 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

tipo 1
lato Ferrovia 245,00 0,100 24,50
lato Vega 190,00 0,100 19,00
tipo 2
lato Vega 12,50 0,600 0,100 0,75

SOMMANO m3 44,25 67,29 2´977,58

175 / 159 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
tipo 1
lato Ferrovia 245,00 0,300 73,50
lato Vega 190,00 0,300 57,00
tipo 2
lato Vega 12,50 0,600 0,500 3,75

SOMMANO mc 134,25 114,26 15´339,41

176 / 160 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

tipo 1
lato Ferrovia 1,00 230,00 0,300 69,00

2,00 80,00 0,300 48,00
lato Vega 220,00 0,300 66,00
tipo 2 2,00 12,50 0,500 12,50

Parziale mq 195,50
aumento% per altre casserature 0,10 195,000 19,50

Parziale mq 19,50

SOMMANO mq 215,00 21,24 4´566,60

177 / 161 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza a mc di getto
Vedi voce n° 159 [mc 134.25] 80,000 10´740,00

SOMMANO kg 10´740,00 1,03 11´062,20

178 / 162 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 1,80 0,400 2,050 1,48

Parziale mc 1,48
cordolo su muro esistente 2,65 0,400 0,300 0,32
cordolo 2,65 0,400 0,300 0,32
cordolo 4,66 0,400 0,300 0,56
cordolo 1,00 0,900 0,300 0,27
guida per rotaia 5,55 0,300 0,300 0,50

Parziale mc 1,97
pilastro 0,70 0,300 1,500 0,32

Parziale mc 0,32

SOMMANO mc 3,77 114,26 430,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´702´052,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 10´702´052,39

179 / 163 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 2,00 0,600 0,100 0,12
cordolo su muro esistente 2,85 0,600 0,100 0,17
cordolo 2,85 0,600 0,100 0,17
cordolo 5,00 0,600 0,100 0,30
cordolo 1,20 1,100 0,100 0,13
guida per rotaia 5,70 0,400 0,100 0,23
pilastro 0,90 0,500 0,100 0,05

SOMMANO m3 1,17 67,29 78,73

180 / 164 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 2,00 2,20 2,050 9,02
cordolo su muro esistente 2,00 2,65 0,300 1,59
cordolo 2,65 0,300 0,80
cordolo 2,00 4,66 0,300 2,80
cordolo 2,00 1,90 0,300 1,14
guida per rotaia 5,55 0,200 1,11
pilastro 2,00 1,00 1,500 3,00

Parziale mq 19,46
maggiorazione % per altre casserature 0,10 20,00 2,00

Parziale mq 2,00

SOMMANO mq 21,46 21,24 455,81

181 / 165 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
incidenza a mc di getto
pilastro 1,80 68,000 122,40
cordolo 1,97 68,000 133,96

SOMMANO kg 256,36 1,03 264,05

182 / 166 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 20,00 0,30 6,00
cordolo 28,50 0,30 8,55

SOMMANO m 14,55 62,14 904,14

183 / 167 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 20,00
cordolo 29,00

SOMMANO cadauno 49,00 8,45 414,05

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´704´169,17
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R I P O R T O 10´704´169,17

G0107 - Opere di protezione CUAI
  (Cat 8)

184 / 168 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
soletta 1 24,00 8,000 192,00
soletta 2 44,00 8,000 352,00

SOMMANO m 544,00 19,90 10´825,60

185 / 169 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240
Vedi voce n° 168 [m 544.00] 544,00

SOMMANO m 544,00 23,71 12´898,24

186 / 170 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia

68,00

SOMMANO n 68,00 55,51 3´774,68

187 / 171 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02110.a tubo metallico dn.114.3 sp.8mm

Vedi voce n° 170 [n 68.00] 8,50 21,000 12´138,00

SOMMANO kg 12´138,00 1,14 13´837,32

188 / 172 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Vedi voce n° 170 [n 68.00] 1,20 30,00 0,038 1,000 93,02

SOMMANO m3 x km 93,02 0,19 17,67

189 / 173 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a Vedi voce n° 170 [n 68.00] 1,15 0,04 1,000 2,200 6,88

SOMMANO ton 6,88 7,46 51,32

190 / 174 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

soletta 1 21,20 3,000 0,100 6,36
soletta 2 38,20 3,000 0,100 11,46

SOMMANO m3 17,82 67,29 1´199,11

191 / 175 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
cordolo
soletta 1 2,00 21,00 0,400 0,400 6,72
soletta 2 2,00 38,00 0,400 0,400 12,16

Parziale mc 18,88
solette
soletta 1 21,00 2,800 0,300 17,64
soletta 2 38,00 2,800 0,300 31,92

Parziale mc 49,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,44 10´746´773,11
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R I P O R T O 68,44 10´746´773,11

SOMMANO mc 68,44 102,51 7´015,78

192 / 176 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

cordolo
soletta 1 4,00 21,00 0,400 33,60
testate 4,00 0,400 0,400 0,64
soletta 2 4,00 38,00 0,400 60,80
testate 4,00 0,400 0,400 0,64

solette
soletta 1 21,00 7,60 0,200 31,92
intradosso 21,00 1,00 2,800 58,80
soletta 2 38,00 7,60 0,200 57,76
intradosso 38,00 1,00 2,800 106,40

Parziale mq 350,56
aumento % per altre casserature 0,10 350,00 35,00

Parziale mq 35,00

SOMMANO mq 385,56 21,24 8´189,29

193 / 177 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

incidenza a mc di getto
cordolo 18,88 180,000 3´398,40
soletta 49,56 150,000 7´434,00

SOMMANO kg 10´832,40 1,03 11´157,37

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´773´135,55
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R I P O R T O 10´773´135,55

L01 - IMPIANTI ELETTRICI
  (SpCat 3)

L0101 - Impianti di illuminazione asse principale  (Cat 9)
L01 - Impianti di illuminazione all'aperto

  (SbCat 9)

194 / 237 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ...  il
P.03.005.30 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x6mmq

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 5,32 425,60

195 / 238 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... il
P.03.005.36 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 1x16mmq

1320,00 1´320,00

SOMMANO m 1´320,00 3,78 4´989,60

196 / 239 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... il
P.03.005.34 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x10mmq

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 6,60 1´188,00

197 / 240 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ...  il
P.03.005.25 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x4mmq

1100,00 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 3,47 3´817,00

198 / 241 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

plinti PMV
2,00 2,50 3,100 1,900 29,45

semaforo a sbraccio
1,00 1,80 2,200 1,200 4,75

SOMMANO m³ 34,20 6,56 224,35

199 / 242 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

plinti PMV
8,00 1,50 1,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 21,24 254,88

200 / 243 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

Nuovo PMV
Pos.1 2,00 3,40 30,000 1,208 246,43
Pos.2 2,00 4,00 24,000 1,208 231,94
Pos.3 2,00 3,97 2,000 1,208 19,18
Pos.4 2,00 3,37 2,000 1,208 16,28
Pos.5 2,00 5,86 5,000 0,617 36,16
Pos.6 2,00 2,30 28,000 1,208 155,59
Pos.7 2,00 1,98 28,000 1,208 133,94

Semaforo a sbraccio
Pos.1 1,00 1,90 11,000 0,395 8,26
Pos.2 1,00 2,30 9,000 0,395 8,18
Pos.3 1,00 3,50 7,000 0,888 21,76
Pos.4 1,00 3,10 9,000 0,888 24,78
Pos.5 1,00 2,10 6,000 0,888 11,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 913,69 10´784´034,98
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R I P O R T O 913,69 10´784´034,98

Pos.6 1,00 1,70 8,000 0,888 12,08
Pos.7 1,00 1,03 2,000 0,888 1,83
Pos.8 1,00 0,83 2,000 0,888 1,47
Pos.9 1,00 6,11 2,000 0,395 4,83
Pos.10 1,00 2,15 6,000 0,395 5,10
Pos.11 1,00 1,94 4,000 0,395 3,07

SOMMANO kg 942,07 1,03 970,33

201 / 244 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... l
P.03.005.14 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 2,71 325,20

202 / 245 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA  Fornitura e posa in
P2.1.8.3.2 ope ... nstallato a perfetta regola d'arte. Tubo rigido diam. 20mm

1100,00 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 5,16 5´676,00

203 / 246 GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE
P2.1.8.4.1 Fornitura e pos ... 55. Guaina flessibile spiralata con diam. int.

fino a 16mm
60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,16 189,60

204 / 247 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC  Fornitura e posa in
P2.1.8.6.7 ope ... n classe II. Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm

112,00

SOMMANO cadauno 112,00 6,79 760,48

205 / 248 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.7 Fornitura e  ...  flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.

125mm
80,00 80,00

650,00 650,00

SOMMANO m 730,00 9,22 6´730,60

206 / 249 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.2 pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.

400x400x400mm
4,00
2,00

SOMMANO cadauno 6,00 81,34 488,04

207 / 250 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.4 pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.

600x600x600mm
7,00

SOMMANO cadauno 7,00 151,21 1´058,47

208 / 251 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.9 pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.

400x400mm
4,00
2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 10´800´233,70
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R I P O R T O 6,00 10´800´233,70

SOMMANO cadauno 6,00 67,26 403,56

209 / 252 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.11 pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.

600x600mm
7,00

SOMMANO cadauno 7,00 153,15 1´072,05

210 / 253 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.2 Fornitura ...  prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam.

20mm
4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 8,49 33,96

211 / 254 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55
P2.1.8.12.2 Fornitura e  ... unzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta

125x125x65mm
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 26,51 53,02

212 / 255 Fornitura e posa in opera di dispersore per la messa a te ... o e
P2.1.39.4.1 bulloneria in acciaio inox, della lunghezza: di ml.1,5

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 39,27 78,54

213 / 256 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI
P2.1.14.1.39 MODULARI  Fornitur ... egola d°arte. Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In

da 10 fino a 32A
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38,66 38,66

214 / 257 Fornitura e posa di segnalatori a LED serie LSG per insta ...
P.A.IE.07 eggianti. Lampada con 32 Led - attacco con codolo e ghiera

112,00

SOMMANO cadauno 112,00 104,50 11´704,00

215 / 258 Fornitura e posa di centralina CSE3/230/50/23 - Carico ma ...  a
P.A.IE.08 circa: 120 segnalatori funzionanti a lampeggio singolo.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´406,98 1´406,98

216 / 259 Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. C ...
P.A.IE.09 6x308 mm completo di montanti, cornice e pannelli asolati.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 387,06 387,06

217 / 260 Fornitura di cavo f.o. multimodale con armatura antirodit ...
P.03.065.1.e finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie

330,00 330,00

SOMMANO m 330,00 6,95 2´293,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´817´705,03
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R I P O R T O 10´817´705,03

218 / 261 Fornitura e posa cavo UTP 4 COPPIE CAT. 6 - completo di c ...
P.03.013.b rio per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 3,04 243,20

219 / 262 MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100
P.03.065.4 fibre. Compresa fornitura e posa in opera

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´425,08 2´850,16

220 / 263 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA da 8 a 16 fibre
P.03.065.5 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 505,91 1´011,82

221 / 264 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ...  a
P3.2.2.1 discarica del materiale in esubero: con mezzi meccanici

1,00 320,00 0,400 0,800 102,40

SOMMANO m³ 102,40 12,29 1´258,50

222 / 265 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee ...
P3.2.8.1 misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici

1,00 320,00 0,400 0,600 76,80

SOMMANO m³ 76,80 4,77 366,34

223 / 266 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...
P3.8.1.1 misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo).

1,00 320,00 0,400 0,200 25,60

SOMMANO m³ 25,60 31,46 805,38

224 / 267 Rimozione di pannello a messaggio variabile esistente (PM ... Il
P.A.IE.12 tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´673,20 5´673,20

225 / 268 Fornitura e posa in opera di pannello a messaggio variabi ... etta
P.A.IE.13 regola d'arte, compreso collaudi e messa in servizio.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33´562,57 33´562,57

226 / 462 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
semaforo a sbraccio

1,00 1,40 1,800 1,200 3,02
plinti PMV

2,00 2,50 3,100 0,800 12,40
2,00 1,50 1,500 1,000 4,50

SOMMANO mc 19,92 114,26 2´276,06

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´865´752,26
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R I P O R T O 10´865´752,26

L02 - Impianti di illuminazione in galleria
  (SbCat 10)

227 / 269 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... d il
P.03.001.g collegamento a regola d'arte - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 3,53 423,60

228 / 270 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... il
P.03.005.35 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x10mmq

320,00 320,00

SOMMANO m 320,00 8,28 2´649,60

229 / 271 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... l
P.03.005.14 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 2,71 162,60

230 / 272 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.6 Fornitura ...  prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam.

50mm
190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 17,47 3´319,30

231 / 273 TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC
P2.1.8.11.6 Fornitura e p ... dotto perfettamente installato. Tubo flessibile

diam. 50mm
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 25,60 512,00

232 / 274 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55
P2.1.8.12.6 Fornitura e  ... unzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta

255x185x95mm
16,00

SOMMANO cadauno 16,00 51,13 818,08

233 / 275 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI
P2.1.14.3.78 DIFFERENZIALI DI T ...  aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a

32A, tipo AC, Id=0,3A
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 134,08 134,08

234 / 276 FORNITURA E POSA DI Proiettore a LED compatto, leggero pe
P.A.IE.05 ... li separatamente. Completo di LED 4000K. P=55 W E=127 lm/

W
14,00

SOMMANO cadauno 14,00 637,61 8´926,54

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´882´698,06
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R I P O R T O 10´882´698,06

L0102 - Impianti di illuminazione assi secondari
  (Cat 10)

L01 - Impianti di illuminazione all'aperto
  (SbCat 9)

235 / 277 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ...  il
P.03.005.30 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x6mmq

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,32 266,00

236 / 278 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... l
P.03.005.15 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x2.5mmq

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 3,14 565,20

237 / 279 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... il
P.03.005.36 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 1x16mmq

8640,00 8´640,00

SOMMANO m 8´640,00 3,78 32´659,20

238 / 280 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... il
P.03.005.32 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 1x10mmq

1680,00 1´680,00

SOMMANO m 1´680,00 2,92 4´905,60

239 / 281 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ...  il
P.03.005.25 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x4mmq

48,00 48,00

SOMMANO m 48,00 3,47 166,56

240 / 282 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di  ... l
P.03.005.14 collegamento a regola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq

530,00 530,00

SOMMANO m 530,00 2,71 1´436,30

241 / 283 GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE
P2.1.8.4.6 Fornitura e pos ... ione IP55. Guaina flessibile spiralata con diam.

int. 40mm
40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,04 281,60

242 / 284 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC  Fornitura e posa in
P2.1.8.6.7 ope ... n classe II. Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 6,79 135,80

243 / 285 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.7 Fornitura e  ...  flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.

125mm
2000,00 2´000,00
225,00 225,00

SOMMANO m 2´225,00 9,22 20´514,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´943´628,82
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R I P O R T O 10´943´628,82

244 / 286 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.2 pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.

400x400x400mm
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 81,34 406,70

245 / 287 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.1 pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.

300x300x300mm
36,00

SOMMANO cadauno 36,00 68,60 2´469,60

246 / 288 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.4 pozz ... perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.

600x600x600mm
13,00 13,00

7,00

SOMMANO cadauno 20,00 151,21 3´024,20

247 / 289 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.8 pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.

300x300mm
36,00

SOMMANO cadauno 36,00 51,80 1´864,80

248 / 290 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.11 pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.

600x600mm
13,00 13,00

7,00

SOMMANO cadauno 20,00 153,15 3´063,00

249 / 291 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.9 pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.

400x400mm
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 67,26 336,30

250 / 292 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.6 Fornitura ...  prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam.

50mm
30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,47 524,10

251 / 293 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.7 Fornitura ...  prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam.

63mm
30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 22,13 663,90

252 / 294 TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC
P2.1.8.11.7 Fornitura e p ... dotto perfettamente installato. Tubo flessibile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´955´981,42
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R I P O R T O 10´955´981,42

diam. 63mm
10,00

SOMMANO m 10,00 37,91 379,10

253 / 295 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55
P2.1.8.12.7 Fornitura e  ... nzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta

315x255x140mm
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 85,59 427,95

254 / 296 BASI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI  Fornitura e posa in
P2.1.14.9.17 opera ... rfettamente funzionante. Base per fusibili 10,3x38mm,

1P+N
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 18,71 374,20

255 / 297 PALO CONICO  Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.3 essario. Palo conico diritto h fuori terra 5m spessore 3mm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 234,32 234,32

256 / 298 PALO CONICO  Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.4 essario. Palo conico diritto h fuori terra 6m spessore 3mm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 264,24 528,48

257 / 299 PALO CONICO  Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.5 essario. Palo conico diritto h fuori terra 7m spessore 3mm

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 317,03 4´438,42

258 / 300 PALO CONICO  Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.6 essario. Palo conico diritto h fuori terra 8m spessore 4mm

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 401,59 10´039,75

259 / 301 BRACCIO CURVO  Fornitura di braccio curvo singolo, doppio
P2.1.31.3.1 ... di inclinazione 15°. Braccio curvo singolo, lunghezza 1.5m

33,00

SOMMANO cadauno 33,00 91,86 3´031,38

260 / 302 BRACCIO CURVO  Fornitura di braccio curvo singolo, doppio
P2.1.31.3.3 ...  di inclinazione 15°. Braccio curvo doppio, lunghezza 1.5m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 175,17 1´226,19

261 / 303 BRACCIO CURVO  Fornitura di braccio curvo singolo, doppio
P2.1.31.3.5 ...  di inclinazione 15°. Braccio curvo triplo, lunghezza 1.5m

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 244,41 244,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´976´905,62
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R I P O R T O 10´976´905,62

262 / 304 Fornitura e posa in opera di dispersore per la messa a te ... o e
P2.1.39.4.1 bulloneria in acciaio inox, della lunghezza: di ml.1,5

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 39,27 196,35

263 / 305 Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio ... ariche
P2.1.39.6.2 di tutte le dimensioni essi siano: da mt. 6 a mt. 8

45,00

SOMMANO cadauno 45,00 49,61 2´232,45

264 / 306 Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio ... tutte le
P2.1.39.6.1 dimensioni essi siano: Fino all'altezza di mt. 6.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 36,17 180,85

265 / 307 Dipintura di palo zincato previo trattamento con una mano ... lta
P2.1.39.16.2 della Direzione Lavori: per pali da mt. 6 fino a mt. 8

42,00 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 65,11 2´734,62

266 / 308 Fornitura e posa in opera di portello idoneo su pali diam ... gni
P2.1.39.69 altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

42,00

SOMMANO cadauno 42,00 35,00 1´470,00

267 / 309 Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x ... nza
P2.1.39.73 di eventuali trovanti quali opere murarie da demolire.

33,00
4,00

SOMMANO cadauno 37,00 210,00 7´770,00

268 / 310 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1
P.A.IE.01 STU-S 4.5-4 ... SE D'ISOLAMENTO 2 COLORE GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
24,00

SOMMANO cadauno 24,00 563,28 13´518,72

269 / 311 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1
P.A.IE.02 STU-S 4.7-4 ... SE D'ISOLAMENTO 2 COLORE GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
27,00

SOMMANO cadauno 27,00 575,56 15´540,12

270 / 312 FORNITURA E POSA DI ARMATURA  ITALO 1 OPDX 4.5-1
P.A.IE.03 M F, CON ... SE D'ISOLAMENTO 2 COLORE GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
7,00

SOMMANO cadauno 7,00 515,10 3´605,70

271 / 313 Fornitura e posa di PALO SICUREZZA PEDONALE AP/7/3
P.A.IE.04 4000 - ... DICANTE "ATTRAVERSAMENTO PEDONALE"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´024´154,43
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R I P O R T O 11´024´154,43

CON COLLARI DI AGGANCIO
7,00

SOMMANO cadauno 7,00 4´574,91 32´024,37

272 / 314 Fornitura e posa apparecchio stradale su staffa, a LED, p ... nox,
P.A.IE.06 trattamento Ecolubric®. Completo di LED 4000K. P=27 W

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´191,48 23´829,60

273 / 315 Rimozione di telecamera di veideosorveglianza posta su pa ... ento
P.A.IE.10 su nuovo palo, comprensivo di cavo e minuteria varia.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 353,14 353,14

274 / 316 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ...  a
P3.2.2.1 discarica del materiale in esubero: con mezzi meccanici

1,00 900,00 0,400 1,000 360,00
1,00 200,00 0,400 0,800 64,00

SOMMANO m³ 424,00 12,29 5´210,96

275 / 317 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee ...
P3.2.8.1 misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici

1,00 900,00 0,400 0,600 216,00
1,00 200,00 0,400 0,600 48,00

SOMMANO m³ 264,00 4,77 1´259,28

276 / 318 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...
P3.8.1.1 misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo).

1,00 900,00 0,400 0,400 144,00
1,00 200,00 0,400 0,200 16,00

SOMMANO m³ 160,00 31,46 5´033,60

277 / 319 Fornitura e posa di impianto semaforico composto da:      ... na
P.A.IE.11 certificazione a norma di tutti i materiali utilizzati.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16´584,11 16´584,11

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´108´449,49
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R I P O R T O 11´108´449,49

M01 - IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE
  (SpCat 4)

M0101 - Smaltimento acque - Asse principale
  (Cat 11)

M1 - Rete smaltimento acque
  (SbCat 11)

278 / 329 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Tratto 1.8 - 1.9 25,00 1,840 1,560 71,76
Tratto 1.9 - 1.10 25,00 1,840 1,585 72,91
Tratto 1.10 - 1.11 25,00 1,840 1,615 74,29
Tratto 1.11 - 1.12 25,00 1,840 1,675 77,05
Tratto 1.12 - 1.13 35,00 1,840 1,685 108,51
Tratto 1.13 - 1.14 30,00 1,840 1,690 93,29
Tratto 1.14 - 1.15 19,00 1,840 1,730 60,48
Tratto 1.15 - 1.16 2,00 2,070 1,730 7,16
Tratto 1.17 - 1.18 18,00 2,070 2,430 90,54
Tratto 1.19 - 1.20 9,00 2,070 2,550 47,51
Tratto 3.1 - 3.2 18,00 1,460 1,535 40,34
Tratto 3.2 - 3.3 25,00 1,460 1,625 59,31
Tratto 3.3 - 3.4 25,00 1,460 1,690 61,69
Tratto 3.4 - 3.5 25,00 1,460 1,705 62,23
Tratto 3.5 - 3.6 20,00 1,460 1,730 50,52
Tratto 3.6 - 3.7 30,00 1,840 1,710 94,39
Tratto 3.7 - 3.8 25,00 1,840 1,660 76,36
Tratto 3.8 - 3.9 36,00 1,840 1,685 111,61
Tratto 3.9 - 3.10 25,50 1,840 1,685 79,06
Tratto 3.10 - 1.15 10,00 1,840 1,665 30,64
Tratto 8.1 - pozz.esistente 2,00 1,230 1,550 3,81
Tratto 1.16 - BP.1 8,00 2,070 1,650 27,32
Tratto BP.1 - BP.2 26,00 2,070 2,145 115,44
Tratto BP.2 - 1.17 8,50 2,070 2,140 37,65

SOMMANO m³ 1´553,87 6,56 10´193,39

279 / 330 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritomabamento - Volume di scavo 1´553,87
A dedurre - volume riempimento in ghiaia -714,26

Sommano positivi m³ 1´553,87
Sommano negativi m³ -714,26

SOMMANO m³ 839,61 1,49 1´251,02

280 / 331 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT

Tratto 1.8 - 1.9 25,00 1,840 1,560 71,76
Tratto 1.9 - 1.10 25,00 1,840 1,585 72,91
Tratto 1.10 - 1.11 25,00 1,840 1,615 74,29
Tratto 1.11 - 1.12 25,00 1,840 1,675 77,05
Tratto 1.12 - 1.13 35,00 1,840 1,685 108,51
Tratto 1.13 - 1.14 30,00 1,840 1,690 93,29
Tratto 1.14 - 1.15 19,00 1,840 1,730 60,48
Tratto 1.15 - 1.16 2,00 2,070 1,730 7,16
Tratto 1.17 - 1.18 18,00 2,070 2,430 90,54
Tratto 1.19 - 1.20 9,00 2,070 2,550 47,51
Tratto 3.1 - 3.2 18,00 1,460 1,535 40,34
Tratto 3.2 - 3.3 25,00 1,460 1,625 59,31
Tratto 3.3 - 3.4 25,00 1,460 1,690 61,69
Tratto 3.4 - 3.5 25,00 1,460 1,705 62,23
Tratto 3.5 - 3.6 20,00 1,460 1,730 50,52
Tratto 3.6 - 3.7 30,00 1,840 1,710 94,39
Tratto 3.7 - 3.8 25,00 1,840 1,660 76,36
Tratto 3.8 - 3.9 36,00 1,840 1,685 111,61
Tratto 3.9 - 3.10 25,50 1,840 1,685 79,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´339,01 11´119´893,90
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R I P O R T O 1´339,01 11´119´893,90

Tratto 3.10 - 1.15 10,00 1,840 1,665 30,64
Tratto 8.1 - pozz.esistente 2,00 1,230 1,550 3,81
Tratto 1.16 - BP.1 8,00 2,070 1,650 27,32
Tratto BP.1 - BP.2 26,00 2,070 2,145 115,44
Tratto BP.2 - 1.17 8,50 2,070 2,140 37,65

SOMMANO m³ 1´553,87 5,47 8´499,67

281 / 332 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.10 escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 40 cm

Tratto 1.1 - 1.2 25,00 25,00
Tratto 1.2 - 1.3 25,00 25,00
Tratto 1.3 - 1.4 25,00 25,00
Tratto 1.4 - 1.5 25,00 25,00
Tratto 8.1 - pozz. esistente 2,00 2,00

SOMMANO m 102,00 33,64 3´431,28

282 / 333 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.11 escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 50 cm

Tratto 1.5 - 1.6 25,00 25,00
Tratto 1.6 - 1.7 25,00 25,00

SOMMANO m 50,00 45,80 2´290,00

283 / 334 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.12 escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 60 cm

Tratto 1.7 - 1.8 25,00 25,00
Tratto 3.1 - 3.2 18,00 18,00
Tratto 3.2 - 3.3 25,00 25,00
Tratto 3.3 - 3.4 25,00 25,00
Tratto 3.4 - 3.5 25,00 25,00
Tratto 3.5 - 3.6 20,00 20,00

SOMMANO m 138,00 55,23 7´621,74

284 / 335 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.13 escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 80 cm

Tratto 1.8 - 1.9 25,00 25,00
Tratto 1.9 - 1.10 25,00 25,00
Tratto 1.10 - 1.11 25,00 25,00
Tratto 1.11 - 1.12 25,00 25,00
Tratto 1.12 - 1.13 35,00 35,00
Tratto 1.13 - 1.14 30,00 30,00
Tratto 1.14 - 1.15 19,00 19,00
Tratto 3.6 - 3.7 30,00 30,00
Tratto 3.7 - 3.8 25,00 25,00
Tratto 3.8 - 3.9 36,00 36,00
Tratto 3.9 - 3.10 25,50 25,50
Tratto 3.10 - 1.15 10,00 10,00

SOMMANO m 310,50 90,20 28´007,10

285 / 336 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... ,
P3.13.2.14 escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 100 cm

Tratto 1.15 - 1.16 3,00 3,00
Tratto 1.17 - 1.18 17,50 17,50
Tratto 1.19 - 1.20 9,00 9,00
Tratto 1.16 - BP.1 8,00 8,00
Tratto BP.1 - BP.2 26,00 26,00
Tratto BP.2 - 1.17 8,50 8,50

SOMMANO m 72,00 99,09 7´134,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´176´878,17
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R I P O R T O 11´176´878,17

286 / 337 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Tratto 1.1 - 1.2 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.2 - 1.3 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.3 - 1.4 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.4 - 1.5 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.5 - 1.6 0,30 25,00 7,50
Tratto 1.6 - 1.7 0,30 25,00 7,50
Tratto 1.7 - 1.8 0,34 25,00 8,50
Tratto 1.8 - 1.9 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.9 - 1.10 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.10 - 1.11 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.11 - 1.12 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.12 - 1.13 0,42 35,00 14,70
Tratto 1.13 - 1.14 0,42 30,00 12,60
Tratto 1.14 - 1.15 0,42 19,00 7,98
Tratto 1.15 - 1.16 0,50 3,00 1,50
Tratto 1.17 - 1.18 0,50 17,50 8,75
Tratto 1.19 - 1.20 0,50 9,00 4,50
Tratto 3.1 - 3.2 0,34 18,00 6,12
Tratto 3.2 - 3.3 0,34 25,00 8,50
Tratto 3.3 - 3.4 0,34 25,00 8,50
Tratto 3.4 - 3.5 0,34 25,00 8,50
Tratto 3.5 - 3.6 0,34 20,00 6,80
Tratto 3.6 - 3.7 0,42 30,00 12,60
Tratto 3.7 - 3.8 0,42 25,00 10,50
Tratto 3.8 - 3.9 0,42 36,00 15,12
Tratto 3.9 - 3.10 0,42 25,50 10,71
Tratto 3.10 - 1.15 0,42 10,00 4,20
Tratto 8.1 - pozz. esist 0,26 2,00 0,52
Tratto 1.16 - BP.1 0,50 8,00 4,00
Tratto BP.1 - BP.2 0,50 26,00 13,00
Tratto BP.2 - 1.17 0,50 8,50 4,25

SOMMANO m3 254,85 67,29 17´148,86

287 / 338 Fornitura e posa in opera di ghiaino tondo lavato pezzatura da
P.A.ID.05 7mm a 15mm

Tratto 1.1 - 1.2 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.2 - 1.3 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.3 - 1.4 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.4 - 1.5 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.5 - 1.6 0,77 25,00 19,25
Tratto 1.6 - 1.7 0,77 25,00 19,25
Tratto 1.7 - 1.8 0,91 25,00 22,75
Tratto 1.8 - 1.9 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.9 - 1.10 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.10 - 1.11 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.11 - 1.12 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.12 - 1.13 1,16 35,00 40,60
Tratto 1.13 - 1.14 1,16 30,00 34,80
Tratto 1.14 - 1.15 1,16 19,00 22,04
Tratto 1.15 - 1.16 1,44 3,00 4,32
Tratto 1.17 - 1.18 1,44 17,50 25,20
Tratto 1.19 - 1.20 1,44 9,00 12,96
Tratto 3.1 - 3.2 0,91 18,00 16,38
Tratto 3.2 - 3.3 0,91 25,00 22,75
Tratto 3.3 - 3.4 0,91 25,00 22,75
Tratto 3.4 - 3.5 0,91 25,00 22,75
Tratto 3.5 - 3.6 0,91 20,00 18,20
Tratto 3.6 - 3.7 1,16 30,00 34,80
Tratto 3.7 - 3.8 1,16 25,00 29,00
Tratto 3.8 - 3.9 1,16 36,00 41,76
Tratto 3.9 - 3.10 1,16 25,50 29,58
Tratto 3.10 - 1.15 1,16 10,00 11,60
Tratto 8.1 - pozz.esistente 1,16 2,00 2,32
Tratto 1.16 - BP.2 1,44 8,00 11,52
Tratto BP.2 - BP.3 1,44 26,00 37,44
Tratto BP.3 - 1.17 1,44 8,50 12,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 696,26 11´194´027,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 696,26 11´194´027,03

SOMMANO m3 696,26 46,99 32´717,26

288 / 339 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm

Connessione canale 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 177,62 3´197,16

289 / 340 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.6 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm

Pozz. 8.1 1,00

SOMMANO cad 1,00 280,99 280,99

290 / 341 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.10 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 80 cm

Pozz. 8.1 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,50 120,50

291 / 342 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ... ettiva
P3.13.16.7 quantità impiegata. Sezione interna: 100x100x120 cm

Pozz. 1.1 1,00
Pozz. 1.2 1,00
Pozz. 1.3 1,00
Pozz. 1.4 1,00
Pozz. 1.5 1,00
Pozz. 1.6 1,00
Pozz. 1.7 1,00
Pozz. 1.8 1,00
Pozz. 1.9 1,00
Pozz. 1.10 1,00
Pozz. 1.11 1,00
Pozz. 1.12 1,00
Pozz. 1.13 1,00
Pozz. 1.14 1,00
Pozz. 1.15 1,00
Pozz. 3.1 1,00
Pozz. 3.2 1,00
Pozz. 3.3 1,00
Pozz. 3.4 1,00
Pozz. 3.5 1,00
Pozz. 3.6 1,00
Pozz. 3.7 1,00
Pozz. 3.8 1,00
Pozz. 3.9 1,00
Pozz. 3.10 1,00

SOMMANO cad 25,00 384,37 9´609,25

292 / 343 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i cui
P3.13.17.11 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 100x100x40-60 cm

Pozz. 1.1 1,00
Pozz. 1.2 1,00
Pozz. 1.3 1,00
Pozz. 1.4 1,00
Pozz. 1.5 1,00
Pozz. 1.6 1,00
Pozz. 1.7 1,00
Pozz. 1.9 1,00
Pozz. 1.10 1,00
Pozz. 1.11 1,00
Pozz. 1.12 1,00
Pozz. 1.13 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 11´239´952,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 11´239´952,19

Pozz. 1.14 1,00
Pozz. 1.15 1,00
Pozz. 3.1 1,00
Pozz. 3.2 1,00
Pozz. 3.3 1,00
Pozz. 3.4 1,00
Pozz. 3.5 1,00
Pozz. 3.6 1,00
Pozz. 3.7 1,00
Pozz. 3.8 1,00

SOMMANO cad 22,00 157,07 3´455,54

293 / 344 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ...  di cui
P3.13.17.12 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 100x100x120 cm

Pozz. 1.8 1,00
Pozz. 3.4 1,00
Pozz. 3.5 2,00
Pozz. 3.8 3,00
Pozz. 3.7 2,00
Pozz. 3.8 1,00
Condotta esistente - pozzetti da alzare 2,00

SOMMANO cad 12,00 193,04 2´316,48

294 / 345 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o confluenza
P.A.ID.01 prefabbricato a sezione quadrata dim.150x150cm

Pozz. 1.16 1,00
Pozz. 1.17 1,00
Pozz. BP.1 1,00
Pozz. BP.2 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´525,97 6´103,88

295 / 346 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Pozz. 1.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.7 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.8 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.9 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.10 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.11 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.12 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.13 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.14 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.15 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.7 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.8 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.9 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.10 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 8.1 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17

SOMMANO m3 5,92 67,29 398,36

296 / 347 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´252´226,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´252´226,45

VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400
Pozz. 1.1 125,00 125,00
Pozz. 1.2 125,00 125,00
Pozz. 1.3 125,00 125,00
Pozz. 1.4 125,00 125,00
Pozz. 1.5 125,00 125,00
Pozz. 1.6 125,00 125,00
Pozz. 1.7 125,00 125,00
Pozz. 1.8 125,00 125,00
Pozz. 1.9 125,00 125,00
Pozz. 1.10 125,00 125,00
Pozz. 1.11 125,00 125,00
Pozz. 1.12 125,00 125,00
Pozz. 1.13 125,00 125,00
Pozz. 1.14 125,00 125,00
Pozz. 1.15 125,00 125,00
Pozz.1.16 125,00 125,00
Pozz.1.17 125,00 125,00
Pozz. 3.1 125,00 125,00
Pozz. 3.2 125,00 125,00
Pozz. 3.3 125,00 125,00
Pozz. 3.4 125,00 125,00
Pozz. 3.5 125,00 125,00
Pozz. 3.6 125,00 125,00
Pozz. 3.7 125,00 125,00
Pozz. 3.8 125,00 125,00
Pozz. 3.9 125,00 125,00
Pozz. 3.10 125,00 125,00
Pozz. 8.1 125,00 125,00
Pozz. BP.1 125,00 125,00
Pozz. BP.2 125,00 125,00
Pozzetti 60x60 - Connessione canale 1890,00 1´890,00

SOMMANO kg 5´640,00 3,20 18´048,00

297 / 348 Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorpo ...
P3.13.15.4 sezione interna di: 40x40x60-80 cm spess. 8 senza caditoia

Tratto 1 38,00
Tratto 3 4,00
Connessione a rete esistente 21,00

SOMMANO cad 63,00 113,88 7´174,44

298 / 349 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Caditoie tratto 1 1710,00 1´710,00
Caditoie Tratto 3 180,00 180,00
Cadiotie connesse a rete esistente 945,00 945,00

SOMMANO kg 2´835,00 3,20 9´072,00

299 / 350 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Allaccio caditoie/canale - Tratto 3 72,00 0,820 1,250 73,80
Allaccio caditoie/canale - Connessione rete  esistente 142,00 0,820 1,250 145,55
Allaccio caditoie/canale - Tratto 1 53,00 0,820 1,250 54,33
Scavo per canale da sez 87 a 108 435,00 0,400 0,400 69,60
Scavo per canale da sez 0 a 27 231,00 0,400 0,400 36,96

SOMMANO m³ 380,24 6,56 2´494,37

300 / 351 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - Volume di scavo 380,24
A dedurre - volume riempimento in sabbia -269,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110,74 11´289´015,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,74 11´289´015,26

Sommano positivi m³ 380,24
Sommano negativi m³ -269,50

SOMMANO m³ 110,74 1,49 165,00

301 / 352 Fonritura e posa in opera di canale in calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.03 fibre di vetro di dimensioni interne pari a 300x65mm

Impalcato - da sez 51 - a sez 79' 645,00 645,00

SOMMANO m 645,00 177,76 114´655,20

302 / 353 Fonritura e posa in opera di canale in calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.04 fibre di vetro di dimensioni interne pari a 300x300mm

da sez 0 a sez 27 231,00 231,00
da sez 27 a sez 30' 29,00 29,00
da sez 41 a sez 51 214,00 214,00
da sez 78' a sez 108 600,00 600,00

SOMMANO m 1´074,00 197,47 212´082,78

303 / 354 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO
P3.13.7.20 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 315 mm

Allaccio caditoie/canale - Tratto 1 325,00 325,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 3 72,00 72,00
Allaccio caditoie/canale - Su condotta esistente 142,00 142,00

SOMMANO m 539,00 45,62 24´589,18

304 / 355 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...  l'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Allaccio caditoie/canale - Tratto 1 0,50 325,00 162,50
Allaccio caditoie/canale - Tratto 3 0,50 72,00 36,00
Allaccio caditoie/canale - Su condotta esistente 0,50 142,00 71,00

SOMMANO m³ 269,50 33,71 9´084,85

305 / 356 Collegamento di nuove condotte fognarie alla rete esistente
B.15 Connessione Tratto 1 su condotta esistente Via Gioia 1,00

Connessione Tratto 8 su condotta esistente Via delle Libertà 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 593,00 1´186,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´650´778,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´650´778,27

M2 - Impianto di trattamento
  (SbCat 12)

306 / 357 Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da pa ...
P3.3.10 ll'esecuzione dell'opera e per tutta la durata del lavoro:

Palancolato a protezione scavo 79,00 12,000 948,00

SOMMANO m² 948,00 28,31 26´837,88

307 / 358 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Scavo interno alle palancole (asse palancola) 152,00 4,470 679,44
23,00 3,790 87,17

160,00 3,110 497,60
5,40 3,250 17,55

65,00 3,480 226,20

SOMMANO m³ 1´507,96 6,56 9´892,22

308 / 359 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - Volume di scavo 1´507,96
A dedurre - ingombro impianto di trattamento -8,00 8,00 2,500 2,500 -400,00

-15,76 2,570 -40,50
A dedurre - ingombro soletta -2,00 8,75 3,500 0,300 -18,38

-8,50 16,000 0,300 -40,80
-4,00 3,00 3,200 0,300 -11,52

Sommano positivi m³ 1´507,96
Sommano negativi m³ -511,20

SOMMANO m³ 996,76 1,49 1´485,17

309 / 360 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT

Scavo interno alle palancole (asse palancola) 152,00 4,470 679,44
23,00 3,790 87,17

160,00 3,110 497,60
5,40 3,250 17,55

65,00 3,480 226,20

SOMMANO m³ 1´507,96 5,47 8´248,54

310 / 361 Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento in continuo
P.A.ID.10 avente portata pari a 400 l/s.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 301´404,03 301´404,03

311 / 362 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO
P3.13.7.22 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 500 mm

Tubazioni di ingresso 2,00 7,00 14,00
Tubazioni connessione 2,00 16,00 32,00
Tubazioni di scarico 2,00 6,50 13,00

SOMMANO m 59,00 114,88 6´777,92

312 / 363 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...  l'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Tubazioni DN500 0,88 59,00 51,92

SOMMANO m³ 51,92 33,71 1´750,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´007´174,25
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 12´007´174,25

313 / 364 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Soletta di fondazione per impianto di trattamento 2,00 8,75 3,500 0,300 18,38

6,50 3,500 22,75
2,00 3,00 3,250 0,300 5,85

8,50 16,000 0,300 40,80

SOMMANO mc 87,78 102,51 8´998,33

314 / 365 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

2,00 24,50 0,300 14,70
6,50 6,50
2,00 3,50 1,700 11,90
2,00 3,50 0,640 4,48

49,00 0,300 14,70
12,50 0,300 3,75

SOMMANO mq 56,03 21,24 1´190,08

315 / 366 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

Armatura soletta di fondazione 8´123,00
Armatura soletta di fondazione aumenti 5% per ganci, sfridi, sormonti 406,15 406,15

SOMMANO kg 8´529,15 1,03 8´785,02

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´026´147,68
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R I P O R T O 12´026´147,68

M3 - Attraversamento binario ERF
  (SbCat 13)

316 / 367 Oneri di accantieramento microtunneling
P.A.ID.08 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 62´150,00 62´150,00

317 / 368 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Pozzo di spinta - Prescavo - parte centrale 10,20 7,200 1,090 80,05
Pozzo di spinta - Prescavo - svaso laterale (calcolato in asse) 13,04 9,540 0,495 61,58
Pozzo di spinta - Scavo interno per affondamento 7,50 4,000 7,130 213,90
Pozzo di arrivo - Prescavo - parte centrale 8,00 6,000 0,780 37,44
Pozzo di arrivo - Prescavo - svaso laterale (calcolato in asse) 9,72 7,720 0,340 25,51
Pozzo di arrivo - Scavo interno per affondamento 6,00 4,000 7,350 176,40

SOMMANO m³ 594,88 6,56 3´902,41

318 / 369 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - volume prescavo 204,58 204,58
A detrarre - ingombro soletta di copertura - pozzo di spinta -8,70 5,200 0,450 -20,36
A detrarre - ingomrbo soletta di copertura - pozzo di arrivo -6,00 4,000 0,450 -10,80

Sommano positivi m³ 204,58
Sommano negativi m³ -31,16

SOMMANO m³ 173,42 1,49 258,40

319 / 370 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT

Pozzo di spinta - Prescavo - parte centrale 10,20 7,200 1,090 80,05
Pozzo di spinta - Prescavo - svaso laterale (calcolato in asse) 13,04 9,540 0,495 61,58
Pozzo di spinta - Scavo interno per affondamento 7,50 4,000 7,130 213,90
Pozzo di arrivo - Prescavo - parte centrale 8,00 6,000 0,780 37,44
Pozzo di arrivo - Prescavo - svaso laterale (calcolato in asse) 9,72 7,720 0,340 25,51
Pozzo di arrivo - Scavo interno per affondamento 6,00 4,000 7,350 176,40

SOMMANO m³ 594,88 5,47 3´253,99

320 / 371 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Pozzo di spinta - tappo di fondo 8,70 5,200 1,500 67,86
Pozzo di spinta - sagomatura interna 7,50 4,000 0,890 26,70
Pozzo di arrivo - tappo di fondo 6,00 4,000 1,200 28,80
Pozzo di arrivo - sagomatura interna 5,00 3,000 0,890 13,35

SOMMANO m3 136,71 67,29 9´199,22

321 / 372 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI
B.03.035.b CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI

RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pozzo di spinta - pareti esterne 2,00 12,70 0,600 7,230 110,19
Pozzo di spinta - muretto divisorio 4,00 5,000 0,200 4,00
Pozzo di spinta - soletta di copertura 8,70 5,200 0,450 20,36
Pozzo di arrivo - pareti esterne 2,00 9,00 0,500 7,450 67,05
Pozzo di arrivo - muretto divisorio 3,00 5,520 0,200 3,31
Pozzo di arrivo - soletta di copertura 6,00 4,000 0,450 10,80

SOMMANO mc 215,71 118,42 25´544,38

322 / 373 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´130´456,08
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R I P O R T O 12´130´456,08

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pozzo di spinta - pareti laterali 50,80 7,230 367,28
Pozzo di spinta - muretto divisorio 8,00 5,000 40,00
Pozzo di arrivo - pareti laterali 36,00 7,450 268,20
Pozzo di arrivo - muretto divisorio 6,00 5,520 33,12

SOMMANO mq 708,60 21,24 15´050,66

323 / 374 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

Pozzo di spinta - distinta ferri 18´303,00
Pozzo di spinta - aumento 5% per ganci, sfridi, sormonti 915,15 915,15
Pozzo di arrivo 11´311,00
Pozzo di arrivo - aumento 5% per ganci, sfridi, sormonti 565,55 565,55

SOMMANO kg 31´094,70 1,03 32´027,54

324 / 375 Perforazione suborizzontale ad andamento rettilineo con sistema
P.A.ID.07 a spinta controllata (microtunnel) DN1500

Tubo-camicia - Microtunneling 53,00 53,00

SOMMANO m 53,00 2´237,40 118´582,20

325 / 376 Fornitura e posa in opra di tubazione di polietilene alta densità
P.A.ID.09 (PE a.d.) SN8 DN1000

Tubazione di linea interna al microtunneling 57,00 57,00

SOMMANO m 57,00 329,75 18´795,75

326 / 377 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Chiusini pozzetto di spinta 400,00 400,00
Chiusini pozzetto di arrivo 200,00 200,00

SOMMANO kg 600,00 3,20 1´920,00

327 / 443 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pozzo di spinta - fondazione 7,50 4,000 0,600 18,00
Pozzo di arrivo - fondazione 5,00 3,000 0,600 9,00

SOMMANO mc 27,00 114,26 3´085,02

328 / 450 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTU... sia metallica che di

...LUCE DA M 2,01 A 10,00
Pozzo di spinta - soletta di copertura 7,50 4,000 30,00
Pozzo di arrivo - soletta di copertura 5,00 4,000 20,00

SOMMANO mq 50,00 15,45 772,50

329 / 456 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 Pozzo di spinta - muri laterali e soletta di copertura 4,00 27,80 111,20

Pozzo di spinta - muretto divisorio 4,00 4,00
Pozzo di spinta - soletta di fondazione 2,00 23,00 46,00
Pozzo di arrivo - muri laterali e soletta di copertura 4,00 18,00 72,00
Pozzo di arrivo - muretto divisorio 3,00 3,00
Pozzo di arrivo - soletta di fondazione 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 268,20 9,00 2´413,80

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´323´103,55
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R I P O R T O 12´323´103,55

M0102 - Smaltimento acque - assi secondari
  (Cat 12)

M1 - Rete smaltimento acque
  (SbCat 11)

330 / 378 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Tratto 2.1 - 2.2 25,00 1,230 0,025 0,77
Tratto 2.2 - 2.3 25,00 1,230 1,340 41,21
Tratto 2.3 - 2.4 25,00 1,230 1,420 43,67
Tratto 2.4 - 2.5 25,00 1,230 1,435 44,13
Tratto 2.5 - 2.6 25,00 1,230 1,375 42,28
Tratto 2.6 - 2.7 20,00 1,230 1,410 34,69
Tratto 2.7 - 1.14 2,00 1,230 1,435 3,53
Tratto 4.2 - 4.3 20,00 1,230 0,490 12,05
Tratto 4.3 - 4.4 25,00 1,230 0,700 21,53
Tratto 4.4 - 4.5 25,00 1,230 0,990 30,44
Tratto 4.5 - 4.6 12,00 1,230 1,215 17,93
Tratto 4.6 - 1.14 38,00 1,230 1,275 59,59
Tratto 5.1 - 5.2 13,00 1,230 0,280 4,48
Tratto 6.1 - 1.15 10,00 1,230 1,410 17,34
Tratto 7.1 - 7.2 19,00 1,230 1,350 31,55
Tratto 7.2 - 7.3 25,00 1,230 1,320 40,59
Tratto 7.3 - 6.4 10,00 1,230 1,355 16,67

SOMMANO m³ 462,45 6,56 3´033,67

331 / 379 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - volume di scavo 462,45
A detrarre - volume ghiaino -240,24

Sommano positivi m³ 462,45
Sommano negativi m³ -240,24

SOMMANO m³ 222,21 1,49 331,09

332 / 380 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT

Tratto 2.1 - 2.2 25,00 1,230 0,025 0,77
Tratto 2.2 - 2.3 25,00 1,230 1,340 41,21
Tratto 2.3 - 2.4 25,00 1,230 1,420 43,67
Tratto 2.4 - 2.5 25,00 1,230 1,435 44,13
Tratto 2.5 - 2.6 25,00 1,230 1,375 42,28
Tratto 2.6 - 2.7 20,00 1,230 1,410 34,69
Tratto 2.7 - 1.14 2,00 1,230 1,435 3,53
Tratto 4.2 - 4.3 20,00 1,230 0,490 12,05
Tratto 4.3 - 4.4 25,00 1,230 0,700 21,53
Tratto 4.4 - 4.5 25,00 1,230 0,990 30,44
Tratto 4.5 - 4.6 12,00 1,230 1,215 17,93
Tratto 4.6 - 1.14 38,00 1,230 1,275 59,59
Tratto 5.1 - 5.2 13,00 1,230 0,280 4,48
Tratto 6.1 - 1.15 10,00 1,230 1,410 17,34
Tratto 7.1 - 7.2 19,00 1,230 1,350 31,55
Tratto 7.2 - 7.3 25,00 1,230 1,320 40,59
Tratto 7.3 - 6.4 10,00 1,230 1,355 16,67

SOMMANO m³ 462,45 5,47 2´529,60

333 / 381 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.10 escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 40 cm

Tratto 2.1 - 2.2 25,00 25,00
Tratto 2.2 - 2.3 25,00 25,00
Tratto 2.3 - 2.4 25,00 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,00 12´328´997,91
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R I P O R T O 75,00 12´328´997,91

Tratto 2.4 - 2.5 25,00 25,00
Tratto 2.5 - 2.6 25,00 25,00
Tratto 2.6 - 2.7 20,00 20,00
Tratto 2.7 - 1.14 2,00 2,00
Tratto 4.1 - 4.2 20,00 20,00
Tratto 4.2 - 4.3 20,00 20,00
Tratto 4.3 - 4.4 25,00 25,00
Tratto 4.4 - 4.5 25,00 25,00
Tratto 4.5 - 4.6 12,00 12,00
Tratto 4.6 - 1.14 38,00 38,00
Tratto 5.1 - 5.2 13,00 13,00
Tratto 6.4 - 1.15 13,00 13,00
Tratto 7.1 - 7.2 19,00 19,00
Tratto 7.2 - 7.3 25,00 25,00
Tratto 7.3 - 6.4 10,00 10,00

SOMMANO m 367,00 33,64 12´345,88

334 / 382 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Tratto 2.1 - 2.2 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.2 - 2.3 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.3 - 2.4 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.4 - 2.5 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.5 - 2.6 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.6 - 2.7 0,26 20,00 5,20
Tratto 2.7 - 1.14 0,26 2,00 0,52
Tratto 4.1 - 4.2 0,26 20,00 5,20
Tratto 4.2 - 4.3 0,26 20,00 5,20
Tratto 4.3 - 4.4 0,26 25,00 6,50
Tratto 4.4 - 4.5 0,26 25,00 6,50
Tratto 4.5 - 4.6 0,26 12,00 3,12
Tratto 4.6 - 1.14 0,26 38,00 9,88
Tratto 5.1 - 5.2 0,26 13,00 3,38
Tratto 6.1 - 1.15 0,26 13,00 3,38
Tratto 7.1 - 7.2 0,26 19,00 4,94
Tratto 7.2 - 7.3 0,26 25,00 6,50
Tratto 7.3 - 6.4 0,26 10,00 2,60

SOMMANO m3 95,42 67,29 6´420,81

335 / 383 Fornitura e posa in opera di ghiaino tondo lavato pezzatura da
P.A.ID.05 7mm a 15mm

Tratto 2.1 - 2.2 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.2 - 2.3 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.3 - 2.4 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.4 - 2.5 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.5 - 2.6 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.6 - 2.7 0,66 20,00 13,20
Tratto 2.7 - 1.14 0,66 2,00 1,32
Tratto 4.1 - 4.2 0,66 20,00 13,20
Tratto 4.2 - 4.3 0,66 20,00 13,20
Tratto 4.3 - 4.4 0,66 25,00 16,50
Tratto 4.4 - 4.5 0,66 25,00 16,50
Tratto 4.5 - 4.6 0,66 12,00 7,92
Tratto 4.6 - 1.14 0,66 38,00 25,08
Tratto 5.1 - 5.2 0,66 13,00 8,58
Tratto 6.1 - 1.15 0,66 10,00 6,60
Tratto 7.1 - 7.2 0,66 19,00 12,54
Tratto 7.2 - 7.3 0,66 25,00 16,50
Tratto 7.3 - 6.4 0,66 10,00 6,60

SOMMANO m3 240,24 46,99 11´288,88

336 / 384 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm

Connessione canale 5,00 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 12´359´053,48



pag. 87

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 12´359´053,48

SOMMANO cad 5,00 177,62 888,10

337 / 385 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.6 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm

Pozz. 2.1 1,00
Pozz. 2.2 1,00
Pozz. 2.3 1,00
Pozz. 2.4 1,00
Pozz. 2.5 1,00
Pozz. 2.6 1,00
Pozz. 2.7 1,00
Pozz. 4.1 1,00
Pozz. 4.2 1,00
Pozz. 4.3 1,00
Pozz. 4.4 1,00
Pozz. 4.5 1,00
Pozz. 4.6 1,00
Pozz. 5.1 1,00
Pozz. 6.1 1,00
Pozz. 7.1 1,00
Pozz. 7.2 1,00
Pozz. 7.3 1,00

SOMMANO cad 18,00 280,99 5´057,82

338 / 386 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.10 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 80 cm

Pozz. 2.1 1,00
Pozz. 2.2 2,00
Pozz. 4.2 1,00
Pozz. 4.4 1,00

SOMMANO cad 5,00 120,50 602,50

339 / 387 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.9 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 40 cm

Pozz. 2.1 1,00
Pozz. 2.3 1,00
Pozz. 2.4 1,00
Pozz. 2.5 1,00
Pozz. 2.6 1,00
Pozz. 2.7 1,00
Pozz. 4.1 1,00
Pozz. 4.2 1,00
Pozz. 4.3 1,00
Pozz. 4.5 1,00
Pozz. 4.6 1,00
Pozz. 5.1 1,00
Pozz. 6.1 1,00
Pozz. 7.1 1,00
Pozz. 7.2 1,00
Pozz. 7.3 1,00

SOMMANO cad 16,00 101,08 1´617,28

340 / 388 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Pozz. 2.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.7 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,84 12´367´219,18
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R I P O R T O 1,84 12´367´219,18

Pozz. 4.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 5.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 6.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 7.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 7.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 7.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23

SOMMANO m3 4,14 67,29 278,58

341 / 389 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Pozz. 2.1 125,00 125,00
Pozz. 2.2 125,00 125,00
Pozz. 2.3 125,00 125,00
Pozz. 2.4 125,00 125,00
Pozz. 2.5 125,00 125,00
Pozz. 2.6 125,00 125,00
Pozz. 2.7 125,00 125,00
Pozz. 4.1 125,00 125,00
Pozz. 4.2 125,00 125,00
Pozz. 4.3 125,00 125,00
Pozz. 4.4 125,00 125,00
Pozz. 4.5 125,00 125,00
Pozz. 4.6 125,00 125,00
Pozz. 5.1 125,00 125,00
Pozz. 6.1 125,00 125,00
Pozz. 7.1 125,00 125,00
Pozz. 7.2 125,00 125,00
Pozz. 7.3 125,00 125,00
Pozzetti 60x60 di connessionecanale 360,00 360,00

SOMMANO kg 2´610,00 3,20 8´352,00

342 / 390 Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorpo ...
P3.13.15.4 sezione interna di: 40x40x60-80 cm spess. 8 senza caditoia

Tratto 2 21,00
Tratto 4 20,00
Tratto 6 7,00
Tratto 7 3,00

SOMMANO cad 51,00 113,88 5´807,88

343 / 391 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Tratto 2 - Caditoie 945,00 945,00
Tratto 4 - Caditoie 900,00 900,00
Tratto 6 - Caditoie 315,00 315,00
Tratto 7 - Caditoie 135,00 135,00

SOMMANO kg 2´295,00 3,20 7´344,00

344 / 392 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Allaccio caditoie/canale - Tratto 2 120,00 0,820 1,250 123,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 4 40,00 0,820 1,250 41,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 6 90,00 0,820 1,250 92,25
Allaccio caditoie/canale - Tratto 7 30,00 0,820 1,250 30,75
Allaccio caditoie/canale - Connessione su Via industrie esistente 175,00 0,820 1,250 179,38

SOMMANO m³ 466,38 6,56 3´059,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´392´061,09
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R I P O R T O 12´392´061,09

345 / 393 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - volume di scavo 466,38
A detrarre - volume sabbia -205,50

Sommano positivi m³ 466,38
Sommano negativi m³ -205,50

SOMMANO m³ 260,88 1,49 388,71

346 / 394 Fonritura e posa in opera di canale in calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.03 fibre di vetro di dimensioni interne pari a 300x65mm

da Sez 30 a sez 44 275,00
da Sez 44 a sez 60 426,00

SOMMANO m 701,00 177,76 124´609,76

347 / 395 Fonritura e posa in opera di canale in calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.04 fibre di vetro di dimensioni interne pari a 300x300mm

Canalette su rampa discesa Nord-ovest 41,00 41,00
Canalette su rotatoria bassa 29,00 29,00

SOMMANO m 70,00 197,47 13´822,90

348 / 396 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO
P3.13.7.20 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 315 mm

Allaccio caditoie/canale - Tratto 2 150,00 150,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 4 136,00 136,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 5 5,00 5,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 6 90,00 90,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 7 30,00 30,00
Allaccio caditoie/canale - Connessione su via industrie 175,00 175,00

SOMMANO m 586,00 45,62 26´733,32

349 / 397 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...  l'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Allaccio caditoie/canale - Tratto 2 0,50 150,00 75,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 4 0,50 136,00 68,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 5 0,50 5,00 2,50
Allaccio caditoie/canale - Tratto 6 0,50 90,00 45,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 7 0,50 30,00 15,00
Allaccio caditoie/canale - Connessione su via industrie 0,50 175,00 87,50

SOMMANO m³ 293,00 33,71 9´877,03

350 / 398 Collegamento di nuove condotte fognarie alla rete esistente
B.15 Connessione Tratto 5 su condotta esistente Via della Libertà 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 593,00 593,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´568´085,81
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R I P O R T O 12´568´085,81

P01 - OPERE DI MITIGAZIONE
  (SpCat 5)

P0101 - Opere a verde
  (Cat 13)

P01 - Opere a verde
  (SbCat 14)

351 / 320 Fornitura di terra vegetale
F5.1.1.1 in prossimità di rotatoria 920,00 0,200 184,00

Rotatoria
700,00 0,200 140,00

SOMMANO m³ 324,00 15,03 4´869,72

352 / 321 Stendimento terreno
P5.2.9 in prossimità di rotatoria 920,00 0,200 184,00

Rotatoria
700,00 0,200 140,00

SOMMANO m³ 324,00 3,56 1´153,44

353 / 322 Semina
P5.3.1 in prossimità di rotatoria 920,00 920,00

Rotatoria
700,00

SOMMANO m² 1´620,00 0,97 1´571,40

354 / 323 Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei ...
P5.6.14.3 azioni e difficoltà: per altezze superiori a 25 m da terra

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 313,10 3´444,10

355 / 324 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materia ... o del
P5.6.16.5 Ø cm 60÷100 per Venezia e per Mestre rispettivamente

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 87,66 964,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´580´088,73
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R I P O R T O 12´580´088,73

P0101 - Opere d'arredo urbano
  (Cat 14)

P02 - Sistemazioni a raso
  (SbCat 15)

356 / 325 Marciapiede
P3.11.20 Marciapiedi

502,79 502,79
Marciapiedi inerbiti

1´715,53

SOMMANO m² 2´218,32 38,30 84´961,66

357 / 326 Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme q ... a
P3.6.17.1 regola d'arte. - di larghezza compresa tra 20 cm e 30 cm

Rotatoria
116,00 116,00

SOMMANO m² 116,00 33,86 3´927,76

358 / 327 GHIAIETTO E PIETRISCHETTO TIPO MACADAM Ghiaietto
BM.02.03.m e pietri ... e rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.

Sotto viadotto
912,00 0,100 91,20

SOMMANO m³ 91,20 15,64 1´426,37

359 / 442 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
VS.004.02.a APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Sotto viadotto
912,00 0,100 91,20

SOMMANO m3 91,20 2,20 200,64

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´670´605,16
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R I P O R T O 12´670´605,16

P03 - Parapetti e rivestimenti
  (SbCat 16)

360 / 328 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M

Carter
533,88 2,627 15,700 22´019,29

IPE 120 - 26,28 kg a montante
447,00 26,280 11´747,16

sfridi, tasselli bulloni 87,000 87,00

SOMMANO kg 33´853,45 2,43 82´263,88

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 12´752´869,04

V01 - CANTIERIZZAZIONE
  (SpCat 6)

V0101 - Opere provvisorie di cantierizzazione
  (Cat 15)

V1 - Opere stradali provvisionali
  (SbCat 17)

361 / 44 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
E.01.045.a PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI

RINFORZO SINTETICHE
Sezioni 28-32 40,00 1,150 46,00

SOMMANO m2 46,00 111,40 5´124,40

362 / 45 BINDER
VS.013.71 Pacchetto tipo 1 7253,87 5,000 36´269,35

Pacchetto tipo 5 1618,83 7,000 11´331,81
Pacchetto tipo 2 2430,59 5,000 12´152,95
Pacchetto tipo 3 498,95 8,000 3´991,60
Pacchetto tipo 4, tratto 1 1273,55 4,000 5´094,20
Pacchetto tipo 4, tratto 2 730,00 8,000 5´840,00
Pacchetto tipo 4, tratto 3 594,00 18,000 10´692,00

SOMMANO m2 x cm 85´371,91 0,96 81´957,03

363 / 46 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
VS.013.05.a Pacchetto tipo 1 7253,78 10,000 72´537,80

SOMMANO m2 x cm 72´537,80 0,96 69´636,29

364 / 47 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
VS.004.02.a APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Pacchetto tipo 1 7253,87 0,300 2´176,16
Pacchetto tipo 5 1618,83 0,300 485,65

SOMMANO m3 2´661,81 2,20 5´855,98

365 / 60 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.a STABILIZZATO

Pacchetto tipo 1 7253,87 0,200 1´450,77

SOMMANO m3 1´450,77 24,99 36´254,74

366 / 70 Fornitura e posa in opera di sistemi in gomma vulcanizzata a
P.A.CA.01 cementizia a presa rapida per supporto cordoli laterali.

A corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´940,46 15´940,46

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´967´637,94

V3 - Opere strutturali provvisionali
  (SbCat 18)

367 / 178 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
paratia sostegno scavo
Viadotto asse principale
pila 1 29,00 6,000 174,00
pila 3 21,00 6,000 126,00
pila 4 28,00 6,000 168,00
pila 5 29,00 6,000 174,00
Rampe scatolari
cassone ovest 57,00 3,000 171,00

SOMMANO m 813,00 19,90 16´178,70

368 / 179 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240
paratia sostegno scavo
Vedi voce n° 178 [m 813.00] 813,00

SOMMANO m 813,00 23,71 19´276,23

369 / 180 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia

paratia sostegno scavo 164,00 164,00

SOMMANO n 164,00 55,51 9´103,64

370 / 181 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02110.a paratia sostegno scavo

Viadotto asse principale
tubo metallico dn.114,3 sp.8mm peso kg/m 21
pila 1 29,00 6,50 21,000 3´958,50
pila 3 21,00 6,50 21,000 2´866,50
pila 4 28,00 6,50 21,000 3´822,00
pila 5 29,00 6,50 21,000 3´958,50
Rampe scatolari
tubo metallico dn.114,3 sp.8mm peso kg/m 21
cassone ovest 57,00 4,50 21,000 5´386,50

SOMMANO kg 19´992,00 1,14 22´790,88

371 / 182 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

paratia sostegno scavo
Vedi voce n° 180 [n 164.00] 1,20 30,00 0,038 1,000 224,35

SOMMANO m3 x km 224,35 0,19 42,63

372 / 183 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a paratia sostegno scavo

materiale da demolizione testa palo
Vedi voce n° 180 [n 164.00] 1,15 0,04 1,000 2,200 16,60

SOMMANO ton 16,60 7,46 123,84

373 / 184 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

paratia sostegno scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´035´153,86
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R I P O R T O 13´035´153,86

Viadotto asse principale
pila 1 11,20 0,800 0,100 0,90
pila 3 8,00 0,800 0,100 0,64
pila 4 10,50 0,800 0,100 0,84
pila 5 11,20 0,800 0,100 0,90
Rampe scatolari
cassone ovest 19,30 0,800 0,100 1,54

SOMMANO m3 4,82 67,29 324,34

374 / 185 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
paratia sostegno scavo
Viadotto asse principale
pila 1 10,00 0,500 0,400 2,00
pila 3 7,90 0,500 0,400 1,58
pila 4 10,35 0,500 0,400 2,07
pila 5 10,00 0,500 0,400 2,00
Rampe scatolari
cassone ovest 19,00 0,500 0,400 3,80

SOMMANO mc 11,45 102,51 1´173,74

375 / 186 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

paratia sostegno scavo
Viadotto asse principale
pila 1 21,00 0,400 8,40
pila 3 16,80 0,400 6,72
pila 4 21,70 0,400 8,68
pila 5 21,00 0,400 8,40
Rampe scatolari
cassone ovest 39,00 0,400 15,60

Parziale mq 47,80
aumento % per altre casserature 0,10 47,000 4,70

Parziale mq 4,70

SOMMANO mq 52,50 21,24 1´115,10

376 / 187 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ...  a
P3.2.2.1 discarica del materiale in esubero: con mezzi meccanici

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 1,50 7,50

SOMMANO m³ 7,50 12,29 92,18

377 / 188 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 1,50 1,500 0,100 1,13

SOMMANO m3 1,13 67,29 76,04

378 / 189 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 1,50 1,500 0,250 2,81

SOMMANO mc 2,81 102,51 288,05

379 / 190 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 6,00 0,250 7,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,50 13´038´223,31
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R I P O R T O 7,50 13´038´223,31

SOMMANO mq 7,50 21,24 159,30

380 / 191 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

paratia sostegno scavo
incidenza a mc di getto
Viadotto asse principale
pila 1 2,00 113,000 226,00
pila 3 1,58 94,000 148,52
pila 4 2,07 94,000 194,58
pila 5 2,00 113,000 226,00
Rampe scatolari
cassone ovest 3,80 94,000 357,20

SOMMANO kg 1´152,30 1,03 1´186,87

381 / 192 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega
Vedi voce n° 189 [mc 2.81] 70,000 196,70

SOMMANO kg 196,70 1,03 202,60

382 / 193 Lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature.
B.11.020 per la puntellazione impalcato esistente lato Vega

profilo HEB450 5,00 10,00 171,000 8´550,00
piastre 10,00 56,52 565,20
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
piastra 2,00 22,37 44,74

Parziale kg 9´159,94
spessorazioni, bullonerie 0,05 9159,000 457,95

Parziale kg 457,95

SOMMANO kg 9´617,89 2,48 23´852,37

383 / 194 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est

rete ø8/20x20cm 41,00 1,500 4,000 246,00

SOMMANO kg 246,00 1,29 317,34

384 / 195 MALTA REOPLASTICA
B.07.015.a per allettamenti

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 6,50 4,500 0,150 21,94
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino 2,00 6,00 4,000 0,150 7,20

SOMMANO dmc 29,14 4,45 129,67

385 / 196 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 40,00 0,40 16,00
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino 12,00 0,30 3,60

SOMMANO m 19,60 62,14 1´217,94

386 / 197 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 in muratura di calcestruzzo.

realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 328,00 0,30 98,40

SOMMANO m 98,40 62,14 6´114,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´071´403,98
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R I P O R T O 13´071´403,98

387 / 198 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 40,00 40,00
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 48,00 8,45 405,60

388 / 199 RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE,
B.11.013 LAMIERE E PROFILATI METALLICI

per la puntellazione impalcato esistente lato Vega
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
Vedi voce n° 198 [cadauno 48.00] 48,00

SOMMANO cad 48,00 5,43 260,64

389 / 200 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 per la puntellazione impalcato esistente lato Vega

per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
Vedi voce n° 193 [kg 9 617.89] 9´617,89

SOMMANO kg 9´617,89 0,97 9´329,35

390 / 201 MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b per la puntellazione impalcato esistente lato Vega

per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
Vedi voce n° 198 [cadauno 48.00] 1,00 1,000 0,100 4,80

SOMMANO dmc 4,80 10,34 49,63

391 / 202 Lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature.
B.11.020 realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est

peso medio elemento mensola di lunghezza 1.50m 27,33 450,000 12´298,50

SOMMANO kg 12´298,50 2,48 30´500,28

392 / 203 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 RESINA

realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 328,00 328,00

SOMMANO cadauno 328,00 8,45 2´771,60

393 / 204 PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
B.08.055 realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 41,00 1,500 61,50

SOMMANO mq 61,50 34,77 2´138,36

394 / 205 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 41,00 1,500 0,200 12,30

SOMMANO mc 12,30 114,26 1´405,40

395 / 206 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 41,00 0,200 8,20
2,00 1,500 0,200 0,60

SOMMANO mq 8,80 21,24 186,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´118´451,75
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R I P O R T O 13´118´451,75

396 / 207 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 205 [mc 12.30] 50,000 615,00

SOMMANO kg 615,00 1,03 633,45

397 / 208 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 205 [mc 12.30] 12,30

SOMMANO mc 12,30 172,73 2´124,58

398 / 209 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attività di
E.08.005.17. demolizione.
09.04a rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est

Vedi voce n° 208 [mc 12.30] 1,15 2,400 33,95

SOMMANO ton 33,95 7,46 253,27

399 / 210 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 208 [mc 12.30] 1,15 30,00 424,35

SOMMANO m3 x km 424,35 0,19 80,63

400 / 211 RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
B.09.505 rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est

Vedi voce n° 204 [mq 61.50] 61,50

SOMMANO mq 61,50 6,84 420,66

401 / 212 RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE,
B.11.013 LAMIERE E PROFILATI METALLICI

rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 203 [cadauno 328.00] 328,00

SOMMANO cad 328,00 5,43 1´781,04

402 / 213 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est

Vedi voce n° 202 [kg 12 298.50] 12´298,50

SOMMANO kg 12´298,50 0,97 11´929,55

403 / 214 MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est

per protezione dei fori
Vedi voce n° 212 [cad 328.00] 1,00 1,000 0,100 32,80

SOMMANO dmc 32,80 10,34 339,15

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´136´014,08
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R I P O R T O 13´136´014,08

D01 - DEMOLIZIONI
  (SpCat 7)

D0101 - Demolizioni opere stradali
  (Cat 16)

D1 - Demolizioni
  (SbCat 19)

404 / 35 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione opere stradali

VS.002.05 Demolizione opere stradali
Fresatura tratto raccordo esistente 302,74 302,74
Scarifica pavimentazione stradale 1670,95 1´670,95
Scarifica pavimentazione stradale rampe 2607,50 0,200 521,50
Rampa esistente in prossimità di ingresso di Porto Marghera 75,60 75,60
Pavimentazione pedonale esistente 1399,00 0,300 419,70
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 1 1273,55 0,040 50,94
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 2 730,00 0,080 58,40
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 3 594,00 0,180 106,92

Demolizione opere idrauliche e sottoservizi

Demolizione opere idrauliche e sottoservizi
Scarifica pavimentazione per opere idrauliche 269,56 269,56
Scarifica pavimentazione per sottoservizi 127,28 127,28

SOMMANO m3 3´603,59 19,31 69´585,32

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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D0102 - Demolizioni recinzioni esistenti
  (Cat 17)

405 / 40 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE
E.03.021 DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI

MATERIALI RIUTILIZZABILI
Recinzione lato RFI 467,45 2,000 934,90
Viadotto lato Nord - integrazione a parapetto 350,00 2,500 875,00
Area cancello esistente 28,00 2,000 56,00

SOMMANO m2 1´865,90 3,38 6´306,74

406 / 41 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA

Parapetti

VS.020.01.a Parapetti
Viadotto lato Sud 350,00 350,00
Viadotto lato Nord - da integrare con rete di protezione 350,00 350,00

Guard-Rail

Guard-Rail
Viadotto 821,00 821,00
Via della Libertà 1533,00 1´533,00

SOMMANO m 3´054,00 2,91 8´887,14

407 / 71 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 Edicola 3000,00 3´000,00

Fermata Bus 2,00 1500,00 3´000,00
Pannello pubblicitario 2,00 500,00 1´000,00
Pannello messaggio variabile 3000,00 3´000,00
Cancelli esistenti 2,00 4,50 90,000 810,00

SOMMANO kg 10´810,00 0,97 10´485,70

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 13´231´278,98

D0103 - Demolizioni viadotti esistenti
  (Cat 18)

408 / 34 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E
A.03.019 C.A.P.

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo 1562,00 0,080 124,96
Fondazione Edicola 5,00 4,000 0,300 6,00
Fondazione Fermata Bus 2,00 5,00 2,000 0,300 6,00
Fondazione Pannello pubblicitario 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Fondazione Pannello messaggio variabile 1,50 1,500 1,000 2,25
New Jersey esistenti 900,00 0,315 283,50
Soletta sotto pavimentazione pedonale in masselli 1562,00 0,120 187,44

Traversi impalcato

Traversi impalcato
Traversi aggiuntivi 5,00 4,80 0,400 1,100 10,56
Traversi aggiuntivi 9,00 6,30 0,400 1,100 24,95
Traversi aggiuntivi 1,00 9,00 0,400 1,100 3,96
Traversi aggiuntivi 5,00 6,50 0,400 1,100 14,30

Pile ed elevazioni

Pile ed elevazioni
Muri di sostegno trasversali (pila D4) 8,20 0,400 2,360 7,74
Muri di sostegno trasversali pila D4 6,00 0,400 2,360 5,66
Soletta finale in corrispondenza pila D4 6,00 3,160 0,250 4,74
Elevazione trasversale A (pila D4) 4,25 0,300 1,250 1,59
Elevazione trasversale B 4,25 0,300 2,520 3,21
Elevazione trasversale C 4,25 0,300 3,340 4,26
Elevazione spalla pila D3 4,95 0,500 2,300 5,69
Elevazione spalla pila D3 4,95 1,600 0,500 3,96
Elevazione spalla pila D3 4,95 0,350 1,400 2,43
Pila D2 3,50 3,850 13,48
Pila D2 4,60 1,330 6,12
Pila D1 3,50 5,750 20,13
Pila D1 4,60 1,330 6,12
Pila A1 3,50 7,250 25,38
Pila A1 4,60 1,330 6,12
Pila A2 3,50 7,250 25,38
Pila A2 7,70 1,330 10,24
Pila A3 3,50 7,250 25,38
Pila A3 7,70 1,330 10,24
Pila A4 3,50 7,250 25,38
Pila A4 7,70 1,330 10,24
Pila A5 3,50 7,250 25,38
Pila A5 7,70 1,330 10,24
Pila C1 4,30 5,750 24,73
Pila C1 6,35 1,340 8,51
Pila C2 4,30 3,850 16,56
Pila C2 6,35 1,340 8,51
Elevazione spalla (pila C3) 6,75 0,500 2,300 7,76
Elevazione spalla (pila C3) 6,75 1,600 0,500 5,40
Elevazione spalla (pila C3) 6,75 0,350 1,400 3,31
Elevazione trasversale F (pila C4) 6,05 0,300 1,650 2,99
Elevazione trasversale E 6,05 0,300 2,950 5,35
Elevazione trasversale D 6,05 0,300 3,900 7,08

Asse 4 - lato Mestre

Asse 4 - lato Mestre
Muri di sostegno laterali fino inizio rampa 2,00 13,00 0,300 1,180 9,20
Muri di sostegno laterali fino inizio rampa 2,00 12,00 0,400 1,940 18,62
Fondazione primo tratto 16,00 6,750 0,400 43,20
Fondazione secondo tratto 13,00 6,750 0,500 43,88
Fondazione terzo tratto (incluse due travi perimetrali) 35,00 5,800 0,500 101,50
Smusso in plinto di fondazione 1,30 3,000 1,200 4,68
Elevazioni longitudinali 2,00 35,00 0,350 2,475 60,64
Soletta rampa 35,00 4,750 0,400 66,50
Solette laterali rampa 2,00 35,00 0,900 0,260 16,38
Travi perimetrali per guard rail 2,00 25,00 0,500 0,500 12,50

Asse 5 - lato Venezia

Asse 5 - lato Venezia
Muri di sostegno laterali fino inizio rampa 2,00 13,00 0,300 1,180 9,20
Muri di sostegno laterali fino inizio rampa 2,00 12,00 0,400 1,940 18,62
Fondazione primo tratto 16,00 9,200 0,400 58,88
Fondazione secondo tratto 13,00 9,200 0,500 59,80
Terzo tratto, travi continue longitudinali di fondazione 35,00 1,200 0,500 21,00
Soletta finale in corrispondenza 8,20 3,160 0,250 6,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´566,31 13´231´278,98
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Travi perimetrali per guard rail 2,00 25,00 0,500 0,500 12,50
Elevazioni longitudinali 2,00 36,00 0,350 3,275 82,53
Soletta rampa 35,00 7,600 0,400 106,40
Solette laterali rampa 35,00 0,900 0,520 16,38
Solette laterali rampa 35,00 0,700 0,270 6,62
Solette laterali rampa 35,00 0,500 0,270 4,73
Rampa esterna (fondazioni, soletta e setto continuo) 35,00 1,500 0,200 10,50
Rampa esterna (fondazioni, soletta e setto continuo) 35,00 1,500 0,500 26,25
Rampa esterna (fondazioni, soletta e setto continuo) 35,00 0,250 3,500 30,63

Impalcato

Impalcato
Smusso in plinto di fondazione 4,50 0,950 0,100 0,43
Smusso in plinto di fondazione 4,50 0,450 0,100 0,20
Smusso in plinto di fondazione 4,50 0,280 0,100 0,13

Rampa esistente in prossimità di ingresso di Porto Marghera

Rampa esistente in prossimità di ingresso di Porto Marghera
Muro in c.a. - fondazione 42,00 1,300 0,500 27,30
Muro in c.a. - elevazione 42,00 0,300 1,700 21,42
Soletta in c.a. 30,00 6,000 0,120 21,60
Fondazioni recinzione ERF 300,00 0,800 0,350 84,00
Fondazioni recinzione ERF 300,00 0,200 0,500 30,00
Fondazioni recinzione RFI 700,00 0,300 0,700 147,00
Fondazioni recinzione RFI 700,00 0,800 0,350 196,00
Recinzione RFI 700,00 0,150 1,600 168,00
Cordolo esistente 600,00 0,750 0,600 270,00
Marciapiede 610,00 0,300 183,00
Fondazione fine corsa linea ferroviaria 15,00 2,600 0,160 6,24

Demolizione per opere idrauliche e sottoservizi

Demolizione per opere idrauliche e sottoservizi
demolizioni condotte in c.a. esistenti 17,00 17,00
demolizioni pozzetti vari 40,00 40,00

SOMMANO m3 3´075,17 24,50 75´341,67

409 / 38 DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
A.03.027.b Lunghezza giunti 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 17,44 1´395,20

410 / 39 RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
B.07.014 Numero appoggi 75,00 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 84,73 6´354,75

411 / 42 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI

Imaplcato da pila D3 a D1 - soletta 55,00 2,240 123,20
Imaplcato da pila D3 a D1 - travi 55,00 1,890 103,95
Imaplcato da pila A1 a D1 - soletta 27,00 2,680 72,36
Imaplcato da pila A1 a D1 - travi 27,00 1,890 51,03
Imaplcato da pila A1 a A5 - soletta 40,00 2,620 104,80
Imaplcato da pila A1 a A5 - travi 40,00 2,650 106,00
Imaplcato da pila A5 a C1 - soletta 27,00 3,800 102,60
Imaplcato da pila A5 a C1 - travi 27,00 2,560 69,12
Imaplcato da pila C1 a C3 - soletta 55,00 3,590 197,45
Imaplcato da pila C1 a C3 - travi 55,00 2,560 140,80

SOMMANO m3 1´071,31 96,70 103´595,68

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´417´966,28
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R I P O R T O 13´417´966,28

Y01 - RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI
  (SpCat 8)

Y0101 - Reti Telecomunicazioni
  (Cat 19)

Y1 - Opere civili
  (SbCat 20)

412 / 399 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Telecom - da sez 25 a sez 51" 265,00 0,600 0,960 152,64
TLC - da sez 28 a sez 51" 240,00 0,600 0,760 109,44
Interoute - da sez 25 a sez 51" 270,00 0,600 1,050 170,10
Telecom - da sez 51" a sez 74 225,00 0,600 1,480 199,80
TLC - da sez 51" a sez 80 285,00 0,600 1,260 215,46
Interoute - da sez 51" a sez 75' 260,00 0,600 1,550 241,80

SOMMANO m³ 1´089,24 6,56 7´145,41

413 / 400 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - volume di scavo 1´089,24
A detrarre - volume sabbia -602,90

Sommano positivi m³ 1´089,24
Sommano negativi m³ -602,90

SOMMANO m³ 486,34 1,49 724,65

414 / 401 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.9 Fornitura e p ...  flessibile per posa interrata, doppia parete,

diam. 160mm
TLC 525,00 525,00

SOMMANO m 525,00 12,74 6´688,50

415 / 402 Fornitura e posa in opera di tritubo in polietilene alta densità con
VS.022.07.0 diametro nominale 50 mm
15 Interoute 10,00 530,00 5´300,00

SOMMANO m 5´300,00 5,20 27´560,00

416 / 403 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...  l'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Telecom 0,39 490,00 191,10
TLC 0,32 525,00 168,00
Interoute 0,46 530,00 243,80

SOMMANO m³ 602,90 33,71 20´323,76

417 / 404 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o confluenza
P.A.SO.01 prefabbricato a sezione quadrata dim.200x100cm

11,00 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 2´308,21 25´390,31

418 / 405 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm

Telecom 1,00
TLC 2,00
Interoute 7,00

SOMMANO cad 10,00 177,62 1´776,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´507´575,11
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419 / 406 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.6 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 65 cm

Telecom 1,00
TLC 6,00 6,00
Interoute 7,00

SOMMANO cad 14,00 67,68 947,52

420 / 407 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.5 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 35 cm

Telecom 1,00
TLC 1,00
Interoute 7,00

SOMMANO cad 9,00 55,68 501,12

421 / 408 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Pozzetti 200x100 - chiusini a settore 120x60 2420,00 2´420,00
Pozzetti Telecom - chiusini a settore 60x60 85,00 85,00
Pozzetti TLC - chiusini a settore 60x60 170,00 170,00
Pozzetti Interoute - chiusini a settore 60x60 595,00 595,00

SOMMANO kg 3´270,00 3,20 10´464,00

422 / 458 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.7 Fornitura e  ...  flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.

125mm
Telecom 6,00 490,00 2´940,00

SOMMANO m 2´940,00 9,22 27´106,80

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´546´594,55
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Y0103 - Reti Elettriche
  (Cat 21)

423 / 409 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Rete ENEL 195,00 0,600 1,570 183,69

SOMMANO m³ 183,69 6,56 1´205,01

424 / 410 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - volume di scavo 183,69
A detrarre - volume sabbia -72,15

Sommano positivi m³ 183,69
Sommano negativi m³ -72,15

SOMMANO m³ 111,54 1,49 166,19

425 / 411 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia
VS.022.07.0 parete per cavidotti interrati diametro nominale 200 mm
02.l Rete ENEL 3,00 195,00 585,00

SOMMANO m 585,00 22,03 12´887,55

426 / 412 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...  l'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Rete ENEL 0,37 195,00 72,15

SOMMANO m³ 72,15 33,71 2´432,18

427 / 413 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm

Rete ENEL 7,00

SOMMANO cad 7,00 177,62 1´243,34

428 / 414 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.6 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 65 cm

Rete ENEL 7,00

SOMMANO cad 7,00 67,68 473,76

429 / 415 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.5 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 35 cm

Rete Enel 7,00

SOMMANO cad 7,00 55,68 389,76

430 / 416 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Pozzetti rete ENEL - chiusini 60x60 595,00 595,00

SOMMANO kg 595,00 3,20 1´904,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´567´296,34
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Y0104 - Reti acquedotto
  (Cat 22)

431 / 417 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Deviazione acquedotto industriale 50,00 1,650 2,000 165,00
Deviazione acquedotto industriale - pozzetti di testa 63,58 6,50 413,27
Deviazione acquedotto civile 190,00 0,770 1,470 215,06
Rimozione condotta cemento amianto 875,00 0,750 1,150 754,69

SOMMANO m³ 1´548,02 6,56 10´155,01

432 / 418 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ritombamento - volume di scavo 1´548,02
A detrarre - volume sabbia per nuove condotte -197,02
A detrarre - volume ingombro pozzi di testa -2,00 3,40 3,200 2,750 -59,84

Sommano positivi m³ 1´548,02
Sommano negativi m³ -256,86

SOMMANO m³ 1´291,16 1,49 1´923,83

433 / 419 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT

Deviazione acquedotto industriale 578,27 578,27
Deviazione acquedotto civile 215,06

SOMMANO m³ 793,33 5,47 4´339,52

434 / 420 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTU... sia metallica che di

...LUCE DA M 2,01 A 10,00
Pozzetto monte - soletta di copertura 2,60 2,800 7,28

13,00 0,300 3,90
Pozzetto valle - soletta di copertura 2,60 2,800 7,28

13,00 0,300 3,90

SOMMANO mq 22,36 15,45 345,46

435 / 421 Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da pa ...
P3.3.10 ll'esecuzione dell'opera e per tutta la durata del lavoro:

Protezione e sostegno scavo acquedotto industriale - pozzetto monte 12,00 12,000 144,00
Protezione e sostegno scavo acquedotto industriale - pozzetto valle 12,00 12,000 144,00

SOMMANO m² 288,00 28,31 8´153,28

436 / 422 Nolo e posa in opera di profilati pesanti in acciaio per  ... e
P1.1.055 accessorio, nonché lo smontaggio a lavorazione ultimata.

Pozzetto di monta - Travi HEB240 per sostegno tubazione 83,20 14,90 1´239,68
Pozzetto di valle - Travi HEB240 per sostegno tubazione 83,20 14,90 1´239,68

SOMMANO kg 2´479,36 0,76 1´884,31

437 / 423 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Pozzetto monte 3,40 3,600 0,100 1,22
Pozzetto valle 3,40 3,600 0,100 1,22

SOMMANO m3 2,44 67,29 164,19

438 / 424 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´594´261,94
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B.03.035.b CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pozzetto monte - muri 12,00 0,300 4,350 15,66
Pozzetto monte - soletta di copertura 3,20 3,400 0,300 3,26
Pozzetto valle - muri 12,00 0,300 4,350 15,66
Pozzetto valle - soletta di copertura 3,20 3,400 0,300 3,26

SOMMANO mc 37,84 118,42 4´481,01

439 / 425 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Pozzetto monte - fondazione 13,20 0,400 5,28
Pozzetto monte - muri laterali 24,00 4,350 104,40
Pozzetto di valle - fondazione 13,20 0,400 5,28
Pozzetto di valle - muri laterali 24,00 4,350 104,40

SOMMANO mq 219,36 21,24 4´659,21

440 / 426 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

Pozzetto di monte 1´922,00
Pozzetto di monte 1´922,00
Pozzetti di monte- aumenti 5% per ganci, sfridi, sormonti 193,00

SOMMANO kg 4´037,00 1,03 4´158,11

441 / 427 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.6 effettiva quantità impiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm

Deviazione acquedotto civile 2,00

SOMMANO cad 2,00 280,99 561,98

442 / 428 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.9 all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 40 cm

Deviazione acquedotto civile 2,00

SOMMANO cad 2,00 101,08 202,16

443 / 429 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN800,
P.A.SO.02 rivestimento esterno bituminoso, interno in resine epossidiche

Deviazione acquedotto industriale 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 267,25 13´362,50

444 / 430 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ...
E.30.05.a ECONDARIE Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

Piastre di attacco alle pareti per connessione tubazioni 120,00 1,30 1,300 202,80

SOMMANO kg 202,80 2,16 438,05

445 / 431 Oneri per il sostegno della condotta acquedotto industriale
P.A.SO.03 esistente e l'esecuzione degli interventi di connessione

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 7´442,60 14´885,20

446 / 432 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale
I.01.008.f DN250mm

Deviazione acquedotto civile - Via delle industrie 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 81,80 2´535,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´639´545,96
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447 / 433 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA
I.01.008.g SFEROIDALE - - DN 30 CM

Deviazione acquedotto civile - Via delle industrie 66,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 104,42 6´891,72

448 / 434 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tip ... IO DI
G.02.39.h TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN

300 mm
Deviazione acquedotto civile - Tratto attraversamento binari e via della
Libertà 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 128,57 11´571,30

449 / 435 Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovale a ...
G.02.53.i CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO

PIATTO DN 250 mm
Deviazione acquedotto civile - Via delle industrie 1,00

SOMMANO n 1,00 1´018,28 1´018,28

450 / 436 Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovale a ...
G.02.53.l CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO

PIATTO DN 300 mm
Deviazione acquedotto civile - Via della liberta 1,00
Deviazione acquedotto civile - Attrav binari 2,00

SOMMANO n 3,00 1´426,70 4´280,10

451 / 437 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pozzetto monte 3,20 3,400 0,400 4,35
Pozzetto valle 3,20 3,400 0,400 4,35

SOMMANO mc 8,70 114,26 994,06

452 / 438 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d caditoie etc. in classe D400

Deviazione acquedotto industriale 500,00 500,00
Deviazione acquedotto civile 250,00 250,00

SOMMANO kg 750,00 3,20 2´400,00

453 / 439 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...  l'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestre rispettivamente

Deviazione acquedotto industriale 50,00 1,650 1,200 99,00
Deviazione acquedotto civile 187,00 0,770 0,670 96,47

SOMMANO m³ 195,47 33,71 6´589,29

454 / 457 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 Pozzetto monte - ripresa fondazione/muri 13,20 13,20

Pozzetto monte - ripresa muri/copertura 13,20 13,20
Pozzetto valle - ripresa fondazione/muri 13,20 13,20
Pozzetto valle - ripresa muri/copertura 13,20 13,20

SOMMANO m 52,80 9,00 475,20

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´673´765,91
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Y2 - Opere impiantistiche
  (SbCat 21)

455 / 440 Fornitura e posa in opera di impianto di protezione catodica a
P.A.SO.04 corrente impressa per l'acquedotto civile e industriale

Impianto di protezione catodica per Acquedotto civile e industriale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´826,40 30´826,40

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´704´592,31
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W01 - GESTIONE MATERIALI
  (SpCat 9)

W0101 - Smaltimenti
  (Cat 23)

W1 - Smaltimento terreni
  (SbCat 22)

456 / 48 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.01 SCAVI (Inquinato pericoloso e non pericoloso)

Rifiuti pericolosi 3204,00 3´204,00
Rifiuti non pericolosi non ammissibili ad inerti 2385,00 2´385,00
Rifiuti pericolosi da scavi micropali 68,00 68,00

SOMMANO m3 5´657,00 95,00 537´415,00

457 / 49 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.02 SCAVI (conforme a colonna B)

Opere stradali e demolizioni

Opere stradali e demolizioni
Scavi 7163,14 7´163,14
A dedurre ritombamento opere stradali -2646,07 -2´646,07

Opere idrauliche e sottoservizi

Opere idrauliche e sottoservizi
Scavi 7786,73 7´786,73
Scavo profondo per microtunneling 138,00 138,00
Reinterro per opere idrauliche e sottoservizi -4512,26 -4´512,26
A dedurre materiale inquinato pericoloso -5589,00 -5´589,00
A dedurre materiale gestibile come rifiuto in discarica per inerti /
impianto di recupero -100,00 -100,00

Sommano positivi m3 15´087,87
Sommano negativi m3 -12´847,33

SOMMANO m3 2´240,54 5,00 11´202,70

458 / 50 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Trasporto dall'area di cantiere al sito di conferimento Vallone
Moranzani (circa 10 km) - rifiuti / sottoprodotto 10,00 7897,54 78´975,40
Trasporto rifiuto non pericoloso / ammissibile mmissibile a discarica
per inerti ed impianto di recupero ex dm 186/06 (raggio 50 km) 50,00 100,00 5´000,00

SOMMANO m3 x km 83´975,40 0,19 15´955,33

459 / 51 ONERI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI
P.A.SM.06 RECUPERO

- rifiuto non pericoloso / ammissibile mmissibile a discarica per inerti
ed impianto di recupero ex dm 186/06 100,00 1,800 180,00

SOMMANO ton 180,00 25,00 4´500,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 14´273´665,34

W2 - Smaltimenti conglomerati bituminosi
  (SbCat 23)

460 / 52 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.03 FRESATO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Demolizioni stradali
Fresatura tratto di raccordo a esistente (lato Venezia, lato Mestre e via
delle Industrie) 302,74 302,74
Scarifica pavimentazione stradale 1670,95 1´670,95
Scarifica pavimentazione stradale rampe 521,50 521,50
Rampa esistente in prossimità di ingresso di Porto Marghera 75,60 75,60
Pavimentazione pedonale esistente (come da fase esecutiva 4) 419,70 419,70
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 1 50,94 50,94
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 2 58,40 58,40
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 3 106,92 106,92
Scarifica pavimentazioni per opere idrauliche 269,56 269,56
Scarifica pavimentazioni per sottoservizi 127,28 127,28

SOMMANO m3 3´603,59 5,00 18´017,95

461 / 53 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Trasporto dall'area di cantiere al sito di conferimento Vallone
Moranzani (circa 10 km) - sottoprodotto 10,00 3603,59 36´035,90

SOMMANO m3 x km 36´035,90 0,19 6´846,82
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R I P O R T O 14´298´530,11

W3 - Smaltimenti demolizioni opere in C.A.  (SbCat 24)

462 / 54 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.04 FRANTUMATO DA DEMOLIZIONI

Demolizioni opere in c.a.
Opere stradali 1507,15 1´507,15
Demolizioni sottostrutture viadotti c.a.p 1511,02 1´511,02
Demolizioni impalcato viadotti c.a.p. 1071,31 1´071,31
Demolizioni per opere idrauliche e sottoservizi 57,00 57,00
A dedurre materiale riutilizzato per sottofondi pavimentazioni
provvisorie -1,00 2176,16 -2´176,16

Sommano positivi m3 4´146,48
Sommano negativi m3 -2´176,16

SOMMANO m3 1´970,32 5,00 9´851,60

463 / 55 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA IN
P.A.SM.05 CANTIERE

Impianto mobile per produzione materia prima secondaria in cantiere
con deferrizzazione pezzi < 40 cm (Costo per impianto a noleggio-
gestione pratica - operatività in cantiere)
Opere stradali 1507,15 1´507,15
Demolizioni sottostrutture viadotti c.a.p 1511,02 1´511,02
Demolizioni impalcato viadotti c.a.p. 1071,31 1´071,31
Demolizioni per opere idrauliche e sottoservizi 57,00 57,00

SOMMANO m3 4´146,48 10,00 41´464,80

464 / 56 CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 04 05
E.08.005.17. FERRO E ACCIAIO
04.05 Smaltimento / conferimento ad impianto di recupero del ferro

d'armatura di risulta
Incidenza media acciaio 200 Kg/mc 4146,48 0,200 829,30

SOMMANO ton 829,30 49,72 41´232,80

465 / 57 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Trasporto dall'area di cantiere al sito di conferimento Vallone
Moranzani di materiale in uscita dall'impianto di frantumazione /
vagliatura - materia prima secondaria (circa 10 km) 10,00 1970,32 19´703,20

SOMMANO m3 x km 19´703,20 0,19 3´743,61

-------------------------------------------
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W4 - Smaltimenti scavi per tubazioni
  (SbCat 25)

466 / 58 Recupero delle tubazioni in cemento-amianto dismesse
A.15.b Rimozione tubazione cemento-amianto DN250 875,00 875,00

SOMMANO m 875,00 70,00 61´250,00

467 / 59 CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 06 05 -
E.08.005.17. MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
06.05 Rimozione tubazione cemento-amianto DN250 61,82 61,82

SOMMANO ton 61,82 546,92 33´810,59

468 / 64 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

Rimozione tubazione cemento-amianto DN250 733,13 733,13

SOMMANO m³ 733,13 6,56 4´809,33

469 / 455 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee ...
P3.2.8.1 misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici

Vedi voce n° 64 [m³ 733.13] 733,13

SOMMANO m³ 733,13 4,77 3´497,03
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Z01 - BONIFICA BELLICA  (SpCat 10)
Z101 - Bonifica Bellica  (Cat 24)
Z1 -  Bonifica bellica  (SbCat 26)

470 / 61 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA
IG.06.001 SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA

Superficie verde 3000,00 3´000,00

SOMMANO mq 3´000,00 0,33 990,00

471 / 67 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
IG.06.020 Fino 3 m 17503,10 17´503,10

Fino 5 m 1720,30 1´720,30

SOMMANO mq 19´223,40 0,30 5´767,02

472 / 68 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE
IG.06.025.a TRIVELLAZIONE FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00

DAL PIANO DI CAMPAGNA
Fino 3 m 17503,10 17´503,10

SOMMANO mq 17´503,10 0,92 16´102,85

473 / 69 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE
IG.06.025.b TRIVELLAZIONE FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00

DAL PIANO DI CAMPAGNA
Fino 5 m 1720,30 1´720,30

SOMMANO mq 1´720,30 1,53 2´632,06

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´523´681,80

T O T A L E   euro 14´523´681,80
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 14´523´681,80

C:001 E01 - OPERE STRADALI euro 1´616´769,44

C:001.001      E0101 - Opere stradali euro 1´616´769,44

C:001.001.001           E1 - Piattaforma stradale euro 615´114,83
C:001.001.002           E2 - Opere di finitura euro 110´929,79
C:001.001.003           E3 - Barriere di sicurezza euro 690´059,98
C:001.001.004           E4 - Scavi e riporti euro 200´664,84

C:002 G01 - OPERE ARTE euro 9´156´366,11

C:002.002      G0101 - Viadotto asse principale e rampe scatolari euro 4´852´526,19

C:002.002.005           G1 - Fondazioni profonde euro 583´807,12
C:002.002.006           G2 - Fondazioni euro 172´670,55
C:002.002.007           G3 - Elevazioni euro 1´019´419,93
C:002.002.008           G4 - Impalcato euro 3´076´628,59

C:002.003      G0102 - Viadotti rampe euro 1´299´390,93

C:002.003.005           G1 - Fondazioni profonde euro 331´688,27
C:002.003.006           G2 - Fondazioni euro 100´939,48
C:002.003.007           G3 - Elevazioni euro 159´921,23
C:002.003.008           G4 - Impalcato euro 706´841,95

C:002.004      G0103 - Muri rampe euro 150´439,05

C:002.004.007           G3 - Elevazioni euro 150´439,05

C:002.005      G0104 - Galleria artificiale euro 2´265´118,25

C:002.005.005           G1 - Fondazioni profonde euro 442´762,61
C:002.005.006           G2 - Fondazioni euro 155´590,27
C:002.005.007           G3 - Elevazioni euro 495´402,14
C:002.005.008           G4 - Impalcato euro 1´171´363,23

C:002.006      G0105 - Muri di sostegno euro 483´431,98

C:002.006.006           G2 - Fondazioni euro 483´431,98

C:002.007      G0106 - Cordoli portabarriere euro 36´493,33

C:002.007.006           G2 - Fondazioni euro 36´493,33

C:002.008      G0107 - Opere di protezione CUAI euro 68´966,38

C:002.008.006           G2 - Fondazioni euro 68´966,38

C:003 L01 - IMPIANTI ELETTRICI euro 335´313,94

C:003.009      L0101 - Impianti di illuminazione asse principale euro 109´562,51

C:003.009.009           L01 - Impianti di illuminazione all'aperto euro 92´616,71
C:003.009.010           L02 - Impianti di illuminazione in galleria euro 16´945,80

C:003.010      L0102 - Impianti di illuminazione assi secondari euro 225´751,43

C:003.010.009           L01 - Impianti di illuminazione all'aperto euro 225´751,43

C:004 M01 - IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE euro 1´459´636,32

C:004.011      M0101 - Smaltimento acque - Asse principale euro 1´214´654,06

C:004.011.011           M1 - Rete smaltimento acque euro 542´328,78
C:004.011.012           M2 - Impianto di trattamento euro 375´369,41

COMMITTENTE: 
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C:004.011.013           M3 - Attraversamento binario ERF euro 296´955,87

C:004.012      M0102 - Smaltimento acque - assi secondari euro 244´982,26

C:004.012.011           M1 - Rete smaltimento acque euro 244´982,26

C:005 P01 - OPERE DI MITIGAZIONE euro 184´783,23

C:005.013      P0101 - Opere a verde euro 12´002,92

C:005.013.014           P01 - Opere a verde euro 12´002,92

C:005.014      P0101 - Opere d'arredo urbano euro 172´780,31

C:005.014.015           P02 - Sistemazioni a raso euro 90´516,43
C:005.014.016           P03 - Parapetti e rivestimenti euro 82´263,88

C:006 V01 - CANTIERIZZAZIONE euro 383´145,04

C:006.015      V0101 - Opere provvisorie di cantierizzazione euro 383´145,04

C:006.015.017           V1 - Opere stradali provvisionali euro 214´768,90
C:006.015.018           V3 - Opere strutturali provvisionali euro 168´376,14

C:007 D01 - DEMOLIZIONI euro 281´952,20

C:007.016      D0101 - Demolizioni opere stradali euro 69´585,32

C:007.016.019           D1 - Demolizioni euro 69´585,32

C:007.017      D0102 - Demolizioni recinzioni esistenti euro 25´679,58

C:007.017.019           D1 - Demolizioni euro 25´679,58

C:007.018      D0103 - Demolizioni viadotti esistenti euro 186´687,30

C:007.018.019           D1 - Demolizioni euro 186´687,30

C:008 Y01 - RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI euro 286´626,03

C:008.019      Y0101 - Reti Telecomunicazioni euro 128´628,27

C:008.019.020           Y1 - Opere civili euro 128´628,27

C:008.021      Y0103 - Reti Elettriche euro 20´701,79

C:008.021.020           Y1 - Opere civili euro 20´701,79

C:008.022      Y0104 - Reti acquedotto euro 137´295,97

C:008.022.020           Y1 - Opere civili euro 106´469,57
C:008.022.021           Y2 - Opere impiantistiche euro 30´826,40

C:009 W01 - GESTIONE MATERIALI euro 793´597,56

C:009.023      W0101 - Smaltimenti euro 793´597,56

C:009.023.022           W1 - Smaltimento terreni euro 569´073,03
C:009.023.023           W2 - Smaltimenti conglomerati bituminosi euro 24´864,77
C:009.023.024           W3 - Smaltimenti demolizioni opere in C.A. euro 96´292,81
C:009.023.025           W4 - Smaltimenti scavi per tubazioni euro 103´366,95

C:010 Z01 - BONIFICA BELLICA euro 25´491,93

C:010.024      Z101 - Bonifica Bellica euro 25´491,93

C:010.024.026           Z1 -  Bonifica bellica euro 25´491,93

TOTALE  euro 14´523´681,80

COMMITTENTE: 
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