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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
EO1 - OPERE STRADALI
(SpCat 1)
EO0101 - Operestradali
(Cat 1)
E1 - Piattaforma stradale
(SbCat 1)
1/1 MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO -
VS.013.04.a |PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Pacchetto tipo 1, 1A 6040,58 6°040,58
SOMMANO m2 6°040,58 0,73 4°409,62
2/2 PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE
VS.013.11.b |COMPRESSO 40 mm
Pacchetto tipo 1, 1A 6040,58 6°040,58
Pacchetto tipo 2 12534,16 12'534,16
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 18,00
Pacchetto tipo 3 2429,34 2429,34
Pacchetto tipo 4 4117,63 4'117,63
SOMMANO m2 25139,71 6,70 168°436,06
3/3 BINDER
VS.013.71  |Pacchettotipo 1A 1572,77 8,000 12'582,16
Pacchetto tipo 2 12534,16 6,000| 75204,96
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 6,000 108,00
Pacchetto tipo 3 2429,34 15,000/ 36°440,10
Pacchetto tipo 4 4117,63 8,000| 32941,04
Pacchetto tipo 5 70,00 6,000 420,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 6,000 846,00
SOMMANO m2 x cm 158'542,26 0,96 152°200,57
4/4 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
VS.013.05.a |Pacchettotipo 2 12534,16 10,000 125°341,60
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 10,000 180,00
Pacchetto tipo 5 70,00 10,000 700,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 10,000/ 1°410,00
SOMMANO m2 x cm 127'631,60 0,96 122'526,34
5/5 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
VS.004.54 |Pacchettotipo 2 12534,16 0,200, 2'506,83
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 0,200 3,60
Pacchetto tipo 5 70,00 0,200 14,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 0,200 28,20
SOMMANO m3 2'552,63 41,76 106'597,83
6/6 ASFALTO STAMPATO LACS
P.A.ST.01 |Pacchettotipo5 70,00 70,00
Pacchetto tipo 5 isole spartitraffico rotatorie 141,00 141,00
SOMMANO m2 211,00 62,00 13'082,00
7137 RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO
VS01318 |BITUMINOS
Georete 318,32 318,32
SOMMANO m2 318,32 6,21 1°976,77
A RIPORTARE 569229,19

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 569229,19
8/76 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.00l.a |STABILIZZATO
Asse principae, pavimentazione 2 1833,46 1'833,46
Pavimentazione 2, integrazione zona nuovo cancello 18,00 0,150 2,70
1'836,16 24,99 45'885,64

SOMMANO m3

A RIPORTARE

615114,83

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6157114,83
E2 - Operedi finitura
(SbCat 2)
9/7 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.01.a |RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SUNUOVO IMPIANTO
Lunghezza linee continue 8474,00 8474,00
Lunghezza linee tratteggiate 3236,50 3236,50
Lunghezza linee corsiaBus 166,68 166,68
SOMMANO m 11'877,18 0,31 3681,93
10/8 ATTRAVERSAMENT!| PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
VS.016.03.a |ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Strisce pedonali 32,00 2,50 0,500 40,00
Aiuole 24,00 24,00
Aiuole 175,00 175,00
Linedi arresto 37,00 1,000 37,00
Scritte BUS 3,00 2,50 2,500 18,75
SOMMANO mq 294,75 3,79 1'117,10
11/9 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOL| BASE
VS.016.06.a |{50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO
triangoli di precedenza 72,00 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 144 103,68
12/10 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
VS.017.01.c [LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnali triangolari 32,00 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 33,23 1'063,36
13/11 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
VS.017.02.c |D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnali circolari 42,00 42,00
SOMMANO cadauno 42,00 68,90 2'893,80
14/ 12 SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA
VS.017.06.a |DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Cartelli indicativi 11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 64,57 710,27
15/13 SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI
VS.017.07.b |ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Cartelli indicativi 10,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 74,86 748,60
16/ 14 DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E
VS.017.13.b |[NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
delineatori 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 30,76 399,88
A RIPORTARE 625'833,45

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 625'833,45
17/15 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL
VS.018.02.a [DIAMETRO ESTERNO 90 mm
Pdi cartelli 48,00 3,000 144,00
Pdi cartelli bassi 11,00 2,000 22,00
Pali cartelli indicazioni 10,00 3,000 30,00
SOMMANO m 196,00 12,84 2'516,64
18/16 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON
VS.018.03 |SEGNALE
Pdi cartelli 48,00 48,00
Pdi cartelli bassi 11,00
Pali cartelli indicazioni 10,00 10,00
SOMMANO cadauno 69,00 33,12 2'285,28
19/17 PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E
VS.018.13 |MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA
Portali tipo A 3,00 3,50 2,500 0,900 23,63
Portali tipo B 1,00 3,50 3,000 0,900 9,45
Portali tipo C 5,00 2,00 2,000 0,800 16,00
SOMMANO m3 49,08 303,57 14°899,22
20/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A
VS.018.14 |PORTALEE MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA
Portali tipo A, 300x300x12.5 3,00 15,00 123,638 556371
Portali tipo A, 50x50x5 12,00 2,00 8,243 197,83
Portali tipo B, 300x300x12.5 1,00 17,00 123,638 2'101,85
Portali tipo B, 50x50x5 8,00 2,00 8,243 131,89
Portali tipo C, 200x200x10 5,00 6,30 123,638 3'894,60
Portali tipo C, 50x50x5 15,00 2,00 8,243 247,29
SOMMANO kg 12'137,17 4,60 55'830,98
21/19 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI -
VS.017.14.b |CLASSE RAZ2 (livelo prestazionale base)
Panndlli integrativi 14,00 9,00 2,500 315,00
SOMMANO dm2 315,00 1,48 466,20
22120 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2
VS.017.13.r |(livello prestazionale base)
Numero delineatori 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 27,69 276,90
23/30 CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20cm
VS.011.01.b |Sotto barrieraBL classe H4-W5 323,30 323,30
Marciapiedi incluse nellavoce del marciapiede
SOMMANO m 323,30 22,58 7°300,11
24131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA
VS.011.73 |INCEMENTO TIPO ANAS
Rotatorie 140,50 140,50
Aiuole 115,50 115,50
SOMMANO m 256,00 30,42 778752
25/43 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
B.09.125.a |Rampalato Venezia 30,00 2,000 60,00
A RIPORTARE 60,00 717°196,30

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 717°196,30
SOMMANO m2 60,00 26,43 1'585,80
26/ 65 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
VS.017.03.d [LATO 90 cm CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)
Segnali quadrati 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 89,42 536,52
27166 RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI
VS.017.05 |ALLUMINIO - CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)
Rettangoli 100x200 cm 2,00 10,00 20,000 400,00
Rettangoli 200x300 cm tipo A - portdli 3,00 20,00 30,000 1°800,00
Rettangoli 200x300 cm tipo B - portali 2,00 20,00 30,000 1°200,00
Rettangoli 200x250 cm tipo C - portali 5,00 20,00 25,000 2°500,00
SOMMANO dmq 5900,00 1,14 6726,00
A RIPORTARE 726'044,62

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 726°044,62
E3- Barrieredi sicurezza
(ShCat 3)
28/21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.01.f |SICUREZZA SU RILEVATO - H4
BarrieraBL classe H4-W5 323,24 323,24
SOMMANO m 323,24 114,44 36'991,59
29/ 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.02.d |SICUREZZA BORDO PONTE - H3
BarrieraBP classe H3-W5 90,00 90,00
Transizioni 4,00 4,00
SOMMANO m 94,00 147,37 13'852,78
30/23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.02.e |SICUREZZA BORDO PONTE - H4
BarieraBP classe H4-W5 1530,03 1'530,03
Transizioni 28,00 28,00
SOMMANO m 1'558,03 177,73 276'908,67
31/24 BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
VS.019.13.a |[INELEMENTI PREFABBRICATI
New Jersey terminali cuspidi 40,00 40,00
New Jersey elemento terminale 8,00 8,00
SOMMANO m 48,00 63,48 3'047,04
32/25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VS.019.02.g |SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE
E LAMIERA
BP classe H4-W8 rete 339,77 339,77
SOMMANO m 339,77 319,74 108°638,06
33/26 SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
G.02.005.d |Barrierasurilevato 687,00 687,00
Barrierasu cordolo 269,00 269,00
SOMMANO m 956,00 186,32 178121,92
34/27 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Lunghezza 439,00 439,00
SOMMANO m 439,00 92,33 40'532,87
35/28 FORNITURA ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI
G.03.002.a |CLASSE 80- PARALLELO
Numero 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 5411,10 16°233,30
36/29 POSA ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE
G.03.002.b |80- PARALLELO
Numero 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 127572 3'827,16
A RIPORTARE 1404°198,01

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°404°198,01
37172 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE
VS.019.15.e [SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 SU RILEVATO
Numero 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 317,93 127172
38/73 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE
VS.019.16.c |SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4BORDO PONTE
Numero 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 542,08 1'626,24
39/74 RECINZIONE FERROVIARIA TIPO BETAFENCE
BA.PSA.3 |Recinzione 91,40 91,40
27.C Recinzione tratto precedentemente demolito 3,00 3,00
SOMMANO m 94,40 22,61 2134,38
40/ 75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEzZZI| SPECIALI DI
VS.019.18 |RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA
Numero 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 380,25 4'943,25
4177 Nuovi cancelli
E.27.03.b Nuovo cancello 6,00 90,000 540,00
SOMMANO kg 540,00 2,90 1°566,00
4278 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.03.025 Nuova recinzione precedentemente demolita 10,00 2,000 20,00
SOMMANO m2 20,00 18,25 365,00
A RIPORTARE 1°416°104,60

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'416°104,60)
E4 - Scavi eriporti (SbCat 4)
43/32 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
VS.004.02.a |APPARTENENTE Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Rilevato stradale da estradosso plinti a intradosso pacchetto di
pavimentazione 9209,26 9'209,26
SOMMANO m3 9209,26 2,20 20°260,37,
44/33 FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI
VS.004.05.a2 |PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI
Rilevato stradale da estradosso plinti a intradosso pacchetto di
pavimentazione 9209,26 9209,26
SOMMANO m3 9209,26 10,77 99'183,73
45/ 36 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
\/olume magrone 450,11 450,11
SOMMANO m3 450,11 67,29 30'287,90
46/ 62 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Scavo opere asse principale 5185,61 57185,61
Scavo viadelle Industrie 284,80 284,80
Scavo per viadotto 298,88 298,88
Scavo per pile spalla 98,55 98,55
Scavo per alargamento asse pricipale 223,50 223,50
Tout venant sotto pavimentazione pedonale in masselli 1562,00 0,300 468,60
Rimozione terreno rampe esistenti 2,00 26,00 7,250 1,600 603,20
SOMMANO m3 716314 6,56 467990,20
47/63 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Reinterro 2646,07 2'646,07
SOMMANO m3 2'646,07 1,49 394264
A RIPORTARE 1'616°769,44]

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'616°769,44]
GO0l - OPERE ARTE
(SpCat 2)
GO0101 - Viadotto asse principale e rampe scatolari
(Cat 2)
G1 - Fondazioni profonde
(SbCat 5)
48/ 79 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO
VS.001.16.d |FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
cassone Est 110,00 17,00 1'870,00
cassone Ovest 53,00 17,00 901,00
viadotto
pilal 8,00 20,00 160,00
pila2 14,00 26,00 364,00
pila3 20,00 21,00 420,00
pilad 14,00 24,00 336,00
pila5 8,00 20,00 160,00
SOMMANO m 4'211,00 73,72 310'434,92
49/80 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA
VS.001.17.d |STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
cassone Est 110,00 1,00 110,00
cassone Ovest 53,00 1,00 53,00
viadotto
pilal 8,00 2,00 16,00
pila2 14,00 2,00 28,00
pila3 20,00 2,00 40,00
pilad 14,00 2,00 28,00
pila5 8,00 2,00 16,00
SOMMANO m 291,00 39,32 11'442,12
50/ 81 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b |costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia
cassone Est 110,00
cassone Ovest 53,00
viadotto 64,00 64,00
SOMMANO n 227,00 55,51 12°600,77
51/82 SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
VS.001.22 |DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml e 2 FINO
A 30.00 ml.
viadotto
pila2 14,00 6,00 84,00
pila3 20,00 1,00 20,00
pila4 14,00 4,00 56,00
SOMMANO m 160,00 6,79 1'086,40
52/83 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
da demolizione testa-palo
Vedi voce n° 81 [n 227.00] 1,15 30,00 0,283 1,000 27216,31
SOMMANO m3 x km 2'216,31 0,19 421,10
53/84 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demalizione.
09.04a Vedi voce n° 81 [n 227.00] 1,15 0,28 1,000 2,200 160,81
A RIPORTARE 160,81 1'952'754,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160,81 1'952'754,75
SOMMANO ton 160,81 7,46 17199,64
54/ 463 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
cassoni Est-Ovest
incidenzakg/m 163,00 17,00 41,000/ 113'611,00
viadotto
pilal 8,00 20,00 100,000| 16°000,00
pila2 14,00 26,00 84,000, 30'576,00
pila3 20,00 21,00 81,000, 34°020,00
pilad 14,00 24,00 87,000, 29232,00
pila5 8,00 20,00 100,000/ 16°000,00
SOMMANO kg 239°439,00 1,03 246'622,17
A RIPORTARE 2'200°576,56

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'200'576,56
G2 - Fondazioni
(ShCat 6)
55/85 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
cassone Est
- nervatura superiore 74,15 1,400 0,100 10,38
- nervatura centrale 71,30 1,400 0,100 9,98
- nervatura inferiore 74,10 1,400 0,100 10,37
- nervatura testata est 17,50 1,400 0,100 2,45
- nervatura di testataintermedia 40,08 0,100 4,01
- nervatura testata ovest 9,60 0,100 0,96
cassone Ovest
- nervatura superiore 33,20 1,400 0,100 4,65
- nervatura centrae 30,10 1,400 0,100 4,21
- nervaturainferiore 30,40 1,400 0,100 4,26
- nervatura testata est 7,00 0,100 0,70
7,80 1,400 0,100 1,09
532 0,100 0,53
- nervatura testata ovest 17,60 1,400 0,100 2,46
SOMMANO m3 56,05 67,29 3771,60
56/ 86 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
cassone Est
- nervatura superiore 74,15 1,200 0,700 62,29
- nervatura centrae 68,00 1,200 0,700 57,12
- nervaturainferiore 74,10 1,200 0,700 62,24
- nervatura testata est 15,26 1,200 0,700 12,82
- nervatura testataintermedia 9,60 3,000 0,700 20,16
521 0,900 0,700 3,28
- nervatura testata ovest 2,60 1,500 0,700 2,73
2,80 1,200 0,700 2,35
cassone Ovest
- nervatura superiore 33,21 1,200 0,700 27,90
- nervatura centrale 30,10 1,200 0,700 25,28
- nervaturainferiore 29,20 1,200 0,700 24,53
- nervatura testata est 2,75 1,650 0,700 3,18
2,80 1,600 0,700 3,14
- nervatura testata ovest 17,70 1,200 0,700 14,87
SOMMANO mc 321,89 102,51 32'996,94
57187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
cassone Est
- nervatura superiore 2,00 74,15 0,700 103,81
- nervatura centrale 2,00 68,00 0,700 95,20
- nervaturainferiore 2,00 74,10 0,700 103,74
- nervatura testata est 2,00 15,26 0,700 21,36
- nervatura testata intermedia 4,00 9,60 0,700 26,88
2,00 521 0,700 7,29
- nervatura testata ovest 2,60 0,700 1,82
2,00 2,80 0,700 3,92
Cassone Ovest
- nervatura superiore 2,00 33,21 0,700 46,49
- nervatura testata 2,00 30,10 0,700 42,14
- nervaturainferiore 2,00 29,20 0,700 40,88
- nervatura testata est 2,75 0,700 1,93
2,00 2,80 0,700 3,92
- nervatura testata ovest 2,00 17,70 0,700 24,78
Parziale mq 524,16
aumento del % per atre casserature 0,10 524,000 52,40
A RIPORTARE 576,56 2'237°345,10

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 576,56 2'237°345,10)
Parzide mq 52,40
SOMMANO mqg 576,56 21,24 12'246,13
58/88 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
cassoni Est-Ovest
incidenza kg/mc di getto
Vedi voce n° 86 [mc 321.89] 150,000 48283,50
SOMMANO kg 48°283,50 1,03 49'732,01
59/89 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
viadotto - plinti pile
pilal 6,80 2,700 0,100 1,84
pila2 27,34 0,100 2,73
pila3 27,34 0,100 2,73
pila4 27,34 0,100 2,73
pila5 6,80 2,700 0,100 1,84
SOMMANO m3 11,87 67,29 798,73
60/90 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.d |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
viadotto - plinti pile
pilal 6,50 2,400 2,500 39,00
pila2 25,52 2,500 63,80
pila3 25,52 2,500 63,80
pila4 25,52 2,500 63,80
pila5 6,50 2,400 2,500 39,00
SOMMANO mc 269,40 132,78 35770,93
61/91 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
viadotto - plinti pile
pilal 17,80 2,500 44,50
pila2 17,91 2,500 44,78
pila3 17,91 2,500 44,78
pilad 17,91 2,500 44,78
pila5 17,80 2,500 44,50
Parzidle mq 223,34
aumento del % per atre casserature 0,10 223,000 22,30
Parziade mq 22,30
SOMMANO mq 245,64 21,24 5217,39
62/ 464 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
viadotto - plinti pile
incidenza kg/mc
pilal 39,00 117,000  4'563,00
pila2 63,80 116,000  7°400,80
pila3 63,80 114,000 7273,20
pilad 63,80 116,000/  7°400,80
pila5 39,00 117,000/ 4'563,00
SOMMANO kg 317200,80 1,03 32'136,82
A RIPORTARE 2'373'247,11

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'373'247,11
G3 - Elevazioni
(ShCat 7)
63/ 215 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI (0]
B.04.004.a |SUBORIZZONTALI PER STRUTTU.. sia metallica che di
..LUCEDA M 2,01 A 10,00
Cassone Est - Concio 1
Parete Nord
Proiezione sol etta superiore da progr. 544.76 a581.88
1,00 38,95 1,055 41,09
Cassone Ovest
Parete Nord
Proiezione sol etta superiore da progr. 744.87
1,00 14,56 0,420 6,12
SOMMANO mg 47,21 15,45 729,39
64/ 216 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b |S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
Pile vedi Elaborato: 13755-G.10.A
238,00 1000,000| 238000,00
SOMMANO kg 238°000,00 2,43 578°340,00
65/ 217 PORT.COIB. METEO L 4000 H 4000 COMPLETA DiI:
P.A.Cl.O1 APERTURA ANTE 2LATI ESTERNO RIBATAMENTO ANTE
90° POSA E TRASPORTO COMPRESI
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 3645,28 7°290,56
66 / 441 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 Cassone Est - Concio 1
Parete Sud
23,37 23,37
Parete Nord
24,97 24,97
Parete Centrale
24,17 24,17
Cassone Est - Concio 2
Parete Sud
15,82 15,82
Parete Nord
15,23 15,23
Parete Centrale
14,86 14,86
Cassone Ovest
Parete Sud
15,16 15,16
Parete Nord
16,24 16,24
Parete Centrde
15,55 15,55
SOMMANO m 165,37 9,00 1'488,33
67/ 444 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE |IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Cassone Est - Concio 1
Parete Sud
Progr. 581.88 - Sez. 58
1,00 11,84 0,800 6,570 62,23
adetrarre lesene efori di aereazione
7,00 0,80 -0,150 5,770 -4,85
A RIPORTARE 57,38 2'961095,39

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,38 2'961°095,39

3,00 0,80 -0,650 0,400 -0,62
Sez. 58 - 57

1,00 10,00 0,800 5,940 47,52
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 5,140 -3,70

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 57 - 56

1,00 4,58 0,800 5,515 20,21
adetrarre lesene e fori di agreazione

3,00 0,80 -0,150 4,715 -1,70

1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21
Sez. 56' - Progr. 544.76

1,00 10,56 0,800 5,125 43,30
adetrarre lesene e fori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 4,325 -3,11

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Parete Nord
Progr. 581.88 - Sez. 58

1,00 11,93 0,800 6,970 66,52
adetrarre lesene efori di agreazione

7,00 0,80 -0,150 6,170 -5,18

3,00 0,80 -0,650 0,400 -0,62
Sez. 58 - 57

1,00 10,00 0,800 6,330 50,64
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 5,530 -3,98

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 57 - 56

1,00 4,58 0,800 5,880 21,54
adetrarre lesene efori di aereazione

3,00 0,80 -0,150 5,080 -1,83

1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21
Sez. 56' - Progr. 544.76

1,00 10,56 0,800 5,340 45,11
adetrarre lesene e fori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 4,540 -3,27

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Proiezione sol etta superiore da progr. 544.76 a 581.88

1,00 38,95 0,390 15,19
Parete centrale
da Progr. 580.88 con pend.5.44%

1,00 3,62 0,800 6,910 20,01
fori di aereazione

-1,00 0,80 0,800 0,400 -0,26
setto a pend. 5.8%

1,00 5,60 0,800 6,650 29,79
fori di aereazione

-1,00 0,80 0,800 0,400 -0,26
daProgr. 544.76 con pend. 6.00%

1,00 26,88 0,800 5,685 122,25
fori di aereazione

-6,00 0,80 0,800 0,400 -1,54
passaggio centrale

-1,00 2,00 0,800 2,000 -3,20
Parete lungo la Progr. 581

1,00 13,94 1,000 7,060 98,42
adetrarre passaggio |l aterale

-1,00 4,00 1,000 4,000 -16,00
adetrarre pacchetto stradale

2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46
Parete lungo la Progr. 546

1,00 14,86 0,600 4,880 4351
adetrarre passaggi laterali

-1,00 4,00 0,600 4,000 -9,60

-1,00 2,00 0,600 2,000 -2,40
adetrarre pacchetto stradale

1,00 14,14 0,800 -0,120 -1,36
Cassone Est - Concio 2
Parete Sud
Progr. 544.76 - Sez. 55

A RIPORTARE 619,20 2'961°095,39

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 619,20 2'961°095,39

1,00 4,83 0,800 4,725 18,26
adetrarre lesene e fori di agreazione

3,00 0,80 -0,150 3,925 -1,41

1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21
Sez. 55 - 54

1,00 10,00 0,800 4,340 34,72
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 3,540 -2,55

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 54 - 53

1,00 10,00 0,800 3,875 31,00
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 3,075 -2,21

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 53 - 52

1,00 10,00 0,800 3,470 27,76
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 2,940 -2,12

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 52 - progr. 508.76

1,00 1,37 0,800 3,255 3,57
Parete Nord
Progr. 544.76 - Sez. 55

1,00 4,65 0,800 4,815 17,91
adetrarre lesene efori di agreazione

2,00 0,80 -0,150 4,015 -0,96

1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21
Sez. 55 - 54

1,00 10,00 0,800 4,350 34,80
adetrarre lesene efori di aereazione

7,00 0,80 -0,150 3,550 -2,98

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 54 - 53

1,00 10,00 0,800 3,755 30,04
adetrarre lesene e fori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 2,955 -2,13

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 53 - 52

1,00 10,00 0,800 3,170 25,36
adetrarre lesene e fori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 2,370 -1,71

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 52 - progr. 508.76

1,00 1,35 0,800 2,830 3,06
Parete centrale
daProgr. 544.76 a Sez. 55

1,00 4,83 0,800 4,730 18,28
adetrarre fori di aereazione

1,00 0,80 -0,800 0,400 -0,26
Sez. 55 - 54

1,00 10,00 0,800 4,290 34,32
adetrarre fori di aereazione

2,00 0,80 -0,800 0,400 -0,51
Sez. 54 - 53

1,00 10,00 0,800 3,745 29,96
adetrarre fori di aereazione

2,00 0,80 -0,800 0,400 -0,51
adetrarre passaggio centrde

1,00 2,00 -0,800 2,000 -3,20
Sez. 53 - 52

1,00 10,00 0,800 3,265 26,12
adetrarre fori di aereazione

2,00 0,80 -0,800 0,400 -0,51
Sez. 52 - Progr. 508.76

1,00 0,37 0,800 3,010 0,89
Parete lungo la Progr. 509

1,00 15,66 0,800 3,020 37,83
adetrarre pacchetto stradale

2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46
Parete lungo la Progr. 544

A RIPORTARE 967,62 2'961°095,39

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 967,62 2'961°095,39

1,00 14,86 0,600 4,880 4351
adetrarre pacchetto stradae

2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46
Cassone Ovest
Parete Sud
Progr. 777.07 - Sez. 78

1,00 1,46 0,800 4,095 4,78
Sez. 78' - 78

1,00 5,59 0,800 4,335 19,39
adetrarre lesene e fori di agreazione

4,00 0,80 -0,150 3,535 -1,70

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 78 - 77

1,00 9,96 0,800 4,825 38,45
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 4,025 -2,90

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 77 - 76

1,00 9,95 0,800 5,415 43,10
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 4,615 -3,32

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 76 - 75"

1,00 1,49 0,800 5,755 6,86
adetrarre lesene efori di agreazione

1,00 0,80 -0,150 4,955 -0,59
Sez. 75" - 75'

1,00 3,61 0,800 5,915 17,08
adetrarre lesene e fori di agreazione

2,00 0,80 -0,150 5,115 -1,23

1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21
Parete Nord
Progr. 744.87 - 75"

1,00 3,64 0,800 6,335 18,45
adetrarre lesene e fori di agreazione

2,00 0,80 -0,150 5,535 -1,33

1,00 0,80 -0,650 0,400 -0,21
Sez. 75" - 76

1,00 10,00 0,800 6,175 49,40
adetrarre lesene e fori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 5,375 -3,87

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 76 - 77

1,00 10,05 0,800 5,805 46,67
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 5,005 -3,60

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 77 - 78

1,00 10,15 0,800 5,140 41,74
adetrarre lesene efori di agreazione

6,00 0,80 -0,150 4,340 -3,12

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 78 - 78

1,00 5,52 0,800 4,590 20,27
adetrarre lesene e fori di agreazione

4,00 0,80 -0,150 3,790 -1,82

2,00 0,80 -0,650 0,400 -0,42
Sez. 78' - Progr. 777.07

1,00 1,67 0,800 4,345 5,80
Proiezione sol etta superiore da progr. 744.87

1,00 14,56 0,100 1,46
Parete centrale
Progr. 744.87 - Sez. 75"

1,00 3,62 0,800 6,075 17,59
fori di aereazione

-1,00 0,80 0,800 0,400 -0,26
Sez. 75" - 78

1,00 21,48 0,800 5,315 91,33
fori di aereazione

-4,00 0,80 0,800 0,400 -1,02

A RIPORTARE 1°403,92 2'961°095,39

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°403,92 2'961°095,39
passaggio centrale
-1,00 2,00 0,800 2,000 -3,20
Sez. 78 - Progr. 777.07
1,00 7,07 0,800 4,455 25,20
fori di aereazione
-2,00 0,80 0,800 0,400 -0,51
Parete lungo la Progr. 745
1,00 14,38 1,000 6,190 89,01
adetrarre passaggio laterale
-1,00 4,00 1,000 4,000 -16,00
adetrarre pacchetto stradale
2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46
Parete lungo la Progr. 777
1,00 14,86 0,600 4,180 37,27
adetrarre pacchetto stradale
2,00 7,58 0,800 -0,120 -1,46
Sommano positivi mc 1'677,48
Sommano negativi mc -144,71
SOMMANO mc 1'532,77 126,25 193'512,21]
68/ 447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Cassone Est - Concio 1
Parete Sud
Progr. 581.88 - Sez. 58
2,00 12,24 6,570 160,83
lesene
7,00 0,30 7,170 15,06
7,00 0,80 0,150 0,84
fori di aereazione
6,00 0,65 0,800 3,12
6,00 0,65 0,400 1,56
Sez. 58 - 57
2,00 10,00 5,940 118,80
lesene
6,00 0,30 5,140 9,25
6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 57 - 56
2,00 4,58 5,515 50,52
lesene
3,00 0,30 4,715 4,24
3,00 0,80 0,150 0,36
fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52
Sez. 56' - Progr. 544.76
2,00 10,96 5,125 112,34
lesene
6,00 0,30 4,325 7,79
6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Parete Nord
Progr. 581.88 - Sez. 58
2,00 12,33 6,970 171,88
lesene
7,00 0,30 6,170 12,96
7,00 0,80 0,150 0,84
fori di aereazione
6,00 0,65 0,800 3,12
6,00 0,65 0,400 1,56
Sez. 58 - 57
2,00 10,00 6,330 126,60
A RIPORTARE 810,91 3'154°607,60

COMMITTENTE:



pag. 19

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 810,91 3'154°607,60
lesene
6,00 0,30 5,530 9,95
6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 57 - 56
2,00 4,58 5,880 53,86
lesene
3,00 0,30 5,080 4,57
3,00 0,80 0,150 0,36
fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52
Sez. 56' - Progr. 544.76
2,00 11,16 5,340 119,19
lesene
6,00 0,30 4,540 8,17
6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Proiezione sol etta superiore da progr. 544.76 a581.88
1,00 38,95 1,055 41,09
Parete centrale
daProgr. 580.88 con pend.5.44%
2,00 3,62 6,910 50,03
fori di aereazione
2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64
setto a pend. 5.8%
2,00 5,60 6,650 74,48
fori di aereazione
2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64
daProgr. 544.76 con pend. 6.00%
2,00 26,88 5,685 305,63
fori di aereazione
12,00 0,80 0,800 7,68
12,00 0,80 0,400 3,84
passaggio centrale
6,00 0,80 4,80
adetrarre passaggio laterale
-2,00 2,00 2,000 -8,00
Parete lungo la Progr. 581
2,00 13,94 7,060 196,83
1,00 12,00 1,000 12,00
adetrarre passaggio laterale
-2,00 4,00 4,000 -32,00
Parete lungo la Progr. 546
2,00 14,86 4,880 145,03
1,00 12,00 0,600 7,20
1,00 6,00 0,600 3,60
adetrarre passaggi laterali
-2,00 4,00 4,000 -32,00
-2,00 2,00 2,000 -8,00
Cassone Est - Concio 2
Parete Sud
Progr. 544.76 - Sez. 55
2,00 523 4,725 49,42
lesene
3,00 0,30 3,925 3,53
3,00 0,80 0,150 0,36
fori di aereazione
2,00 0,65 0,800 1,04
2,00 0,65 0,400 0,52
Sez. 55-54
2,00 10,00 4,340 86,80
lesene
6,00 0,30 3,540 6,37
A RIPORTARE 1°940,34 3'154°607,60

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°940,34 3'154'607,60)

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 54 - 53

2,00 10,00 3,875 77,50
lesene

6,00 0,30 3,075 5,54

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 53 - 52

2,00 10,00 3,470 69,40
lesene

6,00 0,30 2,670 4,81

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 52 - progr. 508.76

2,00 0,77 3,265 5,03
Parete Nord
Progr. 544.76 - Sez. 55

2,00 5,05 4,815 48,63
lesene

2,00 0,30 4,015 2,41

2,00 0,80 0,150 0,24
fori di aereazione

2,00 0,65 0,800 1,04

2,00 0,65 0,400 0,52
Sez. 55-54

2,00 10,00 4,350 87,00
lesene

7,00 0,30 3,550 7,46

7,00 0,80 0,150 0,84
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 54 - 53

2,00 10,00 3,755 75,10
lesene

6,00 0,30 2,975 5,36

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 53 - 52

2,00 10,00 3,170 63,40
lesene

6,00 0,30 2,970 535

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 52 - progr. 508.76

2,00 1,75 2,830 9,91
Parete centrale
daProgr. 544.76 a Sez. 55

2,00 4,83 4,730 45,69
fori di aereazione

2,00 0,80 0,800 1,28

2,00 0,80 0,400 0,64
Sez. 55 - 54

2,00 10,00 4,290 85,80
fori di aereazione

2,00 0,80 0,800 1,28

2,00 0,80 0,400 0,64
Sez. 54 - 53

2,00 10,00 3,745 74,90

A RIPORTARE 2'642,43 3'154°607,60

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'642,43 3'154°607,60

fori di aereazione

4,00 0,80 0,800 2,56

4,00 0,80 0,400 1,28
passaggio centrale

6,00 0,80 4,80
adetrarre passaggio laterale

-2,00 2,00 2,000 -8,00
Sez. 53 - 52

2,00 10,37 3,255 67,51
fori di aereazione

4,00 0,80 0,800 2,56

4,00 0,80 0,400 1,28
Parete lungo la Progr. 509

2,00 14,86 4,880 145,03
Parete lungo la Progr. 544

2,00 14,86 4,880 145,03

1,00 12,00 0,600 7,20

1,00 6,00 0,600 3,60
adetrarre passaggi laterali

-2,00 4,00 4,000 -32,00

-2,00 2,00 2,000 -8,00
Cassone Ovest
Parete Sud
Progr. 777.07 - Sez. 78'

2,00 1,86 4,095 15,23
Sez. 78' - 78

2,00 5,59 4,335 48,47
lesene

4,00 0,30 3,835 4,60

4,00 0,80 0,150 0,48
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 78 - 77

2,00 9,96 4,825 96,11
lesene

6,00 0,30 4,025 7,25

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 77 - 76

2,00 9,95 5,415 107,76
lesene

6,00 0,30 4,615 8,31

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

4,00 0,65 0,800 2,08

4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 76 - 75"

2,00 1,49 5,755 17,15
lesene

1,00 0,30 4,955 1,49

1,00 0,80 0,150 0,12
Sez. 75" - Progr. 744.87

2,00 4,01 5,915 47,44
lesene

6,00 0,30 5,115 9,21

6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione

2,00 0,65 0,800 1,04

2,00 0,65 0,400 0,52
Parete Nord
Progr. 744.87 - Sez. 75"

2,00 4,04 6,335 51,19
lesene

2,00 0,30 5,535 3,32

2,00 0,80 0,150 0,24
fori di aereazione

2,00 0,65 0,800 1,04

A RIPORTARE 3407,77 3'154°607,60
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'407,77 3154'607,60)
2,00 0,65 0,400 0,52
Sez. 75" - 76
2,00 151 6,175 18,65
lesene
1,00 0,30 5,375 161
1,00 0,80 0,150 0,12
Sez. 76 - 77
2,00 10,05 5,805 116,68
lesene
6,00 0,30 5,005 9,01
6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 77 - 78
2,00 10,15 5,140 104,34
lesene
6,00 0,30 4,340 7,81
6,00 0,80 0,150 0,72
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 78 - 78
2,00 5,52 4,590 50,67
lesene
4,00 0,30 3,790 4,55
4,00 0,80 0,150 0,48
fori di aereazione
4,00 0,65 0,800 2,08
4,00 0,65 0,400 1,04
Sez. 78' - Progr. 777.07
2,00 11,16 5,340 119,19
Proiezione sol etta superiore da progr. 744.87
1,00 14,56 0,420 6,12
Parete centrale
Progr. 744.87 - Sez. 75"
2,00 3,62 6,075 43,98
fori di aereazione
2,00 0,80 0,800 1,28
2,00 0,80 0,400 0,64
Sez. 75" - 78
2,00 21,48 5,315 228,33
fori di aereazione
8,00 0,80 0,800 5,12
8,00 0,80 0,400 2,56
passaggio centrale
6,00 0,80 4,80
adetrarre passaggio laterae
-2,00 2,00 2,000 -8,00
Progr. 777.07 - Sez. 78
2,00 7,07 4,455 62,99
fori di aereazione
4,00 0,80 0,800 2,56
4,00 0,80 0,400 1,28
Parete lungo la Progr. 745
2,00 14,38 6,190 178,02
1,00 12,00 1,000 12,00
adetrarre passaggio laterale
-2,00 4,00 4,000 -32,00
Parete lungo la Progr. 777
2,00 14,86 4,180 124,23
Sommano positivi mq 4'654,11
Sommano negativi mq -168,00
SOMMANO mq 4486,11 21,24 95'284,98
69/ 452 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
A RIPORTARE 3249'892,58

COMMITTENTE:



pag. 23

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'249'892,58
Cassone Est - Concio 1
Parete Sud
1,00 13173,180| 13173,18
Parete Nord
1,00 14389,130| 14°389,13
Parete Centrde
1,00 10981,160| 10'981,16
Parete Est
1,00 6166,950 67166,95
Parete Ovest
1,00 10047,670| 10°047,67
Cassone Est - Concio 2
Parete Sud
1,00 9764,400 97764,40
Parete Nord
1,00 9539,960| 9'539,96
Parete Centrde
1,00 6615,750 6°615,75
Parete Est
1,00 3785,210| 378521
Parete Ovest
1,00 6166,950 67166,95
Cassone Ovest
Parete Sud
1,00 9977,360| 97977,36
Parete Nord
1,00 9977,360| 97977,36
Parete Centrale
1,00 8587,060| 8587,06
Parete Est
1,00 9429,620| 97429,62
Parete Ovest
1,00 7319,380| 7°319,38
Cavallotti, sovrapposizioni e sfridi, 2% sul totale
134742,12
0,02 0] 2694,84
SOMMANO kg 138'615,98 1,03 142'774,46
A RIPORTARE 3'392'667,04]
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37392'667,04]
G4 - Impalcato
(SbCat 8)
70/ 218 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.008.b [S355JOW (UNI EN 10 ... Compresa la fornitura e la posa in
opera. - VARO DAL BASSO
Impalcato campata 2; vedi Elaborato: 13755-G.10.A
259,00 1000,000| 259°000,00
SOMMANO kg 259°000,00 2,94 761°460,00
71/219 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.06.094a |BITUMEELASTOMERIZZATO
vedi art. B.08.010.b
1'490,14
Impalcato centrale
sol etta spessore 25 cm
2,00, 158,00 7,583 2'396,23
SOMMANO m? 3'886,37 21,59 83'906,73
721220 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76 1,00 17,26 3,000 0,100 5,18
0,50 17,26 3,000 1,500 38,84
Cassone Ovest
Progr. 777.07 1,00 17,26 3,000 0,100 5,18
0,50 17,26 3,000 1,500 38,84
SOMMANO m3 88,04 67,29 5924,21
73/ 221 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE
Impalcato centrale
6,00 2,36 7,120 100,82
66,00 2,85 7,120 17339,27
4,00 1,26 7,120 35,88
4,00 2,32 7,120 66,07
30,00 2,79 7,120 595,94
2,00 1,20 1,420 341
87,00 1,20 1,420 148,25
40,00 1,20 1,420 68,16
SOMMANO mqg 2'357,80 33,95 80°047,31
741222 IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI
B.08.010.b |ADERENTI E SOLETTA... finita a regola d'arte LUCI DA ML
6,01 A ML 8,00
Cassone Est - Concio 1
Travetipo TO1
50,00 7,67 0,700 268,45
Travetipo T02
2,00 6,10 0,700 8,54
Travetipo TO3
2,00 6,15 0,700 8,61
Travetipo TO4
2,00 6,25 0,700 8,75
Travetipo TO5
2,00 6,35 0,700 8,89
Travetipo TO6
2,00 6,45 0,700 9,03
Travetipo TO7
2,00 6,55 0,700 9,17
A RIPORTARE 321,44 4'324°005,29
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 321,44 4324° 005,29
Travetipo TO8
2,00 6,65 0,700 9,31
Travetipo TO9
2,00 6,70 0,700 9,38
Travetipo T10
2,00 6,80 0,700 9,52
Travetipo T11
2,00 6,90 0,700 9,66
Travetipo T12
2,00 6,95 0,700 9,73
Travetipo T13
2,00 7,05 0,700 9,87
Travetipo T14
2,00 7,15 0,700 10,01
Travetipo T15
2,00 7,25 0,700 10,15
Travetipo T16
2,00 7,30 0,700 10,22
Travetipo T17
2,00 7,40 0,700 10,36
Travetipo T18
4,00 7,45 0,700 20,86
Travetipo T19
4,00 7,50 0,700 21,00
Travetipo T20
4,00 7,55 0,700 21,14
Travetipo T21
4,00 7,60 0,700 21,28
Cassone Est - Concio 2
Travetipo TO1
98,00 7,67 0,700 526,16
Cassone Ovest
Travetipo TO1
52,00 7,67 0,700 279,19
Travetipo T02
18,00 7,70 0,700 97,02
Travetipo TO3
2,00 7,65 0,700 10,71
Travetipo TO4
3,00 7,60 0,700 15,96
Travetipo T05
3,00 7,55 0,700 15,86
Travetipo TO6
1,00 7,50 0,700 525
Travetipo TO7
2,00 7,45 0,700 10,43
Travetipo TO8
1,00 7,40 0,700 5,18
Travetipo TO9
1,00 7,35 0,700 5,15
Travetipo T10
2,00 7,30 0,700 10,22
Travetipo T11
1,00 7,25 0,700 5,08
SOMMANO m2 1'490,14 110,70 164°958,50
751223 FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO, TIPO
P.A.Cl.O2 |ENKADRAIN
Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76
1,00 17,26 1,500 25,89
Cassone Ovest
Progr. 777.07
1,00 17,26 1,500 25,89
SOMMANO m2 51,78 12,00 621,36
A RIPORTARE 4'489'585,15
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4489'585,15
761224 FORNITURA E POSA DI MATERASSINO ANTIVIBRANTE
P.A.C1.O3  |CassoneEst - Concio 2
Progr. 508.76
2,00 17,26 1,500 51,78
Cassone Ovest
Progr. 777.07 2,00 17,26 1,500 51,78
SOMMANO m2 103,56 71,01 7°353,80
771225 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e
B.07.050.d |viad ... aperfettaregolad'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 200
Traimpalcato in acciaio e cassone
2,00 17,25 34,50
SOMMANO ml 34,50 144561 49'873,54
781226 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.007.b [S355JOW (UNI EN 10 ... Compresa la fornitura e la posa in
opera. - VARO DAL BASSO
Impalcato campate 1+3+4; vedi Elaborato: 13755-G.10.A
534,00 1000,000| 534°000,00
SOMMANO kg 534°000,00 3,01 1'607°340,00)
791227 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO
B.02.140e |ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIOO...0 barre tipo
Dywidag
Barre dywidag di collegamento alle elevazioni
188,00 3,00 564,00
SOMMANO ml 564,00 31,04 17'506,56
80/ 445 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK >=40 N/mmq)
Impalcato centrale
sol etta spessore 25 cm
1,00 162,06 19,260 0,250 780,32
cordolo centrale spessore 12 cm
1,00, 162,06 0,700 0,120 13,61
marciapiedi esterni spessore 20 cm
2,00/ 162,06 1,700 0,200 110,20
adetrarre coppelle
-2357,80 0,050 -117,89
Sommano positivi mc 904,13
Sommano negativi mc -117,89
SOMMANO mc 786,24 126,25 99'262,80
81/ 448 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Impalcato centrale
cordolo centrale spessore 12 cm
2,00/ 162,06 0,120 38,89
marciapiedi esterni spessore 20 cm
2,00 162,06 0,200 64,82
fasi di getto parziai
2,00 162,06 0,250 81,03
SOMMANO mq 184,74 21,24 3923,88
82/ 454 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
A RIPORTARE 6°274'845,73
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°274'845,73
B.05.030 MIGLIORATA
Soletta superiore impalcato
Armatura trasversale
Zona A lunghezza 28.06 m armaturainferiore
280,60 19,36 1578 857235
Zona A lunghezza 28.06 m armatura superiore
280,60 19,36 1578 857235
ZonaB lunghezza 134 m armatura inferiore
670,00 19,36 1,578 20°468,55
ZonaB lunghezza 134 m armatura superiore
670,00 19,36 1,578| 20°468,55
Staffe marciapiedi laterali e cordolo centrale
810,00 3,08 2,000 0,888  4'430,76
810,00 2,99 2,000 0,888  4301,29
810,00 1,59 0,888  1'143,66
810,00 161 0,888 1'158,04
810,00 3,00 2,000 0,888 4'315,68
810,00 2,89 2,000 0,888 415744
Armatura ataglio da dettaglio 1
5141,00 0,30 4,000 1,578/ 9735,00
Armatura longitudinale
Inferiore
96,00 177,23 2,466 41°956,72
39,00 108,00 2,466| 10°386,79
Superiore
96,00 109,57 2,466| 25939,16
96,00 66,67 1,578 10°099,70
39,00 72,00 1578 4'431,02
Marciapiedi laterali e cordolo centrae
22,000 162,00 0,888 3164,83
Manicotti di collegamento
188,00 0,270 50,76
Cavallotti, sovrapposizioni e sfridi, 2% sul totale
183352,65
0,02 0] 3667,05
SOMMANO kg 187°019,70 1,03 192'630,29
83/ 459 SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
D.01.050.c |CassoneEst - Concio 2
Progr. 508.76
1,00 17,26 6,000 103,56
Cassone Ovest
Progr. 777.07
1,00 17,26 6,000 103,56
SOMMANO m2 207,12 5,90 1222,01
84/ 460 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
1.01.012.d |Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76
1,00 20,00 20,00
Cassone Ovest
Progr. 777.07
1,00 20,00 20,00
SOMMANO ml 40,00 12,97 518,80
85/ 461 SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
1.01.013.e |CALZA DI GEOTESSILE
Cassone Est - Concio 2
Progr. 508.76
1,00 20,00 20,00
Cassone Ovest
Progr. 777.07
1,00 20,00 20,00
A RIPORTARE 40,00 6'469216,83

COMMITTENTE:




pag. 28

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 6'469216,83
SOMMANO ml 40,00 197 78,80
A RIPORTARE 6'469295,63
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'469°295,63
GO0102 - Viadotti rampe
(Cat 3)
G1 - Fondazioni profonde
(SbCat 5)
86/92 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO
VS.001.16.d |FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
lato Est 42,00 22,00 924,00
lato Ovest 76,00 21,00 1°596,00
SOMMANO m 2'520,00 73,72 185774,40
87/93 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA
VS.001.17.d |STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
lato Est 42,00 1,00 42,00
lato Ovest 76,00 1,00 76,00
SOMMANO m 118,00 39,32 4'639,76
88/94 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b |costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia
lato Est 42,00
lato Ovest 76,00
SOMMANO n 118,00 55,51 6'550,18
89/95 SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
VS.001.22 |DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml e 2 FINO
A 30.00 ml.
lato Est 42,00 2,00 84,00
lato Ovest 76,00 1,00 76,00
SOMMANO m 160,00 6,79 1°086,40
90/ 96 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
Vedi voce n® 94 [n 118.00] 1,20 30,00 0,283 1,000 120218
SOMMANO m3 x km 1202,18 0,19 228,41
91/97 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demalizione.
09.04a Vedi voce n° 94 [n 118.00] 1,15 0,28 1,000 2,200 83,59
SOMMANO ton 83,59 7,46 623,58
92/ 465 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzakg/m
lato Est
pai 1+20 20,00 22,00 51,000| 22°440,00
pai 21+42 22,00 22,00 50,000| 24°200,00
lato Ovest
pai 1+34 34,00 21,00 51,000 36414,00
pai 35+76 42,00 21,00 52,000| 45'864,00
SOMMANO kg 1287918,00 1,03 132'785,54,
A RIPORTARE 6800"983,90
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°800"983,90)
G2 - Fondazioni
(ShCat 6)
93/98 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
tratto lato Est 43,95 3,900 0,100 17,14
tratto lato Ovest 84,05 3,900 0,100 32,78
SOMMANO m3 49,92 67,29 3'359,12
94 /99 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
tratto lato Est 43,85 3,600 0,800 126,29
tratto lato Ovest 83,95 3,600 0,800 241,78
SOMMANO mc 368,07 102,51 37°730,86
95/100 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
tratto lato Est 2,00 43,85 0,800 70,16
tratto lato Ovest 2,00 83,95 0,800 134,32
Parzidle mq 204,48
aumento del % per atre casserature 0,10 204,000 20,40
Parziale mq 20,40
SOMMANO mq 224,88 21,24 4776,45
96 / 466 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenza kg/mc
tratto lato Est 126,29 119,000| 15°028,51
tratto lato Ovest Pali P1-P34 115,14 115,000| 13241,10
tratto lato Ovest Pali P35-P76 126,63 199,000/ 25199,37
SOMMANO kg 53'468,98 1,03 55°073,05
A RIPORTARE 6'901"923,38
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'901'923,38
G3 - Elevazioni
(ShCat 7)
97/ 228 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
B.03.040.a |C.A.P. O PER ... stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C40/

50 (RCK>=50 N/mmq)
Rampa Lato Venezia
Pilastro nr. 01

1,00 0,80 0,800 3,060 1,96
Pilastro nr. 02

1,00 0,80 0,800 3,185 2,04
Pilastro nr. 03

1,00 0,80 0,800 3,285 2,10
Pilastro nr. 04

1,00 0,80 0,800 3,440 2,20
Pilastro nr. 05

1,00 0,80 0,800 3,570 2,28
Pilastro nr. 06

1,00 0,80 0,800 3,700 2,37
Pilastro nr. 07

1,00 0,80 0,800 3,825 2,45
Pilastro nr. 08

1,00 0,80 0,800 3,955 2,53
Pilastro nr. 09

1,00 0,80 0,800 4,080 2,61
Pilastronr. 10

1,00 0,80 0,800 4,210 2,69
Pilastronr. 11

1,00 0,80 0,800 4,340 2,78
Pilastronr. 12

1,00 0,80 0,800 4,465 2,86
Pilastronr. 13

1,00 0,80 0,800 4,595 2,94
Pilastronr. 14

1,00 0,80 0,800 4,725 3,02
Pilastronr. 15

1,00 0,80 0,800 4,850 3,10
Pilastronr. 16

1,00 0,80 0,800 4,980 3,19
Pilastronr. 17

1,00 0,80 0,800 5,110 3,27
Pilastronr. 18

1,00 0,80 0,800 5,235 3,35
Pilastronr. 19

1,00 0,80 0,800 5,365 343
Pilastro nr. 20

1,00 0,80 0,800 5,490 3,51
Pilastronr. 21

1,00 0,80 0,800 5,620 3,60
Pilastro nr. 22

1,00 0,80 0,800 5,750 3,68
Pilastro nr. 23

1,00 0,80 0,800 5,875 3,76
Pilastronr. 24

1,00 0,80 0,800 6,005 3,84
Pilastro nr. 25

1,00 0,80 0,800 6,130 3,92
Pilastro nr. 26

1,00 0,80 0,800 6,260 4,01
Pilastro nr. 27

1,00 0,80 0,800 6,390 4,09
Travedi collegamento pilastri

1,00 43,96 0,800 0,800 28,13
Rampa Lato Mestre
Pilastro nr. 28

1,00 0,80 0,800 6,890 4,41
Pilastro nr. 29

1,00 0,80 0,800 6,810 4,36
Pilastro nr. 30

A RIPORTARE 118,48 67901'923,38
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118,48 6'901'923,38

1,00 0,80 0,800 6,725 4,30
Pilastronr. 31

1,00 0,80 0,800 6,640 4,25
Pilastro nr. 32

1,00 0,80 0,800 6,560 4,20
Pilastronr. 33

1,00 0,80 0,800 6,480 4,15
Pilastronr. 34

1,00 0,80 0,800 6,395 4,09
Pilastro nr. 35

1,00 0,80 0,800 6,295 4,03
Pilastro nr. 36

1,00 0,80 0,800 6,185 3,96
Pilastro nr. 37

1,00 0,80 0,800 6,075 3,89
Pilastronr. 38

1,00 0,80 0,800 5,965 3,82
Pilastro nr. 39

1,00 0,80 0,800 5,855 3,75
Pilastro nr. 40

1,00 0,80 0,800 5,745 3,68
Pilastro nr. 41

1,00 0,80 0,800 5,640 3,61
Pilastro nr. 42

1,00 0,80 0,800 5,530 354
Pilastronr. 43

1,00 0,80 0,800 5,415 347
Pilastronr. 44

1,00 0,80 0,800 5,305 3,40
Pilastro nr. 45

1,00 0,80 0,800 5,195 3,32
Pilastro nr. 46

1,00 0,80 0,800 5,085 3,25
Pilastro nr. 47

1,00 0,80 0,800 4,970 3,18
Pilastronr. 48

1,00 0,80 0,800 4,860 311
Pilastro nr. 49

1,00 0,80 0,800 4,750 3,04
Pilastro nr. 50

1,00 0,80 0,800 4,640 2,97
Pilastro nr. 51

1,00 0,80 0,800 4,525 2,90
Pilastro nr. 52

1,00 0,80 0,800 4,415 2,83
Pilastro nr. 53

1,00 0,80 0,800 4,305 2,76
Pilastro nr. 54

1,00 0,80 0,800 4,195 2,68
Pilastro nr. 55

1,00 0,80 0,800 4,080 2,61
Pilastro nr. 56

1,00 0,80 0,800 3,970 2,54
Pilastro nr. 57

1,00 0,80 0,800 3,860 247
Pilastro nr. 58

1,00 0,80 0,800 3,745 2,40
Pilastro nr. 59

1,00 0,80 0,800 3,630 2,32
Pilastro nr. 60

1,00 0,80 0,800 3,520 2,25
Pilastro nr. 61

1,00 0,80 0,800 3,410 2,18
Pilastro nr. 62

1,00 0,80 0,800 3,295 2,11
Pilastro nr. 63

1,00 0,80 0,800 3,185 2,04
Pilastro nr. 64

1,00 0,80 0,800 3,070 1,96
Pilastro nr. 65

A RIPORTARE 229,54 67901'923,38

COMMITTENTE:




pag. 33

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229,54 6'901"923,38
1,00 0,80 0,800 2,960 1,89
Pilastro nr. 66
1,00 0,80 0,800 2,850 1,82
Pilastro nr. 67
1,00 0,80 0,800 2,735 1,75
Pilastro nr. 68
1,00 0,80 0,800 2,625 1,68
Pilastro nr. 69
1,00 0,80 0,800 2,510 1,61
Pilastro nr. 70
1,00 0,80 0,800 2,400 154
Pilastronr. 71
1,00 0,80 0,800 2,290 1,47
Pilastronr. 72
1,00 0,80 0,800 2,175 1,39
Pilastronr. 73
1,00 0,80 0,800 2,065 1,32
Pilastronr. 74
1,00 0,80 0,800 1,950 1,25
Pilastronr. 75
1,00 0,80 0,800 1,840 1,18
Pilastronr. 76
1,00 0,80 0,800 1,730 1,11
Pilastronr. 77
1,00 0,80 0,800 1,615 1,03
Pilastronr. 78
1,00 0,80 0,800 1,505 0,96
Pilastro nr. 79
1,00 0,80 0,800 1,390 0,89
Travedi collegamento pilastri
84,24 0,800 0,800 53,91
SOMMANO m3 304,34 162,60 49°485,68
98/ 229 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a |Rampalato Venezia
Muro sp. 30 cm fra prog. 355.01 e pilastro 01
2,00 0,83 2,500 6,370 26,44
Muro sp. 30 cm fra prog. 398.97 e pilastro 01
56,00 0,80 2,509 6,370 716,01
Rampa Lato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28
2,00 0,75 2,500 6,370 23,89
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69
82,00 0,80 2,500 6,370 1°044,68
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79
20,00 0,80 1,950 6,370 198,74
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79
2,00 0,70 1,335 6,370 11,91
SOMMANO kg 2°021,67 1,29 2'607,95
99/ 230 LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO con densita non minore
B.09.515 di 30 kg/mc...Compresa fornitura eposa in opera
RampaLato Venezia
Muro sp. 30 cm fra prog. 355.01 e pilastro 01
1,00 0,02 0,300 2,500 0,02
Muro sp. 30 cm fraprog. 398.97 e pilastro 01
28,00 0,02 0,300 2,509 0,42
RampalLato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28
1,00 0,02 0,300 2,500 0,02
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69
41,00 0,02 0,300 2,500 0,62
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79
10,00 0,02 0,300 1,950 0,12
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79
1,00 0,02 0,300 1,335 0,01
A RIPORTARE 1,21 6'954°017,01

COMMITTENTE:




pag. 34

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121 6°954'017,01]
SOMMANO m3 121 0,48 0,58
100/ 446 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Rampa Lato Venezia
Muro sp. 30 cm fraprog. 355.01 e pilastro 01
1,00 0,83 0,300 2,500 0,62
Muro sp. 30 cm fraprog. 398.97 e pilastro 01
28,00 0,80 0,300 2,509 16,86
Rampa L ato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28
1,00 0,75 0,300 2,500 0,56
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69
41,00 0,80 0,300 2,500 24,60
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79
10,00 0,80 0,300 1,950 4,68
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79
1,00 0,70 0,300 1,335 0,28
SOMMANO mc 47,60 126,25 6°009,50
101/ 449 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Rampa Lato Venezia
Muro sp. 30 cm fraprog. 355.01 e pilastro 01
2,00 0,83 2,500 4,15
Muro sp. 30 cm fra prog. 398.97 e pilastro 01
56,00 0,80 2,509 112,40
Rampa Lato Mestre
Muro sp. 30 cm fra prog.497.04 e pilastro 28
2,00 0,75 2,500 3,75
Muro sp. 30 cm fra pilastro 28 e pilastro 69
82,00 0,80 2,500 164,00
Muro sp. 30 cm fra pilastro 69 e pilastro 79
20,00 0,80 1,950 31,20
Muro sp. 30 cm fra prog. 580.02 e pilastro 79
2,00 0,70 1,335 1,87
SOMMANO mq 317,37 21,24 6'740,94
102/ 453 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
Rampa Lato Venezia
Pilastro nr. 01
posizione 01
30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02
60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03
24,00 3,74 4,168 374,12
Pilastro nr. 02
posizione 01
31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02
62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03
24,00 3,87 4,834 448,98
Pilastro nr. 03
posizione 01
32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02
64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03
24,00 4,00 4,168 400,13
Pilastro nr. 04
A RIPORTARE 1'859,12 67966'768,03

COMMITTENTE:




pag. 35

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'859,12 67966'768,03

posizione 01

32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02

64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03

24,00 4,12 4,168 412,13
Pilastro nr. 05
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

24,00 4,25 4,168 425,14
Pilastro nr. 06
posizione 01

34,00 3,10 0,838 93,60
posizione 02

68,00 2,30 0,888 138,88
posizione 03

24,00 4,38 4,168 438,14
Pilastro nr. 07
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,51 4,168 451,14
Pilastro nr. 08
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,64 4,168 464,15
Pilastro nr. 09
posizione 01

36,00 3,10 0,888 99,10
posizione 02

72,00 2,30 0,888 147,05
posizione 03

24,00 4,76 4,168 476,15
Pilastronr. 10
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 4,89 4,168 489,16
Pilastronr. 11
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 5,02 4,168 502,16
Pilastro nr. 12
posizione 01

38,00 3,10 0,888 104,61
posizione 02

76,00 2,30 0,888 155,22
posizione 03

24,00 5,15 4,168 515,16
Pilastronr. 13
posizione 01

39,00 3,10 0,888 107,36
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

24,00 5,28 4,168 528,17
Pilastronr. 14

A RIPORTARE 8994,81 6°966'768,03

COMMITTENTE:




pag. 36

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8994,81 67966'768,03

posizione 01

39,00 3,10 0,888 107,36
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

24,00 5,41 4,168 541,17
Pilastronr. 15
posizione 01

40,00 3,10 0,888 110,11
posizione 02

80,00 2,30 0,888 163,39
posizione 03

24,00 5,53 4,168 553,18
Pilastro nr. 16
posizione 01

41,00 3,10 0,838 112,86
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

24,00 5,66 4,168 566,18
Pilastro nr. 17
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

82,00 2,30 0,888 167,48
posizione 03

24,00 579 4,168 579,19
Pilastronr. 18
posizione 01

42,00 3,10 0,888 115,62
posizione 02

84,00 2,30 0,888 171,56
posizione 03

24,00 5,92 4,168 592,19
Pilastronr. 19
posizione 01

43,00 3,10 0,888 118,37
posizione 02

86,00 2,30 0,888 175,65
posizione 03

24,00 6,05 4,168 605,19
Pilastronr. 20
posizione 01

45,00 3,10 0,888 123,88
posizione 02

90,00 2,30 0,888 183,82
posizione 03

24,00 6,17 4,168 617,20
Pilastronr. 21
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

24,00 6,30 4,168 630,20
Pilastro nr. 22
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

24,00 6,43 4,168 643,21
Pilastronr. 23
posizione 01

47,00 3,10 0,888 129,38
posizione 02

94,00 2,30 0,888 191,99
posizione 03

24,00 6,56 4,168 656,21
Pilastronr. 24

A RIPORTARE 17°910,74 6°966'768,03

COMMITTENTE:




pag. 37

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°910,74 67966'768,03
posizione 01
47,00 3,10 0,888 129,38
posizione 02
94,00 2,30 0,888 191,99
posizione 03
24,00 6,69 4,168 669,21
Pilastro nr. 25
posizione 01
48,00 3,10 0,888 132,13
posizione 02
96,00 2,30 0,888 196,07
posizione 03
24,00 6,81 4,168 681,22
Pilastro nr. 26
posizione 01
49,00 3,10 0,838 134,89
posizione 02
98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03
24,00 6,94 4,168 694,22
Pilastro nr. 27
posizione 01
50,00 3,10 0,888 137,64
posizione 02
100,00 2,30 0,888 204,24
posizione 03
24,00 7,07 4,168 707,23
Travedi collegamento pilastri
posizione 04
166,00 3,10 0,888 456,96
posizione 05
166,00 2,62 0,888 386,21
posizione 06
166,00 2,30 0,888 339,04
posizione 07a
6,00 10,70 2,984 191,57
posizione 07b
18,00 11,15 2,984 598,89
posizione 07¢
6,00 5,90 2,984 105,63
posizione 08a
12,00 12,00 1,578 227,23
posizione 08b
4,00 10,40 1,578 65,64
posizione 09a
6,30 12,00 2,984 225,59
posizione 09b
6,00 10,40 2,984 186,20
posizione 10
12,00 2,27 1,578 42,98
posizione 11
4,00 2,22 1,578 14,01
posizione 12
189,00 1,80 0,888 302,10
posizione 13
104,00 1,75 0,888 161,62
Rampa Lato Mestre
Pilastro nr. 28
posizione 01
52,00 3,10 0,888 143,15
posizione 02
104,00 2,30 0,888 212,41
posizione 03
24,00 7,56 4,168 756,24
Pilastro nr. 29
posizione 01
52,00 3,10 0,888 143,15
posizione 02
104,00 2,30 0,888 212,41
posizione 03
A RIPORTARE 26'760,15 67966'768,03

COMMITTENTE:




pag. 38

Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26'760,15 67966'768,03
24,00 7,48 4,168 748,24
Pilastro nr. 30
posizione 01
51,00 3,10 0,888 140,39
posizione 02
102,00 2,30 0,888 208,32
posizione 03
24,00 7,40 4,168 740,24
Pilastronr. 31
posizione 01
51,00 3,10 0,888 140,39
posizione 02
102,00 2,30 0,888 208,32
posizione 03
24,00 7,31 4,168 731,23
Pilastro nr. 32
posizione 01
50,00 3,10 0,888 137,64
posizione 02
100,00 2,30 0,888 204,24
posizione 03
24,00 7,23 4,168 723,23
Pilastro nr. 33
posizione 01
50,00 3,10 0,888 137,64
posizione 02
100,00 2,30 0,888 204,24
posizione 03
24,00 7,15 4,168 715,23
Pilastronr. 34
posizione 01
49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02
98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03
24,00 7,07 4,168 707,23
Pilastronr. 35
posizione 01
49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02
98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03
24,00 6,97 4,168 697,22
Pilastro nr. 36
posizione 01
49,00 3,10 0,888 134,89
posizione 02
98,00 2,30 0,888 200,16
posizione 03
24,00 6,86 4,168 686,22
Pilastro nr. 37
posizione 01
48,00 3,10 0,888 132,13
posizione 02
96,00 2,30 0,888 196,07
posizione 03
24,00 6,75 4,168 675,22
Pilastronr. 38
posizione 01
47,00 3,10 0,888 129,38
posizione 02
94,00 2,30 0,838 191,99
posizione 03
24,00 6,64 4,168 664,21
Pilastronr. 39
posizione 01
46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02
92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03
A RIPORTARE 37°198,85 6°966'768,03

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°198,85 67966'768,03

24,00 6,53 4,168 653,21
Pilastro nr. 40
posizione 01

46,00 3,10 0,888 126,63
posizione 02

92,00 2,30 0,888 187,90
posizione 03

24,00 6,42 4,168 642,21
Pilastronr. 41
posizione 01

45,00 3,10 0,888 123,88
posizione 02

90,00 2,30 0,888 183,82
posizione 03

24,00 6,32 4,168 632,20
Pilastro nr. 42
posizione 01

44,00 3,10 0,888 121,12
posizione 02

88,00 2,30 0,888 179,73
posizione 03

24,00 6,21 4,168 621,20
Pilastro nr. 43
posizione 01

44,00 3,10 0,888 121,12
posizione 02

88,00 2,30 0,888 179,73
posizione 03

24,00 6,09 4,168 609,19
Pilastronr. 44
posizione 01

43,00 3,10 0,888 118,37
posizione 02

86,00 2,30 0,888 175,65
posizione 03

24,00 5,98 4,168 598,19
Pilastro nr. 45
posizione 01

42,00 3,10 0,888 115,62
posizione 02

84,00 2,30 0,888 171,56
posizione 03

24,00 5,87 4,168 587,19
Pilastro nr. 46
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

82,00 2,30 0,888 167,48
posizione 03

24,00 5,76 4,168 576,18
Pilastro nr. 47
posizione 01

41,00 3,10 0,888 112,86
posizione 02

82,00 2,30 0,888 167,48
posizione 03

24,00 5,65 4,168 565,18
Pilastronr. 48
posizione 01

40,00 3,10 0,888 110,11
posizione 02

80,00 2,30 0,838 163,39
posizione 03

24,00 5,54 4,168 554,18
Pilastronr. 49
posizione 01

39,00 3,10 0,888 107,36
posizione 02

78,00 2,30 0,888 159,31
posizione 03

A RIPORTARE 46°143,76 6°966'768,03

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46°143,76 67966'768,03

24,00 543 4,168 543,17
Pilastro nr. 50
posizione 01

38,00 3,10 0,888 104,61
posizione 02

76,00 2,30 0,888 155,22
posizione 03

24,00 5,32 4,168 532,17
Pilastronr. 51
posizione 01

38,00 3,10 0,888 104,61
posizione 02

76,00 2,30 0,888 155,22
posizione 03

24,00 5,20 4,168 520,17
Pilastro nr. 52
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 5,09 4,168 509,16
Pilastro nr. 53
posizione 01

37,00 3,10 0,888 101,85
posizione 02

74,00 2,30 0,888 151,14
posizione 03

24,00 4,98 4,168 498,16
Pilastro nr. 54
posizione 01

36,00 3,10 0,888 99,10
posizione 02

72,00 2,30 0,888 147,05
posizione 03

24,00 4,87 4,168 487,16
Pilastro nr. 55
posizione 01

36,00 3,10 0,888 99,10
posizione 02

72,00 2,30 0,888 147,05
posizione 03

24,00 4,76 4,168 476,15
Pilastro nr. 56
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 4,65 4,168 465,15
Pilastro nr. 57
posizione 01

35,00 3,10 0,888 96,35
posizione 02

70,00 2,30 0,888 142,97
posizione 03

24,00 454 4,168 454,15
Pilastro nr. 58
posizione 01

34,00 3,10 0,888 93,60
posizione 02

68,00 2,30 0,838 138,88
posizione 03

24,00 4,42 4,168 442,14
Pilastro nr. 59
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

A RIPORTARE 53'526,04 6°966'768,03

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'526,04 67966'768,03

24,00 431 4,168 431,14
Pilastro nr. 60
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,888 134,80
posizione 03

24,00 4,20 4,168 420,13
Pilastronr. 61
posizione 01

32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02

64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03

24,00 4,09 4,168 409,13
Pilastro nr. 62
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,97 4,168 397,13
Pilastro nr. 63
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,86 4,168 386,12
Pilastro nr. 64
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 3,75 4,168 375,12
Pilastro nr. 65
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 3,64 4,168 364,12
Pilastro nr. 66
posizione 01

29,00 3,10 0,888 79,83
posizione 02

58,00 2,30 0,888 118,46
posizione 03

24,00 3,53 4,168 353,11
Pilastro nr. 67
posizione 01

34,00 3,10 0,888 93,60
posizione 02

68,00 2,30 0,888 138,88
posizione 03

24,00 341 4,168 341,11
Pilastro nr. 68
posizione 01

33,00 3,10 0,888 90,84
posizione 02

66,00 2,30 0,838 134,80
posizione 03

24,00 3,30 4,168 330,11
Pilastro nr. 69
posizione 01

32,00 3,10 0,888 88,09
posizione 02

64,00 2,30 0,888 130,71
posizione 03

A RIPORTARE 59'487,09 6°966'768,03

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59'487,09 67966'768,03

24,00 3,19 4,168 319,10
Pilastro nr. 70
posizione 01

31,00 3,10 0,888 85,34
posizione 02

62,00 2,30 0,888 126,63
posizione 03

24,00 3,08 4,168 308,10
Pilastronr. 71
posizione 01

30,00 3,10 0,888 82,58
posizione 02

60,00 2,30 0,888 122,54
posizione 03

24,00 2,97 4,168 297,10
Pilastro nr. 72
posizione 01

29,00 3,10 0,888 79,83
posizione 02

58,00 2,30 0,888 118,46
posizione 03

24,00 2,85 4,168 285,09
Pilastronr. 73
posizione 01

27,00 3,10 0,888 74,33
posizione 02

54,00 2,30 0,888 110,29
posizione 03

24,00 2,74 4,168 274,09
Pilastronr. 74
posizione 01

26,00 3,10 0,888 71,57
posizione 02

52,00 2,30 0,888 106,20
posizione 03

24,00 2,63 4,168 263,08
Pilastronr. 75
posizione 01

25,00 3,10 0,888 68,82
posizione 02

50,00 2,30 0,888 102,12
posizione 03

24,00 2,52 4,168 252,08
Pilastronr. 76
posizione 01

24,00 3,10 0,888 66,07
posizione 02

48,00 2,30 0,888 98,04
posizione 03

24,00 241 4,168 241,08
Pilastronr. 77
posizione 01

23,00 3,10 0,888 63,31
posizione 02

46,00 2,30 0,838 93,95
posizione 03

24,00 2,29 4,168 229,07
Pilastronr. 78
posizione 01

22,00 3,10 0,888 60,56
posizione 02

44,00 2,30 0,838 89,87
posizione 03

24,00 2,18 4,168 218,07
Pilastronr. 79
posizione 01

21,00 3,10 0,888 57,81
posizione 02

42,00 2,30 0,888 85,78
posizione 03

A RIPORTARE 63'938,05 6°966'768,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63938,05 6'966°768,03
24,00 2,07 4,168 207,07
Tirafondi; vedi elaborato: 13755-G.54.B
4280,00| 7850,00 0,001 0,800, 26878,40
Cavallotti, sovrapposizioni e sfridi, 2% sul totale
0,02 64192,120| 1'283,84
SOMMANO kg 92°307,36 1,03 95'076,58
A RIPORTARE 7°061844,61
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°061'844,61,
G4 - Impalcato
(SbCat 8)
103/ 231 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b |S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
Rampa lato Mestre - 70 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B
70,00 539,300| 377751,00
Rampalato Venezia- 37 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B
37,00 433,320, 16'032,84
SOMMANO kg 53'783,84 2,43 130'694,73
104 /232 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
B.05.017.a |costruiti sec ... e con le relative voci di elenco - ACCIAIO
LAMINATO S355JR
Rampa lato Mestre - 70 conci; vedi eaborato: 13755-G.50.B
70,00 1767,660| 123'736,20
Rampa lato Venezia - 37 conci; vedi elaborato: 13755-G.50.B
37,00 1382,390| 51'148,43
Piastre spessore 3mm; vedi el aborato: 13755-G.54.B
107,00| 7850,00 0,420 0,003 1058,34
SOMMANO kg 175'942,97 2,01 353'645,37
105/ 233 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O
B.03.040.a |C.A.P. O PER ... stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C40/
50 (RCK>=50 N/mmq)
sp. Massimo 150 cm
1'075,10
SOMMANO m? 1°075,10 162,60 174'811,26
106/ 234 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.06.094.a |BITUME ELASTOMERIZZATO
Impalcato rampe
1'319,25
SOMMANO m? 1'319,25 21,59 28°482,61
107/ 235 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e
B.07.050.a |viad ... aperfettaregolad'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 50
RampaLato Venezia
8,65 8,65
Rampa Lato Mestre
15,06 15,06
SOMMANO ml 23,71 545,66 12'937,60
108/ 236 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO per impalcati di ponti e
B.07.050.b |viad ... aperfettaregolad'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 100
RampaLato Mestre
7,50 7,50
SOMMANO ml 7,50 836,05 6'270,38
A RIPORTARE 7°768686,56,
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7768°686,56
GO0103 - Muri rampe
(Cat 4)
G3 - Elevazioni
(SbCat 7)
109/ 101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
rampa scatolare est
concio A 12,80 5,850 0,100 7,49
concioB 14,40 5,950 0,100 8,57
concioC 13,60 5,950 0,100 8,09
SOMMANO m3 24,15 67,29 1'625,05
110/ 102 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
rampa scatolare est
concio A 12,80 8,700 111,36
ringrosso 9,00 0,80 0,200 2,360 3,40
concioB 14,40 10,500 151,20
ringrosso 18,00 0,80 0,200 3,720 10,71
concioC 13,60 13,600 184,96
ringrosso 18,00 0,80 0,200 4,520 13,02
testata (tra sez. A36-A37) 40,00 0,800 32,00
SOMMANO mc 506,65 126,25 63'964,56
111/103 Fornituraeposain operadi ACCIAIO LAMINATO S355J2.
B.05.017.c |rampascatolare est
shalzo laterae, aumento del 20% per piastre, ancoraggi ala strutttura
esistente
concioB 1,20 14,40 113,825  1'966,90
concioC 1,20 13,60 168,775 275441
SOMMANO kg 4'721,31 2,10 9'914,75
112/ 104 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
rampa scatolare est
concio A
parte verticale 12,80 12,200 156,16
parte verticale (in estradosso) 12,80 0,450 5,76
parte verticale ringrosso 16,00 0,200 2,500 8,00
parte orizzontale 12,80 4,450 56,96
Parzide mq 226,88
concioB
parte verticale 14,40 16,800 241,92
parte verticale (in estradosso) 14,40 0,450 6,48
parte verticale ringrosso 36,00 0,200 3,800 27,36
parte orizzontale 14,40 4,450 64,08
Parzidle mq 339,84
concio C
parte verticale 13,60 20,050 272,68
parte verticale (in estradosso) 13,60 0,450 6,12
parte verticale ringrosso 36,00 0,200 4,450 32,04
parte orizzontale 13,60 4,450 60,52
testata (tra sez. A36-A37) 35,00 35,00
Parzidle mq 406,36
aumento % per altre casserature 0,10 980,000 98,00
Parziale mq 98,00
A RIPORTARE 1°071,08 7°844°190,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'071,08 7°844°190,92
SOMMANO mq 1°071,08 21,24 22'749,74
113/ 105 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzamc di getto
Vedi voce n° 102 [mc 506.65] 100,000/ 50°665,00
SOMMANO kg 50'665,00 1,03 52'184,95
A RIPORTARE 7'919'125,61
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°919'125,61]
GO0104 - Galleria artificiale
(Cat 5)
G1 - Fondazioni profonde
(SbCat 5)
114/ 106 Impianto di cantiere per esecuzione di pali medio-grande
VS.001.09.c |diametro.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5564,04 5564,04
115/ 107 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO
VS.001.16.d |FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
lato Vega
tipo 1 100,00 21,50 2'150,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 21,50 989,00
tipo 2 (trai plinti esistenti) 28,00 20,50 574,00
SOMMANO m 3713,00 73,72 273722,36
116/ 108 Sovrapprezzo allevoci di elenco per lavor azioni notturne.
T.10.005.a |sovrapprezzo al'articolo VS.001.16.d Pali in c.a. senza sterro (prezzo
€/m73.72)
si considerail sovrapprezzo sulla manodopera e sui noli:per la
percentuale da applicare, si fariferimento allavoce F.01.19.c della
Regione Veneto 2013: 57%
lato Ferrovia
filadi pali pit prossima dlalineaferroviaria (n.23 pali) 13,11 21,50 73,720 20779,09
SOMMANO % 20°779,09 15,00 3116,86
117/ 109 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA
VS.001.17.d |STERRO - DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
lato Vega
tipo 1 100,00 1,00 100,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 1,00 46,00
tipo 2 (trai plinti esistenti) 28,00 1,00 28,00
SOMMANO m 174,00 39,32 6'841,68
118/ 110 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b |costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia
lato Vega 100,00
lato Ferrovia 74,00
SOMMANON 174,00 55,51 9'658,74
119/111 SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
VS.001.22 |DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml e 2 FINO
A 30.00 ml.
lato Vega
tipo 1 100,00 1,50 150,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 1,50 69,00
tipo 2 28,00 0,50 14,00
SOMMANO m 233,00 6,79 1'582,07
120/ 112 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
da demolizione testa palo
A RIPORTARE 8219'611,36
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8219'611,36)
Vedi voce n° 110 [n 174.00] 1,20 30,00 0,283 1,000f 177271
SOMMANO m3 x km 1772,71 0,19 336,81
121/113 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demolizione.
09.04a Vedi voce n° 110 [n 174.00] 1,15 0,28 1,000 2,200 123,26
SOMMANO ton 123,26 7,46 919,52
122/114 Compenso per ogni provadi carico.
VS.001.34.b 1,00
SOMMANO n 1,00 950,19 950,19
123/115 Nolo di contrasto mediante zavorra - per la prima volta
VS.001.35.a |Vedi voce n® 114 [n 1.00] 2,00 200,000 400,00
SOMMANO t 400,00 45,61 18'244,00
124/ 467 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzakg/m
lato Vega
tipo 1 100,00 21,50 30,000, 64'500,00
lato Ferrovia
tipo 1 46,00 21,50 30,000, 29°670,00
tipo 2 28,00 20,50 42,000/ 24°108,00
SOMMANO kg 118'278,00 1,03 121826,34

A RIPORTARE

8361'888,22

COMMITTENTE:



pag. 49

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'361'883,22
G2 - Fondazioni
(ShCat 6)
125/ 116 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
plinti di fondazione
lato Vega
plinto tipo 1 86,13 3,800 0,100 32,73
plinto tipo 3 4,26 4,550 0,100 1,94
8,96 5,300 0,100 4,75
lato Ferrovia
plinto tipol 11,30 3,800 0,100 4,29
trai plinti esistenti (tipo 2) 4,00 7,00 2,500 0,100 7,00
plinto tipo 1 42,40 3,800 0,100 16,11
SOMMANO m3 66,82 67,29 4496,32
126/ 117 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
lato Vega
plinto tipo 1 2,00 99,35 0,800 158,96
testate 4,00 3,600 0,800 11,52
lato Ferrovia
plinto tipo 1 2,00 11,30 0,800 18,08
testata 3,600 0,800 2,88
trai plinti esistenti (tipo 2) 4,00 7,00 0,800 22,40
plinto tipo 1 2,00 42,40 0,800 67,84
testata 2,00 3,600 0,800 5,76
Parzide mq 287,44
aumento del % per atre casserature 0,10| 287,00 28,70
Parzide mq 28,70
SOMMANO mq 316,14 21,24 6714,81
127/118 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
per il collegamento con le strutture esistenti (trai plinti esistenti (plinto
n.2)
foro dn.26mm 992,00 0,40 396,80
SOMMANO m 396,80 62,14 24'657,15
128/ 119 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenza a metrocubo di getto
lato Vega
tipo 1 armaturatipo A trapilastri 0,50| 248,05 85,000 10'542,13
tipo 1 armaturatipo A su pilastro 0,50, 248,05 106,000/ 13'146,65
tipo 1 armaturatipo B 51,38 221,000/ 11°354,98
lato ferrovia
tipo 1 armaturatipo A trapilastri 0,50| 154,65 85,000f 6572,63
tipo 1 armaturatipo A su pilastro 0,50| 154,65 106,000/ 87196,45
tipo 3 53,76 144,000 7741,44
SOMMANO kg 57'554,28 1,03 59280,91
129/ 120 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
per il collegamento con le strutture esistenti (trai plinti esistenti (plinto
n.2) 992,00 992,00
SOMMANO cadauno 992,00 8,45 8'382,40
A RIPORTARE 8'465'419,81]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'465419,81]
130/ 468 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
plinti di fondazione
lato Vega
plinti tipo 1 86,13 3,600 0,800 248,05
4,26 4,350 0,800 14,82
8,96 5,100 0,800 36,56
lato Ferrovia
plinto tipo 1 11,30 3,600 0,800 32,54
42,40 3,600 0,800 122,11
Parzide mc 454,08
trai plinti esistenti tipo 3 4,00 7,00 2,400 0,800 53,76
Parzide mc 53,76
SOMMANO mc 507,84 102,51 52'058,68
A RIPORTARE 8'517°478,49
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'517°478,49
G3 - Elevazioni
(SbCat 7)
131/121 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
muro contenimento lato Vega 60,00 0,80 0,300 3,300 47,52
muro contenimento | ato Ferrovia 16,00 0,80 0,300 2,900 11,14
10,00 0,80 0,300 2,500 6,00
27,00 0,80 0,300 2,800 18,14
27,00 0,80 1,200 25,92
7,00 0,80 0,300 2,400 4,03
SOMMANO mc 112,75 126,25 14'234,69
132/122 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
muro contenimento lato Vega 60,00 1,60 3,300 316,80
muro contenimento |ato Ferrovia 16,00 1,60 2,900 74,24
10,00 1,60 2,500 40,00
27,00 1,60 2,800 120,96
27,00 1,60 1,200 51,84
7,00 1,60 2,400 26,88
Parziae mq 630,72
aumento del % per atre casserature 0,10| 630,00 63,00
Parziale mq 63,00
SOMMANO mq 693,72 21,24 14'734,61
133/123 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
pilastri lato Vega 7,00 0,80 0,800 6,775 30,35
37,00 0,80 0,800 7,350 174,05
17,00 0,80 0,800 7,085 77,08
Parziale mc 281,48
pilastri lato Ferrovia 22,00 0,80 0,800 7,125 100,32
29,00 0,80 0,800 7,750 143,84
10,00 0,80 0,800 7,130 45,63
Parzide mc 289,79
SOMMANO mc 571,27 126,25 72°122,84
134/124 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
pilastri lato Vega 7,00 3,20 6,775 151,76
37,00 3,20 7,350 870,24
17,00 3,20 7,085 385,42
pilastri lato Ferrovia 22,00 3,20 7,125 501,60
29,00 3,20 7,750 719,20
10,00 3,20 7,130 228,16
Parzidle mq 2'856,38
aumento del % per atre casserature 0,05 2900,00 145,00
Parzide mq 145,00
SOMMANO mq 3001,38 21,24 63749,31
135/125 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
A RIPORTARE 8682°319,94
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'682'319,94]
B.05.030 MIGLIORATA
muro di contenimento
Vedi voce n° 121 [mc 112.75] 155,000/ 17°476,25
SOMMANO kg 17°476,25 1,03 18°000,54
136/ 126 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata efo diamantata,
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
muro contenimento tipo 1 1140,00 0,12 136,80
muro contenimento tipo 2 416,00 0,12 49,92
SOMMANO m 186,72 62,14 11'602,78
1371127 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
muro contenimento tipo 1 1140,00 1°140,00
muro contenimento tipo 2 416,00 416,00
SOMMANO cadauno 1'556,00 8,45 13'148,20
138/128 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 9,00 900,00
139/ 129 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzaa mc di getto
pilastri lato Vega 281,48 357,000/ 100°488,36
pilastri lato ferrovia 289,79 340,000/ 98'528,60
ringrosso alla base pilastro (incidenza kg/cad ringrosso)
su fondazione esistente 5,00 443,000, 2215,00
su nuovafondazione 4,00 628,000f 2'512,00
SOMMANO kg 203'743,96 1,03 209'856,28
140/ 130 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 9,00 1'800,00
141/131 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
cordolo in sommitalato Vega 100,00 0,800 2,300 184,00
cordolo in sommitalato Ferrovia 44,00 0,800 2,300 80,96
SOMMANO mc 264,96 126,25 33'451,20
142/ 132 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
cordolo in sommitalato Vega 100,00 5,400 540,00
cordolo in sommitalato Ferrovia 44,00 5,400 237,60
Parzidle mq 777,60
aumento del % per atre casserature 0,05 777,00 38,85
Parzide mq 38,85
SOMMANO mg 816,45 21,24 17°341,40
143/ 133 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
A RIPORTARE 87988'420,34]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'988420,34]
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzaamc di getto
cordolo in sommitalato Vega 184,00 50,000/ 97200,00
cordolo in sommitalato Ferrovia 80,96 71,000 5748,16
SOMMANO kg 14°948,16 1,03 15°396,60
144/ 134 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
ringrosso alla base pilastro (incidenza kg/cad ringrosso)
su fondazione esistente 40,00 0,80 32,00
su nuovafondazione 16,00 0,30 4,80
SOMMANO m 36,80 62,14 2'286,75
145/ 135 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantatal
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
cordolo lato Ferrovia
perforazione superiore 146,67 0,30 44,00
perforazioni inferiori in corrispondenza pilastri 92,00 0,30 27,60
SOMMANO m 71,60 62,14 4°449,22
146/ 136 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
cordolo lato Ferrovia
perforazione superiore 146,67 146,67
perforazioni inferiori in corrispondenza pilastri 92,00 92,00
SOMMANO cadauno 238,67 8,45 2°016,76
147/ 469 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
Vedi voce n° 134 [m 36.80] 36,80
SOMMANO cadauno 36,80 8,45 310,96
A RIPORTARE 9'012°880,63
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9012'880,63
G4 - Impalcato
(SbCat 8)
148/ 137 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
travi
sez.A50'-A49 10,00 25,24 0,800 1,200 242,30
sez. A49-A47 13,00 23,44 0,800 1,200 292,53
sez. A47-A41 38,00 23,20 0,800 1,200 846,34
Parzide mc 1'381,17
impalcato, (superficie ridotta perche gia computata la quota parte delle
travi) 900,00 0,300 270,00
cordolo spartitraffico (lato Ferrovia) 99,85 1,000 0,230 22,97
sol ettina cordolo spartitraffico (lato Vega) 205,00 0,180 36,90
Parzide mc 329,87
SOMMANO mc 1'711,04 126,25 216°018,80
149/ 138 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
travi (h:90cm)
sez.A50'-A49 10,00 23,64 2,600 614,64
sez. A49-A47 13,00 21,83 2,600 737,85
sez. A47-A41 38,00 21,44 2,600 211827
travi (completamento con h:30cm)
sez.A50'-A49 10,00 18,84 0,600 113,04
sez. A49-A47 13,00 13,56 0,600 105,77
sez. A47-A46 7,00 6,75 0,600 28,35
sez. A42-A41 8,00 15,27 0,600 73,30
cordolo spartitraffico (lato Ferrovia) 2,00 99,85 0,230 45,93
sol ettina cordolo spartitraffico (lato Vega) 100,00 0,180 18,00
Parzide mq 3855,15
aumento del % per atre casserature 0,15 3855,00 578,25
Parzidle mq 578,25
SOMMANO mq 4433,40 21,24 94°165,42
150/ 139 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenza a kg/mc di getto
travi 1381,00 326,000 4507206,00
incidenza a kg/mq di getto
soletta impalcato 870,00 40,000/ 34°800,00
SOMMANO kg 485°006,00 1,03 499'556,18
151/ 140 Fornituraeposain operadi ACCIAIO LAMINATO S355J2.
B.05.017.c |aumento del 20% per piastre, ancoraggi ala strutttura esistente
sbalzo 390cm 1,20 77,00 488,663 45'152,46
sbalzo 510cm 1,20 24,00 755,955| 21°771,50
SOMMANO kg 66'923,96 2,10 140°540,32
152/ 141 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
shalzo impalcato 77,00 3,600 277,20
A RIPORTARE 277,20 9963161,35,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 277,20 9'963'161,35
24,00 4,700 112,80
sovraspessori shalzo laterale sx 490,00 0,290 142,10
SOMMANO mc 532,10 126,25 67°177,63
153/ 142 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
sbalzo impalcato 100,00 0,290 29,00
SOMMANO mg 29,00 21,24 615,96
154/ 143 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
shalzo lato sx
incidenzaa mc di getto
Vedi voce n° 141 [mc 532.10] 100,000/ 53'210,00
SOMMANO kg 53210,00 1,03 54°806,30
155/ 144 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata,
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
collegamento nuovo impalcato con I'esistente
n.2 perforazioni dn.26mm a metro 86,00 0,35 30,10
SOMMANO m 30,10 62,14 1'870,41
156/ 145 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
collegamento nuovo impalcato con I'esistente
n.2 barre dn.20mm al metro 86,00 86,00
SOMMANO cadauno 86,00 8,45 726,70
157/ 146 GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN
B.07.085 LAMIERA X SC.<20MM
impalcato su viadotto di via Torino 34,00 34,00
SOMMANO m 34,00 259,28 8'815,52
158/ 147 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a |STRUTTUREINC.A.EC.A.P.
collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B, superficie 55,00 0,225 12,38
SOMMANO mc 12,38 172,73 2'138,40
159/ 148 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demalizione.
09.04a collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B
Vedi voce n° 147 [mc 12.38] 1,15 2,400 34,17
SOMMANO ton 34,17 7,46 254,91
160/ 149 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B
Vedi voce n° 147 [mc 12.38] 1,15 30,00 427,11
SOMMANO m3 x km 427,11 0,19 81,15
161/ 150 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.09.020.1 |PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
A RIPORTARE 10°099'648,33
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°099'648,33
collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.B-B, superficie 55,00 55,00
SOMMANO mg 55,00 6,03 331,65
162 /151 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
B.09.205 CEMENTIZIO
collegamento cordolo con strutture esistenti - sez.A-A, superficie 30,00 30,00
SOMMANO mg 30,00 9,60 288,00
163/ 152 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A, maglia 30x30 333,33 0,10 33,33
sezione A-A, su cordolo 62,50 0,10 6,25
sezione B-B, maglia 30x30 222,22 0,10 22,22
sezione B-B, su cordolo 75,00 0,10 7,50
SOMMANO m 69,30 62,14 4'306,30
164 /153 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.06.094a |BITUMEELASTOMERIZZATO
estradosso soletta gdleria 900,00 900,00
estradosso impalcato metallico scava co ferrovia 600,00 600,00
SOMMANO m2 1°500,00 21,59 327385,00
165/ 154 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A, maglia 30x30 333,33 333,33
sezione A-A, su cordolo 62,50 62,50
sezione B-B, maglia 30x30 222,22 222,22
sezione B-B, su cordolo 75,00 75,00
SOMMANO cadauno 693,05 8,45 5856,27
166/ 155 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI, CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK >=40 N/mmq)
collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A, superficie 30,00 0,230 6,90
sezione B-B, superficie 20,00 0,230 4,60
SOMMANO mc 11,50 126,25 1'451,88
167/ 156 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
collegamento cordolo con strutture esistenti
sezione A-A 25,00 0,230 575
sezione B-B 30,00 0,230 6,90
Parziale mq 12,65
aumento del % per atre casserature 0,10 12,00 1,20
Parzidle mq 1,20
SOMMANO mg 13,85 21,24 294,17
168/ 157 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
collegamento cordolo con strutture esistenti
incidenza kg/mc
A RIPORTARE 107144'561,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'144°561,60
Vedi voce n° 155 [mc 11.50] 150,000  1'725,00
SOMMANO kg 1'725,00 1,03 1'776,75
169/ 451 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE
sez.A50'-A49 10,00 7,50 1,100 82,50
sez. A49-A47 13,00 10,75 1,100 153,73
sez. A47-A46 7,00 18,50 1,100 142,45
sez. A46-A42 24,00 23,50 1,100 620,40
sez. A42-A41 7,00 15,25 1,100 117,43
SOMMANO mq 1'116,51 33,95 37°905,51
A RIPORTARE 107184'243,86
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'184°243,86
GO0105 - Muri di sostegno
(Cat 6)
G2 - Fondazioni
(SbCat 6)
170/ 470 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
tratto Ferrovia
sezioni tipo 1 290,25 2,000 0,100 58,05
sezioni tipo 2 110,60 2,000 0,100 22,12
sezioni tipo 3 69,45 2,100 0,100 14,58
sezioni tipo 4 42,40 2,500 0,100 10,60
sezioni tipo 10 12,10 2,700 0,100 3,27
sezioni tipoll 12,10 3,300 0,100 3,99
sezioni tipo 12 10,20 4,100 0,100 4,18
tratto Vega
sezioni tipo 1 144,35 2,000 0,100 28,87
sezioni tipo 2 18,20 2,000 0,100 3,64
sezioni tipo 3 77,20 2,100 0,100 16,21
sezioni tipo 4 9,05 2,500 0,100 2,26
sezioni tipo 5 75,10 2,900 0,100 21,78
sezioni tipo 6 23,65 3,200 0,100 757
sezioni tipo 7 18,20 1,900 0,100 3,46
sezioni tipo 8 7,10 1,900 0,100 1,35
sezioni tipo 9 7,20 2,200 0,100 1,58
sezioni tipo 14 32,25 1,900 0,100 6,13
SOMMANO m3 209,64 67,29 14106,68
171/ 471 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
incidenzaa mc/m
tratto Ferrovia
sezioni tipo 1 290,25 1,568 455,11
sezioni tipo 2 110,60 1,900 210,14
-238,25 0,80 0,200 0,250 -9,53
sezioni tipo 3 69,45 2,375 164,94
-86,81 0,80 0,200 1,150 -15,97
sezioni tipo 4 42,40 3,070 130,17
-53,00 0,80 0,200 1,750 -14,84
sezioni tipo 10 12,10 3,630 43,92
sezioni tipo11l 12,10 4,213 50,98
sezioni tipo 12 10,20 5,455 55,64
-12,75 0,80 0,200 3,400 -6,94
tratto Vega
sezioni tipo 1 144,35 1,568 226,34
sezioni tipo 2 18,20 1,900 34,58
-22,75 0,80 0,200 0,250 -0,91
sezioni tipo 3 77,20 2,375 183,35
-96,50 0,80 0,200 1,150 -17,76
sezioni tipo 4 9,05 3,070 27,78
-11,31 0,80 0,200 1,750 -3,17
sezioni tipo 5 75,10 3,880 291,39
-93,88 0,80 0,200 2,250 -33,80
sezioni tipo 6 23,65 4,085 96,61
-29,56 0,80 0,200 2,750 -13,01
sezioni tipo 7 18,20 1,250 22,75
sezioni tipo 8 7,10 1,550 11,01
-8,88 0,80 0,200 0,500 -0,71
sezioni tipo 9 7,20 2,078 14,96
-9,00 0,80 0,200 1,250 -1,80
sezioni tipo 14 32,25 0,955 30,80
Sommano pasitivi mc 2°050,47
Sommano negativi mc -118,44
A RIPORTARE 1'932,03 10'198°350,54
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'932,03 10'198°350,54
SOMMANO mc 1'932,03 114,26 220°753,75
1721 472 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzaa mc di getto
tipo 1 681,45 40,000/ 27°258,00
tipo 2-3-7 571,59 104,000| 59445,36
tipo 4-5-6-8-9-14 535,39 96,000 51'397,44
tipo 10-11-12 143,60 42,0000 6031,20
SOMMANO kg 144132,00 1,03 148'455,96
173/ 473 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
incidenzaa mg/m
tratto Ferrovia
sezioni tipo 1 2,00 290,25 1,525 885,26
sezioni tipo 2 2,00 110,60 2,000 442,40
139,25 0,400 0,800 44,56
139,25 0,80 0,200 22,28
sezioni tipo 3 2,00 69,45 2,450 340,31
87,81 0,400 1,150 40,39
87,81 0,80 0,200 14,05
sezioni tipo 4 2,00 42,40 3,100 262,88
54,00 0,400 1,750 37,80
54,00 0,80 0,200 8,64
sezioni tipo 10 2,00 12,10 3,150 76,23
sezioni tipoll 2,00 12,10 3,850 93,17
sezioni tipo 12 2,00 10,20 4,600 93,84
16,25 0,400 3,400 22,10
16,25 0,80 0,200 2,60
tratto Vega
sezioni tipo 1 144,35 1,525 220,13
sezioni tipo 2 18,20 3,900 70,98
23,75 0,500 11,88
sezioni tipo 3 2,00 77,20 2,450 378,28
97,50 0,400 1,150 44,85
97,50 0,80 0,200 15,60
sezioni tipo 4 2,00 9,05 3,100 56,11
12,31 0,400 1,750 8,62
12,31 0,80 0,200 1,97
sezioni tipo 5 2,00 75,10 3,600 540,72
94,88 0,400 2,250 85,39
94,88 0,80 0,200 15,18
sezioni tipo 6 2,00 23,65 4,100 193,93
30,56 0,400 2,750 33,62
30,56 0,80 0,200 4,89
sezioni tipo 7 2,00 18,20 1,500 54,60
sezioni tipo 8 2,00 7,10 2,000 28,40
9,88 0,400 0,500 1,98
9,88 0,80 0,200 1,58
sezioni tipo 9 2,00 7,20 2,475 35,64
10,00 0,400 1,375 5,50
10,00 0,80 0,200 1,60
sezioni tipo 14 2,00 32,25 1,350 87,08
Parziale mq 4'285,04
aumento del % per dtre casserature 0,10/ 4285,00 428,50
Parzidle mq 428,50
SOMMANO mq 471354 21,24 100'115,59

A RIPORTARE

10'667°675,84
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'667°675,84
GO0106 - Cordoli portabarriere
(Cat7)
174/ 158 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
tipo 1
lato Ferrovia 245,00 0,100 24,50
lato Vega 190,00 0,100 19,00
tipo 2
lato Vega 12,50 0,600 0,100 0,75
SOMMANO m3 44,25 67,29 2'977,58
175/ 159 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
tipo 1
lato Ferrovia 245,00 0,300 73,50
lato Vega 190,00 0,300 57,00
tipo 2
lato Vega 12,50 0,600 0,500 3,75
SOMMANO mc 134,25 114,26 1533941
176/ 160 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
tipo 1
lato Ferrovia 1,00 230,00 0,300 69,00
2,00 80,00 0,300 48,00
lato Vega 220,00 0,300 66,00
tipo 2 2,00 12,50 0,500 12,50
Parzide mq 195,50
aumenta% per altre casserature 0,10 195,000 19,50
Parzide mq 19,50
SOMMANO mg 215,00 21,24 4'566,60
177/ 161 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzaa mc di getto
Vedi voce n° 159 [mc 134.25] 80,000| 10°740,00
SOMMANO kg 10°740,00 1,03 11°062,20
178/ 162 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 1,80 0,400 2,050 1,48
Parzide mc 1,48
cordolo su muro esistente 2,65 0,400 0,300 0,32
cordolo 2,65 0,400 0,300 0,32
cordolo 4,66 0,400 0,300 0,56
cordolo 1,00 0,900 0,300 0,27
guida per rotaia 5,55 0,300 0,300 0,50
Parzide mc 1,97
pilastro 0,70 0,300 1,500 0,32
Parzide mc 0,32
SOMMANO mc 3,77 114,26 430,76
A RIPORTARE 10'702'052,39
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'702'052,39
179/ 163 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 2,00 0,600 0,100 0,12
cordolo su muro esistente 2,85 0,600 0,100 0,17
cordolo 2,85 0,600 0,100 0,17
cordolo 5,00 0,600 0,100 0,30
cordolo 1,20 1,100 0,100 0,13
guida per rotaia 5,70 0,400 0,100 0,23
pilastro 0,90 0,500 0,100 0,05
SOMMANO m3 1,17 67,29 78,73
180/ 164 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 2,00 2,20 2,050 9,02
cordolo su muro esistente 2,00 2,65 0,300 1,59
cordolo 2,65 0,300 0,80
cordolo 2,00 4,66 0,300 2,80
cordolo 2,00 1,90 0,300 1,14
guida per rotaia 5,55 0,200 1,11
pilastro 2,00 1,00 1,500 3,00
Parzide mq 19,46
maggiorazione % per dtre casserature 0,10 20,00 2,00
Parzidle mq 2,00
SOMMANO mq 21,46 21,24 455,81
181/ 165 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
incidenzaa mc di getto
pilastro 1,80 68,000 122,40
cordolo 1,97 68,000 133,96
SOMMANO kg 256,36 1,03 264,05
182/ 166 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 20,00 0,30 6,00
cordolo 28,50 0,30 8,55
SOMMANO m 14,55 62,14 904,14
183/ 167 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
opere per il nuovo cancello di accesso aree RFI
pilastro 20,00
cordolo 29,00
SOMMANO cadauno 49,00 8,45 414,05
A RIPORTARE 10'704°169,17
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'704°169,17
G0107 - Operedi protezione CUAI
(Cat 8)
184 /168 PERFORAZIONE  MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e |[INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
soletta 1 24,00 8,000 192,00
soletta 2 44,00 8,000 352,00
SOMMANO m 544,00 19,90 10'825,60
185/ 169 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105d |GRAVITA O BASSA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO
MM 191/240
Vedi voce n° 168 [m 544.00] 544,00
SOMMANO m 544,00 23,71 12'898,24
186/ 170 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b |costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia
68,00
SOMMANO n 68,00 55,51 3'774,68
187/ 171 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02110.a  |tubo metallico dn.114.3 sp.8mm
Vedi voce n° 170 [n 68.00] 8,50 21,000 12138,00
SOMMANO kg 12°138,00 1,14 13'837,32
188/172 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
Vedi voce n° 170 [n 68.00] 1,20 30,00 0,038 1,000 93,02
SOMMANO m3 x km 93,02 0,19 17,67,
189/173 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demalizione.
09.04a Vedi voce n° 170 [n 68.00] 1,15 0,04 1,000 2,200 6,88
SOMMANO ton 6,88 7,46 51,32
190/ 174 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
soletta 1 21,20 3,000 0,100 6,36
soletta 2 38,20 3,000 0,100 11,46
SOMMANO m3 17,82 67,29 1199,11
191/175 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
cordolo
soletta 1 2,00 21,00 0,400 0,400 6,72
soletta 2 2,00 38,00 0,400 0,400 12,16
Parzide mc 18,88
solette
soletta 1 21,00 2,800 0,300 17,64
soletta 2 38,00 2,800 0,300 31,92
Parzide mc 49,56
A RIPORTARE 68,44 10'746'773,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68,44 10'746'773,11
SOMMANO mc 68,44 102,51 7°015,78
192/ 176 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
cordolo
soletta 1 4,00 21,00 0,400 33,60
testate 4,00 0,400 0,400 0,64
soletta 2 4,00 38,00 0,400 60,80
testate 4,00 0,400 0,400 0,64
solette
soletta 1 21,00 7,60 0,200 31,92
intradosso 21,00 1,00 2,800 58,80
soletta 2 38,00 7,60 0,200 57,76
intradosso 38,00 1,00 2,800 106,40
Parzide mq 350,56
aumento % per altre casserature 0,10, 350,00 35,00
Parzide mq 35,00
SOMMANO mqg 385,56 21,24 8189,29
193/ 177 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
incidenzaamc di getto
cordolo 18,88 180,000]  37398,40
soletta 49,56 150,000|  7434,00
SOMMANO kg 10'832,40 1,03 11'157,37
A RIPORTARE 10773°135,55
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'773'135,55
LO1-IMPIANTI ELETTRICI
(SpCat 3)
L0101 - Impianti di illuminazione asse principale (Cat 9)
LO1 - Impianti di illuminazione all'aperto
(SbCat 9)
194/ 237 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.30 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x6mmgq
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 5,32 425,60
195/ 238 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.36 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 1x16mmq
1320,00 1°320,00
SOMMANO m 1°320,00 3,78 4989,60
196/ 239 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.34 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x10mmq
180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 6,60 1°188,00
197/ 240 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.25 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x4mmq
1100,00 1°100,00
SOMMANO m 1°100,00 3,47 3817,00
198/ 241 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
plinti PMV
2,00 2,50 3,100 1,900 29,45
semaforo a sbraccio
1,00 1,80 2,200 1,200 4,75
SOMMANO m?3 34,20 6,56 224,35
199/ 242 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
plinti PMV
8,00 1,50 1,000 12,00
SOMMANO mg 12,00 21,24 254,88
200/ 243 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
Nuovo PMV
Pos.1 2,00 3,40 30,000 1,208 246,43
Pos.2 2,00 4,00 24,000 1,208 231,94
Pos.3 2,00 3,97 2,000 1,208 19,18
Pos.4 2,00 3,37 2,000 1,208 16,28
Pos.5 2,00 5,86 5,000 0,617 36,16
Pos.6 2,00 2,30 28,000 1,208 155,59
Pos.7 2,00 1,98 28,000 1,208 133,94
Semaforo a shraccio
Pos.1 1,00 1,90 11,000 0,395 8,26
Pos.2 1,00 2,30 9,000 0,395 8,18
Pos.3 1,00 3,50 7,000 0,888 21,76
Pos.4 1,00 3,10 9,000 0,888 24,78
Pos.5 1,00 2,10 6,000 0,888 11,19
A RIPORTARE 913,69 10'784°034,98
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 913,69 10'784°034,98
Pos.6 1,00 1,70 8,000 0,888 12,08
Pos.7 1,00 1,03 2,000 0,888 183
Pos.8 1,00 0,83 2,000 0,888 1,47
Pos.9 1,00 6,11 2,000 0,395 4,83
Pos.10 1,00 2,15 6,000 0,395 5,10
Pos.11 1,00 1,94 4,000 0,395 3,07
SOMMANO kg 942,07 1,03 970,33
201/ 244 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... |
P.03.005.14 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 2,71 325,20
202/ 245 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posain
P2.1.8.3.2 |ope... nstallato a perfetta regola d'arte. Tubo rigido diam. 20mm
1100,00 17100,00
SOMMANO m 17100,00 5,16 5676,00
203/ 246 GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE
P2.1.8.4.1 |Fornitura e pos ... 55. Guaina flessibile spiralata con diam. int.
finoa 16mm
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 3,16 189,60
204 247 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in
P2.1.86.7 |ope...nclassell. Scatoledi derivazione | P55 dim. 100x100x50mm
112,00
SOMMANO cadauno 112,00 6,79 760,48
205/ 248 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.7 |Forniturae ... flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.
125mm
80,00 80,00
650,00 650,00
SOMMANO m 730,00 9,22 67730,60
206/ 249 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.2 |pozz .. perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
400x400x400mm
4,00
2,00
SOMMANO cadauno 6,00 81,34 488,04
207/ 250 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.4 |pozz .. perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
600x600x600mm
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 151,21 1'058,47
208/ 251 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.9 |pozz .. uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
400x400mm
4,00
2,00
A RIPORTARE 6,00 10'800°233,70
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 10'800°233,70
SOMMANO cadauno 6,00 67,26 403,56
209/ 252 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.11 |pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
600x600mm
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 153,15 1'072,05
210/ 253 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.2 |Fornitura... prodotto perfettamenteinstallato. Tubo rigido diam.
20mm
4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 8,49 33,96
211/254 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA |P55
P2.1.8.12.2 |Fornitura e ... unzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta
125x125x65mm
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 26,51 53,02
212/ 255 Fornitura e posa in opera di dispersore per la messa a te ... 0 €|
P2.1.39.4.1 |bulloneriain acciaio inox, della lunghezza: di ml.1,5
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 39,27 78,54
213/ 256 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI
P2.1.14.1.39 [MODULARI Fornitur ... egola d°arte. Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In
da10fino a 32A
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 38,66 38,66
214/ 257 Fornitura e posa di segnalatori a LED serie LSG per ingta ...
P.A.IE.O7 eggianti. Lampada con 32 Led - attacco con codolo e ghiera
112,00
SOMMANO cadauno 112,00 104,50 11°704,00
215/ 258 Fornitura e posa di centralina CSE3/230/50/23 - Carico ma ... a
P.A.IE.08 circa: 120 segnalatori funzionanti alampeggio singolo.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°406,98 1°406,98
216/ 259 Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. C ...
P.A.IE.09 6x308 mm completo di montanti, cornice e pannelli asolati.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 387,06 387,06
217/ 260 Fornitura di cavo f.o. multimodale con armatura antirodit ...
P.03.065.1.e |finito. Sono escluse le canalizzazioni ele opere murarie
330,00 330,00
SOMMANO m 330,00 6,95 2'293,50
A RIPORTARE 10'817°705,03
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'817°705,03
218/ 261 Fornitura e posa cavo UTP 4 COPPIE CAT. 6 - completo di c ...
P.03.013.b |rioper I'installazione ed in collegamento aregola d'arte
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 3,04 243,20
219/ 262 MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100
P.03.065.4 |fibre. Compresa fornitura eposain opera
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 1425,08 2'850,16
220/ 263 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA da8a16fibre
P.03.065.5 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 505,91 1°011,82
221/ 264 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ... a
P3.221 discarica del materialein esubero: con mezzi meccanici
1,00 320,00 0,400 0,800 102,40
SOMMANO m3 102,40 12,29 1°258,50
222 | 265 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, foss, trincee ...
P3.28.1 misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici
1,00 320,00 0,400 0,600 76,80
SOMMANO m3 76,80 4,77 366,34
223/ 266 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...
P3.8.1.1 misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo).
1,00 320,00 0,400 0,200 25,60
SOMMANO m3 25,60 31,46 805,38
224 | 267 Rimozione di pannello a messaggio variabile esistente (PM ... 11
P.A.IE.12 tutto per darel'operafinita a perfettaregola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 5673,20 5673,20
225/ 268 Fornitura e posa in opera di pannello a messaggio variabi ... etta
P.A.IE.13 regola d'arte, compreso collaudi e messa in servizio.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 33562,57 33'562,57
226/ 462 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
semaforo a sbraccio
1,00 1,40 1,800 1,200 3,02
plinti PMV
2,00 2,50 3,100 0,800 12,40
2,00 1,50 1,500 1,000 4,50
SOMMANO mc 19,92 114,26 2'276,06
A RIPORTARE 10'865'752,26
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10865 752,26
L 02 - Impianti di illuminazione in galleria
(SbCat 10)
2271269 Fornitura e posa in opera di cavo éettrico in rame a dop ... d il
P.03.001.g |collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ.1 X 16 MMQ
120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 3,53 423,60
2281270 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.35 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x10mmq
320,00 320,00
SOMMANO m 320,00 8,28 2'649,60
229/271 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... |
P.03.005.14 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 2,71 162,60
230/ 272 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.6 |Fornitura... prodotto perfettamenteinstallato. Tubo rigido diam.
50mm
190,00 190,00
SOMMANO m 190,00 17,47 3'319,30
231/273 TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC
P2.1.8.11.6 |Fornitura e p ... dotto perfettamente installato. Tubo flessibile
diam. 50mm
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 25,60 512,00
2321274 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55
P2.1.8.12.6 |Fornitura e ... unzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta
255x185x95mm
16,00
SOMMANO cadauno 16,00 51,13 818,08
233/ 275 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI
P2.1.14.3.78 |DIFFERENZIALI DI T ... aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a
32A, tipo AC, 1d=0,3A
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 134,08 134,08
2341276 FORNITURA E POSA DI Proiettore a LED compatto, leggero pe
P.A.IE.05 ... li separatamente. Completo di LED 4000K. P=55 W E=127 Im/
w
14,00
SOMMANO cadauno 14,00 637,61 8926,54
A RIPORTARE 10'882'698,06
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'882'698,06
L0102 - Impianti di illuminazione assi secondari
(Cat 10)
LO1 - Impianti di illuminazione all'aperto
(SbCat 9)
235/ 277 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.30 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x6mmgq
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 5,32 266,00
236/ 278 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... |
P.03.005.15 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 4x2.5mmq
180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 3,14 565,20
2371279 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.36 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 1x16mmq
8640,00 8'640,00
SOMMANO m 8640,00 3,78 32'659,20
238/280 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.32 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 1x10mmq
1680,00 1°680,00
SOMMANO m 1'680,00 2,92 4905,60
239/ 281 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... il
P.03.005.25 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x4mmgq
48,00 48,00
SOMMANO m 48,00 3,47 166,56
240/ 282 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di ... |
P.03.005.14 |collegamento aregola d'arte. Cavo 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
530,00 530,00
SOMMANO m 530,00 2,71 1°436,30
241/283 GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE
P2.1.8.4.6 |Forniturae pos ... ione | P55. Guaina flessibile spiralata con diam.
int. 40mm
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 7,04 281,60
242 /284 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in
P2.1.8.6.7 |ope...nclassell. Scatoledi derivazione | P55 dim. 100x100x50mm
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 6,79 135,80
243/ 285 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.7 |Forniturae ... flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.
125mm
2000,00 2°000,00
225,00 225,00
SOMMANO m 2'225,00 9,22 20'514,50
A RIPORTARE 10'943'628,82
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'943'628,82
244 | 286 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P21.89.2 |pozz .. perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
400x400x400mm
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 81,34 406,70
245 | 287 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P21.89.1 |pozz .. perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
300%x300x300mm
36,00
SOMMANO cadauno 36,00 68,60 2'469,60
246/ 288 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.4 |pozz .. perficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
600x600x600mm
13,00 13,00
7,00
SOMMANO cadauno 20,00 151,21 3024,20
247/ 289 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.8 |pozz .. uperficiali. Chiusno in ghisa per pozzetti dim.
300x300mm
36,00
SOMMANO cadauno 36,00 51,80 1'864,80
248/ 290 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.8.9.11 |pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
600x600mm
13,00 13,00
7,00
SOMMANO cadauno 20,00 153,15 3063,00
249/ 291 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di
P2.1.89.9 |pozz ... uperficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
400x400mm
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 67,26 336,30
250/ 292 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.6 |Fornitura... prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam.
50mm
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 17,47 524,10
251/293 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
P2.1.8.10.7 |Fornitura... prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam.
63mm
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 22,13 663,90
2521294 TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC
P2.1.8.11.7 |Fornitura e p ... dotto perfettamente installato. Tubo flessibile
A RIPORTARE 10'955'981,42
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'955'981,42
diam. 63mm
10,00
SOMMANO m 10,00 37,91 379,10
253/ 295 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55
P2.1.8.12.7 |Fornitura e .. nzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta
315x255x140mm
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 85,59 427,95
254/ 296 BASI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI Fornitura e posa in
P2.1.14.9.17 |opera ... rfettamente funzionante. Base per fusibili 10,3x38mm,
1P+N
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 18,71 374,20
255/ 297 PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.3 |essario. Palo conico diritto h fuori terra 5m spessore 3mm
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 234,32 234,32
256 /298 PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.4 |essario. Palo conico diritto h fuori terra 6m spessore 3mm
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 264,24 528,48
2571299 PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.5 |essario. Palo conico diritto h fuori terra 7m spessore 3mm
14,00
SOMMANO cadauno 14,00 317,03 4'438,42
258/ 300 PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezion ...
P2.1.31.1.6 |essario. Palo conico diritto h fuori terra 8m spessore 4mm
25,00
SOMMANO cadauno 25,00 401,59 10°039,75
259/301 BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio
P2.1.31.3.1 |... di inclinazione 15°. Braccio curvo singolo, lunghezza 1.5m
33,00
SOMMANO cadauno 33,00 91,86 3031,38
260/ 302 BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio
P2.1.31.3.3 |... diinclinazione 15°. Braccio curvo doppio, lunghezza 1.5m
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 175,17 1'226,19
261/303 BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio
P2.1.31.35 |... diinclinazione 15°. Braccio curvo triplo, lunghezza 1.5m
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 244,41 244,41
A RIPORTARE 10'976°905,62
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'976°905,62
262 /304 Fornitura e posa in opera di dispersore per lamessaate..oe
P2.1.39.4.1 |bulloneriain acciaio inox, della lunghezza: di ml.1,5
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 39,27 196,35
263/ 305 Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio ... ariche
P2.1.39.6.2 |ditutteledimensioni siano: damt. 6amt. 8
45,00
SOMMANO cadauno 45,00 49,61 2'232,45
264/ 306 Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio ... tuttele
P2.1.39.6.1 |dimensioni siano: Fino all'altezza di mt. 6.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 36,17 180,85
265/ 307 Dipintura di palo zincato previo trattamento con una mano ... lta
P2.1.39.16.2 |della Direzione Lavori: per pali damt. 6 finoamt. 8
42,00 42,00
SOMMANO cadauno 42,00 65,11 2'734,62
266/ 308 Fornitura e posa in opera di portello idoneo su pali diam ... gni
P2.1.39.69 |altro onere per dareil lavoro finitoaregolad'arte.
42,00
SOMMANO cadauno 42,00 35,00 1°470,00
2671309 Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x ... nza
P2.1.39.73 |di eventuali trovanti quali opere murarie da demolire.
33,00
4,00
SOMMANO cadauno 37,00 210,00 7°770,00
268/ 310 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1
PA.EOl1 |STU-S 454 .. SE D'ISOLAMENTO 2 COLORE GRIGIO
SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 563,28 13'518,72
269/ 311 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE ITALO 1
P.A.IEQ2 |STU-S 47-4 .. SE D'ISOLAMENTO 2 COLORE GRIGIO
SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
27,00
SOMMANO cadauno 27,00 575,56 15'540,12
270/ 312 FORNITURA E POSA DI ARMATURA ITALO 1 OPDX 4.5-1
PAIEO3 |M F, CON .. SE D'ISOLAMENTO 2 COLORE GRIGIO
SATINATO SEMILUCIDO COD 2B
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 515,10 3'605,70
271/ 313 Fornitura e posa di PALO SICUREZZA PEDONALE AP/7/3
P.A.IE04 |4000 - .. DICANTE "ATTRAVERSAMENTO PEDONALE"
A RIPORTARE 11°024° 154,43
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°024°154,43
CON COLLARI DI AGGANCIO
7,00
SOMMANO cadauno 7,000 457491 32'024,37
2721314 Fornitura e posa apparecchio stradale su staffa, a LED, p ... nox,
P.A.IE06 |trattamento Ecolubric®. Completo di L ED 4000K. P=27 W
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 119148 23'829,60
273/ 315 Rimozione di telecamera di veideosorveglianza posta su pa ... ento
P.A.IE.10  |su nuovo palo, comprensivo di cavo e minuteria varia.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 353,14 353,14
274/ 316 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ... a
P3.221 discarica del materialein esubero: con mezzi meccanici
1,00/ 900,00 0,400 1,000 360,00
1,00, 200,00 0,400 0,800 64,00
SOMMANO m3 424,00 12,29 5210,96
275/ 317 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, foss, trincee ...
P3.28.1 misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici
1,00, 900,00 0,400 0,600 216,00
1,00, 200,00 0,400 0,600 48,00
SOMMANO m? 264,00 4,77 1'259,28
276/ 318 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ...
P3.8.1.1 misurazionefuori opera su automezzi o natanti in arrivo).
1,00, 900,00 0,400 0,400 144,00
1,00, 200,00 0,400 0,200 16,00
SOMMANO m3 160,00 31,46 5033,60
2771319 Fornitura e posa di impianto semaforico composto da: ... ha
P.A.IE.11 certificazionea normadi tutti i materiali utilizzati.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 16'584,11 16'584,11
A RIPORTARE 11108°449,49
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11108°449,49
MO1-IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE
(SpCat 4)
M 0101 - Smaltimento acque - Asse principale
(Cat 11)
M1 - Rete smaltimento acque
(SbCat 11)
278/329 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Tratto 1.8 - 1.9 25,00 1,840 1,560 71,76
Tratto 1.9 - 1.10 25,00 1,840 1,585 72,91
Tratto 1.10- 1.11 25,00 1,840 1,615 74,29
Tratto 1.11 - 1.12 25,00 1,840 1,675 77,05
Tratto 1.12 - 1.13 35,00 1,840 1,685 108,51
Tratto 1.13 - 1.14 30,00 1,840 1,690 93,29
Tratto 1.14 - 1.15 19,00 1,840 1,730 60,48
Tratto 1.15 - 1.16 2,00 2,070 1,730 7,16
Tratto 1.17 - 1.18 18,00 2,070 2,430 90,54
Tratto 1.19 - 1.20 9,00 2,070 2,550 47,51
Tratto3.1-3.2 18,00 1,460 1,535 40,34
Tretto3.2-3.3 25,00 1,460 1,625 59,31
Tratto 3.3 - 3.4 25,00 1,460 1,690 61,69
Tratto 3.4 - 3.5 25,00 1,460 1,705 62,23
Tratto 3.5- 3.6 20,00 1,460 1,730 50,52
Tratto 3.6 - 3.7 30,00 1,840 1,710 94,39
Tratto 3.7 - 3.8 25,00 1,840 1,660 76,36
Tretto 3.8 - 3.9 36,00 1,840 1,685 111,61
Tratto 3.9 - 3.10 25,50 1,840 1,685 79,06
Tratto 3.10 - 1.15 10,00 1,840 1,665 30,64
Tratto 8.1 - pozz.esistente 2,00 1,230 1,550 3,81
Tratto 1.16 - BP.1 8,00 2,070 1,650 27,32
Tratto BP.1 - BP.2 26,00 2,070 2,145 115,44
TrattoBP.2 - 1.17 8,50 2,070 2,140 37,65
SOMMANO m? 1'553,87 6,56 10'193,39
279/330 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritomabamento - Volume di scavo 1'553,87
A dedurre - volume riempimento in ghiaia -714,26
Sommano positivi m3 1'553,87
Sommano negativi m? -714,26
SOMMANO m3 839,61 1,49 1'251,02
280/331 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT
Tratto 1.8 - 1.9 25,00 1,840 1,560 71,76
Tratto 1.9 - 1.10 25,00 1,840 1,585 72,91
Tratto 1.10- 1.11 25,00 1,840 1,615 74,29
Tratto 1.11 - 1.12 25,00 1,840 1,675 77,05
Tratto 1.12 - 1.13 35,00 1,840 1,685 108,51
Tratto 1.13 - 1.14 30,00 1,840 1,690 93,29
Tratto 1.14 - 1.15 19,00 1,840 1,730 60,48
Tratto 1.15 - 1.16 2,00 2,070 1,730 7,16
Tratto 1.17 - 1.18 18,00 2,070 2,430 90,54
Tratto 1.19 - 1.20 9,00 2,070 2,550 47,51
Tratto 3.1 - 3.2 18,00 1,460 1,535 40,34
Tratto 3.2 - 3.3 25,00 1,460 1,625 59,31
Tratto 3.3 - 3.4 25,00 1,460 1,690 61,69
Tratto 3.4 - 3.5 25,00 1,460 1,705 62,23
Tratto3.5- 3.6 20,00 1,460 1,730 50,52
Tretto 3.6 - 3.7 30,00 1,840 1,710 94,39
Tretto 3.7 - 3.8 25,00 1,840 1,660 76,36
Tratto 3.8 - 3.9 36,00 1,840 1,685 111,61
Tratto 3.9 - 3.10 25,50 1,840 1,685 79,06
A RIPORTARE 17339,01 117119'893,90
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°339,01 11°119'893,90
Tratto 3.10 - 1.15 10,00 1,840 1,665 30,64
Tratto 8.1 - pozz.esistente 2,00 1,230 1,550 381
Tratto 1.16 - BP.1 8,00 2,070 1,650 27,32
Tratto BP.1 - BP.2 26,00 2,070 2,145 115,44
Tratto BP.2 - 1.17 8,50 2,070 2,140 37,65
SOMMANO m3 1'553,87 5,47 8499,67
281/332 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.10 |escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 40 cm
Tratto1.1-1.2 25,00 25,00
Tratto1.2- 1.3 25,00 25,00
Tratto1.3-1.4 25,00 25,00
Tratto1.4- 1.5 25,00 25,00
Tratto 8.1 - pozz. esistente 2,00 2,00
SOMMANO m 102,00 33,64 3431,28
282/333 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.11 |escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 50 cm
Tratto1.5- 1.6 25,00 25,00
Tratto 1.6 - 1.7 25,00 25,00
SOMMANO m 50,00 45,80 2°290,00
283/334 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.12 |escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 60 cm
Tratto 1.7 - 1.8 25,00 25,00
Tratto3.1-3.2 18,00 18,00
Tratto 3.2- 3.3 25,00 25,00
Tratto 3.3- 3.4 25,00 25,00
Tratto3.4-35 25,00 25,00
Tratto3.5- 3.6 20,00 20,00
SOMMANO m 138,00 55,23 7621,74
284/ 335 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.13 |escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 80 cm
Tratto 1.8- 1.9 25,00 25,00
Tratto 1.9 - 1.10 25,00 25,00
Tratto 1.10 - 1.11 25,00 25,00
Tratto 1.11 - 1.12 25,00 25,00
Tratto 1.12 - 1.13 35,00 35,00
Tratto 1.13- 1.14 30,00 30,00
Tratto 1.14 - 1.15 19,00 19,00
Tratto 3.6 - 3.7 30,00 30,00
Tratto 3.7 - 3.8 25,00 25,00
Tratto 3.8- 3.9 36,00 36,00
Tratto 3.9 - 3.10 25,50 25,50
Tratto 3.10 - 1.15 10,00 10,00
SOMMANO m 310,50 90,20 28°007,10
285/ 336 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... ,
P3.13.2.14 |escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 100 cm
Tratto 1.15- 1.16 3,00 3,00
Tratto 1.17 - 1.18 17,50 17,50
Tratto 1.19 - 1.20 9,00 9,00
Tratto 1.16 - BP.1 8,00 8,00
Tratto BP.1 - BP.2 26,00 26,00
TrattoBP.2 - 1.17 8,50 8,50
SOMMANO m 72,00 99,09 7134,48
A RIPORTARE 11'176'878,17
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'176°878,17
286/ 337 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Tratto1.1- 1.2 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.2 - 1.3 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.3 - 1.4 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.4 - 1.5 0,26 25,00 6,50
Tratto 1.5- 1.6 0,30 25,00 7,50
Tratto 1.6 - 1.7 0,30 25,00 7,50
Tratto 1.7 - 1.8 0,34 25,00 8,50
Tratto 1.8 - 1.9 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.9 - 1.10 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.10- 1.11 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.11 - 1.12 0,42 25,00 10,50
Tratto 1.12 - 1.13 0,42 35,00 14,70
Tratto 1.13 - 1.14 0,42 30,00 12,60
Tratto 1.14 - 1.15 0,42 19,00 7,98
Tratto 1.15- 1.16 0,50 3,00 1,50
Tratto 1.17 - 1.18 0,50 17,50 8,75
Tratto 1.19 - 1.20 0,50 9,00 4,50
Tratto3.1-3.2 0,34 18,00 6,12
Tratto3.2-3.3 0,34 25,00 8,50
Tratto 3.3 - 3.4 0,34 25,00 8,50
Tratto 3.4 - 3.5 0,34 25,00 8,50
Tratto 3.5- 3.6 0,34 20,00 6,80
Tratto 3.6 - 3.7 0,42 30,00 12,60
Tratto 3.7 - 3.8 0,42 25,00 10,50
Tratto 3.8-3.9 0,42 36,00 15,12
Tratto 3.9 - 3.10 0,42 25,50 10,71
Tratto 3.10 - 1.15 0,42 10,00 4,20
Tratto 8.1 - pozz. esist 0,26 2,00 0,52
Tratto 1.16 - BP.1 0,50 8,00 4,00
Tratto BP.1 - BP.2 0,50 26,00 13,00
TrattoBP.2 - 1.17 0,50 8,50 4,25
SOMMANO m3 254,85 67,29 17'148,86
2871338 Fornitura e posa in opera di ghiaino tondo lavato pezzatura da
P.A.ID.05 |7mm a15mm
Tratto1.1-1.2 0,66 25,00 16,50
Tratto1.2- 1.3 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.3- 1.4 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.4 - 1.5 0,66 25,00 16,50
Tratto 1.5- 1.6 0,77 25,00 19,25
Tratto 1.6 - 1.7 0,77 25,00 19,25
Tratto 1.7 - 1.8 0,91 25,00 22,75
Tratto 1.8 - 1.9 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.9 - 1.10 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.10- 1.11 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.11 - 1.12 1,16 25,00 29,00
Tratto 1.12 - 1.13 1,16 35,00 40,60
Tratto 1.13 - 1.14 1,16 30,00 34,80
Tratto 1.14 - 1.15 1,16 19,00 22,04
Tratto 1.15- 1.16 1,44 3,00 4,32
Tratto 1.17 - 1.18 1,44 17,50 25,20
Tratto 1.19 - 1.20 1,44 9,00 12,96
Tratto 3.1-3.2 0,91 18,00 16,38
Tratto 3.2- 3.3 0,91 25,00 22,75
Tratto 3.3-3.4 0,91 25,00 22,75
Tratto 3.4 - 35 0,91 25,00 22,75
Tretto 3.5 - 3.6 0,91 20,00 18,20
Tratto 3.6 - 3.7 1,16 30,00 34,80
Tratto 3.7 - 3.8 1,16 25,00 29,00
Tratto 3.8 - 3.9 1,16 36,00 41,76
Tratto 3.9 - 3.10 1,16 25,50 29,58
Tratto 3.10 - 1.15 1,16 10,00 11,60
Tratto 8.1 - pozz.esistente 1,16 2,00 2,32
Tratto 1.16 - BP.2 1,44 8,00 11,52
Tratto BP.2 - BP.3 1,44 26,00 37,44
Tratto BP.3 - 1.17 1,44 8,50 12,24
A RIPORTARE 696,26 117194°027,03
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 696,26 11'194°027,03
SOMMANO m3 696,26 46,99 32'717,26
288/339 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm
Connessione canale 18,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 177,62 3197,16
289/ 340 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.6 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm
Pozz. 8.1 1,00
SOMMANO cad 1,00 280,99 280,99
290/ 341 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.10 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 80 cm
Pozz. 8.1 1,00
SOMMANO cad 1,00 120,50 120,50
291/ 342 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ... ettiva
P3.13.16.7 |quantitaimpiegata. Sezione interna: 100x100x120 cm
Pozz. 1.1 1,00
Pozz. 1.2 1,00
Pozz. 1.3 1,00
Pozz. 1.4 1,00
Pozz. 1.5 1,00
Pozz. 1.6 1,00
Pozz. 1.7 1,00
Pozz. 1.8 1,00
Pozz. 1.9 1,00
Pozz. 1.10 1,00
Pozz. 1.11 1,00
Pozz. 1.12 1,00
Pozz. 1.13 1,00
Pozz. 1.14 1,00
Pozz. 1.15 1,00
Pozz. 3.1 1,00
Pozz. 3.2 1,00
Pozz. 3.3 1,00
Pozz. 3.4 1,00
Pozz. 3.5 1,00
Pozz. 3.6 1,00
Pozz. 3.7 1,00
Pozz. 3.8 1,00
Pozz. 3.9 1,00
Pozz. 3.10 1,00
SOMMANO cad 25,00 384,37 9609,25
292/343 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i cui
P3.13.17.11 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 100x100x40-60 cm
Pozz. 1.1 1,00
Pozz. 1.2 1,00
Pozz. 1.3 1,00
Pozz. 1.4 1,00
Pozz. 1.5 1,00
Pozz. 1.6 1,00
Pozz. 1.7 1,00
Pozz. 1.9 1,00
Pozz. 1.10 1,00
Pozz. 1.11 1,00
Pozz. 1.12 1,00
Pozz. 1.13 1,00
A RIPORTARE 12,00 11'239'952,19
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 11'239'952,19
Pozz. 1.14 1,00
Pozz. 1.15 1,00
Pozz. 3.1 1,00
Pozz. 3.2 1,00
Pozz. 3.3 1,00
Pozz. 3.4 1,00
Pozz. 3.5 1,00
Pozz. 3.6 1,00
Pozz. 3.7 1,00
Pozz. 3.8 1,00
SOMMANO cad 22,00 157,07 3'455,54
293/ 344 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... di cui
P3.13.17.12 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 100x100x120 cm
Pozz. 1.8 1,00
Pozz. 3.4 1,00
Pozz. 3.5 2,00
Pozz. 3.8 3,00
Pozz. 3.7 2,00
Pozz. 3.8 1,00
Condotta esistente - pozzetti daalzare 2,00
SOMMANO cad 12,00 193,04 2'316,48
294/ 345 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione /o confluenza
P.A.ID.01 |prefabbricato a sezione quadrata dim.150x150cm
Pozz. 1.16 1,00
Pozz. 1.17 1,00
Pozz. BP.1 1,00
Pozz. BP.2 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 152597 6103,88
295/ 346 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Pozz. 1.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.7 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.8 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.9 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.10 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.11 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.12 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.13 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.14 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 1.15 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.7 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.8 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.9 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 3.10 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 8.1 1,00 1,30 1,300 0,100 0,17
SOMMANO m3 5,92 67,29 398,36
296 / 347 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
A RIPORTARE 11'252°226,45
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'252'226,45
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Pozz. 1.1 125,00 125,00
Pozz. 1.2 125,00 125,00
Pozz. 1.3 125,00 125,00
Pozz. 1.4 125,00 125,00
Pozz. 1.5 125,00 125,00
Pozz. 1.6 125,00 125,00
Pozz. 1.7 125,00 125,00
Pozz. 1.8 125,00 125,00
Pozz. 1.9 125,00 125,00
Pozz. 1.10 125,00 125,00
Pozz. 1.11 125,00 125,00
Pozz. 1.12 125,00 125,00
Pozz. 1.13 125,00 125,00
Pozz. 1.14 125,00 125,00
Pozz. 1.15 125,00 125,00
Pozz.1.16 125,00 125,00
Pozz.1.17 125,00 125,00
Pozz. 3.1 125,00 125,00
Pozz. 3.2 125,00 125,00
Pozz. 3.3 125,00 125,00
Pozz. 3.4 125,00 125,00
Pozz. 3.5 125,00 125,00
Pozz. 3.6 125,00 125,00
Pozz. 3.7 125,00 125,00
Pozz. 3.8 125,00 125,00
Pozz. 3.9 125,00 125,00
Pozz. 3.10 125,00 125,00
Pozz. 8.1 125,00 125,00
Pozz. BP.1 125,00 125,00
Pozz. BP.2 125,00 125,00
Pozzetti 60x60 - Connessione canae 1890,00 1°890,00
SOMMANO kg 5640,00 3,20 18'048,00
2971348 Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorpo ...
P3.13.15.4 |sezioneinterna di: 40x40x60-80 cm spess. 8 senza caditoia
Tratto 1 38,00
Tratto 3 4,00
Connessione arete esistente 21,00
SOMMANO cad 63,00 113,88 7174,44
298/ 349 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Caditoietratto 1 1710,00 1710,00
Caditoie Tratto 3 180,00 180,00
Cadiotie connesse arete esistente 945,00 945,00
SOMMANO kg 2'835,00 3,20 9072,00
299/ 350 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Allaccio caditoie/canale - Tratto 3 72,00 0,820 1,250 73,80
Allaccio caditoie/canale - Connessione rete esistente 142,00 0,820 1,250 145,55
Allaccio caditoie/canale - Tratto 1 53,00 0,820 1,250 54,33
Scavo per canale da sez 87 a108 435,00 0,400 0,400 69,60
Scavo per canaledasez 0 a 27 231,00 0,400 0,400 36,96
SOMMANO m?3 380,24 6,56 2°494,37
300/ 351 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - Volume di scavo 380,24
A dedurre - volume riempimento in sabbia -269,50
A RIPORTARE 110,74 11'289°015,26
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110,74 11'289'015,26
Sommano positivi m3 380,24
Sommano negativi m3 -269,50
SOMMANO m?3 110,74 1,49 165,00
301/ 352 Fonritura e posa in opera di canalein calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.03 |fibredi vetro di dimensioni interne pari a 300x65mm
Impalcato - dasez 51 - asez 79' 645,00 645,00
SOMMANO m 645,00 177,76 114°655,20
302/ 353 Fonritura e posa in opera di canalein calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.04 |fibredi vetrodi dimensioni interne pari a 300x300mm
dasez 0 asez 27 231,00 231,00
dasez 27 asez 30' 29,00 29,00
dasez 41 asez 51 214,00 214,00
dasez 78" asez 108 600,00 600,00
SOMMANO m 1°074,00 197,47 212°082,78
303/354 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO
P3.13.7.20 |303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 315 mm
Allaccio caditoie/canale - Tratto 1 325,00 325,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 3 72,00 72,00
Allaccio caditoie/canae - Su condotta esistente 142,00 142,00
SOMMANO m 539,00 45,62 24'589,18
304/ 355 Fornituraestesain opera di sabbia per la formazionedi ... I'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestrerispettivamente
Allaccio caditoie/canale - Tratto 1 0,50, 325,00 162,50
Allaccio caditoie/canale - Tratto 3 0,50 72,00 36,00
Allaccio caditoie/canae - Su condotta esistente 0,50| 142,00 71,00
SOMMANO m3 269,50 33,71 9084,85
305/ 356 Collegamento di nuove condotte fognarie alla rete esistente
B.15 Connessione Tratto 1 su condotta esistente Via Gioia 1,00
Connessione Tratto 8 su condotta esistente Viadelle Liberta 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 593,00 1°186,00
A RIPORTARE 11'650°778,27
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'650°778,27
M2 - Impianto di trattamento
(SbCat 12
306/ 357 Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da pa ...
P3.3.10 II'esecuzione dell'opera e per tutta la durata del lavoro:
Palancolato a protezione scavo 79,00 12,000 948,00
SOMMANO m? 948,00 28,31 26'837,88
307/ 358 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Scavo interno ale palancole (asse palancola) 152,00 4,470 679,44
23,00 3,790 87,17
160,00 3,110 497,60
5,40 3,250 17,55
65,00 3,480 226,20
SOMMANO m3 1'507,96 6,56 9892,22
308/ 359 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - Volume di scavo 1'507,96
A dedurre - ingombro impianto di trattamento -8,00 8,00 2,500 2,500 -400,00
-15,76 2,570 -40,50
A dedurre - ingombro soletta -2,00 8,75 3,500 0,300 -18,38
-8,50 16,000 0,300 -40,80
-4,00 3,00 3,200 0,300 -11,52
Sommano positivi m3 1'507,96
Sommano negativi m? -511,20
SOMMANO m3 996,76 1,49 1°485,17
309/ 360 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT
Scavo interno ale palancole (asse palancola) 152,00 4,470 679,44
23,00 3,790 87,17
160,00 3,110 497,60
5,40 3,250 17,55
65,00 3,480 226,20
SOMMANO m3 1'507,96 5,47 824854
310/ 361 Fornitura e posain opera di impianto di trattamento in continuo
P.A.ID.10 |aventeportataparia400 |/s.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 301°404,03 301°404,03
311/ 362 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO
P3.13.7.22 |303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 500 mm
Tubazioni di ingresso 2,00 7,00 14,00
Tubazioni connessione 2,00 16,00 32,00
Tubazioni di scarico 2,00 6,50 13,00
SOMMANO m 59,00 114,88 6777,92
312/ 363 Fornitura e stesain opera di sabbia per la formazionedi ... I'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestrerispettivamente
Tubazioni DN500 0,88 59,00 51,92
SOMMANO m? 51,92 3371 1'750,22
A RIPORTARE 12°007°174,25
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°007°174,25
313/ 364 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
Soletta di fondazione per impianto di trattamento 2,00 8,75 3,500 0,300 18,38
6,50 3,500 22,75
2,00 3,00 3,250 0,300 5,85
8,50 16,000 0,300 40,80
SOMMANO mc 87,78 102,51 8998,33
314/ 365 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
2,00 24,50 0,300 14,70
6,50 6,50
2,00 3,50 1,700 11,90
2,00 3,50 0,640 4,48
49,00 0,300 14,70
12,50 0,300 3,75
SOMMANO mq 56,03 21,24 17190,08
315/ 366 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
Armatura soletta di fondazione 8123,00
Armatura soletta di fondazione aumenti 5% per ganci, sfridi, sormonti 406,15 406,15
SOMMANO kg 8529,15 1,03 8785,02
A RIPORTARE 12°026°147,68
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'026°147,68
M 3 - Attraver samento binario ERF
(SbCat 13)
316/ 367 Oneri di accantieramento microtunneling
P.A.ID.08 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 62°150,00 62°150,00
317/ 368 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Pozzo di spinta - Prescavo - parte centrale 10,20 7,200 1,090 80,05
Pozzo di spinta - Prescavo - svaso laterale (calcolato in asse) 13,04 9,540 0,495 61,58
Pozzo di spinta - Scavo interno per affondamento 7,50 4,000 7,130 213,90
Pozzo di arrivo - Prescavo - parte centrale 8,00 6,000 0,780 37,44
Pozzo di arrivo - Prescavo - svaso laterae (calcolato in asse) 9,72 7,720 0,340 25,51
Pozzo di arrivo - Scavo interno per affondamento 6,00 4,000 7,350 176,40
SOMMANO m3 594,88 6,56 390241
318/369 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - volume prescavo 204,58 204,58
A detrarre - ingombro soletta di copertura - pozzo di spinta -8,70 5,200 0,450 -20,36
A detrarre - ingomrbo solettadi copertura - pozzo di arrivo -6,00 4,000 0,450 -10,80
Sommano positivi m3 204,58
Sommano negativi m3 -31,16
SOMMANO m3 173,42 1,49 258,40
319/ 370 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT
Pozzo di spinta - Prescavo - parte centrale 10,20 7,200 1,090 80,05
Pozzo di spinta - Prescavo - svaso laterale (calcolato in asse) 13,04 9,540 0,495 61,58
Pozzo di spinta - Scavo interno per affondamento 7,50 4,000 7,130 213,90
Pozzo di arrivo - Prescavo - parte centrale 8,00 6,000 0,780 37,44
Pozzo di arrivo - Prescavo - svaso laterae (calcolato in asse) 9,72 7,720 0,340 25,51
Pozzo di arrivo - Scavo interno per affondamento 6,00 4,000 7,350 176,40
SOMMANO m3 594,88 5,47 3253,99
320/371 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Pozzo di spinta - tappo di fondo 8,70 5,200 1,500 67,86
Pozzo di spinta - sagomaturainterna 7,50 4,000 0,890 26,70
Pozzo di arrivo - tappo di fondo 6,00 4,000 1,200 28,80
Pozzo di arrivo - sagomaturainterna 5,00 3,000 0,890 13,35
SOMMANO m3 136,71 67,29 9'199,22
321/372 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI
B.03.035.b |CEMENTIZI - CALCES .. . O C.AP. - - CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pozzo di spinta - pareti esterne 2,00 12,70 0,600 7,230 110,19
Pozzo di spinta - muretto divisorio 4,00 5,000 0,200 4,00
Pozzo di spinta - solettadi copertura 8,70 5,200 0,450 20,36
Pozzo di arrivo - pareti esterne 2,00 9,00 0,500 7,450 67,05
Pozzo di arrivo - muretto divisorio 3,00 5,520 0,200 331
Pozzo di arrivo - solettadi copertura 6,00 4,000 0,450 10,80
SOMMANO mc 215,71 118,42 25'544,38
322/373 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
A RIPORTARE 12'130°456,08
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°130°456,08
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pozzo di spinta - pareti laterali 50,80 7,230 367,28
Pozzo di spinta - muretto divisorio 8,00 5,000 40,00
Pozzo di arrivo - pareti laterali 36,00 7,450 268,20
Pozzo di arrivo - muretto divisorio 6,00 5,520 33,12
SOMMANO mq 708,60 21,24 15°050,66
323/374 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
Pozzo di spinta - distintaferri 18°303,00
Pozzo di spinta - aumento 5% per ganci, sfridi, sormonti 915,15 915,15
Pozzo di arrivo 11°311,00
Pozzo di arrivo - aumento 5% per ganci, sfridi, sormonti 565,55 565,55
SOMMANO kg 31°094,70 1,03 32°027,54
324/ 375 Perforazione suborizzontale ad andamento rettilineo con sistema
P.A.ID.07 |aspintacontrollata (microtunnel) DN1500
Tubo-camicia- Microtunneling 53,00 53,00
SOMMANO m 53,00 2237,40 118'582,20
325/ 376 Fornitura e posa in opra di tubazione di polietilene alta densita
P.A.ID.09 |(PE a.d.) SN8 DN1000
Tubazione di lineainterna a microtunneling 57,00 57,00
SOMMANO m 57,00 329,75 187795,75
326/ 377 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Chiusini pozzetto di spinta 400,00 400,00
Chiusini pozzetto di arrivo 200,00 200,00
SOMMANO kg 600,00 3,20 1°920,00
3271443 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
Pozzo di spinta - fondazione 7,50 4,000 0,600 18,00
Pozzo di arrivo - fondazione 5,00 3,000 0,600 9,00
SOMMANO mc 27,00 114,26 3085,02
328/ 450 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI o
B.04.004.a |SUBORIZZONTALI PER STRUTTU... sia metallica che di
..LUCEDA M 2,01 A 10,00
Pozzo di spinta - solettadi copertura 7,50 4,000 30,00
Pozzo di arrivo - solettadi copertura 5,00 4,000 20,00
SOMMANO mg 50,00 15,45 772,50
329/ 456 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 Pozzo di spinta - muri laterdi e soletta di copertura 4,00 27,80 111,20
Pozzo di spinta - muretto divisorio 4,00 4,00
Pozzo di spinta - soletta di fondazione 2,00 23,00 46,00
Pozzo di arrivo - muri laterali e solettadi copertura 4,00 18,00 72,00
Pozzo di arrivo - muretto divisorio 3,00 3,00
Pozzo di arrivo - solettadi fondazione 2,00 16,00 32,00
SOMMANO m 268,20 9,00 2'413,80
A RIPORTARE 12°323'103,55
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'323'103,55
M 0102 - Smaltimento acque - assi secondari
(Cat 12)
M1 - Rete smaltimento acque
(SbCat 11)
330/378 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Tratto2.1-2.2 25,00 1,230 0,025 0,77
Tratto2.2-2.3 25,00 1,230 1,340 41,21
Tratto2.3-2.4 25,00 1,230 1,420 43,67
Tratto2.4 - 25 25,00 1,230 1,435 44,13
Tratto 2.5 - 2.6 25,00 1,230 1,375 42,28
Tratto 2.6 - 2.7 20,00 1,230 1,410 34,69
Tratto 2.7 - 1.14 2,00 1,230 1,435 3,53
Tretto 4.2 - 4.3 20,00 1,230 0,490 12,05
Tratto 4.3 - 4.4 25,00 1,230 0,700 21,53
Tratto4.4 - 45 25,00 1,230 0,990 30,44
Tratto 4.5 - 4.6 12,00 1,230 1,215 17,93
Tratto 4.6 - 1.14 38,00 1,230 1,275 59,59
Tratto5.1-5.2 13,00 1,230 0,280 4,48
Tratto 6.1 - 1.15 10,00 1,230 1,410 17,34
Tretto7.1-7.2 19,00 1,230 1,350 31,55
Tratto7.2-7.3 25,00 1,230 1,320 40,59
Tratto 7.3 - 6.4 10,00 1,230 1,355 16,67
SOMMANO m3 462,45 6,56 3'033,67
331/379 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - volume di scavo 462,45
A detrarre - volume ghiaino -240,24
Sommano positivi m3 462,45
Sommano negativi m3 -240,24
SOMMANO m3 222,21 1,49 331,09
332/380 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT
Tratto2.1-2.2 25,00 1,230 0,025 0,77
Tratto2.2-2.3 25,00 1,230 1,340 41,21
Tratto2.3-2.4 25,00 1,230 1,420 43,67
Tratto2.4-25 25,00 1,230 1,435 44,13
Tratto2.5-2.6 25,00 1,230 1,375 42,28
Tretto 2.6 - 2.7 20,00 1,230 1,410 34,69
Tratto 2.7 - 1.14 2,00 1,230 1,435 3,53
Tratto4.2 - 4.3 20,00 1,230 0,490 12,05
Tratto 4.3 - 4.4 25,00 1,230 0,700 21,53
Tratto4.4 - 45 25,00 1,230 0,990 30,44
Tratto4.5- 4.6 12,00 1,230 1,215 17,93
Tratto 4.6 - 1.14 38,00 1,230 1,275 59,59
Tratto 5.1 - 5.2 13,00 1,230 0,280 4,48
Tratto 6.1 - 1.15 10,00 1,230 1,410 17,34
Tratto7.1-7.2 19,00 1,230 1,350 31,55
Tratto7.2-7.3 25,00 1,230 1,320 40,59
Tratto 7.3 - 6.4 10,00 1,230 1,355 16,67
SOMMANO m? 462,45 5,47 2'529,60
333/381 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di ... e,
P3.13.2.10 |escluso lo scavo: con armatura metallica phi int. 40 cm
Tratto2.1- 2.2 25,00 25,00
Tratto2.2-2.3 25,00 25,00
Tratto2.3-2.4 25,00 25,00
A RIPORTARE 75,00 12'328'997,91
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 12'328'997,91
Tratto 2.4 - 2.5 25,00 25,00
Tratto 2.5-2.6 25,00 25,00
Tratto 2.6 - 2.7 20,00 20,00
Tratto 2.7 - 1.14 2,00 2,00
Tratto4.1 - 4.2 20,00 20,00
Tratto 4.2 - 4.3 20,00 20,00
Tratto 4.3 - 4.4 25,00 25,00
Tratto4.4- 4.5 25,00 25,00
Tratto4.5- 4.6 12,00 12,00
Tratto 4.6 - 1.14 38,00 38,00
Tratto5.1-5.2 13,00 13,00
Tratto 6.4 - 1.15 13,00 13,00
Tratto7.1-7.2 19,00 19,00
Tratto7.2-7.3 25,00 25,00
Tratto 7.3 - 6.4 10,00 10,00
SOMMANO m 367,00 33,64 12345,88
334/382 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Tratto2.1-2.2 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.2 - 2.3 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.3 - 2.4 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.4 - 2.5 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.5- 2.6 0,26 25,00 6,50
Tratto 2.6 - 2.7 0,26 20,00 5,20
Tratto 2.7 - 1.14 0,26 2,00 0,52
Tratto4.1-4.2 0,26 20,00 5,20
Tratto 4.2 - 4.3 0,26 20,00 5,20
Tratto 4.3 - 4.4 0,26 25,00 6,50
Tratto 4.4 - 4.5 0,26 25,00 6,50
Tratto 4.5 - 4.6 0,26 12,00 312
Tratto 4.6 - 1.14 0,26 38,00 9,88
Tratto5.1-5.2 0,26 13,00 3,38
Tratto 6.1 - 1.15 0,26 13,00 3,38
Tratto7.1-7.2 0,26 19,00 4,94
Tratto7.2-7.3 0,26 25,00 6,50
Tratto 7.3 - 6.4 0,26 10,00 2,60
SOMMANO m3 95,42 67,29 6°420,81
335/383 Fornitura e posa in opera di ghiaino tondo lavato pezzatura da
P.AID.0O5 |7mm a15mm
Tratto2.1-2.2 0,66 25,00 16,50
Tratto2.2-2.3 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.3-2.4 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.4 - 2.5 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.5 - 2.6 0,66 25,00 16,50
Tratto 2.6 - 2.7 0,66 20,00 13,20
Tratto 2.7 - 1.14 0,66 2,00 1,32
Tratto4.1-4.2 0,66 20,00 13,20
Tratto4.2 - 4.3 0,66 20,00 13,20
Tratto4.3-4.4 0,66 25,00 16,50
Tratto 4.4 - 4.5 0,66 25,00 16,50
Tratto 4.5 - 4.6 0,66 12,00 7,92
Tratto 4.6 - 1.14 0,66 38,00 25,08
Tratto5.1-5.2 0,66 13,00 8,58
Tratto 6.1 - 1.15 0,66 10,00 6,60
Tratto7.1-7.2 0,66 19,00 12,54
Tratto7.2-7.3 0,66 25,00 16,50
Tratto 7.3 - 6.4 0,66 10,00 6,60
SOMMANO m3 240,24 46,99 11'288,88
336/ 384 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm
Connessione canale 5,00 5,00
A RIPORTARE 5,00 12'359°053,48
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 12'359°053,48
SOMMANO cad 5,00 177,62 888,10
337/385 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.6 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm
Pozz. 2.1 1,00
Pozz. 2.2 1,00
Pozz. 2.3 1,00
Pozz. 2.4 1,00
Pozz. 2.5 1,00
Pozz. 2.6 1,00
Pozz. 2.7 1,00
Pozz. 4.1 1,00
Pozz. 4.2 1,00
Pozz. 4.3 1,00
Pozz. 4.4 1,00
Pozz. 4.5 1,00
Pozz. 4.6 1,00
Pozz. 5.1 1,00
Pozz. 6.1 1,00
Pozz. 7.1 1,00
Pozz. 7.2 1,00
Pozz. 7.3 1,00
SOMMANO cad 18,00 280,99 5057,82
338/ 386 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.10 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 80 cm
Pozz. 2.1 1,00
Pozz. 2.2 2,00
Pozz. 4.2 1,00
Pozz. 4.4 1,00
SOMMANO cad 5,00 120,50 602,50
339/387 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.9 |all'Art. P3.13.16; Sezioneinterna: 80x 80x 40 cm
Pozz. 2.1 1,00
Pozz. 2.3 1,00
Pozz. 2.4 1,00
Pozz. 2.5 1,00
Pozz. 2.6 1,00
Pozz. 2.7 1,00
Pozz. 4.1 1,00
Pozz. 4.2 1,00
Pozz. 4.3 1,00
Pozz. 4.5 1,00
Pozz. 4.6 1,00
Pozz. 5.1 1,00
Pozz. 6.1 1,00
Pozz. 7.1 1,00
Pozz. 7.2 1,00
Pozz. 7.3 1,00
SOMMANO cad 16,00 101,08 1'617,28
340/ 388 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Pozz. 2.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 2.7 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
A RIPORTARE 1,84 12'367°219,18
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,84 12°367°219,18
Pozz. 4.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.4 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.5 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 4.6 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 5.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 6.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 7.1 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 7.2 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Pozz. 7.3 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
SOMMANO m3 4,14 67,29 278,58
341/389 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Pozz. 2.1 125,00 125,00
Pozz. 2.2 125,00 125,00
Pozz. 2.3 125,00 125,00
Pozz. 2.4 125,00 125,00
Pozz. 2.5 125,00 125,00
Pozz. 2.6 125,00 125,00
Pozz. 2.7 125,00 125,00
Pozz. 4.1 125,00 125,00
Pozz. 4.2 125,00 125,00
Pozz. 4.3 125,00 125,00
Pozz. 4.4 125,00 125,00
Pozz. 4.5 125,00 125,00
Pozz. 4.6 125,00 125,00
Pozz. 5.1 125,00 125,00
Pozz. 6.1 125,00 125,00
Pozz. 7.1 125,00 125,00
Pozz. 7.2 125,00 125,00
Pozz. 7.3 125,00 125,00
Pozzeiti 60x60 di connessionecanae 360,00 360,00
SOMMANO kg 2610,00 3,20 8'352,00
342/ 390 Pozzetti stradali tipo Milano o Padova con sifone incorpo ...
P3.13.15.4 |sezioneinternadi: 40x40x60-80 cm spess. 8 senza caditoia
Tratto 2 21,00
Tratto 4 20,00
Tratto 6 7,00
Tratto 7 3,00
SOMMANO cad 51,00 113,88 5807,88
343/ 391 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Tratto 2 - Caditoie 945,00 945,00
Tratto 4 - Caditoie 900,00 900,00
Tratto 6 - Caditoie 315,00 315,00
Tratto 7 - Caditoie 135,00 135,00
SOMMANO kg 2295,00 3,20 7°344,00
344/ 392 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Allaccio caditoie/canale - Tratto 2 120,00 0,820 1,250 123,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 4 40,00 0,820 1,250 41,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 6 90,00 0,820 1,250 92,25
Allaccio caditoie/canale - Tratto 7 30,00 0,820 1,250 30,75
Allaccio caditoie/canale - Connessione su Via industrie esistente 175,00 0,820 1,250 179,38
SOMMANO m3 466,38 6,56 3'059,45
A RIPORTARE 12°392°061,09
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°392°061,09
345/ 393 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - volume di scavo 466,38
A detrarre - volume sabbia -205,50
Sommano positivi m3 466,38
Sommano negativi m3 -205,50
SOMMANO m?3 260,88 1,49 388,71
346/ 394 Fonritura e posa in opera di canalein calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.03 |fibredi vetro di dimensioni inter ne pari a 300x65mm
daSez 30 asez 44 275,00
da Sez 44 asez 60 426,00
SOMMANO m 701,00 177,76 124°609,76
347/ 395 Fonritura e posa in opera di canalein calcestruzzo rinforzato con
P.A.ID.04 |fibredi vetro di dimensioni inter ne pari a 300x300mm
Candette su rampa discesa Nord-ovest 41,00 41,00
Canalette su rotatoria bassa 29,00 29,00
SOMMANO m 70,00 197,47 13'822,90
348/ 396 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di poli ... TIPO
P3.13.7.20 |303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 315 mm
Allaccio caditoie/canale - Tratto 2 150,00 150,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 4 136,00 136,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 5 5,00 5,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 6 90,00 90,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 7 30,00 30,00
Allaccio caditoie/canale - Connessione su viaindustrie 175,00 175,00
SOMMANO m 586,00 45,62 26'733,32
349/ 397 Fornitura e stesain opera di sabbia per la formazionedi ... |'area|
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestrerispettivamente
Allaccio caditoie/canale - Tratto 2 0,50/ 150,00 75,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 4 0,50/ 136,00 68,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 5 0,50 5,00 2,50
Allaccio caditoie/canale - Tratto 6 0,50 90,00 45,00
Allaccio caditoie/canale - Tratto 7 0,50 30,00 15,00
Allaccio caditoie/canale - Connessione su viaindustrie 0,50, 175,00 87,50
SOMMANO m3 293,00 33,71 9'877,03
350/ 398 Collegamento di nuove condotte fognarie alla rete esistente
B.15 Connessione Tratto 5 su condotta esistente Viadella Liberta 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 593,00 593,00
A RIPORTARE 12'568'085,81
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'568°085,81
P01 - OPERE DI MITIGAZIONE
(SpCat 5)
P0101 - Opere averde
(Cat 13)
P01 - Opere averde
(SbCat 14)
351/320 Fornitura di terra vegetale
F5.1.1.1 in prossimita di rotatoria 920,00 0,200 184,00
Rotatoria
700,00 0,200 140,00
SOMMANO m? 324,00 15,03 4'869,72
352/321 Stendimento terreno
P5.2.9 in prossimita di rotatoria 920,00 0,200 184,00
Rotatoria
700,00 0,200 140,00
SOMMANO m3 324,00 3,56 1'153,44
353/322 Semina
P5.3.1 in prossimita di rotatoria 920,00 920,00
Rotatoria
700,00
SOMMANO n 1'620,00 0,97 1'571,40
354 /323 Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idone ...
P5.6.14.3 azioni edifficolta: per altezze superiori a25mdaterra
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 313,10 3'444,10
355/ 324 Lievo di ceppaie con |'obbligo dello sgombero del materia ... o del
P5.6.16.5 @ cm 60+100 per Venezia e per Mestrerispettivamente
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 87,66 964,26
A RIPORTARE 12'580°088,73
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'580°088,73
P0101 - Opered'arredo urbano
(Cat 14)
P02 - Sistemazioni araso
(SbCat 15)
356/ 325 Marciapiede
P3.11.20 Marciapiedi
502,79 502,79
Marciapiedi inerbiti
1'715,53
SOMMANO 2 2'218,32 38,30 84'961,66
357/ 326 Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme q ... a
P3.6.17.1 regolad'arte. - di larghezza compresatra 20 cm e 30 cm
Rotatoria
116,00 116,00
SOMMANO m? 116,00 33,86 3927,76
358/327 GHIAIETTO E PIETRISCHETTO TIPO MACADAM Ghiaietto
BM.02.03.m |epietri ... erispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme T ecniche.
Sotto viadotto
912,00 0,100 91,20
SOMMANO m3 91,20 15,64 1°426,37
359/ 442 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
VS.004.02.a |APPARTENENTE Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Sotto viadotto
912,00 0,100 91,20
SOMMANO m3 91,20 2,20 200,64
A RIPORTARE 12'670°605,16
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'670°605,16
P03 - Parapetti e rivestimenti
(SbCat 16)
360/ 328 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.05.001.b |S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
Carter
533,88 2,627 15,700/ 22°019,29
IPE 120 - 26,28 kg a montante
447,00 26,280| 11'747,16
sfridi, tasselli bulloni 87,000 87,00
SOMMANO kg 33'853,45 2,43 82263,88
A RIPORTARE 127752°869,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12752'869,04
VO01- CANTIERIZZAZIONE
(SpCat 6)
V0101 - Opereprovvisorie di cantierizzazione
(Cat 15)
V1- Operedradali provvisionali
(SbCat 17)
361/44 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
E.01.045a |PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE
Sezioni 28-32 40,00 1,150 46,00
SOMMANO m2 46,00 111,40 57124,40
362/ 45 BINDER
VS.013.71 |Pacchettotipo 1 7253,87 5,000, 36°269,35
Pacchetto tipo 5 1618,83 7,000, 11°331,81
Pacchetto tipo 2 2430,59 5,000 12°152,95
Pacchetto tipo 3 498,95 8,000 3991,60
Pacchetto tipo 4, tratto 1 1273,55 4,0000 57094,20
Pacchetto tipo 4, tratto 2 730,00 8,000 5'840,00
Pacchetto tipo 4, tratto 3 594,00 18,000 10'692,00
SOMMANO m2 x cm 85371,91 0,96 81'957,03
363/ 46 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
VS.013.05.a |Pacchettotipo 1 7253,78 10,000 72'537,80
SOMMANO m2 x cm 72'537,80 0,96 69'636,29
364/ 47 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
VS.004.02.a |APPARTENENTE Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Pacchetto tipo 1 7253,87 0,300 2176,16
Pacchetto tipo 5 1618,83 0,300 485,65
SOMMANO m3 2'661,81 2,20 5'855,98
365/ 60 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.00l.a |STABILIZZATO
Pacchetto tipo 1 7253,87 0,200| 1'450,77
SOMMANO m3 1'450,77 24,99 36'254,74
366/ 70 Fornitura e posa in opera di sistemi in gomma vulcanizzata a
P.A.CA.01 |cementiziaa presarapida per supporto cordoli laterali.
A corpo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 15'940,46 15'940,46
A RIPORTARE 12'967°637,94
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'967°637,94
V3 - Opere gtrutturali provvisionali
(SbCat 18)
367/178 PERFORAZIONE  MICROPALI SUBVERTICALI  AD
B.02.100.e |[INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSASI MATERIA
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
paratia sostegno scavo
Viadotto asse principae
pilal 29,00 6,000 174,00
pila3 21,00 6,000 126,00
pilad 28,00 6,000 168,00
pila5 29,00 6,000 174,00
Rampe scatolari
cassone ovest 57,00 3,000 171,00
SOMMANO m 813,00 19,90 16'178,70
368/ 179 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d |GRAVITA O BASSA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO
MM 191/240
paratia sostegno scavo
Vedi voce n° 178 [m 813.00] 813,00
SOMMANO m 813,00 23,71 19276,23
369/ 180 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo
VS.001.33.b |costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia
paratia sostegno scavo 164,00 164,00
SOMMANO n 164,00 55,51 9103,64
370/181 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02110.a |paratia sostegno scavo
Viadotto asse principale
tubo metallico dn.114,3 sp.8mm peso kg/m 21
pilal 29,00 6,50 21,000 3958,50
pila3 21,00 6,50 21,000[ 2'866,50
pila4 28,00 6,50 21,000f 3822,00
pila5 29,00 6,50 21,000 395850
Rampe scatolari
tubo metallico dn.114,3 sp.8mm peso kg/m 21
cassone ovest 57,00 4,50 21,000 5386,50
SOMMANO kg 19'992,00 1,14 22'790,88
371/182 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
paratia sostegno scavo
Vedi voce n° 180 [n 164.00] 1,20 30,00 0,038 1,000 224,35
SOMMANO m3 x km 224,35 0,19 42,63
372/ 183 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demalizione.
09.04a paratia sostegno scavo
materiale dademolizione testa palo
Vedi voce n° 180 [n 164.00] 1,15 0,04 1,000 2,200 16,60
SOMMANO ton 16,60 7,46 123,84
373/ 184 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
paratia sostegno scavo
A RIPORTARE 13'035'153,86
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'035'153,86
Viadotto asse principale
pilal 11,20 0,800 0,100 0,90
pila3 8,00 0,800 0,100 0,64
pila4 10,50 0,800 0,100 0,84
pila5 11,20 0,800 0,100 0,90
Rampe scatolari
cassone ovest 19,30 0,800 0,100 1,54
SOMMANO m3 4,82 67,29 324,34
3741185 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
paratia sostegno scavo
Viadotto asse principae
pilal 10,00 0,500 0,400 2,00
pila3 7,90 0,500 0,400 1,58
pila4 10,35 0,500 0,400 2,07
pila5 10,00 0,500 0,400 2,00
Rampe scatolari
cassone ovest 19,00 0,500 0,400 3,80
SOMMANO mc 11,45 102,51 1°173,74
375/ 186 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
paratia sostegno scavo
Viadotto asse principae
pilal 21,00 0,400 8,40
pila3 16,80 0,400 6,72
pila4 21,70 0,400 8,68
pila5 21,00 0,400 8,40
Rampe scatolari
cassone ovest 39,00 0,400 15,60
Parzide mq 47,80
aumento % per altre casserature 0,10 47,000 4,70
Parzide mq 4,70
SOMMANO mg 52,50 21,24 1'115,10
376/ 187 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsias ... a
P3.221 discarica del materialein esubero: con mezzi meccanici
per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 1,50 7,50
SOMMANO m3 7,50 12,29 92,18
3771188 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 1,50 1,500 0,100 1,13
SOMMANO m3 1,13 67,29 76,04
378/ 189 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 1,50 1,500 0,250 2,81
SOMMANO mc 2,81 102,51 288,05
379/ 190 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 6,00 0,250 7,50
A RIPORTARE 7,50 13'038'223,31

COMMITTENTE:




pag. 96

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,50 13'038'223,31
SOMMANO mq 7,50 21,24 159,30
380/ 191 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
paratia sostegno scavo
incidenzaa mc di getto
Viadotto asse principae
pilal 2,00 113,000 226,00
pila3 1,58 94,000 148,52
pila4 2,07 94,000 194,58
pila5 2,00 113,000 226,00
Rampe scatolari
cassone ovest 3,80 94,000 357,20
SOMMANO kg 1°152,30 1,03 17186,87
381/192 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega
Vedi voce n° 189 [mc 2.81] 70,000 196,70
SOMMANO kg 196,70 1,03 202,60
382/193 Lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature.
B.11.020 per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega
profilo HEB450 5,00 10,00 171,000/ 8550,00
piastre 10,00 56,52 565,20
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
piastra 2,00 22,37 44,74
Parzide kg 97159,94
spessorazioni, bullonerie 0,05 9159,000 457,95
Parzide kg 457,95
SOMMANO kg 9617,89 2,48 23'852,37
383/194 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a |realizzazione mensola provvisoriarampa scatolare est
rete @8/20x20cm 41,00 1,500 4,000 246,00
SOMMANO kg 246,00 1,29 317,34
384/ 195 MALTA REOPLASTICA
B.07.015.a |per dlettamenti
per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 5,00 6,50 4,500 0,150 21,94
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino 2,00 6,00 4,000 0,150 7,20
SOMMANO dmc 29,14 4,45 129,67
385/ 196 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega 40,00 0,40 16,00
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino 12,00 0,30 3,60
SOMMANO m 19,60 62,14 1'217,94
386/ 197 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata
VS.007.08 |in muraturadi calcestruzzo.
realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 328,00 0,30 98,40
SOMMANO m 98,40 62,14 6'114,58
A RIPORTARE 13’071’403,98”
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'071°403,98
387/198 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
per la puntellazione impalcato esistente lato Vega 40,00 40,00
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esstente lato Via Torino 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 48,00 8,45 405,60
388/199 RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE,
B.11.013 LAMIERE E PROFILATI METALLICI
per la puntellazione impalcato esistente lato Vega
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esstente lato Via Torino
Vedi voce n° 198 [cadauno 48.00] 48,00
SOMMANO cad 48,00 5,43 260,64
389/200 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
Vedi voce n° 193 [kg 9 617.89) 9'617,89
SOMMANO kg 9617,89 0,97 9329,35
390/ 201 MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b |per lapuntellazione impalcato esistente lato Vega
per i lavori di vincoli orizzontali impalcato esistente lato Via Torino
Vedi voce n° 198 [cadauno 48.00] 1,00 1,000 0,100 4,80
SOMMANO dmc 4,80 10,34 49,63
391/ 202 Lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature.
B.11.020 realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est
peso medio elemento mensola di lunghezza 1.50m 27,33 450,000, 12298,50
SOMMANO kg 12298,50 2,48 30'500,28
392/203 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VS.007.40 |RESINA
realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 328,00 328,00
SOMMANO cadauno 328,00 8,45 2'771,60
393/204 PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
B.08.055 realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 41,00 1,500 61,50
SOMMANO mq 61,50 34,77 2'138,36
394 /205 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 41,00 1,500 0,200 12,30
SOMMANO mc 12,30 114,26 1°405,40
395/ 206 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est 41,00 0,200 8,20
2,00 1,500 0,200 0,60
SOMMANO mq 8,80 21,24 186,91
A RIPORTARE 13'118°451,75
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'118°451,75
396/ 207 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
realizzazione mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 205 [mc 12.30] 50,000 615,00
SOMMANO kg 615,00 1,03 633,45
397/208 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a |STRUTTUREINC.A.EC.AP.
rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 205 [mc 12.30] 12,30
SOMMANO mc 12,30 172,73 2'124,58
398/ 209 Conferimento a discarica Cod.CER 17 09 04 attivita di
E.08.005.17. |demolizione.
09.04a rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 208 [mc 12.30] 1,15 2,400 33,95
SOMMANO ton 33,95 7,46 253,27
399/210 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 208 [mc 12.30] 1,15 30,00 424,35
SOMMANO m3 x km 424,35 0,19 80,63
400/ 211 RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
B.09.505 rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 204 [mq 61.50] 61,50
SOMMANO mq 61,50 6,84 420,66
401/ 212 RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE,
B.11.013 LAMIERE E PROFILATI METALLICI
rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 203 [cadauno 328.00] 328,00
SOMMANO cad 328,00 5,43 1'781,04
402 /213 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
Vedi voce n° 202 [kg 12 298.50] 12298,50
SOMMANO kg 12298,50 0,97 11'929,55
403/ 214 MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b |rimozione della mensola provvisoria rampa scatolare est
per protezione dei fori
Vedi voce n° 212 [cad 328.00] 1,00 1,000 0,100 32,80
SOMMANO dmc 32,80 10,34 339,15
A RIPORTARE 13'136°014,08
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'136°014,08
D01 - DEMOLIZIONI
(SpCat 7)
D0101 - Demolizioni opere stradali
(Cat 16)
D1 - Demolizioni
(SbCat 19)
404/ 35 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
VS.002.05 |Demolizione opere stradali

Fresaturatratto raccordo esistente 302,74 302,74

Scarifica pavimentazione stradale 1670,95 1'670,95

Scarifica pavimentazione stradale rampe 2607,50 0,200 521,50

Rampa esistente in prossimita di ingresso di Porto Marghera 75,60 75,60

Pavimentazione pedonal e esistente 1399,00 0,300 419,70

Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 1 1273,55 0,040 50,94

Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 2 730,00 0,080 58,40

Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 3 594,00 0,180 106,92

Demolizione opere idrauliche e sottoserviz

Scarifica pavimentazione per opere idrauliche 269,56 269,56

Scarifica pavimentazione per sottoservizi 127,28 127,28
SOMMANO m3 3'603,59 19,31 69'585,32
A RIPORTARE 13'205'599,40
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'205'599,40
DO0102 - Demoalizioni recinzioni esistenti
(Cat 17)
405/ 40 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE
E.03.021 DELLA PROPRIETA STRADALE CON IL RECUPERO DEI
MATERIALI RIUTILIZZABILI
Recinzionelato RFI 467,45 2,000 934,90
Viadotto lato Nord - integrazione a parapetto 350,00 2,500 875,00
Area cancello esistente 28,00 2,000 56,00
SOMMANO m2 1'865,90 3,38 6°306,74
406/ 41 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
VS.020.01.a |Parapetti
Viadotto lato Sud 350,00 350,00
Viadotto lato Nord - daintegrare con rete di protezione 350,00 350,00
Guard-Rail
Viadotto 821,00 821,00
Viadella Liberta 1533,00 1'533,00
SOMMANO m 3054,00 291 8'887,14
407171 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 Edicola 3000,00 3°000,00
Fermata Bus 2,00/ 1500,00 3°000,00
Pannello pubblicitario 2,00 500,00 1°000,00
Pannello messaggio variabile 3000,00 3000,00
Cancelli esistenti 2,00 4,50 90,000 810,00
SOMMANO kg 10°810,00 0,97 10°485,70
A RIPORTARE 13'231°278,98
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'231°278,98
DO0103 - Demolizioni viadotti esistenti
(Cat 18)
408/ 34 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN CA. E
A.03.019 CA.P.
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo 1562,00 0,080 124,96
Fondazione Edicola 5,00 4,000 0,300 6,00
Fondazione Fermata Bus 2,00 5,00 2,000 0,300 6,00
Fondazione Pannello pubblicitario 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Fondazi one Pannello messaggio variabile 1,50 1,500 1,000 2,25
New Jersey esistenti 900,00 0,315 283,50
Soletta sotto pavimentazione pedonal e in masselli 1562,00 0,120 187,44
Traversi impalcato
Traversi aggiuntivi 5,00 4,80 0,400 1,100 10,56
Traversi aggiuntivi 9,00 6,30 0,400 1,100 24,95
Traversi aggiuntivi 1,00 9,00 0,400 1,100 3,96
Traversi aggiuntivi 5,00 6,50 0,400 1,100 14,30
Pile ed elevazioni
Muri di sostegno trasversali (pila D4) 8,20 0,400 2,360 7,74
Muri di sostegno trasversali pilaD4 6,00 0,400 2,360 5,66
Solettafinale in corrispondenza pila D4 6,00 3,160 0,250 4,74
Elevazione trasversae A (pilaD4) 4,25 0,300 1,250 1,59
Elevazione trasversale B 4,25 0,300 2,520 321
Elevazione trasversale C 4,25 0,300 3,340 4,26
Elevazione spalla pila D3 4,95 0,500 2,300 5,69
Elevazione spalla pilaD3 4,95 1,600 0,500 3,96
Elevazione spalla pilaD3 4,95 0,350 1,400 2,43
PilaD2 3,50 3,850 13,48
PilaD2 4,60 1,330 6,12
PilaD1 3,50 5,750 20,13
PilaD1 4,60 1,330 6,12
PilaAl 3,50 7,250 25,38
PilaAl 4,60 1,330 6,12
PilaA2 3,50 7,250 25,38
PilaA2 7,70 1,330 10,24
PilaA3 3,50 7,250 25,38
PilaA3 7,70 1,330 10,24
PilaA4 3,50 7,250 25,38
PilaA4 7,70 1,330 10,24
PilaA5 3,50 7,250 25,38
PilaA5 7,70 1,330 10,24
PilaCl 4,30 5,750 24,73
PilaC1 6,35 1,340 8,51
PilaC2 4,30 3,850 16,56
PilaC2 6,35 1,340 8,51
Elevazione spalla (pila C3) 6,75 0,500 2,300 7,76
Elevazione spalla (pila C3) 6,75 1,600 0,500 5,40
Elevazione spalla (pila C3) 6,75 0,350 1,400 331
Elevazione trasversale F (pila C4) 6,05 0,300 1,650 2,99
Elevazione trasversale E 6,05 0,300 2,950 5,35
Elevazione trasversale D 6,05 0,300 3,900 7,08
Asse 4 - lato Mestre
Muri di sostegno laterali finoinizio rampa 2,00 13,00 0,300 1,180 9,20
Muri di sostegno laterdi fino inizio rampa 2,00 12,00 0,400 1,940 18,62
Fondazione primo tratto 16,00 6,750 0,400 43,20
Fondazi one secondo tratto 13,00 6,750 0,500 43,88
Fondazione terzo tratto (incluse due travi perimetrali) 35,00 5,800 0,500 101,50
Smusso in plinto di fondazione 1,30 3,000 1,200 4,68
Elevazioni longitudinali 2,00 35,00 0,350 2,475 60,64
Solettarampa 35,00 4,750 0,400 66,50
Solette laterali rampa 2,00 35,00 0,900 0,260 16,38
Travi perimetrali per guard rail 2,00 25,00 0,500 0,500 12,50
Asse 5 - lato Venezia
Muri di sostegno laterdi finoinizio rampa 2,00 13,00 0,300 1,180 9,20
Muri di sostegno laterdi finoinizio rampa 2,00 12,00 0,400 1,940 18,62
Fondazione primo tratto 16,00 9,200 0,400 58,88
Fondazione secondo tratto 13,00 9,200 0,500 59,80
Terzo tratto, travi continue longitudinai di fondazione 35,00 1,200 0,500 21,00
Solettafinale in corrigpondenza 8,20 3,160 0,250 6,48
A RIPORTARE 1'566,31 13'231°278,98
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'566,31 13'231°278,98
Travi perimetrai per guard rail 2,00 25,00 0,500 0,500 12,50
Elevazioni longitudinali 2,00 36,00 0,350 3,275 82,53
Solettarampa 35,00 7,600 0,400 106,40
Solette laterali rampa 35,00 0,900 0,520 16,38
Solette laterali rampa 35,00 0,700 0,270 6,62
Solette laterali rampa 35,00 0,500 0,270 4,73
Rampa esterna (fondazioni, soletta e setto continuo) 35,00 1,500 0,200 10,50
Rampa esterna (fondazioni, soletta e setto continuo) 35,00 1,500 0,500 26,25
Rampa esterna (fondazioni, soletta e setto continuo) 35,00 0,250 3,500 30,63
Impal cato
Smusso in plinto di fondazione 4,50 0,950 0,100 0,43
Smusso in plinto di fondazione 4,50 0,450 0,100 0,20
Smusso in plinto di fondazione 4,50 0,280 0,100 0,13
Rampa esistente in prossimita di ingresso di Porto Marghera
Muroin c.a - fondazione 42,00 1,300 0,500 27,30
Muroin c.a - elevazione 42,00 0,300 1,700 21,42
Solettain c.a. 30,00 6,000 0,120 21,60
Fondazioni recinzione ERF 300,00 0,800 0,350 84,00
Fondazioni recinzione ERF 300,00 0,200 0,500 30,00
Fondazioni recinzione RFI 700,00 0,300 0,700 147,00
Fondazioni recinzione RFI 700,00 0,800 0,350 196,00
Recinzione RFI 700,00 0,150 1,600 168,00
Cordolo esistente 600,00 0,750 0,600 270,00
Marciapiede 610,00 0,300 183,00
Fondazione fine corsa linea ferroviaria 15,00 2,600 0,160 6,24
Demolizione per opere idrauliche e sottoserviz
demolizioni condottein c.a. esistenti 17,00 17,00
demolizioni pozzetti vari 40,00 40,00
SOMMANO m3 3075,17 24,50 75341,67
409/ 38 DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
A.03.027.b |Lunghezza giunti 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 17,44 17395,20
410/ 39 RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
B.07.014 Numero appoggi 75,00 75,00
SOMMANO cadauno 75,00 84,73 6°354,75
411/ 42 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.AP. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI
Imaplcato dapilaD3 a D1 - soletta 55,00 2,240 123,20
Imaplcato dapilaD3 aD1 - travi 55,00 1,890 103,95
Imaplcato dapilaAlaD1 - soletta 27,00 2,680 72,36
Imaplcato dapilaAlaD1 - travi 27,00 1,890 51,03
Imaplcato da pilaAl aA5 - soletta 40,00 2,620 104,80
Imaplcato da pilaAl aA5 - travi 40,00 2,650 106,00
Imaplcato da pilaA5 aC1 - soletta 27,00 3,800 102,60
Imaplcato da pilaA5 aC1 - travi 27,00 2,560 69,12
Imaplcato da pilaC1 aC3 - soletta 55,00 3,590 197,45
Imaplcato dapilaCl aC3 - travi 55,00 2,560 140,80
SOMMANO m3 1071,31 96,70 103'595,68

A RIPORTARE

13'417°966,28
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'417°966,28
YO01-RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI
(SpCat 8)
Y0101 - Reti Telecomunicazioni
(Cat 19)
Y1- Operecivili
(SbCat 20)
412/ 399 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Telecom - da sez 25 asez 51" 265,00 0,600 0,960 152,64
TLC - dasez 28 asez 51" 240,00 0,600 0,760 109,44
Interoute - dasez 25 a sez 51" 270,00 0,600 1,050 170,10
Telecom - dasez 51" asez 74 225,00 0,600 1,480 199,80
TLC - dasez 51" asez 80 285,00 0,600 1,260 215,46
Interoute - dasez 51" asez 75 260,00 0,600 1,550 241,80
SOMMANO m3 1'089,24 6,56 714541
413/ 400 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - volume di scavo 1°089,24
A detrarre - volume sabbia -602,90
Sommano positivi m3 1°089,24
Sommano negativi m3 -602,90
SOMMANO m3 486,34 1,49 724,65
414/ 401 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.9 |Fornitura e p ... flessibile per posa interrata, doppia parete,
diam. 160mm
TLC 525,00 525,00
SOMMANO m 525,00 12,74 6'688,50
415/ 402 Fornitura e posa in opera di tritubo in polietilene alta densita con
VS.022.07.0 |diametr o nominale 50 mm
15 Interoute 10,00/ 530,00 57300,00
SOMMANO m 57300,00 5,20 27'560,00
416/ 403 Fornituraestesain opera di sabbia per la formazionedi ... I'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestrerispettivamente
Telecom 0,39| 490,00 191,10
TLC 0,32| 525,00 168,00
Interoute 0,46/ 530,00 243,80
SOMMANO m3 602,90 33,71 20'323,76
4171 404 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o confluenzal
P.A.SO.01 |prefabbricato a sezione quadr ata dim.200x100cm
11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00f 2730821 257390,31
418/ 405 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm
Telecom 1,00
TLC 2,00
Interoute 7,00
SOMMANO cad 10,00 177,62 1'776,20
A RIPORTARE 13'507°575,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'507°575,11
419/ 406 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.6 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 65 cm
Telecom 1,00
TLC 6,00 6,00
Interoute 7,00
SOMMANO cad 14,00 67,68 947,52
420/ 407 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.5 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 35 cm
Telecom 1,00
TLC 1,00
Interoute 7,00
SOMMANO cad 9,00 55,68 501,12
421/ 408 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Pozzetti 200x100 - chiusini a settore 120x60 2420,00 2°420,00
Pozzetti Telecom - chiusini a settore 60x60 85,00 85,00
Pozzetti TLC - chiusini a settore 60x60 170,00 170,00
Pozzetti Interoute - chiusini a settore 60x60 595,00 595,00
SOMMANO kg 3270,00 3,20 10°464,00
422/ 458 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
P2.1.8.7.7 |Forniturae ... flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.
125mm
Telecom 6,00, 490,00 2°940,00
SOMMANO m 2°940,00 9,22 27°106,80
A RIPORTARE 13'546'594,55
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'546'594,55
Y0103 - Reti Elettriche
(Cat 21)
423/ 409 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Rete ENEL 195,00 0,600 1,570 183,69
SOMMANO m3 183,69 6,56 1'205,01
424/ 410 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - volume di scavo 183,69
A detrarre - volume sabbia -72,15
Sommano positivi m3 183,69
Sommano negativi m? -72,15
SOMMANO m3 111,54 1,49 166,19
425/ 411 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia
VS.022.07.0 |parete per cavidotti interrati diametr o nominale 200 mm
02l Rete ENEL 3,00 195,00 585,00
SOMMANO m 585,00 22,03 12'887,55
426/ 412 Fornituraestesain opera di sabbia per laformazionedi ... I'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestrerispettivamente
Rete ENEL 0,37| 195,00 72,15
SOMMANO m? 72,15 33,71 2'432,18
4271413 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.4 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 60x60x60 cm
Rete ENEL 7,00
SOMMANO cad 7,00 177,62 17243,34
428/ 414 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.6 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 60x 60x 65 cm
Rete ENEL 7,00
SOMMANO cad 7,00 67,68 473,76
429/ 415 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.5 |all'Art. P3.13.16; Sezioneinterna: 60x 60x 35 cm
Rete Enel 7,00
SOMMANO cad 7,00 55,68 389,76
430/ 416 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Pozzetti rete ENEL - chiusini 60x60 595,00 595,00
SOMMANO kg 595,00 3,20 1'904,00
A RIPORTARE 13'567°296,34
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'567296,34
Y0104 - Reti acquedotto
(Cat 22)
431/ 417 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Deviazione acquedotto industriale 50,00 1,650 2,000 165,00
Deviazione acquedotto industriale - pozzetti di testa 63,58 6,50 413,27
Deviazione acquedotto civile 190,00 0,770 1,470 215,06
Rimozione condotta cemento amianto 875,00 0,750 1,150 754,69
SOMMANO m3 1'548,02 6,56 107155,01
4321418 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.02.007.a |PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ritombamento - volume di scavo 1'548,02
A detrarre - volume sabbia per nuove condotte -197,02
A detrarre - volume ingombro pozzi di testa -2,00 3,40 3,200 2,750 -59,84
Sommano positivi m3 1'548,02
Sommano negativi m3 -256,86
SOMMANO m3 1'291,16 1,49 1923,83
433/ 419 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI
B.01.019 WELLPOINT
Deviazione acquedotto industriale 578,27 578,27
Deviazione acquedotto civile 215,06
SOMMANO m3 793,33 5,47 4'339,52
434/ 420 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI (0]
B.04.004.a |SUBORIZZONTALI PER STRUTTU... sia metallica che di
..LUCEDA M 2,01 A 10,00
Pozzetto monte - soletta di copertura 2,60 2,800 7,28
13,00 0,300 3,90
Pozzetto valle - soletta di copertura 2,60 2,800 7,28
13,00 0,300 3,90
SOMMANO mg 22,36 15,45 345,46
435/ 421 Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da pa ...
P3.3.10 II'esecuzione dell'opera e per tutta la durata del lavoro:
Protezione e sostegno scavo acquedotto industriale - pozzetto monte 12,00 12,000 144,00
Protezione e sostegno scavo acquedotto industriale - pozzetto valle 12,00 12,000 144,00
SOMMANO m?2 288,00 28,31 8153,28
436/ 422 Nolo e posa in opera di profilati pesanti in acciaio per ... €
P1.1.055 accessorio, nonché lo smontaggio a lavorazione ultimata.
Pozzetto di monta - Travi HEB240 per sostegno tubazione 83,20 14,90 1'239,68
Pozzetto di valle - Travi HEB240 per sostegno tubazione 83,20 14,90 17239,68
SOMMANO kg 2'479,36 0,76 1°884,31
4371423 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a |OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Pozzetto monte 3,40 3,600 0,100 1,22
Pozzetto valle 3,40 3,600 0,100 1,22
SOMMANO m3 2,44 67,29 164,19
438/ 424 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI
A RIPORTARE 13'594'261,%4
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'594°261,94
B.03.035.b |CEMENTIZI - CALCES .. . O C.AP. - - CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pozzetto monte - muri 12,00 0,300 4,350 15,66
Pozzetto monte - soletta di copertura 3,20 3,400 0,300 3,26
Pozzetto valle - muri 12,00 0,300 4,350 15,66
Pozzetto valle - soletta di copertura 3,20 3,400 0,300 3,26
SOMMANO mc 37,84 118,42 4'481,01
439/ 425 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Pozzetto monte - fondazione 13,20 0,400 5,28
Pozzetto monte - muri laterali 24,00 4,350 104,40
Pozzetto di valle - fondazione 13,20 0,400 5,28
Pozzetto di vale - muri laterali 24,00 4,350 104,40
SOMMANO mq 219,36 21,24 4659,21
440/ 426 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA
Pozzetto di monte 1'922,00
Pozzetto di monte 1'922,00
Pozzetti di monte- aumenti 5% per ganci, sfridi, sormonti 193,00
SOMMANO kg 4'037,00 1,03 4'158,11
441/ 427 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunat ...
P3.13.16.6 |effettiva quantitaimpiegata. Sezione interna: 80x80x80 cm
Deviazione acquedotto civile 2,00
SOMMANO cad 2,00 280,99 561,98
442 | 428 Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti ... i di cui
P3.13.17.9 |all'Art. P3.13.16; Sezione interna: 80x 80x 40 cm
Deviazione acquedotto civile 2,00
SOMMANO cad 2,00 101,08 202,16
443/ 429 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DNB80O,
P.A.SO.02 |rivestimento esterno bituminoso, internoin resine epossidiche
Deviazione acquedotto industriale 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 267,25 13'362,50
444 | 430 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ...
E.30.05.a ECONDARIE Con profilati afreddo (compresi pressopiegati).
Piastre di attacco alle pareti per connessione tubazioni 120,00 1,30 1,300 202,80
SOMMANO kg 202,80 2,16 438,05
445/ 431 Oneri per il sostegno della condotta acquedotto industriale
P.A.SO.03 |esistente el'esecuzione degli interventi di connessione
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 744260 14°885,20
446 | 432 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale
1.01.008.f DN250mm
Deviazione acquedotto civile - Viadeleindustrie 31,00 31,00
SOMMANO m 31,00 81,80 2'535,80
A RIPORTARE 13'639'545,96
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'639'545,96
447 ] 433 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA
1.01.008.g |SFEROIDALE --DN 30CM
Deviazione acquedotto civile - Viadelleindustrie 66,00 66,00
SOMMANO ml 66,00 104,42 6'891,72
448/ 434 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tip ... IO DI
G.02.39.h  |TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN
300 mm
Deviazione acquedotto civile - Tratto attraversamento binari e via della
Liberta 90,00 90,00
SOMMANO m 90,00 128,57 11'571,30
449/ 435 Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovale a ...
G.02.53.i CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO
PIATTO DN 250 mm
Deviazione acquedotto civile - Viadeleindustrie 1,00
SOMMANON 1,000 101828 1'018,28
450/ 436 Fornitura e posa di saracinesca flangiata a corpo ovale a ...
G.02.531 CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO
PIATTO DN 300 mm
Deviazione acquedotto civile - Viadelaliberta 1,00
Deviazione acquedotto civile - Attrav binari 2,00
SOMMANO n 3,00 1426,70 4280,10
451/ 437 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b |FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P, CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
Pozzetto monte 3,20 3,400 0,400 4,35
Pozzetto valle 3,20 3,400 0,400 4,35
SOMMANO mc 8,70 114,26 994,06
452/ 438 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
VS.008.03.d |caditoie etc. in classe D400
Deviazione acquedotto industriale 500,00 500,00
Deviazione acquedotto civile 250,00 250,00
SOMMANO kg 750,00 3,20 2°400,00
453/ 439 Fornitura e stesain opera di sabbia per la formazionedi ... I'area
P3.8.7.1 del tubo: per Venezia e per Mestrerispettivamente
Deviazione acquedotto industriale 50,00 1,650 1,200 99,00
Deviazione acquedotto civile 187,00 0,770 0,670 96,47
SOMMANO m3 195,47 33,71 6'589,29
454 | 457 Cordolo idroespansivo
P1.3.10 Pozzetto monte - ripresa fondazione/muri 13,20 13,20
Pozzetto monte - ripresa muri/copertura 13,20 13,20
Pozzetto valle - ripresa fondazione/muri 13,20 13,20
Pozzetto valle - ripresa muri/copertura 13,20 13,20
SOMMANO m 52,80 9,00 475,20
A RIPORTARE 13'673'765,91
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'673'765,91
Y2 - Opereimpiantistiche
(SbCat 21)
455/ 440 Fornitura e posa in opera di impianto di protezione catodica a
P.A.SO.04 |correnteimpressa per |'acquedotto civile eindustriale
Impianto di protezione catodica per Acquedotto civile eindustriale 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 30'826,40 30'826,40
A RIPORTARE 13'704'592,31
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'704'592,31
WO01 - GESTIONE MATERIALI
(SpCat 9)
WO0101 - Smaltimenti
(Cat 23)
W1 - Smaltimento terreni
(SbCat 22)
456/ 48 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.01 |SCAVI (Inquinato pericoloso e non pericol0so)
Rifiuti pericolosi 3204,00 3204,00
Rifiuti non pericolosi non ammissibili ad inerti 2385,00 2°385,00
Rifiuti pericolosi da scavi micropali 68,00 68,00
SOMMANO m3 5657,00 95,00 537°415,00
457/ 49 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.02 |SCAVI (conformea colonna B)
Opere stradali e demolizioni
Scavi 7163,14 7163,14
A dedurre ritombamento opere straddi -2646,07 -2'646,07
Opereidrauliche e sottoserviz
Scavi 7786,73 7°786,73
Scavo profondo per microtunneling 138,00 138,00
Reinterro per opere idrauliche e sottoservizi -4512,26 -4'512,26
A dedurre materide inquinato pericoloso -5589,00 -5'589,00
A dedurre materiae gestibile comerrifiuto in discarica per inerti /
impianto di recupero -100,00 -100,00
Sommano positivi m3 15'087,87
Sommano negativi m3 -12'847,33
SOMMANO m3 224054 5,00 11°202,70
458 /50 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
Trasporto dall'area di cantiere a sito di conferimento Vallone
Moranzani (circa 10 km) - rifiuti / sottoprodotto 10,00, 7897,54 78975,40
Trasporto rifiuto non pericoloso / ammissibile mmissibile a discarica
per inerti ed impianto di recupero ex dm 186/06 (raggio 50 km) 50,00/ 100,00 5°000,00
SOMMANO m3 x km 83'975,40 0,19 15'955,33
459/ 51 ONERI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI
P.A.SM.06 |RECUPERO
- rifiuto non pericoloso / ammissibile mmissibile a discarica per inerti
ed impianto di recupero ex dm 186/06 100,00 1,800 180,00
SOMMANO ton 180,00 25,00 4500,00
A RIPORTARE 14'273'665,34
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'273'665,34
W2 - Smaltimenti conglomer ati bituminosi
(SbCat 23)
460/52 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.03 |FRESATO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Demolizioni stradali
Fresaturatratto di raccordo a esistente (lato VVenezia, lato Mestre e via
delle Industrie) 302,74 302,74
Scarifica pavimentazione stradale 1670,95 1670,95
Scarifica pavimentazione stradale rampe 521,50 521,50
Rampa esistente in prossimita di ingresso di Porto Marghera 75,60 75,60
Pavimentazione pedonal e esistente (come da fase esecutiva 4) 419,70 419,70
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 1 50,94 50,94
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 2 58,40 58,40
Pacchetto tipo 4, cantierizzazioni, tratto 3 106,92 106,92
Scarifica pavimentazioni per opereidrauliche 269,56 269,56
Scarifica pavimentazioni per sottoservizi 127,28 127,28
SOMMANO m3 3'603,59 5,00 18°017,95
461/53 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
Trasporto dall'area di cantiere a sito di conferimento Vallone
Moranzani (circa 10 km) - sottoprodotto 10,00, 3603,59 36'035,90
SOMMANO m3 x km 36'035,90 0,19 6'846,82
A RIPORTARE 14298'530,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'298'530,11
W3 - Smaltimenti demalizioni operein C.A. (SbCat 24)
462 /54 CONFERIMENTO A CANTIERE VALLONE MORANZANI
P.A.SM.04 |[FRANTUMATO DA DEMOLIZIONI
Demolizioni operein c.a
Opere straddi 1507,15 1'507,15
Demolizioni sottostrutture viadotti c.a.p 1511,02 1'511,02
Demoalizioni impalcato viadatti c.a.p. 1071,31 1°071,31
Demoalizioni per opere idrauliche e sottoservizi 57,00 57,00
A dedurre materide riutilizzato per sottofondi pavimentazioni
prowvisorie -1,00| 2176,16 -2'176,16
Sommano positivi m3 4'146,48
Sommano negativi m3 -2°176,16
SOMMANO m3 1'970,32 5,00 9'851,60
463 /55 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA IN
P.A.SM.05 |CANTIERE
Impianto mobile per produzione materia prima secondariain cantiere
con deferrizzazione pezzi < 40 cm (Costo per impianto anoleggio-
gestione pratica - operativitain cantiere)
Opere straddi 1507,15 1'507,15
Demolizioni sottostrutture viadotti c.a.p 1511,02 1'511,02
Demolizioni impalcato viadotti c.ap. 1071,31 107131
Demolizioni per opere idrauliche e sottoservizi 57,00 57,00
SOMMANO m3 4'146,48 10,00 41°464,80
464/ 56 CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 04 05
E.08.005.17. |[FERRO E ACCIAIO
04.05 Smaltimento / conferimento ad impianto di recupero del ferro
darmaturadi risulta
Incidenza media acciaio 200 Kg/mc 4146,48 0,200 829,30
SOMMANO ton 829,30 49,72 41°232,80
465/ 57 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5KM
Trasporto dall'area di cantiere a sito di conferimento Vallone
Moranzani di materiale in uscitadall'impianto di frantumazione/
vagliatura - materia prima secondaria (circa 10 km) 10,00, 1970,32 19'703,20
SOMMANO m3 x km 19'703,20 0,19 3743,61
A RIPORTARE 14°394°822,92
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°394°822,92
W4 - Smaltimenti scavi per tubazioni
(SbCat 25)
466/ 58 Recupero delletubazioni in cemento-amianto dismesse
A.15.b Rimozione tubazione cemento-amianto DN250 875,00 875,00
SOMMANO m 875,00 70,00 61"250,00
467 /59 CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 06 05 -
E.08.005.17. IMATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
06.05 Rimozione tubazione cemento-amianto DN250 61,82 61,82
SOMMANO ton 61,82 546,92 33'810,59
468/ 64 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Rimozione tubazione cemento-amianto DN250 733,13 733,13
SOMMANO m3 733,13 6,56 4809,33
469 / 455 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, foss, trincee ...
P3.28.1 misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici
Vedi voce n° 64 [m? 733.13] 733,13
SOMMANO m3 733,13 4,77 3497,03

A RIPORTARE

14°498'189,87
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'498°189,87
Z01- BONIFICA BELLICA (SpCat 10)
Z101 - Bonifica Bellica (Cat 24)
Z1- Bonificabellica (SbCat 26)
470/ 61 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA
1G.06.001 |SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
Superficie verde 3000,00 3°000,00
SOMMANO mq 3°000,00 0,33 990,00
471/ 67 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
1G.06.020 |Fino3m 17503,10 17°503,10
Fino5m 1720,30 1720,30
SOMMANO mq 19'223,40 0,30 5767,02
472/ 68 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE
IG.06.025.a | TRIVELLAZIONE FINO ALLA PROFONDITA DI ML 3,00
DAL PIANO DI CAMPAGNA
Fino3m 17503,10 17'503,10
SOMMANO mq 17'503,10 0,92 16'102,85
473169 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE
1G.06.025.b |TRIVELLAZIONE FINO ALLA PROFONDITA DI ML 5,00
DAL PIANO DI CAMPAGNA
Fino5m 1720,30 1'720,30
SOMMANO mq 1'720,30 1,53 2'632,06
Parziale LAVORI A CORPO euro 14'523'681,80
TOTALE euro 14'523'681,80

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
Cc LAVORI A CORPO euro 14'523'681,80
C:001 EO1 - OPERE STRADALI euro 1'616°769,44]
C:001.001 E0101 - Opere stradali euro 1'616'769,44
C:001.001.001 E1 - Piataforma stradale euro 615114,83
C:001.001.002 E2 - Opere di finituraeuro 1107929,79
C:001.001.003 E3 - Barriere di scurezza euro 690°059,98
C:001.001.004 E4 - Scavi eriporti euro 200'664,84
C:002 GO01 - OPERE ARTE euro 9'156°366,11
C:002.002 G0101 - Viadotto asse principae e rampe scatolari euro 4'852'526,19
C:002.002.005 G1 - Fondazioni profonde euro 583'807,12
C:002.002.006 G2 - Fondazioni euro 172'670,55
C:002.002.007 G3 - Elevazioni euro 1019°419,93
C:002.002.008 G4 - Impalcato euro 3'076'628,59
C:002.003 G0102 - Viadotti rampe euro 1299°390,93
C:002.003.005 G1 - Fondazioni profonde euro 331'688,27
C:002.003.006 G2 - Fondazioni euro 100'939,48
C:002.003.007 G3 - Elevazioni euro 159'921,23
C:002.003.008 G4 - Impalcato euro 706°841,95
C:002.004 G0103 - Muri rampe euro 150°439,05
C:002.004.007 G3 - Elevazioni euro 150'439,05
C:002.005 G0104 - Galleria artificide euro 2'265'118,25
C:002.005.005 G1 - Fondazioni profonde euro 442'762,61
C:002.005.006 G2 - Fondazioni euro 155'590,27
C:002.005.007 G3 - Elevazioni euro 495'402,14,
C:002.005.008 G4 - Impal cato euro 1'171°363,23
C:002.006 G0105 - Muri di sostegno euro 483'431,98
C:002.006.006 G2 - Fondazioni euro 483431,98
C:002.007 G0106 - Cordoli portabarriere euro 36'493,33
C:002.007.006 G2 - Fondazioni euro 36'493,33
C:002.008 G0107 - Opere di protezione CUAI euro 68°966,38
C:002.008.006 G2 - Fondazioni euro 68966,38
C:003 LO1 - IMPIANTI ELETTRICI euro 335"313,94
C:003.009 L0101 - Impianti di illuminazione asse principale euro 109'562,51,
C:003.009.009 LO1 - Impianti di illuminazione all'aperto euro 92'616,71
C:003.009.010 LO2 - Impianti di illuminazionein galleria euro 167945,80
C:003.010 L0102 - Impianti di illuminazione assi secondari euro 225’751,43”
C:003.010.009 LO1 - Impianti di illuminazione all'aperto euro 225751,43
C:.004 MO1 - IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE euro 1'459°636,32
C:004.011 MO0101 - Smaltimento acque - Asse principale euro 1'214°654,06
C:004.011.011 M1 - Rete smatimento acque euro 542'328,78
C:004.011.012 M2 - Impianto di trattamento euro 3757369,41
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

C:004.011.013 M3 - Attraversamento binario ERF euro 296'955,87
C:004.012 M0102 - Smaltimento acque - assi secondari euro 244°982,26
C:004.012.011 M1 - Rete smdtimento acque euro 244°982,26
C:005 P01 - OPERE DI MITIGAZIONE euro 184'783,23
C:005.013 P0101 - Opere averde euro 12°002,92
C:005.013.014 PO1 - Opere averde euro 12°002,92
C:005.014 P0101 - Opere d'arredo urbano euro 172°780,31
C:005.014.015 P02 - Sistemazioni araso euro 90'516,43
C:005.014.016 PO3 - Parapetti erivestimenti euro 82263,88
C:006 V01 - CANTIERIZZAZIONE euro 383'145,04
C:006.015 V0101 - Opere provvisorie di cantierizzazione euro 383'145,04
C:006.015.017 V1 - Operestradali provvisionali euro 214°768,90
C:006.015.018 V3 - Opere strutturdi provvisionai euro 168°376,14
C:007 D01 - DEMOLIZIONI euro 281°952,20
C:007.016 DO0101 - Demalizioni opere stradali euro 69'585,32
C:007.016.019 D1 - Demalizioni euro 69'585,32
C:007.017 D0102 - Demoalizioni recinzioni esistenti euro 25'679,58
C:007.017.019 D1 - Demalizioni euro 25679,58
C:007.018 DO0103 - Demalizioni viadotti esistenti euro 186'687,30
C:007.018.019 D1 - Demalizioni euro 186687,30
C:008 Y01 - RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI euro 286'626,03
C:008.019 Y0101 - Reti Telecomunicazioni euro 128'628,27
C:008.019.020 Y1 - Operecivili euro 128'628,27
C:008.021 Y0103 - Reti Elettriche euro 20°701,79
C:008.021.020 Y1 - Operecivili euro 20'701,797
C:008.022 Y0104 - Reti acquedotto euro 137°295,97|
C:008.022.020 Y1 - Operecivili euro 106°469,57
C:008.022.021 Y 2 - Opere impiantistiche euro 30°826,40
C:009 WO01 - GESTIONE MATERIALI euro 793'597,56
C:009.023 WO0101 - Smaltimenti euro 793'597,56
C:009.023.022 W1 - Smaltimento terreni euro 569°073,03
C:009.023.023 W2 - Smaltimenti conglomerati bituminosi euro 24'864,77
C:009.023.024 W3 - Smaltimenti demolizioni operein C.A. euro 96292,81
C:009.023.025 W4 - Smaltimenti scavi per tubazioni euro 103°366,95
C:010 Z01 - BONIFICA BELLICA euro 25°491,93
C:010.024 Z101 - Bonifica Bellicaeuro 25'491,93
C:010.024.026 Z1 - Bonificabellica euro 25'491,93

TOTALE euro| 14'523'681,80

A RIPORTARE
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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TOTALE

RIPORTO

Data, 23/03/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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